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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Znak: S.270.4.12.2019.ET 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 

pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie 

objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości 

pozrębowych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania 

stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie 

wynikała z następujących założeń: 

 ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej 

powierzchni zrębowej; 

 pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust; 

 na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, 

oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna 

wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%; 

 dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez 

kory na M3P w korze równy 4. 
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 tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P 

pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem 

pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - 

przyjmuje jako podstawę do rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS], [PORZ-ROZD] 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. 

poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy 

rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano 

przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie 

stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku 

do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku 

możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia 

itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również 

więźba wykonanych talerzy i kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w 

stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność 

wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia 

itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni 

wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Odległość 

pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,20 m (+/-10 %). Pomiar odległości pomiędzy bruzdami 

zostanie dokonany minimum w 10 (reprezentatywnych) miejscach na każdy zlecony do 

przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości pomiędzy 11. sąsiadującymi ze 

sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej próbie to 1/10 mierzonej 
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prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 11. Odległością 

porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób wykonanych na 4 HA 

powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy 

lub pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na 

jednej z jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się 

tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie wysokości wałków zostanie wykonane miarą prostopadle do podłoża w ilości 

min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 

istniejące w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania zostanie 

zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, poprzez 

wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 

wpływającej na jakość pomiaru. 

 

I.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne 

rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
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gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy 

jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie 

dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% 

powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. 

Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 

(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady 

stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone 

posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.   Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów bieżących [KMTR]  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności siewu z opisem 

czynności i zleceniem oraz obliczeniem długości obsianych pasów na podstawie pomiaru 

powierzchni wykonanego siewu z uwzględnieniem, że powierzchnia ta powinna być 

zredukowana o wprowadzone domieszki innych gatunków oraz istniejące w wydzieleniu 

takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

 

I.5 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.6 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 



 

 
5 | S t r o n a  

 

mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 

wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 

formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział II – OCHRONA LASU 

 

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o 

istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.2 ZABEZPIECZENIE MŁODNIKÓW PRZED SPAŁOWANIEM 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia młodnika z opisem 

czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) określenie więźby drzewek zabezpieczonych, 

4) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie określona na podstawie powierzchni i 

przeciętnej więźby. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych 

powierzchniach próbnych obejmujących min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza się 

tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby wynika z braku 

możliwości wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne 

zabagnienia itp.), 

5) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.3 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki 

 

II.4 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA RYJKOWCE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar (HA) 

1) wyrywanie drzewek ze smolikiem – przy rozliczaniu brana pod uwagę powierzchnia 

zajmowana przez gatunek ( So, Św) 

 

II.5 BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości i zgodności 

z zleceniem, 

2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.6 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.7 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

II.8 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 

mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 

wykonania grodzenia  
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest ilość słupków [M3]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania słupków co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość partii słupków zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.9 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

oraz naprawa (konserwacja) ogrodzeń gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina (H) odbiór 

prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i ilości 

materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.10 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 

(posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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II.11 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH I 

SCHRONÓW DLA NIETOPERZY 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.12 PRACE W OCHRONIE LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony w 

formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość wyłożonych drzew zgryzowych i pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie 

na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 
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3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr przestrzenny [MP]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość MP zasiedlonej kory (gałęzi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie taśmą 

mierniczą przygotowanych stosów przed ich spaleniem lub zakopaniem. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 

sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 

w SIWZ (pkt 3. Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy 

realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 

wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 

wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 

korze/bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi tymczasowymi 

warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi 

jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.2 ZRYWKA DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego 

ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega 

zrywce. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna 

na danej pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy 

drodze wywozowej). 
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(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest kilometr (KMTR) 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem. Pomiar długości pasa oraz jego szerokości zostanie wykonany (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Sprawdzenie szerokości uporządkowanego 

pasa zostanie przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do 

osi pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy kilometr. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH 

PRZECIWPOŻAROWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest (KMTR) 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania odchwaszczania i 

mineralizowania bruzd na pasach przeciwpożarowych z opisem czynności i zleceniem. 

Pomiar długości zostanie wykonany np. przy pomocy taśmy mierniczej, GPS itp.  

(rozliczenie z dokładnością do 10m) 

 

IV.3 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 

ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 

faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 

utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 

faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział VI – ZADRZEWIENIA 

VI.1 Prace w zakresie zadrzewień 

Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest godzina [H]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania 

danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 

czynności i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby sztuk. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki)
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Dział X – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

X.1 Uboczne użytkowanie lasu 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] oraz sztuka (SZT) 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 

związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz 

potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny oraz 1 sztuki) 

 


