PROJEKT

UMOWA nr ......... /2023

zawarta w dniu .....cceeveveeene. w miejscowosci Strzelce Opolskie pomiedzy:

Powiatem Strzeleckim — reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Strzeleckiego z siedzibg: 47-100
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu ktérego dziataja:

1)
2)

Jozef Swaczyna — Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida — Wicestarosta Strzelecki

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,, Zamawiajacym”,

zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

»Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wddka — Jaryszow w m.
Jaryszow ul. 1 Maja - Etap 2”

na zasadach i w zakresie szczegdétowo okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SW2Z), Przedmiarze robét, Dokumentacji kontraktowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia publicznego realizowanego w trybie
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty nr.......cccuueee. 2dnia .o
Zadanie zlokalizowane jest w ciggu drogi powiatowej w ciggu drogi powiatowej 1441 O
Zimna Wddka — Jaryszow w m. Jaryszow ul. 1 Maja od km 0+146,00 do km 0+331,00 do km
(kilometraz lokalny i zakres wedtug dokumentacji projektowej, przewidziany do realizacji
Etap 2 w dokumentacji kontaktowej oznaczony zostat jako Etap | odcinek 1).
Zakres robét obejmuje m. in.:
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robaot,
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg kontraktowg i przedmiarem robot,
W zakresie etapu 2 przewidziano:
a) budowa chodnika,
b) budowa zjazdéw do posesji,
¢) budowa konstrukcji oporowych,
d) przebudowa schodéw skarpowych,
e) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni — poszerzenie,
f) regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,
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g) regulacja wysokosciowa zawordéw przytgczy wodociggowych,
h) ustawienie oznakowania pionowego,
4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
5) demontaz oznakowania.
Zakres prac objetych umowg Wykonawca wykona osobiscie.

Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom

Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych Wykonawca powierza
wykonanie nastepujgcej czesci zamoOwienia .......ccoeeeveeveeveeeceenenne. , podwykonawcy tj. firmie
..................................... Pozostatg czes¢ zamdwienia Wykonawca wykona osobiscie.

Strony dopuszczajg zmiane umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego
podwykonawcy.

§1a

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1510 ze zm.).

Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia:

— Woykonywanie prac objetych zakresem zamoéwienia wskazanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia w tym prac fizycznych oraz operatoréw sprzetu — jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy.

Obowigzek okreslony w ust. 2 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnosci o ktédrych mowa w ust. 2.

Sposéb i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia.

1) Zamawiajacy wymaga, aby osoby realizujgce przedmiot zamowienia, ktére
wykonywaé bedg czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia
opisane w SWZ zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w wymiarze
czasu pracy min. 0,5 etatu.

2) llos¢ zatrudnionych oséb ma wynosi¢ min. 50% wszystkich oséb za pomoca
ktorych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia.

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres
realizacji zamodwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to
miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiajgcemu dowodow
potwierdzajacych takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia
umowy o prace z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracownikéw, ktorych
stosunek pracy ustat przed wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu zamédwienia.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
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wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan:
1) Sposdéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb.

a) Przedmiot zamowienia bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w
wykazie pracownikédw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia — zatgczniku do umowy.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisbw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 wustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, Wykonawca lub podwykonawca w
terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy oraz przez caty okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu:

b 1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b 2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

b 3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

b 4) innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane adresowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

c¢) Wykonawca na kazde pisemne Zzadanie Zamawiajacego w terminie do 5
dni roboczych bedzie przedktadat Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. o0sdb, oswiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu
pensji, przedktadat dowody odprowadzenia skfadek ZUS, przez caty okres
realizacji zamoéwienia.

. Oprécz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i 10) Zamawiajacy z tytutu
niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego
niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § la ust. 5 pkt 1) lit. b) i ¢) lub zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ofercie, Zamawiajagcy ma prawo od umowy
odstgpi¢ i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w projekcie umowy jak za
nienalezyte wykonanie zaméwienia.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie ww. osoby lub 0séb innymi osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamoéwienia okreslone przez Wykonawce w ofercie.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla
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zastosowanych materiatéw budowlanych Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu:
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z CE bgdZ aprobatami technicznymi wraz z
oswiadczeniem, ze wykonat roboty z uzyciem tych materiatéw.

Urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg byc

dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okreslone w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 ., poz. 2351).

Materiaty i odpady z rozbiérki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po

wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z zapisami w ST. Materiaty z

rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797), z uwzglednieniem

przepiséw przejsciowych tej ustawy.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku

prowadzenia robdt, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie

obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia .2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r,,

poz. 797). Klasyfikacji odpaddéw nalezy dokona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U.z 2020 r., poz. 10).

§3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie
bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, wskazanego w ust. 3.
. Termin rozpoczecia roboét bedacych przedmiotem umowy w ciggu 14 dni od terminu
wyznaczonego w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robédt
wskazanego w ust. 3.
Roboty objete niniejszg umowag zostang wykonane w terminie 90 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy tj. od dnia ......... do dnia .........
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania okreslonego terminu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. O koniecznosci dokonania zmiany
terminu Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni przed terminem oddania
przedmiotu umowy.
Przy okreslaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze sie pod uwage stan
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujgce zwtoke — przy
czym Wykonawca ma prawo zgdac przedfuzenia terminu umownego z powodu:

1) dziatania sity wyzszej,

2) wystgpienia przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

3) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

4) jezeli w toku realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpi zmiana przepiséw prawa, z
ktorych bedzie wynikata koniecznos¢ zmiany zakresu zaméwienia, to Wykonawca
wykona wymagane czynnosci po uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Na powyzszg
okolicznos$¢ dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy;

5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia. Na powWYyzszg
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okolicznos¢ Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy, w
szczegolnosci terminu realizacji zamdwienia.

W tych przypadkach minimalny okres przesuniecia terminu zakoriczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

6. W przypadku wystgpienia zagrozenia niedotrzymania terminéw przez Wykonawce, z
przyczyn lezacych po jego stronie, Zamawiajgcy ma prawo zadaé, a Wykonawca ma
obowigzek wykonania wszelkich niezbednych czynnosci dla wywigzania sie ze swoich
zobowigzan (dodatkowy personel i sprzet, wydtuzony czas pracy lub dodatkowe zmiany
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa
z3dac¢ dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynnosci.

§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: ..................... z,
(Stownie ZIOTYCh .. e )
plus ....... % podatek VAT : ....ccovveevecveeceen z,
(Stownie ZIOTYCH .. e )
co facznie stanowi kwote brutto : .......cccceeevevnennnn. 2t
(stownie ZIOtYCh: .o )

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét
wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robdt i jest tzw.
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: roboty
przygotowawcze, zaplecze budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot, oznakowanie robédt, a takze inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy i Specyfikacji
Warunkdédw Zamowienia.

4. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia kosztorysowego o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 w
zakresie rzeczowym w stosunku do przedmiaru robdét, na zasadach okreslonych w § 6 ust.
1, w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposdéb istotny od
warunkéw zamowienia, w przypadku koniecznosci wykonania robdt stanowigcych
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu lub projektu
budowlanego lub innych warunkdéw decyzji o pozwoleniu na budowe. Zmiany takie zostang
wprowadzone Radg budowy z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy na podstawie
Protokotu koniecznosci.

5. Wykonanie robdét stanowigcych odstgpienie od projektu technicznego, o ktérych mowa w
ust. 4, jest dopuszczone po dokonaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod
warunkiem zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej.

6. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o ktérym mowa w ust. 4, zostanie
wprowadzona na podstawie kosztorysu robét zamiennych lub  kosztorysu
powykonawczego.

§5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4, rozliczane bedzie po zakonczeniu
robét wykonanych w ramach realizacji zadan okreslonych w § 1 ust. 3, na podstawie
faktury VAT z podziatem na czesci wynagrodzenia okreslone w § 4 ust. 2 wystawionych
przez Wykonawce na Zamawiajgcego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul.
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Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez
Zamawiajgcego nalezytego wykonania robdt objetych niniejsza umowa, na rachunek
bankowy WyKonawey Nr ... e

Rozliczenie koncowe za wykonanie zadania okreslonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu
umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o
protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru sporzadzi i przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zadania.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni
liczac od daty jej otrzymania (daty wptywu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trybie art.
465 Pzp.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytutu uiszczenia naleznosci
za wykonane prace nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu
wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za ustugi wykonane w ramach
realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci o ktérym
mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z
2022 r. poz.931 ze zm.)

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 3 jest rachunkiem dla
ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2022 r. poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawié
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl.

§6
W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest
to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczegdlnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
c) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu umowy,
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d) poming¢ asortyment robodt, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie
zbedny,

a Wykonawca zobowigzany jest wykonad kazde z powyzszych polecen.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowic¢ podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakoniczenia robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy.
Dopuszczalne s3 zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikajace z
polecen okreslonych w § 6 ust. 1 oraz zasad okreslonych w § 6 ust. 2, skutkujgce
zwiekszeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartos$¢ nizszg niz 15%
wartosci pierwotnej umowy.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedace robotami dodatkowymi, rozliczone zostang
w ramach aneksu do umowy, pod warunkiem, ze wzrost ceny spowodowany kazda kolejna
zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy. Roboty te zostang rozliczone wg
zasad okreslonych w § 7 Umowy z uwzglednieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

§7
. Jezeli roboty wynikajgce z polecern wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot.
Kalkulacje winny by¢ sporzgdzone na podstawie czynnikdéw cenotwdrczych nie wyzszych niz
wartosci srednie podane w wydawnictwie , Intercenbud” w miesigcu, w ktéorym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okresSlonych w Katalogach Nakfaddéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktdrych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw Iub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Kalkulacje cen jednostkowych beda sporzadzane na podstawie nastepujgcych czynnikdéw
cenotwodrczych kosztorysu ofertowego:

e stawkaroboczogodziny R: e

o koszty posrednie Kp (doRiS)% e

o zysk(doR,S,Kp)%

e koszty zakupu (doM)

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach .

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic
Zamawiajgcemu wysoko$é wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robét
wynikajgcych z tych zmian .

Zasady okreslone w ust. 1 — 5 dotyczyé bedg rédwniez robét realizowanych w ramach
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy.
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§8
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu robdt, dziennika budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 1.
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie prowadzonych robét i
musi by¢ dostepny dla oséb upowaznionych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidtowym oznakowaniem prac,

2) Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt wdrozy tymczasowy projekt
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784);

3) Wykonawca wykona i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caly okres
realizacji robdt, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach
okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajagcego ruchem;

4) Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem;

5) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
budowlane (Dz.U.z2021r., poz.2351),

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane oraz ewentualnie kierownikéw robdt, zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane,

7) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w ST,

8) kontrola jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami ST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesSciowego i odbioru
ostatecznego robdét w zakresie okreslonym postanowieniami ST i wymaganiami dot.
operatu kolaudacyjnego,

11) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST,

13) informowanie Zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiajgcego) o
problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robat,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,
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§9
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jezeli byto to wymagane). Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorficzenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktéorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczeAstwa ruchu
drogowego;

§11
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ..........c..oecuenes
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy powotuje koordynatora w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych w
0S0DIE e et s
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

§12

Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci drogowej w 0sSobie ........cccccvvrveviereeeeeeieeeiiiiiinnns
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2) Kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych w 0sobie ........ccccveeveeeeeeiiiiiiiiiiiiinns
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

§13

1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, na zasadach okreslonych w art.
6471 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. W zwiagzku z ust. 1, Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w terminie do 7 dni, od przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
ze skutkiem o ktérym mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contrario, w szczegélnosci, gdy:

— umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz
wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej
zakresu;

— termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajagcych  wykonanie czesci zamdwienia zleconej Podwykonawcy lub
przypada po terminie ptatnosci odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 3 niniejszej umowy;

— wumowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy;

— warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wynikajgca
z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wyptate wynagrodzenia
podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
za czesci zamoéwienia zrealizowane przez podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami;

— nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w
terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ze skutkiem, o ktérym
mowa w art. 647 * § 2 k.c. a contr ario, w szczegollnosci w przypadku, gdy zawiera ona
odmienne postanowienia, niz uprzednio przedfozony do akceptacji projekt umowy lub
projekt jej zmiany.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7
dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy Ilub jej zmiany przez
Zamawiajacego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-
dniowy termin, o ktéorym mowa powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Wyfaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie czesci zamoéwienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie ptatnosci
odpowiedniej faktury przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Zlecenie wykonania czesSci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byto dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych
pracownikéw.
Zapisy umowy dotyczgce podwykonawcéw, stosuje sie do dalszych podwykonawcow.
Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy moze by¢
uzaleznione przez Zamawiajgcego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego dodatkowego zabezpieczenia, ktére stuzy do pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy o zwrot Swiadczenia spetnionego przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, wynikajgcego z jego solidarnej odpowiedzialnosci
za zapfate za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce. Wysokos¢ zabezpieczenia
ustata sie kazdorazowo proporcjonalne do zakresu catosci robét zleconych podwykonawcy
w wysokosci rownowartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, a wynikajgcego z
umowy zawartej przez Wykonawce z podwykonawcg.
Formami zabezpieczen, o ktdrych mowa w ust. 13 sg ustanowione samodzielnie lub tgcznie
wedtug wyboru Wykonawcy:

— pieniadz,

— gwarancja bankowa,
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— gwarancja ubezpieczeniowa,

— poreczenie bankowe.

15. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym,
jego zwrot nastepuje w kwocie nominalnej powiekszonej o odsetki wynikajgce z umowy
rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty zwigzane z prowadzeniem rachunku.
Poreczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa bedzie nieodwotalna, bezwarunkowa
oraz ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku ustanowienia zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 13, ich termin waznosci (okres zabezpieczenia) musi by¢ dtuzszy o
12 miesiecy od terminu zakonczenia realizacji umowy z podwykonawcg. W przypadku
przedtuzenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi by¢ przedtuzone o termin, o
jaki przedtuza sie termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet
prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego, to Zamawiajacy zwréci Wykonawcy, na
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakoniczenia realizacji
umowy i rozliczenia z podwykonawcg. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie wszelkich naleznosci
wzgledem wszystkich podwykonawcédw (np. odpowiednich oswiadczen podwykonawcéw).

16. Ptatnosci:

a. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych, jako:

— oswiadczen wszystkich podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu z
Wykonawcg w zakresie wykonanych prac objetych przedktadang fakturg,
ewentualnie

— cesji wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcéw wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, ze kwota cesji
zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objetych dang faktura, chyba ze
umowy zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, bedg zawieraé
inne postanowienia, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do
Zamawiajgcego, o  dokonaniu bezposredniej  zaptaty  faktur,
zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw

zaptaty, o ktérych mowa powyzej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy

pozostaje niewymagalne do dnia przedtozenia wszystkich dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

b. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce zaméwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w umowie,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i
ustugi.

c. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po
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przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy,
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP).

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w § 13
ust. 16 lit. e, Zamawiajgcy moze:

— nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej
zaptaty albo,

— ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

— dokonaé bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w
terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 lit. b, Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

17. Na roboty wykonane przez podwykonawcdéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

8§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 ust. 1 z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto zadania o
ktdrym mowa w § 1 ust. 1, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto zadania o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia, liczconego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 — w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot

inny niz Wykonawca lub Podwykonawca okreslony w § 1 ust. 5* — kare umownag w
wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto zadania okreslonego w § 1 ust. 1, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,
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6) za brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, a wynikajgcego z zawartej umowy o podwykonawstwo — liczona
odrebnie dla kazdego z podwykonawcow,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy, w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: sze$¢ tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z
umow,

8) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
sze$¢ tysiecy ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2.500,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) — liczona odrebnie dla kazdej z uméw,

10) z tytutu dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 1a ust. 5
pkt 1) lit. b) i c), w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: tysigc piecset ztotych),

11) z tytutu niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia ilosci oséb wymaganej przez
Zamawiajgcego w § la ust. 4 pkt 2, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdg niezatrudniong osobg ponizej
ilosci wymaganej przez Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokos$é kar umownych jakg Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy
na podstawie wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 1, wynosi 35% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
wyjatkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4.

taczna maksymalna wysokos$é¢ kar umownych jakg Wykonawca moze zgdaé od
Zamawiajgcego na podstawie wszystkich tytutdéw przewidzianych w ust. 3, wynosi 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostaty potragcone
przez Zamawiajgcego z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15

Odbiory robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okreslonych w ST. Natomiast odbiér koncowy zadania okreslonego
w § 1 ust. 1 nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia potwierdzenia przez osobe
odpowiedzialng z ramienia Zamawiajgcego o zakorczeniu robét i przyjecia wszystkich
niezbednych dokumentéw a odbidr pogwarancyjny przed uptywem ostatniego dnia okresu
gwarangcji.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt zgodnie z
zleconym z zakresem przez osobe odpowiedzialng.

Z czynnosci odbioru koncowego dla zadania okreslonego w § 1 ust. 1, odbioru w okresie
rekojmi, gwarancji i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajgcy
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wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Po podpisaniu protokotu odbioru korcowego i protokotu odbioru pogwarancyjnego
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17.

§16

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... lat.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczagc od daty odbioru korcowego,

2) dla wymienianych materiatéw wbudowanych w ramach umowy z dniem ich

wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji na zasadach przewidzianych
w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§17
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOte .....cceoevcverenennnns zt (stownie

ZIOtYCh: ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccccevuenneen.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do czasu
zakonczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z umowga wykonania robdét. Po odbiorze
koncowym jego czes¢ w wysokosci 30% stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego o ile nie
stwierdzono wad w tym okresie, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od
daty potwierdzenia ich usuniecia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i
dokonaniu odbioru w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rekojmi wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§18
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczenstwu  publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powsziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktdrym mowa powyzej,
Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz).

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, lub wystgpita
koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z przekazang dokumentacjg, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,
w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majagtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozér bedzie Wykonawca - do
czasu przejecia terenu budowy pod swdj dozér przez Zamawiajgcego. Po przejeciu
terenu budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach:

a. zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 108 ustawy Pzp;

c. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;j.

5. W przypadku, o ktéorym mowa powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

§19

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytutu szkdéd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét ,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikdw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych .

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3. Opdinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 1 musi spetniac ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem
Zamawiajgcego, znajdujgcym sie na placu budowy, jego bezposrednim sgsiedztwie i
dostarczconym przez Zamawiajgcego stuzgcego do wykonania inwestycji.
Ubezpieczenie obejmuje rowniez materiaty, elementy i urzgdzenia do wbudowania
lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢
cywilng w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
wyrzgdzonych na placu budowy i w jego sgsiedztwie,

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty
materialne, polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na
placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy
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budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urzagdzen lub instalacji obiektu,
huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak
rowniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku z wymienionymi zdarzeniami).
W czesci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywaé¢ odpowiedzialnos$¢
cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci utraconych korzysci,

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi
odpowiadad co najmniej wartosci robét budowlanych okreslonych w umowie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadaé co najmniej wartosci robét budowlanych
okreslonych w umowie,

5) ubezpieczonym w zakresie okreslonym powyzej bedzie Zamawiajgcy.

6. Wszyscy podwykonawcy muszg przed wejsciem na plac budowy, zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowg, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.
Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 455 Pzp oraz art. 3
umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia, ktére beda miaty wptyw na termin realizacji umowy;

b) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegoblnosci:

(a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

(b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen,

(c) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentéw, ktére te
przepisy narzucajg lub powodujgcych konieczno$é innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia;

c) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne;

d) kleskamizywiotowymi;

e) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
geologicznymi  (kategorie  gruntu, kurzawka, gftazy narzutowe itp.)
skutkujgcymi  niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
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dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmiennymi od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkami
terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych (fundamenty,
Sciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych  zatozeniach  technologicznych  lub
materiatowych;

g) odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej / przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia
dopiero po odkopaniu / odstonieciu, a skutkujgcym korektami w projekcie.

2) Zmian osobowych:

a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powofat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.) w
celu wykazania spetniania  warunkéw udzialu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w
ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do
skréocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w
poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci,
ktore zgodnie z SWZ muszg byé wykonane przez Wykonawce osobiscie;

c) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania robét;

d) zmiana oséb realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg
spetniaty wymagania okreslone w SWZ;

e) powierzenie czesci zamodwienia podwykonawcy w trakcie realizacji
zamoéwienia, jezeli Wykonawca nie zakfadat wykonania zamdwienia przy
pomocy podwykonawcy (-6w) w trakcie sktadania ofert.

3) Materiatéw, parametréow  technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;
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wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych  w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan  technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

zmiana obowigzujacej stawki VAT; dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci wynagrodzenia umowy z
tego tytutu;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajagcy  zapfaci za  wszystkie  spetnione  Swiadczenia  oraz
udokumentowane  koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

wprowadzenie robdt dodatkowych;

zmiana przepisow powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamédwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez
wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe
do przewidzenia wydarzenia), ktére beda miaty wptyw na tres¢ zawartej
umowy i termin realizacji;

koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych / technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.
powoduje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci
zamodwienia).

5) Realizacji dodatkowych robdt  budowlanych  nieobjetych  zamdwieniem
podstawowym, o ile staty sie niezbedne do jego wykonania:

a)

w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow
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ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w
ramach zamoéwienia podstawowego oraz powodowataby istotng
niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego i wzrost
ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
zamoOwienia okreslonej w § 4 ust. 1 umowy;

b) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscia nie moégt przewidzie¢, a wzrost ceny spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej w
§ 4 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytufu
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z
tym ze dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i
b) nalezy ustali¢ w oparciu o wartos¢ zamowienia okreSlong w § 4 ust. 1 umowy i na
podstawie § 7 umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania
pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku:

— ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,
— ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji i finansowania projektu.

§21
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane.
2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 11 ust. 3, niniejszej umowy wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemne]j pod rygorem niewaznosci.
3. Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ waznosci dokumentow:
1) umowa + przedmiar robdt + kosztorys ofertowy
2) dokumentacja kontraktowa
3) oferta + Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.
4. Wszelkie spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
1. Umowe niniejszg sporzagdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla

kazdej ze stron.
2. Umowa niniejsza zawiera ......... ponumerowanych stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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