TOM Il
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REKULTYWACJA
WYSYPISKA ODPADOW
KOMUNALNYCH W
ZUBROWIE

-~ ADRES: Zubrow dz. nr 286/2
obreb Zubrow j. ewid. Sulecin

)

INWESTOR: Gmina Sulecin ,
69-200 Sulecin ul. Lipowa 18

OPRACOWAL: mgr inz. Ryszard Kamfoni T/
Upr. Bud. nr1088/87/Gw. .. 40 2V




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S-01.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg projektu : Rekultywacja wysypiska odpadow
komunalnych w Zubrowie dz. nr 286/2 .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania Ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

-Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robét.

-W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnoséniki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integraina cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w pofaczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie,
iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z trescig i wymaganiami tych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg norma PN -
ISO 7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogéine” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”

2. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

2.2. Dokumentacja Projektowa

-Dokumentacje Projektowg zatgczono do Dokumentow Przetargowych.

-Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig koniecznym uzupetnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego
wykonania Robot na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

-Wszelkie koszty wynikajgce z koniecznosci wykonania prac projektowych nalezy ujaé w
cenach jednostkowych wykonania poszczegélnych elementdw robdt .



2.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru koricowego Robot, a w szczegdlnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caly okres realizacji na wiasny koszt ogrodzenie
terenu budowy, po zakonczeniu robét, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na
wiasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoéci zwigzane
z budowg i nienaruszalnoé¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami
wymienionymi w Przedmiarze Robét.

2.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdino$ci Wykonawca powinien
zapoznac sig z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach”
w przypadku koniecznodci zlozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$é wszelkie koszta
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacs;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisGw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.



2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
steZeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoniczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi InZyniera i =zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.9. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koricowego
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgé Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.



2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykaz podstawowych akiéw prawnych majacych zastosowanie do robét w ramach
Kontraktu zawarto na koncu tomu lll Dokumentacji Przetargowe;j.

2.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od
odno$nych wtadz na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym migdzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krotkofalowek, na rozpoczecie
prac i na zakryciu robét zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).
Razem z harmonogramem robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przediozyé Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robét zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwié
wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢
Wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolenn i uzgodnien wykonania robét zawarta jest w Dokumentacji
projektowe;j.

2.12. Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzgdzenn nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegdélnié w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy

i budowy.

2.13. Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2.14. Tablice informacyjne.
e Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi
wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ujg¢ w cenie wykonania robét.

3. MATERIALY

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Roboét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie,



zgodnie z zatozeniami PZJ.

3.2. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatbw mogg byEé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, bgdZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beds one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é
i wiasciwosci do Robodt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robé6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robét.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontrakiem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosé zastosowanych materiatdw wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostanag, jesli wymagaé tego bedzie InZzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty Wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Harmonogram roboét
Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot w oparciu o wizje lokalng powinien
uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

a) dojazdy i wyjazdy z placu Robdt musza byé zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robdét,

b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowa¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym
obszarze,

c) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje



i oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowar obcigza Wykonawce.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
InZzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieragé:
a) czes$¢ ogoling opisujgca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osodb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegbinych
elementéw Robot,

e system (sposéb | procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego Ilub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

® sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwoséci w czasie
transportu

® sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw Robét,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i
jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robot
z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢



wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy



ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnoé¢ ich wiasciwoséci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do korica Okresu Odpowiedzialnosci za
Usterki. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

c) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robét

d) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robot,

e) przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

g) daty zarzgdzenia wstrzymania Roboét przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorébw Robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw Robot,

i) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

i) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét

}) opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

n) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

o) dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kio je

przeprowadzat,



q) inne istotne informacje o przebiegu Robét.
r) szczegotowe wykazy wszelkich iloSciowych i jakosciowych czesci rob6t w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy
Robét.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
I kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robét. Winny byé
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie, ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7.11. OBMIAR ROBOT

Bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obmiar prowadzony bedzie
wytgcznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.
Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia Inzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.
Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w



zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca
od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru
czesciowego Robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robét
Odbidr robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

2) Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

3) QOdbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robo6t i przekazania dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakoniczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgacego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty odbiordw,

b) protokoty rozruchu urzgdzen,
c) instrukcje obstugi,
d) inwentaryzacja geodezyjna,
e) inwentaryzacja kominiarska
f) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych Iub
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
g) Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
d) date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
Zestawione



wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnoéci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie zadania
opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowg oraz przedmiarem robét.
Podane w tresci przedmiardw rob6t katalogi norm i naktadéw stanowig jedynie informacje
pomocnicza i nie moga, stanowi¢ podstawy okreslenia naktadéw materiatéw, robocizny oraz
sprzgtu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzglednié wszelkie
koszty wynikajace z niniejszych ST. Zamawiajacy nie przewiduje zadnych dodatkowych
pfatnosci z tytutu organizadiji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa za wykonanie zadnia i kazdego elementu bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jego wykonanie, okreslone w
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji Projektowe;.

Cena ryczaftowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

c) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatow z rozbiérki, nadmiaru gruntu
oraz odpadow,

e) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan,
szalunkow i innych elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
zaméwienia,

f) koszty robét pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

g) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i
technologicznej,

i) koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej
organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnien

i) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

k) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Parnstwowej Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spefniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robot

Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca.



10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé dokumentacje warsztatowo-
wykonawczg (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjna, powykonawczg inwestycji oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych wykonania robét podanych przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczy€ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace,

b) ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét.
Koszty nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych wykonania robét podanych przez
Wykonawce

w Przedmiarze Robot.

12. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z
pozniejszymi zmianami. )

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z pézniejszymi
zmianami.

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 — O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z pozniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogéinych
przepisow BHP.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robé6t budowlanych.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

7. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogdlne oraz
inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

8. Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw .

9. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane uzyte z specyfikacjach powinny byé odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane wystepujace w powyzszym zakresie s3 do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-02.00- ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych dia zadania: ,Rekultywacja wysypiska odpadéw komunalnych w
Zubrowie dz. nr 286/2 .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1) Niwelacja terenu dziatki ,

2) Wykonanie warstwy izolacyjnej z gruntéw nieprzepuszczalnych ,
3) Wykonanie studni odpowietrzajgcych

4) Wykonanie warstwy ziemi urodzajnej

5) Obsianie gruntu trawg wraz z pielegnacjg i nawozeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontrakiu.
Ponadto:
a) wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz migjsca rozbidrki nasypow, waldw lub hatd ziemnych,
b) zasyp - wypeinienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
C) ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na skladowisko i utylizacja
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

e) nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktérych grunt jest celowo zageszczony,

f) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztoZzony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu,

a) utylizacja — ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)

h) sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru
gruntu i ziemi roélinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

i) plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

scigcie wypukiodci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
postanowieniami Kontrakiu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sg;



a) Grunt matoprzepuszczalny charakteryzujacy sie duza spoistoscig z zawarto$cig min. 20% ,
0 zawartosci frakcji drobnigjszej niz frakcja piaskowa wiekszej niz 60%. Wskaznik
plastycznosci 20 % , granica ptynnosci 30% .

b) Ziemia rodlinna ,

c) Nasiona traw — mietlica pospolita , kostrzewa owcza lub mieszanka fgkowa ,
d) Tiuczen kamienny o frakcji 35-65 mm

e) Kregi betonowe azurowe

f) Nawozy sztuczna — azofoska .

Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania
podkfadu pod lawy i posadzki okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskaé
akceptacie Inzyniera.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami InZzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrodla wytwarzania i wydobywania materiaiéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie | wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robo6t bedagcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka samobiezna- 0, 25 - 1, 20 m?,
b) spycharka gasienicowa - 100 - 150 kM,
c) walec samojezdny, wibracyjny,

d) ptyta wibracyjna, samobiezna.,

e) ubijarka spalinowa

f) szalunki systemowe do wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projekiu
organizacji robot, kiéry uzyskat akceptacie Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzeri i urobku z robét ziemnych stosowacé
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki fransportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ robot | wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robdt, ktéry uzyskat akeeptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spefniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania
poszczegdlnych robét wliczy transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami nomowymi
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.



5.2. Zakres roboét przygotowawczych

a)  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.

b)  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istnijacych z projektem.

c)  Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
rodlinnosci | ewentualnych skiadowisk odpaddw, rumowisk.

d)  Zabezpieczenie obiekiéw chronionych prawem.

e)  Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych.

f) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

g)  Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

h)  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

i) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

)] Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego.

5.3. Zakres robét zasadniczych

1) Niwelacja terenu dziatki ,

2) Wykonanie warstwy izolacyjnej z gruntéw nieprzepuszczalnych ,
3) Wykonanie studni odpowietrzajgcych

4) Wykonanie warstwy ziemi urodzajnej

5) Obsianie gruntu trawg wraz z pielegnacja i nawozeniem.

5.4. Warunki techniczne wykonania robét

5.4.1. Wykonanie robét ziemnych

Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed dopfywem wod

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w wykopach
odwodnionych.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ teren przed naptywem wod gruntowych i opadowych
wraz z ich odprowadzeniem z terenu robét .

Sposdb odwodnienia — np. studnie, igofofiltry.

Roboty pomiarowe

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja robét Ziemnych obejmujg miedzy
innymi:
a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
C) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych nachyleri skarp,
spadkow, osiadania itp.,
€) wykonywanie w czasie realizacji robét pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementéw zakoriczonych
Po zakoriczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadzi powykonawczg Dokumentacie
Geodezyjng obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych dokfadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do oérodka dokumentagiji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe urzedy.
- Zakres robét projektowanych
- oczyszczenie powierzchni istniejacego sktadowiska z krzakdow i niewielkich drzewek
poprzez ich wykarczowanie wraz z korzeniami,




- rozplantowanie istniejacych watéw ziemnych zlokalizowanych przy zachodniej i pétnocnej
granicy dziatki i rozScielenie gruntu pochodzacego z nich na powierzchni sktadowiska
odpadow.

- Przeprowadzenie niwelacji ptaszczyzny sktadowiska wraz z zageszczeniem rozécielonego
gruntu warstwami co 26 cm.

- dowiezienie gruntu nieprzepuszczalnego ( ity , gliny piaszczyste) , w celu wykonania
warstwy nieprzepuszczalnej o migzszosci 20 cm .

- wyliczenie ilosci gruntu nieprzepuszczalnego:

35,0 x 80,0 x 0,20=560,0 mszes¢.

- montaz dwéch studni odgazowujacych o $rednicy 80 cm i giebokosci 2,0 m. Studnie
wykona¢ z kregéw Zelbetowych prefabrykowanych azurowych ( otwory o $rednicy 50 mm
rozmieszczone co 20 cm . Studnig osadzi¢ na Zelbetowej ptycie prefabrykowanej gr. 12 cm.
Studnie wynie$¢ 30 cm ponad projektowang rzedng terenu po dokonaniu petnej rekultywacii.
Studnig , do wysokosci gruntu po rekultywacji , wypeti¢ ttuczniem kamiennym grubym ( 31,5
— 63 mm) , pozostata cze$¢ studni wypetni¢ torfem zmieszanym z kompostem utozonym na
siatce nylonowej o oczkach 4 x 4 mm .

ETAPII

- dowiezienie warstwy ziemi urodzajnej odpowiadajacej IV bonitaciji gleby.

- wyliczenie ilosci gruntu urodzajnego przeznaczonego do rozscielenia :

40,0 x 85,0x0,1x 1,15 = 391,0 mszesé.

- rozplantowanie nawiezionego gruntu o powierzchni 3400 mkw,

- bronowanie i watowanie warstwy ziemi urodzajnej o powierzchni 3400 mkw.

- wysianie trawy na powierzchni 3400 mkw.

- pielggnacja wysianej trawy wraz z nawozeniem- 3400 mkw.

- uporzgdkowanie terenu budowy wraz z oczyszczeniem piezometrow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkow
transportu podano w ST “Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
calosci wybudowanych Iub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptadji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar nie pézniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaftu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.



W ftrakcie zasypywania wykopdw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$é zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy tak, aby speii¢ wymagania podane
w ST.

Biezgca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badarn laboratoryjnych Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogobine zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 “Wymagania
ogdine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 00.00 “Wymagania ogdine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza roboét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegobtowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

c) sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

6) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

7) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wtasnoéci kruszyw. Metody pobierania
probek.

8) PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)



