ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zamdwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z infrastruktura
towarzyszacg w ramach zadania pn. Program Budowy Chodnikéw w wybranych
lokalizacjach miasta Krakowa - al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

Zakres inwestycji obejmuje:

Zakresem opracowania nalezy objgé obszar niezbedny dla prawidtowego dowigzania do stanu
istniejgcego- zgodnie z zatacznikiem graficznym do ww. zakresu rzeczowego

Zakres inwestycji: budowa brakujgcego chodnika (faczacego istniejacy chodnik z chodnikiem w rejonie
schoddw i przystanku autobusowego Jurczaka nz) w pasie drogowym al. Bora-Komorowskiego.

Nalezy wprowadzi¢ uwagi z pisma TR.410.2.2022, niemniej jednak w zakresie uwagi z 4 kropki zaleca sie
wykonanie technologiczne chodnika w dowigzaniu do stanu obecnego tj. z kostki behaton (bezfazowej),
a nie nawierzchni asfaltowe;.

W zakresie zawartej umowy Wykonawca ma réwniez obowigzek na wczesnym etapie prac
projektowych wystgpi¢ w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw - Zarzadu Drég Miasta Krakowa
do CH Serenada z informacjg o planowanej przez Zarzad Drég Miasta Krakowa inwestycji, w celu
podjecia dziatan przez CH Serenada w zakresie dobudowy chodnika na terenie CH Serenada
w koordynacji z inwestycjg Gminy Miejskiej Krakéw - Zarzadu Drég Miasta Krakowa.

W razie koniecznosci na wczesnym etapie prac projektowych nalezy sporzadzi¢ operat dendrologiczny
zgodnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz opisem z ustepie Il pkt. 21 ww. Zakresu
rzeczowego.

Ponadto:

e Opracowanie projektow budowlanych i technicznych, przedmiaréw robét i kosztoryséow
inwestorskich ;

e Przygotowanie materiatéw, wystgpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego
ostatecznej decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji;

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);
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Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)
Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).
Ustawga z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783)

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pbézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. 2012, poz. 463 ).

Ustawg z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pozn. zm.).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 poz. 2389 z pézn. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022.1518).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych
w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Zakres szczeg6towy dokumentacji projektowej:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacjg fotograficzng przed
przystgpieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatorow mediéw i przedstawienie rozwigzan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem

Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. Dziatu
Uzgodnien ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociggéw
Miasta Krakowa, TAURON, Orange, NETIA, MPEC (w razie koniecznosci)

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow (waznosé 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).
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6. Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

7. W razie koniecznosci wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwigzan)

8. Ustalenie geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych  wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. W razie koniecznosci przeprowadzenie audytu BRD (bezpieczenstwa ruchu drogowego).

10. W razie koniecznosci na wczesnym etapie prac projektowych nalezy uzyskaé opinie Zarzadu
Drog Miasta Krakowa w zakresie wykonania kanatu technologicznego na obszarze
ww. inwestycji.

11. Dokumentacje nalezy opracowac:

e z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdéw;

e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W
PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 6), w szczegdlnosci sporzadzic:

— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

12. Inwentaryzacje dendrologiczng wykona¢ zgodnie z wytycznymi okresSlonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokonad
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG
(do pobrania w ZZM);

13. Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujgcych w zasiegu inwestycji
(przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy czym
dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okreSlonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z  wytycznymi  okreslonymi na  stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, = ewentualnie  do  uzyskania od
Zamawiajacego);

14. W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosSci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do
nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Opracowanie wymaganych materiatdw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, jesli bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajagcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét
budowlanych - w razie koniecznosci.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ” obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielczg z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowg rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czesc rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie opinii Audytu Rowerowego (tj. Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow
ruchu w Miescie Krakowie). W rozwigzaniach stosowaé aktualne standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej oraz obowigzujagce w miesécie Krakowie standardy dla infrastruktury
pieszej.

Uzyskanie opinii wtasciwej Rady Dzielnicy (tj. Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice)

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajacemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektéw organizacji ruchu nie krétsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentacji.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robét
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia),

Opracowanie projektu budowlanego i technicznego (dawniej wykonawczego), oddzielnie dla
kazdej branzy - w razie takiej potrzeby, przy czym w projekcie dotyczgcym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie
plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robét, w
ramach inwentaryzacji ma obowigzek oznakowa¢ nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) -
nalezy zawrzec¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych
nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety
oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 7) nalezy dotaczy¢ do projektu technicznego.
Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach,
kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejgcego

Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

W przypadku wyjscia z projektowanga infrastrukturg poza obszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrécenia terenu do stanu istniejgcego

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynalezno$¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje rob6t budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. - w razie koniecznosci

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie  grubowarstwowa.
W opracowanych projektach iprzedmiarach nalezy ujgé¢ prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami - w razie koniecznosci

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
- zgodnie zw/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone
odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajgcemu do
ogtoszenia przetargu

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowad
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosSciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujagcym na dzien sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej,  uktadzie  wspoétrzednych  w formacie  AutoCad  (dwg  lub  .dxf)
Z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysty” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroéznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Mapa ewidencji gruntéow i wypisy z ewidencji gruntow winny miec¢ date wyciggu z zasobéw
geodezyjnych nie starszg niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowang
przebudowa, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z Dziatu Uzgodnien
ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytkéw, ZTP, KEGW, Miejskiego Inzyniera Ruchu, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.
Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody witasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajagcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien
i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do
Spraw Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Jana Dekerta 24, dziatajgca przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Krakowa)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowac¢ standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robdét budowlanych, do witasciwego organu (zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczng nalezy
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie
w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancéw (w porozumieniu
z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementdéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.
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V.

21.

22.

23.

24,

25.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia z projektowang infrastrukturg poza obszar inwestycji nalezy przewidzied
przywrécenie terenu  do stanu  istniejgcego  (z projektem  renowacji  nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na
potrzeby matej architektury - opracowac projekt matej architektury skoordynowany z projektem
zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach
estetycznych (np. nasadzenia estetyczng, wieloletnig roslinnoscia dostosowang do miejscowych
warunkoéw, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w
zaleznosci od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajgcego na etapie
uzgodnienia projektu drogowego.

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan -
przekazanie do ZDMK ostatecznej, umozliwiajgca realizacje prac decyzji administracyjnej wraz ze
skorygowana dokumentacjg projektowg

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: zgodnie z terminem umownym - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z
zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i ostatecznag
decyzja administracyjng zezwalajaca na realizacje robét budowlanych.

V.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajagcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz o
wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowg, obowigzujagcymi przepisami, normami i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczy¢ os$wiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednione;

w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez
ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajgcy uzna to za wykonanie dokumentacji
Z nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,
whniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé¢ Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjne;j”.
przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznosci uzyskania)

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
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VI.

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczna
decyzjg PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych

przekazane projekty do Zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokoSciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéow
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawierac¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé¢ spis wyszczegélnionych tomoéw opracowania
Z zaznaczeniem wtasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji
na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdlne
punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ os$wiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caty zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowigzany przesyta¢/przekazywa¢é do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztozenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestorow sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowigzany
przesytaé réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone datg waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajgcego muszg miec
date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku
nalezy dokona¢ aktualizacji (w przypadku projektow organizacji ruchu date waznosci nie krotsza
niz 3 miesiace).

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacija fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych)
- 2 egz

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.
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zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.
wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet
zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestyciji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” -
1 egz.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie koniecznosci) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen
zastepczych, w jak najmniejszej odlegtos$ci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 2 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2
komplety

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna 2z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
projekty budowlane - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyz;ji)
projekty techniczne - po 5 egz. oddzielnie dla kazdej branzy
projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.
projekt czasowej organizacji ruchu - 4 egz.
przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
szczeg6towa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)
informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy
wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po
1 egz.
potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

b. W formie elektronicznej (x 2):
aktualna mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad
(w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacija fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych)
(*.doc i *.pdf)
opis techniczny w formacie Word 97 lub pézZniejszy (*.doc i *.pdf)
cze$¢ graficzna projektow (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf)
inwentaryzacja zieleni (w razie kolizji z zielenia) (*.doc i *.pdf)
projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia)
sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) (*.doc i *.pdf)
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e zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg - wersja edytowalna i *.pdf)

e przedmiary robdét i kosztorysy inwestorskie - nalezy je wykona¢ w ogdélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajgcych opcje eksportowania i importowania
plikdbw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nos$niku cyfrowym,
kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)

e szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym (*.doc i *.pdf)

e Informacja ,BIOZ" (*.doc i *.pdf)

e Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.

e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

e Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycjg drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
(MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabelg
atrybutéw, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajagcego nie obejmuje ilosSci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Przedmiot zamdéwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 .

Woykaz zatacznikéw stanowigcych integralng czesc¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych;
Zatacznik nr 2 - Zatacznik graficzny z orientacyjng lokalizacjg inwestyciji;
Zatacznik nr 3 - Granica pasa drogowego al. Bora-Komorowskiego dla obszaru objetego
zamowieniem publicznym;

Informaciji udziela:

Pawet Miszczyk

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP/ Sekcja IPO
tel: (12) 616 7524
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