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ZAKRES RZECZOWY 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w ramach zadania pn. Program Budowy Chodników w wybranych 
lokalizacjach miasta Krakowa – al. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego. 
 

        Zakres inwestycji obejmuje: 

 

Zakresem opracowania należy objąć obszar niezbędny dla prawidłowego dowiązania do stanu 

istniejącego– zgodnie z załącznikiem graficznym do ww. zakresu rzeczowego 

 

Zakres inwestycji: budowa brakującego chodnika (łączącego istniejący chodnik z chodnikiem w rejonie 

schodów i przystanku autobusowego Jurczaka nż) w pasie drogowym al. Bora-Komorowskiego. 

 

Należy wprowadzić uwagi z pisma TR.410.2.2022, niemniej jednak w zakresie uwagi z 4 kropki zaleca się 

wykonanie technologiczne chodnika w dowiązaniu do stanu obecnego tj. z kostki behaton (bezfazowej), 

a nie nawierzchni asfaltowej. 

 

W zakresie zawartej umowy Wykonawca ma również obowiązek na wczesnym etapie prac 

projektowych wystąpić w imieniu Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Dróg Miasta Krakowa                    

do CH Serenada z informacją o planowanej przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa inwestycji, w celu 

podjęcia działań przez CH Serenada w zakresie dobudowy chodnika na terenie CH Serenada                     

w koordynacji z inwestycją Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 

 

W razie konieczności na wczesnym etapie prac projektowych należy sporządzić operat dendrologiczny 

zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie 

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz opisem z ustępie II pkt. 21 ww. Zakresu 

rzeczowego. 

 

Ponadto:  

• Opracowanie projektów budowlanych i technicznych, przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich ; 

• Przygotowanie materiałów, wystąpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego 

ostatecznej decyzji PnB/ zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych (w razie konieczności uzyskania) oraz innych ostatecznych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji; 

  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami 

i rozporządzeniami, w szczególności: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 
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• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783) 

• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 

poz. 741 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 

U. 2012, poz. 463 ). 

• Ustawą z dnia 09.06.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z 

późn. zm.). 

• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: 

Dz.U. 2021 poz. 2389 z późn. zm.) 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu Infrastruktury z dnia 24.06.2022 w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022.1518).  

• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. w 

sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w 

ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony 

drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r.      

w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych   

w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

 

II. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

1. Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed 

przystąpieniem do wykonywania prac projektowych. 

2. Pozyskanie warunków branżowych od operatorów mediów i przedstawienie rozwiązań kolizji 

projektowanego układu drogowego z istniejącym uzbrojeniem  

3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków, wytycznych i opinii branżowych m. in. Działu 

Uzgodnień ZDMK, ZTP, ZZM, KEGW, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Rady Dzielnicy, Wodociągów 

Miasta Krakowa, TAURON, Orange, NETIA, MPEC (w razie konieczności) 

4. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów (ważność 3 miesiące) 

5. Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne 

opracowanie). 
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6. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 

projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 

zróżnicowanych kolorystycznie 

7. W razie konieczności wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach (celem zapewnienia 

szczegółowości rozwiązań) 

8. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz  

z kategorią geotechniczną obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. W razie konieczności przeprowadzenie audytu BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego). 

10. W razie konieczności na wczesnym etapie prac projektowych należy uzyskać opinię Zarządu 

Dróg Miasta Krakowa w zakresie wykonania kanału technologicznego na obszarze                    

ww. inwestycji.  

11. Dokumentację należy opracować: 

• z uwzględnieniem Uchwały nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 

2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• z zachowaniem STANDARDÓW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W 

PROCESIE INWESTYCYJNYM (załącznik 6), w szczególności sporządzić: 

⎯ inwentaryzację dendrologiczną (patrz pkt 2.2.1 STANDARDÓW); 

⎯ operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDÓW); 

⎯ projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDÓW); 

12. Inwentaryzację dendrologiczną wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie 

internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności dokonać 

znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG 

(do pobrania w ZZM); 

13. Sporządzić raport danych, uwzględniający każde z drzew występujących w zasięgu inwestycji 

(przeznaczonych do pozostawienia, jak również usunięcia) – w formacie elektronicznym, 

zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System – GIS), przy czym 

dane należy opracować: 

• zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały,  

o której mowa w pkt 8 powyżej, a także zgodnie ze standardami; 

• zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html; 

• w formacie dwg oraz: 

• w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów 

(szablony GIS oraz wytyczne dot. obsługi danych dostępne na stronie ZZM: 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewentualnie do uzyskania od 

Zamawiającego); 

 

14. W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach 

dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji 

powykonawczej, należy określać usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do 

nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie tych danych do warstw 

tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi 

określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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15. Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie 

konieczności uzyskania decyzji ŚU, względnie decyzji ŚU, jeśli będzie wymagana (w razie 

potrzeby – opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko). 

16. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  

i opinii. 

17. Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich porozumień koniecznych dla realizacji robót 

budowlanych – w razie konieczności.  

18. Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna 

(oświetlenie). 

19. Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać 

opracowana niezależnie dla każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony 

Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym wyposażeniem i układami zdalnego 

sterowania wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, ewentualne 

konstrukcje nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami 

sterowania zdalnego. Przez dokumentację projektową rozumiem komplet opracowania 

obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową w pełnym zakresie.  

20. Uzyskanie opinii Audytu Rowerowego (tj. Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników 

ruchu w Mieście Krakowie). W rozwiązaniach stosować aktualne standardy techniczne dla 

infrastruktury rowerowej oraz obowiązujące w mieście Krakowie standardy dla infrastruktury 

pieszej. 

21. Uzyskanie opinii właściwej Rady Dzielnicy (tj. Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice) 

22. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 

dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do 

Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych  

23. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 

dokumentacji winny być opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku 

projektów organizacji ruchu nie krótszą niż 3 miesiące od dnia przekazania dokumentacji. 

24. Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgłoszenia robót 

budowlanych uzgodnień branżowych projektów oraz ZDMK, protokołu Narady Koordynacyjnej 

Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia), 

25. Opracowanie projektu  budowlanego i technicznego (dawniej wykonawczego), oddzielnie dla 

każdej branży – w razie takiej potrzeby, przy czym w projekcie dotyczącym gospodarki zielenią: 

•    wprowadzić zapis o konieczności wykonania, przez wykonawcę robót budowlanych, 

inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzględnieniem nowo 

nasadzonych drzew) – z informacją, że inwentaryzacja ma zostać wykonana w formacie 

plików dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie ZZM: 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności wykonawca robót, w 

ramach inwentaryzacji ma obowiązek oznakować nowo nasadzane drzewa poprzez 

umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaż 

ARBOTAGÓW należy odpowiednio uwzględnić w przedmiarach, kosztorysach oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

•    w części dotyczącej sposobu wykonywania nasadzeń zastępczych (jeśli takie będą) – 

należy zawrzeć zapis, że do zakresu obowiązków wykonawcy robót budowlanych 

należy pozyskanie oraz montaż ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzór etykiety 

oraz instrukcję jej montażu (załącznik 7) należy dołączyć do projektu technicznego. 

Pozyskanie i montaż ETYKIET należy odpowiednio uwzględnić w przedmiarach, 

kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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26. Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia 

projektowanego i istniejącego 

27. Sporządzenie profili podłużnych: dróg, kanału opadowego 

28. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar docelowego pasa drogowego, 

należy przewidzieć wykonanie projektu przywrócenia terenu do stanu istniejącego 

29. Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie 

z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby 

Samorządu Zawodowego. 

30. Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkimi innymi 

ostatecznymi decyzjami warunkującymi realizację robót budowlanych. 

31. W razie konieczności, projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, 

opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów 

informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do uczestniczenia 

we wszelkiego rodzaju spotkaniach 

32. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami 

uzgodnieniami. – w razie konieczności 

33. Do oznakowania poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową.  

W opracowanych projektach i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  

tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą fizycznego montażu w terenie oraz 

oznaczenia własności zarządcy drogi 

34. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami 

uzgodnieniami – w razie konieczności 

35. Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, 

zgodnie z w/w Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty 

należy ustalić z zamawiającym/. 

36. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

–  zgodnie z w/w Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone 

odpowiednimi kodami CPV. 

37. Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, które mogą być potrzebne Zamawiającemu do 

ogłoszenia przetargu 

38. Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych 

39. Jeżeli w wyniku odwołania niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji należy skorygować 

dokumentacje niezbędną do realizacji zadania, w tym ogłoszenia zamówienia publicznego. 

 
 

III. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi 
przepisami 

1. Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych  

w skali 1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosków do administracji architektoniczno-

budowlanej, układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)  

z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału 

Geodezji UMK  uzbrojenia  z ostatnich 3 lat. 

2. Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
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3. Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności  

z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez 

wrysowanego zajęcia terenu. 

4. Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod 

projektowaną inwestycję z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, 

zróżnicowanych kolorystycznie (kopia w każdym egzemplarzu projektu drogowego). 

5. Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 

6. Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu z zasobów 

geodezyjnych nie starszą niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję administracyjną. 

7. Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną 

przebudową, jak i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia  

8. Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  

9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z Działu Uzgodnień 

ZDMK, ZZM, Konserwatora Zabytków, ZTP, KEGW, Miejskiego Inżyniera Ruchu, protokołu 

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy. 

10. Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych (oraz innych decyzji niezbędnych do realizacji). 

11. Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag 

zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach. 

12. Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych 

rozwiązań – w razie potrzeby. 

13. Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień  

i opinii. 

14. Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących 

udział w postępowaniu dla wydania decyzji  PnB (i w razie konieczności – innych koniecznych 

decyzji  formalno – prawnych). 

15. Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne 

dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do 

Spraw Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Osób Niepełnosprawnych (siedziba w Krakowie 

ul. Jana Dekerta 24, działająca przy  Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych  

przy Prezydencie Miasta Krakowa) 

16. Uzyskanie opinii Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiązaniach stosować standardy 

techniczne dla infrastruktury rowerowej.  

17. Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji PnB/ 

zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych, do właściwego organu (zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

18. W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną należy 

uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek,  przygotować 

dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

19. W razie konieczności przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie  

w opracowywanej dokumentacji postulatów mieszkańców (w porozumieniu  

z Zamawiającym). 

20. W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę  w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach 

wynagrodzenia umownego. 
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21. Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich 

występowania, poda sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia 

wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

22. W przypadku wyjścia z projektowaną infrastrukturą poza obszar inwestycji należy przewidzieć 

przywrócenie terenu do stanu istniejącego (z projektem renowacji nawierzchni  

i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby). 

23. W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji projektowej postulatów mieszkańców 

w porozumieniu z Zamawiającym. 

24. W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostępnego miejsca na 

potrzeby małej architektury – opracować projekt małej architektury skoordynowany z projektem 

zieleni, w razie potrzeby uwzględniający elementy zieleni urządzonej o wysokich walorach 

estetycznych (np. nasadzenia estetyczną, wieloletnią roślinnością dostosowaną do miejscowych 

warunków, ławek, koszy na śmieci, dodatkowego oświetlenia, ewentualnie iluminacji itp. – w 

zależności od dostępnego miejsca). Powyższy zakres do oceny Zamawiającego na etapie 

uzgodnienia projektu drogowego. 

25. Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji niezbędnych do realizacji. W przypadku odwołań – 

przekazanie do ZDMK ostatecznej, umożliwiającą realizację prac decyzji administracyjnej wraz ze 

skorygowaną  dokumentacją projektową 

 

IV. Warunki realizacji prac: 

Termin realizacji: zgodnie z terminem umownym  - przekazanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

zakresem rzeczowym wraz z uzyskanymi wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i ostateczną 

decyzją administracyjną zezwalającą na realizację robót budowlanych. 

 

V. Uwagi dodatkowe: 

 

a. Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – 

budowlanej kompletne wnioski o wydanie decyzji ULICP (w razie konieczności uzyskania) oraz o 

wydanie właściwych decyzji administracyjnymi warunkujących realizację robót budowlanych. 

 Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – 

odbiorczego i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy dołączyć oświadczenie 

Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały w nim 

uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez 

ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji 

z nienależytą starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania 

braków należy informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania 

stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”. 

b. przekazanie do ZDMK prawomocnej decyzji formalno - prawnej i prawomocnej decyzji 

WZ/ULICP (w razie konieczności uzyskania) 

c. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  



Strona 8 z 10 

 

d. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczną 

decyzją PnB/ zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych 

e. przekazane projekty do Zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  

f. mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna 

być w każdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 

g. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, 

h. za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów 

w trakcie ogłaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania 

odpowiedzi w ciągu 24 godzin do ZDMK, 

i. przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych 

warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale, 

j. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 

k. każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania 

z zaznaczeniem właściwego, 

l. w razie konieczności, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji 

społecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich 

materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz do 

uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji 

m.  na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania 

prac projektowych (również w formie elektronicznej). 

n. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 

o. wykonawca zobowiązany jest do co miesięcznego przedstawienia raportu z realizacji prac  

w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie) 

p. oferent dostarczy wycenę przedmiotu zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT, 

q. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczególne 

punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje 

cały zakres przedmiotu zamówienia, 

r. Wykonawca jest zobowiązany przesyłać/przekazywać do ZDMK, do wiadomości, 

potwierdzenia złożenia wszystkich dokumentów do organu administracji publicznej i do 

gestorów sieci do jednego dnia od daty złożenia, 

s. Wszystkie dokumenty składane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiązany 

przesyłać również na e-mail do osoby prowadzącej do jednego dnia od daty złożenia. 

t. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru 

dokumentacji, opatrzone datą ważności, w momencie przekazania do Zamawiającego muszą mieć 

datę ważności nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia przekazania dokumentacji w innym przypadku 

należy dokonać aktualizacji (w przypadku projektów organizacji ruchu datę ważności nie krótszą 

niż 3 miesiące). 

 

VI. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 

 

a. W formie opisowej i graficznej: 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 

– 2 egz. 

• oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów 

projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich działek) – 1 egz. 
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• zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  

• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 

• zestawienie działek wchodzących w zakres inwestycji. 

• mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 

1 egz.  

• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – 

opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 4 

egz. 

• opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 

•    inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz. 

• projekt zieleni (w razie konieczności)  – 4 egz. 

• operat dendrologiczny – 2 egz. (w razie konieczności)  

• Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń 

zastępczych, w jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 3 egz.  

• raport oddziaływania na środowisko (gdy będzie wymagany) + decyzja – 4 egz.  

• sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) – 2 egz.  

• wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności 

(oryginały), protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 

komplety 

• Dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne  

i Kartograficzne – 1 egz.  

• Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych z podaniem dat ważności (załącznik nr 1) 

• projekty budowlane – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży (w tym 2 egz. opieczętowane po 

uzyskaniu stosownej decyzji formalno – prawnej wraz z oryginałem decyzji) 

• projekty techniczne  – po 5 egz. oddzielnie dla każdej  branży 

• projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 

• projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 

• przedmiary robót – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży 

• kosztorysy inwestorskie – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 

• szczegółowa specyfikacja techniczna  –  3 egz.  (3 kpl.) 

• informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu 

tzw. „BIOZ” – po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  

• wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do wydania stosownej decyzji formalno – prawnej – po 

1 egz.  

• potwierdzenia złożenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno – prawnej, 

 

b. W formie elektronicznej (x 2): 

• aktualna mapa syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500 w formacie AutoCad  

(w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) 

(*.doc i *.pdf) 

• opis techniczny w formacie Word 97 lub późniejszy (*.doc i *.pdf) 

• część graficzna projektów (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf ) 

• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią 

geotechniczna obiektu (*.doc i *.pdf) 

• inwentaryzacja zieleni  (w razie kolizji z zielenią) (*.doc i *.pdf)   

• projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią) 

• sprawozdanie z konsultacji społecznych (gdy będzie wymagane) (*.doc i *.pdf) 



Strona 10 z 10 

 

• zwymiarowanie geodezyjne (w formacie *.dwg – wersja edytowalna  i *.pdf) 

• przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie - należy  je wykonać w ogólnodostępnych  

w Polsce programach do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania 

plików w różnych formatach, np. PDF lub Excel – przedmiary na oddzielnym nośniku cyfrowym, 

kosztorysy na oddzielnym nośniku cyfrowym  (2 komplety) 

• szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym (*.doc i *.pdf) 

• Informacja „BIOZ” (*.doc i *.pdf) 

• Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.  

• skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej decyzji 

administracyjnej wraz ze wszystkimi  załącznikami. 

• Raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją drzew, w formacie 

elektronicznym ( po 1 egz.): 

- w formacie dwg oraz: 

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób 

umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 

(MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą 

atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego uzupełnienia; 

 

Uwagi: 

1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań 

koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  

2. Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, którego 

przepisy weszły  w życie w dniu 19 września 2020 r. 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego zakresu rzeczowego: 

Załącznik nr 1 – Tabelaryczne zestawienie dokumentów terminowych; 

Załącznik nr 2 – Załącznik graficzny z orientacyjną lokalizacją inwestycji; 

Załącznik nr 3 – Granica pasa drogowego al. Bora-Komorowskiego dla obszaru objętego 

zamówieniem publicznym; 

 

 

Informacji udziela: 

Paweł Miszczyk  

Dział Przygotowania Inwestycji – IP/ Sekcja IPO  

tel: (12) 616 7524 

 


