Zalacznik nr 9.2 do SWZ

UMOWANR .coviiiinanans

(na nadzor inwestorski)
zawartaw dniu ............. 2024 r. w Dobiegniewie, pomigdzy:

Gming Dobiegniew z siedzibg w Dobiegniewie 66-520, ul. Obroncéw Pokoju 24,
NIP 594-10-00-845, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:
Sylwie Lazniewskg — Burmistrza Dobiegniewa

Przy kontrasygnacie:
Doroty Kopytek — Skarbnika Gminy

................. zsiedzibaw ..........o.ooprzyul o
Regon: ........... , NIP: ... reprezentowang przez:
Lo

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”, tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

1. W wyniku przeprowadzonego postgpowania W trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.), dalej ustawa Pzp na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew” realizowana w ramach Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych =zostala zawarta umowa O
nastgpujacej tresci:
§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania $wiadczenie ustug
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobiegniew obejmujacego roboty budowlane.
2. Przedmiot zamowienia na roboty budowlane obejmuje:
a) Zadanie nr 1 — Przytacze wody do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
w m. Dobiegniew, ul. Mierzecinska, dz. Nr 392, 421, 425/3 425/4 obreb 13 Dobiegniew.
b) Zadanie nr 2 — Budowa przylaczy wodno- kanalizacyjnych do nowej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej w m. Grasy, Grasy Kolonia i Starczewo, gm. Dobiegniew.
Celem inwestycji jest wykonanie przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych do budynkow
mieszkalnych.
¢) Zadanie nr 3- Przebudowa stacji wodociggowej w m. Podlesiec, gm. Dobiegniew w systemie
zaprojektuj — wybuduj (dziatki nr 8/29, 20/1 obr¢b Podlesiec). Zatozenia do wykonania
przebudowy stacji uzdatniania wody zawarto w PFU 1 dotycza:
- Ujecia wody podziemne;j
- Stacji uzdatniania wody — przebudowa urzadzen technologicznych,
- Sterowanie i automatyka,
- Stacja uzdatniania wody — remont budynku i otoczenie.
3. Szczegbtowy zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem nadzoru okresla:
Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) z zatacznikami, PFU, dokumentacja projektowa
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych, ktore sg integralng
czg$cig Umowy.
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4. Zakres prac objetych umowqg Wykonawca wykona osobiscie./\Nykonawca zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcoml. Na podstawie art. 462 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca powierza wykonanie nast¢gpujacej czesci
zamoOwienia : ............ nastepujagcemu podwykonawcy tj. ..................... . Pozostalg
cze$é zamowienia Wykonawca wykona osobiscie.?

5. Strony dopuszczajg zmiang, co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy lub
podwykonawcy.

6. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiajagcego pod
rygorem niewaznosci, lecz nie powoduje obowigzku aneksu do umowy.

§2

1. Wykonawca bedzie wykonywal swoje obowiazki od dnia podpisania umowy, od zawarcia
umowy z wykonawca robdt budowlanych do dnia zakonczenia robot, odbioru koncowego
robot oraz jesli dotyczy — do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie/zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu wobec przystgpienia do
uzytkowania obiektu budowlanego, catkowitego rozliczenia zadania (inwestycji) jaki 1 w
trakcie przegladow w okresie r¢gkojmi i gwarancji, a takze w przypadku napraw bedacych
wynikiem nienalezytego wykonania umowy/uméw lub wykrycia wad.

2. Wykonawca pelni swoje obowigzki przy pomocy zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego we wszystkich wymaganych prawem branzach, ktérym kieruje i za prace
ktorego odpowiada.

3. Nie ustala si¢ liczby pobytow Wykonawcy na budowie, poniewaz przyjete obowiazki
Wykonawcy muszag zapewni¢  prawidlowy nadzoér nad  przebiegiem  robot,
w tym biezace potrzeby wynikajace z warunkow realizacji robot.

Ponadto ustala si¢, ze na wezwanie Zamawiajagcego w sprawach nie cierpiagcych zwloki
Wykonawca (Koordynator zespotu) zobowigzany jest do stawienia si¢ na terenie budowy
w najblizszym dniu roboczym i podjecia czynnosci objetych umowa.

4. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej niemoznosci pobytu na
terenie budowy, Koordynator zespolu wyznaczy zastepczego inspektora nadzoru, ktoéry
posiada uprawnienia budowlane wilasciwe dla nadzorowanego zadania inwestycyjnego i
udzieli mu pisemnego upowaznienia do wykonywania w jego imieniu czynnosci nadzoru,
powiadamiajac o tym Zamawiajacego. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za
catos¢ nadzoru (wszystkich specjalnosci), w tym za nadzor sprawowany przez inspektora
zastepczego. Wszelkie wpisy dokonane przez inspektora zastepczego Wykonawca musi
potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem.

5. Wykonawca ma obowigzek dokonania rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych
robot i przedtozenia go Zamawiajgcemu na dzien odbioru koncowego. Prawidlowe
rozliczenie robot wraz z protokotem odbioru koncowego bedzie dotaczone do faktury za
wykonane roboty budowlane.

Poszczegdlne zadania (cze$ci) skladajace sie na cato$¢ inwestycji musza by¢ rozliczone
zgodnie z zasadami rozliczen Programu Inwestycji Strategicznych ,,Polski Lad”.

6. Wykonawca odpowiada za rzetelne i terminowe wykonanie zadania i ma obowigzek
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wystepujacych odstepstwach jakosciowych, odstepstwach co
do sposobu wykonywania zadania i opdznieniach w realizacji inwestycji.

7. Zamawiajacy moze zadac¢, z pisemnym uzasadnieniem, od Wykonawcy zmiany osoby/osob
wykonujacych umowe, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych
z umowy lub wykonuje je nienalezycie a Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ to zadanie w
terminie wskazanym pisemnie przez Zamawiajacego.

! Niewtasciwe skresli¢
2 Niewtasciwe skresli¢
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8.

10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na prawidlowe wykonanie przedmiotu
umowy.

Okres gwarancji na przedmiot umowy jest rowny okresowi r¢kojmi i pokrywa sie
odpowiednio z udzielonym przez wykonawce robot budowlanych, liczonym od
podpisania protokolu odbioru koncowego robot budowlanych nadzorowanych przez
Wykonawce.

Wady zostang usunigte na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie ustalonym w pisemnym
protokole.

Odpowiedzialno$cia Wykonawcy objete sa szkody poniesione przez Zamawiajacego,
spowodowane niewykonaniem albo nienalezytym, w tym nicterminowym wykonaniem
zobowigzan.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne 1 finansowe, spowodowane
nienalezytym wykonywaniem umowy w tym btedami i naruszeniami zasad najlepszej
praktyki zawodowej.

Wydatki zwigzane z zapewnieniem zaplecza Wielobranzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (zaplecze biurowe, sprz¢t | wyposazenie konieczne do realizacji jego zadan
wynikajacych z kontraktu, np. biura, samochody, komputery, telefony komoérkowe, koszty
personelu i zakwaterowania tego personelu, itp.) — jesli wystapia - zostaty wliczone w ceng
oferty.

§3

. Szczegolowy zakres obowiazkow:

1) Pelny Wielobranzowy kompletny nadzoér inwestorski nad cato$cig realizacji inwestycji
okreslonej w opisie przedmiotu zamoéwienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym,
finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczeg6lnosci w zakresie zgodnym z
wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego 1 przepisow w tym zakresie
obowigzujacych. Nadzor powinien by¢ prowadzony przez specjalistow branzowych
posiadajacych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

2) Uzgadnianie z Zamawiajacym 1 Wykonawcg robot budowlanych na etapie
przygotowywania projektu oraz projektu budowlanego i  wykonawczego
wielobranzowego, wraz z jego sprawdzeniem zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym dla przedmiotowej inwestycji (zadanie nr 3).

3) Wykonawca reprezentuje inwestora (Zamawiajacego) na budowie poprzez sprawowanie
kontroli jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przyjetymi zgloszeniami
robot budowlanych, warunkami finansowania inwestycji, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

4) Wykonawca pelni swoje obowigzki przy pomocy zespotu inspektorow nadzoru
inwestorskiego, ktorym kieruje i za prace ktdrego odpowiada.

5) Pehienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z pozwoleniem na budowe/
zgloszeniem (jesli dotyczy).

6) Organizacja i koordynacja prowadzonych robot.

7) Zarzadzanie techniczne i administracyjne w sposob nie powodujacy nieuzasadnionej
przerwy w realizacji robot przez Wykonawcow 1 Podwykonawcow.

8) Wykonawca jest zobowigzany pelni¢ wszelkie czynnosci w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego, w zakresie wynikajacym ze specyfikacji zadania 1 innych dokumentoéw
zwigzanych z realizacja i finansowaniem inwestycji, w sposob zapewniajacy bardzo
dobrg jako$¢ wykonawstwa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

9) Wykonawca organizuje prace inspektoréw nadzoru inwestorskiego tak, aby z tego tytutu
nie bylo zbednych przerw w realizacji robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany
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bedzie dostosowac godziny pracy swojego personelu (branzowych Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego) do godzin pracy wykonawcy robdt, w ramach ogdlnie obowigzujacych
przepiséw Prawa pracy i Prawa budowlanego.

10) Nadzér inwestorski bedzie sprawowany przez zespot inspektorow nadzoru
inwestorskiego skladajacy si¢ wymaganych prawem inspektoréw poszczeg6lnych branz,
w tym min.:

— (koordynator) inspektor nadzoru inwestorskiego w  specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci gazowych, cieplnych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez
ograniczen,

— inspektor nadzoru inwestorskiego specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

— inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

11) Wykonawca kontroluje jako$¢ materiatow, decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub
odrzuceniu materiatow, prefabrykatow, do wszystkich elementow przewidzianych w
realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformutowane w
dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Wykonawca ma obowiazek podja¢ decyzje
w sprawie zatwierdzenia jakosci materialtow w okresie nie dluzszym niz 3 dni robocze,
od przedstawienia ich przez Wykonawce robot do akceptacji.

12) Wykonawca decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi
Wykonawcy, przewidzianych do realizacji robot w oparciu o przepisy, normy techniczne
1 inne wymagania sformulowane w dokumentacji projektowej i STWiORB a takze w
przepisach BHP i p/poz,

13) Wykonawca kontroluje przestrzeganie przez wykonawcg/wykonawcoOw — robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy.
14)Do obowigzkéow  Wykonawcy nalezy stwierdzanie w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji Inwestycji z dokumentacja projektowa oraz
uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy w
terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby
wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej nie powodowaty zmian

w realizacji inwestycji na niekorzy$¢ Zamawiajacego,

15) Wykonaweca realizuje obowigzki poprzez zespot inspektorow nadzoru inwestorskiego,
wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje 1 wnioski dla wykonawcy robot
wylacznie w uzgodnieniu z Zamawiajacym, Wykonawca wydajac decyzje niosace
konsekwencje finansowe 1 terminowe musi kazdorazowo uzyska¢ zgode
Zamawiajacego.

16) Powotani przez Wykonawce inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg odpowiedzialni w
zakresie swoich uprawnien, okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).

17) Wykonawca kontroluje i dba o nalezyta jakos¢ wykonywanych robot przez
wykonawce/wykonawcow robot budowlanych, sprawdza prace i wszelkie roboty oraz
powiadamia ich o wszelkich stwierdzonych wadach usterkach i uchybieniach,

18) W przypadku  stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robot budowlanych z
dokumentacja projektowa, nieprawidlowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewlasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposob
powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazi¢ Zamawiajacego na
straty, Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi budowy 1 w porozumieniu z
Zamawiajagcym podejmuje odpowiednie decyzje, ktore wpisuje do Dziennika budowy,
wyznaczajac termin ich wykonania, zawiadamiajagc o tym na pisSmie Zamawiajacego,
Wykonawce robot oraz autora projektu.
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19) Wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania wykonanych robot w zakresie
zgodnosci z rysunkami, specyfikacjami 1 warunkami umowy.
20) Wykonawca zobowiazany jest do zlecenia jezeli trzeba odstonigcia ukonczonych robot
lub usunigcia 1 zastgpienia wlasciwymi materialami, zgdania dokonania przez wykonawce
robdt, na jego koszt, odkrywek elementow robot budzacych watpliwosci, w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem.
21) Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania obmiaréw dla okreslenia warto$ci robot,
badania i pomiaréw ukonczonych robot, dopilnowanie prowadzenia ksi¢gi obmiaru przez
wykonawce robot budowlanych.
22) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przeprowadzonych przez wykonawce
robot probach, rozruchach 1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, a takze w komisjach
technicznych powotywanych do oceny lub rozstrzygnigcia technicznych spraw budowy w toku
jej realizaciji.
23) Wykonawca kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy.
24) Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez
wlasciwy organ Nadzoru Budowlanego i1 inne organy uprawnione do kontroli oraz
sprawdzenia realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas kontroli.
25) Wykonawca na biezgco przedstawia Zamawiajacemu informacje o stanie realizacji
inwestycji, jak roOwniez organizuje i prowadzi przy udziale Zamawiajagcego rady budowy z
wykonawca/wykonawcami robdt budowlanych, majace na celu omoéwienie stanu realizacji
inwestycji.
26) Wykonawca informuje Zamawiajgcego o obecnosci niezgloszonych podwykonawcow
robot budowlanych na budowie niezwlocznie od powzigcia informacji o obecnosci
niezgloszonych podwykonawcow.
27) Wykonawca przeprowadza odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory
czgsciowe, odbior koncowy, odbior ostateczny przed uptywem okresu rekojmi, gwarancji) na
zasadach 1 w terminach okreslonych w SWiORB 1 dokumentacji kontraktowej robot
budowlanych.
28) Wykonawca potwierdza w Dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowos$ci do
odbioru oraz nalezyte uporzadkowanie terenu budowy, po zakonczeniu robot oraz po
wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i umowie préb, rozruchéw oraz
sprawdzen.
29) Wykonawca przejmuje od kierownika budowy dokumentacj¢ powykonawcza, Dziennik
budowy, Ksigzki obmiarow, jak réwniez kompletng dokumentacje prob i sprawdzen oraz
wszelkich dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia odbioru koncowego oraz uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu (zaswiadczenia o braku wniesienia sprzeciwu wobec
przystapienia do uzytkowania obiektu budowlanego).
30) Wykonawca kompletuje i kontroluje wszelkich dokumentow wymaganych od
Wykonawcy niezbgdnych do odbioru.
31) Wykonawca uczestniczy we wszystkich odbiorach robét i przygotowuje wraz z
Zamawiajacym z dokonanych czynnos$ci stosowne protokoty odbioru.
32) Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia dokumentéw przed odbiorowych
sporzadzonych przez Wykonawcow robdt poszczegdlnych zadanh w zakresie sprawowanego
nadzoru inwestorskiego.
33) Wykonawca jest zobowigzany do wudzialu w spotkaniach koordynacyjnych z
Zamawiajagcym W dni robocze w godz. od 7:30do 15.30.

2. Raport Koncowy z wykonania zamowienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

1) Raport koncowy z wykonania zamoéwienia przedktada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

(Koordynator Zespotu) po zakonczeniu realizacji zaméwienia tj. po podpisaniu protokotu

Strona 5z 13

B CRp | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



odbioru koncowego wraz z kompleksowa prezentacja sposobu realizacji Umowy, zawierajacy
opis dziatan Wykonawcy, podsumowanie gtéwnych dziatan i decyzji podjetych przez
Inspektoréw Nadzoru w okresie realizacji zamdwienia, z informacjami dotyczacymi pracy
personelu  Wielobranzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, opisem napotkanych
problemow oraz zastosowanych sposobow ich przezwyciezenia.
2) Raport Koncowy z wykonania zamowienia powinien zawiera¢ najwazniejsze informacje, w
tym, w sktad Raportu Koncowego powinny wejs¢ m.in.:
e Kopia protokotu odbioru koncowego
Zweryfikowana dokumentacja powykonawcza,
Analiza stopnia realizacji wszystkich zadan,
Kompletna analiza koncowych kosztow robot realizowanych w ramach zadania,
Raporty dotyczace rozruchow i prob przy oddaniu do eksploatacji poszczegdlnych
czesci robot,
e Szczegbly dotyczace napotkanych probleméw technicznych i administracyjnych oraz
sposobdw ich przezwycig¢zania,
e Raporty ze wszystkich rozruchéw probnych i odbiorow.
e Dokument powinien by¢ sprawdzony i1 podpisany przez wlasciwych inspektorow
nadzoru.
e Zaakceptowany przez Zamawiajagcego Raport jest podstawa wystawienia faktury
koncowe;j.
3) Koordynator zespotu nadzoru inwestorskiego przedktada Zamawiajacemu takze, inne
Raporty w tym np. godzinowe, techniczne oraz rozruchu i przetaczen (ad-hoc) wedtug
wymagan Zamawiajacego niezb¢dne do prawidtowej realizacji umowy na roboty budowlane.

§4

1. Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) wspotpraca z Wykonawca w zakresie wszystkich spraw majacych wplyw na
realizacj¢ niniejszej umowy 1 inwestycji,

b) udostepnienie kopii umowy z wykonawcami robot budowlanych,

c) udostepnienie Wykonawcy dokumentacji projektowej i wszystkich innych
dokumentéw majacych wplyw na prawidlowa realizacj¢ zamowienia,

d) terminowe dokonanie ptatnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczenia biurowego, materialow biurowych
ani $srodka transportu niezbgdnego do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie umowy przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany inspektora nadzoru jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego.

5. W przypadku zamiany koordynatora zespolu inspektoréw osoba ta musi wykazac si¢
doswiadczeniem umozliwiajgcym uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktow
zgodnie z SWZ (jesli dotyczy).

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania pracami personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy (postgpowaniu). Zmiana osoby, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zmiana ww. osoby jest
mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujgca, co najmniej takich samych
uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie wskazana przez Wykonawce do petnienia
tych obowigzkow.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 4 winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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How

1.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania pracami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajagcego z winy Wykonawcy.
§5

Potwierdzeniem zakonczenia Inwestycji jest, podpisany przez Strony protokét koncowy
odbioru robot.

Przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych objetych umowa: do ...... dni od
podpisania umowy z wykonawcg robot budowalnych, tj. do dnia ................

Datg rozpoczgcia $wiadczenia ustug nadzoru w ramach umowy jest dzien jej zawarcia.
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez:

1) okres realizacji zaméwienia przypadajacy na czas realizacji robot budowlanych wraz
z czynnosciami odbiorowymi zakonczonymi podpisaniem protokotow odbioru
koncowego robot,

2) termin realizacji przedmiotu umowy konczy si¢ wraz z uptywem okresu gwarancji i
rekojmi Wykonawcéw robot budowlanych, ktéry wynosi¢ bedzie maksymalnie 60
miesiecy.

Okreslone powyzej terminy majg jedynie wstepny charakter informacyjny. W przypadku
przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych, Wykonawca bedzie pehit bez
dodatkowego wynagrodzenia swoje obowigzki w zakresie okreslonym w niniejszej
Umowie, do czasu zakonczenia i odbioru wszystkich robot realizowanych w ramach
umowy na roboty budowlane, ewentualnych robo6t dodatkowych i uzupehiajacych oraz
przystapienia do uzytkowania obiektu.

Wykonawca bedzie petnit swoje obowiazki w ustalonym w umowie zakresie rowniez w
okresie gwarancji 1 rekojmi na roboty budowlane — w ramach wynagrodzenia okreslonego
W umowie.

Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy lub ja rozwigza¢ bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku zawieszenia wykonywania robét budowlanych lub
rozwigzania nadzorowanej umowy o roboty budowlane, Wykonawca powinien
powstrzymac si¢ od wykonywania obowigzkow od dnia zawiadomienia go o zawieszeniu
wykonywania umowy. O koniecznosci ponownego podj¢cia obowigzkéw, Zamawiajacy
pisemnie poinformuje Wykonawce.

W przypadku, gdy roboty budowlane zostang przerwane przez uprawniony do tego podmiot
lub Zamawiajacego, albo termin ich wykonania zostanie wydluzony, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia w ww. okresie ciggto$ci nadzoru. Wykonawca nie bedzie
generowat dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajgcego.

§6

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prawidlowa realizacj¢ przedmiotu umowy

ustala sie, zgodnie z oferta Wykonawcy w kwocie:
- wartos¢ netto ............... zt

S '7- ¥ N z1
[ 0010 1 N )
- wartoS€ brutto ...ceeeeveeeveneenennnnn. z1

zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”.

2.

Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynno$ci objetych zakresem

obowigzkow Wykonawcy, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztdéw, takich jak np.
koszt ubezpieczenia, biura na terenie budowy, kosztow ponoszonych przez Wykonawce z tytutu
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dojazdow na teren budowy, przejazdow diet i noclegébw oraz innych kosztow pobytu
Wykonawcy na budowie.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera ryzyko ryczaltu i jest niezmienne
przez caty okres realizacji umowy.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

5. Platno$¢ realizowana bedzie przez Zamawiajacego w dwoch cze$ciach, w postaci
zaliczki oraz po zakonczeniu robdt, podpisaniu protokotu odbioru i otrzymaniu faktury
poprawnie wystawionego przez Wykonawce niniejszej umowy — na zasadach szczegdélowo
opisanych w § 6a umowy.

6. Majac na wzgledzie obowiazki nalozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [bedacy
organizatorem naboréw wnioskéw o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Zamawiajagcego w drodze
udzielonej Wstepnej Promesy dotyczacej dofinansowania Inwestycji stanowigcej przedmiot
niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie przez
Wykonawce inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czg¢sci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy (rozumiang jako wyplate
srodkow objetych dofinansowaniem w ramach Programu). Strony jednocze$nie zastrzegaja, ze
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z umowy lub jej czeSci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej ,
pisemnej, zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 6a
1. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie odbywac si¢ w dwoch czgsciach, w
nastepujacy sposob:
1) pierwsza platnos¢ w formie zaliczki w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej.
a) Zaliczka udzielona Wykonawcy jest zaliczka brutto.
b) Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
c) W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu niniejszej umowy, zaliczka podlega
zwrotowi.
2) druga platnos¢ koncowa w wysokosci kwoty wynagrodzenia umownego brutto
pomniejszonej o kwote zaliczki wyptaconej] w pierwszej transzy, po dokonaniu odbioru
koncowego zadania na podstawie faktury koficowe;.
3. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest dostarczenie Zamawiajacemu przez
Wykonawce odpowiednio po wykonaniu i odbiorze calo$ci nadzorowanych robdt budowalnych
Raportu koficowego z wykonania zamowienia.
4, Zaptata za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu
dokonana bedzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury wraz z zatgcznikami (jesli dotyczy).
5. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
6. W przypadku nieuregulowania naleznosci w podanym terminie Wykonawca ma prawo
naliczy¢ odsetki za opdznienie w wysokos$ci odsetek ustawowych.
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7. Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym Wykonawca lub Podwykonawca w rozumieniu w/w ustawy moze zlozy¢
ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w w/w
ustawie.
8. Rozliczenia ptatnosci wynikajagcych z Umowy nastegpowac beda za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy o podatku
od towarow 1 ustug.
9. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego w fakturze jest
rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym
mowa powyzej i1 jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym
mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug.
10. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w
punkcie powyzej , opdznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie,
powstate wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci bagdz dokonania ptatnosci na rachunek objety
wykazem, nie stanowi podstawy dla jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego, w szczegdlnosci nie stanowi podstawy do zadania jakichkolwiek odsetek za
opoznienie z tytulu dokonania platnosci po uptywie terminu.
11. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
12.  Z zastrzezeniem postanowien art. 15r' Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2023 poz.
1327 ze. zm.) Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z naleznego
wynagrodzenia) oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 7
Umowy:

-kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

-oraz wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonaé z

wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow za wykonawstwo zastepcze.

§7

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz celem zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej

Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia

brutto tj. .................. ztotych w formie ................

2. W przypadku zabezpieczenia w formie niepieni¢znej, okres ich obwigzywania nie moze

by¢ krétszy niz:

- z tytutlu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot;
- z tytutu usunigcia wad 1 usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastapi w terminie 30

dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Zwrot 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastapi nie pozniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci za wady.

5. Okres gwarancji i regkojmi jest réwny okresowi gwarancji i regkojmi udzielonej/udzielonych
przez wykonawce/wykonawcoOw robot budowlanych. Wymagany okres gwarancji i rekojmi
na roboty budowlane (dla czesci 1) wynosi ............. miesiecy (wypehi¢ w zalezno$ci od
okresu zadeklarowanego w ofercie wykonawcy danego zakresu robot budowlanych),
liczonych od dnia odbioru koncowego nalezycie wykonanych robot
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6. Przez caly okres obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest utrzymac

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej Prawem oraz
niniejszg umowa.

§8

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w razie odstgpienia przez Wykonawce od
Umowy z wylaczne] winy Zamawiajacego, w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

a) w razie odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy, w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) niezachowania nalezytej starannos$ci przy wykonaniu obowigzkéw Wykonawcy lub
nieprzestrzegania wymogow przewidzianych w obowigzujacych procedurach w wysokosci 1
% wynagrodzenia brutto wykonawcy o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

c) tytulu zwloki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminow szczegdtowych
wskazanych w Umowie w wysokosci 0,5 % wartoSci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy - za kazdy dzien zwloki,

d) tytulu zwloki w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami SWZ wynikajacymi
z zakresu obowiazkéw w wysokosci 0,5 % wartoSci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek,

e) jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie poszczegélnych czgéci lub catosci
przedmiotu umowy opodznia si¢ z winy Wykonawcy wiecej niz 7 dni albo, jezeli przedmiot
umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowsg, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania lub do wywigzywania si¢ z umowy w sposob
nalezyty wyznaczajac mu w tym celu odpowiedni termin pod rygorem odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy, W przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w ww.
wezwaniu, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy kolejny dzien zwtoki,
liczac od uplywu wyznaczonego terminu,

f) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku wykonania umowy przy pomocy
0soOb posiadajagcych wymagane uprawnienia Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna
W wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za
kazde uchybienie.

Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z wypelniania tego obowigzku przez caty okres realizacji
Umowy.

3.

4.
S.

Kara/kary umowne nalezne Zamawiajagcemu beda wedlug wyboru Zamawiajacego ptacone
na podstawie wezwania do zaptaty lub moga zosta¢ potracone:

a) z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przedtozonego mu o$wiadczenia
Zamawiajacego lub

b) z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okre§lonego w §7 niniejszej Umowy.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.
Zaptata przez Wykonawce kary umowne] nie wylacza prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda
przekroczy wysokos$¢ kar umownych.
Maksymalng wysoko$¢ kar umownych, jakiej mozna dochodzi¢ na podstawie niniejszej
umowy Strony okre$laja na 30 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

§9
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1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w razie wystgpienia jednej z nastgpujacych
okolicznosci:

a) Jezeli rozpoczecie, realizacja lub zakonczenie poszczegolnych czgsci lub calosci

przedmiotu umowy op6znia si¢ z winy Wykonawcy wiecej niz 7 dni albo, jezeli przedmiot

umowy jest wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy wezwie

Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania lub do wywigzywania si¢ z umowy w

sposob nalezyty wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin pod rygorem odstgpienia

od umowy z winy Wykonawcy,

b) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu Umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy,

C) przerwania wykonywania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, na czas
co najmniej 14 dni,

d) jezeli Wykonawca wykonywal swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita zmiana sposobu ich
wykonywania,

e) wykonywania Umowy przez Wykonawce w sposob sprzeczny z jej postanowieniami
lub razacego zaniedbania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z Umowy,

f) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadajace do tego wymaganych
uprawnien,

g) wykonywania czynnosci przez osoby nie wskazane zgodnie z § 4,

h) narazenia Zamawiajacego na szkody, utrat¢ dobrego imienia z winy Wykonawcy,

1) nie zawarcia umowy na roboty budowlane ktoére maja by¢ nadzorowane.

2. Odstapienie od umowy dokonane by¢ musi na piSmie z podaniem przyczyny w terminie
do 30 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o okolicznosciach stanowigcych
podstawe do wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy.

§10
1. Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w
formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
niewaznosci.
2. Oprécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:
a) w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu wejécia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wladzy 1 administracji publicznej, z zastrzezeniem, ze
istniejace dotychczas obostrzenia w zwigzku z ogloszonym na obszarze RP stanem epidemii
nie stanowig sity wyzej w rozumieniu niniejszej umowy. Przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu umowy z tego powodu nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania  okolicznosci  sity wyzszej z powodu dzialan 0s6b trzecich
uniemozliwiajagcych wykonanie ushugi, ktére to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze stron,
b) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania ustugi z powodu niedopuszczenia do jej
wykonywania przez uprawnione organy lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
¢) z powodu wydhuzenia terminu wykonania robot budowlanych okre§lonego w umowie z
Wykonawcg tych robot.
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Z tytulu wydluzenia terminu petnienia ustugi nadzoru inwestorskiego wynagrodzenie nie
zostanie zwigkszone.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art.
439 Pzp podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci
wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlega¢ bedzie zmianie (wzrostowi albo
obnizeniu) na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogolem w
oparciu o Informacj¢ sygnalng GUS, publikowana przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”) ktory jest dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
lub w Biuletynie Statystycznym w uktadzie miesigc poprzedni = 100 dotyczacy kolejnych
miesi¢cy kalendarzowych poczawszy od miesigca, w ktorym zawarto umowe do miesigca w
ktéorym zlozono wniosek o waloryzacje (do przeliczenia bedzie mial zastosowanie ostatni
opublikowany wskaznik GUS na dzien ztoZenia wniosku o waloryzacje).

a) Wskaznik waloryzacji Wy () przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢
faktury VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen
produkcji budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktorym
nastgpito podpisanie umowy (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca w ktorym
zlozono wniosek (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:

W, W W. W. W, _ W,
Ww(n)=a+(1—a)x( OX 1 z 3 n-1 n)

X X X et v e e X X
) 100 100 100 100 100 100
gdzie:

»Wyw @' —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,a" - staly wspotczynnik o wartoSci [®] obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega

waloryzacji (element niewaloryzowany).

» W' — wskaznik ,,0” z miesigca podpisania umowy = 100

»Wi" — wskaznik ,,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu podpisania umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wo7 L Wi3" ... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu podpisania umowy
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc
poprzedni = 100)

W,.;— wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc w ktorym ztozono wniosek (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesiagc
poprzedni = 100)

»Wn'" — wskaznik ,,n” z miesigca w ktérym zlozono wniosek (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

b) W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestal by¢ dostgpny, strony uzgodnig inny, najbardziej

zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

c) Pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od miesigca, w ktorym podpisano umowe.

d) warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku zastosowania postanowien niniejszego ustepu nie

moze przekroczy¢ 5% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

e) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien

zawarcia umowy.

6. W przypadku dokonania modyfikacji o ktorej mowa W niniejszej jednostce redakcyjnej

Wykonawca pozostaje zobowigzany do stosowania art.439 ust.5 Pzp.
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http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie.

3. W przypadku zaistnienia pomig¢dzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z
realizacji niniejszej Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda one poddane
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzania sporu. W pozostatych przypadkach oraz w sytuacji nie
osiggnigcia rozwigzania spory bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umow¢ niniejszag sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

5. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:

a. Specyfikacja warunkoéw zamowienia wraz z zatacznikami,

b. Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Skarbnik Gminy

Strona 13 z 13

E&SK' BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO



