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Kod zamówienia według CPV: 
 
09332000-5 Instalacje słoneczne 

09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne  

44112110-5 Konstrukcje dachowe 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych  

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45400000-1Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

51112000-0 Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej 

31422000-0 Zestawy baterii 

31440000-2 Baterie 

31430000-9 Akumulatory elektryczne 

31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 

31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 

31200000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 
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1. Część opisowa 
 
1.1 Słownik użytych pojęć 
 
Zamawiający -  Gmina Krzymów 
 
Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez Zamawiającego do kontroli 
i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym. 
 
Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę Prawo zamówień 
publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich 
wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem poszczególnych elementów systemu w warunkach 
umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 
 
System PV –system obejmujący elementy składowe: moduły fotowoltaiczne, inwertery, rozdzielnicę 
elektryczną n/n, połączenia elektryczne i komunikacyjne, urządzenia monitorujące oraz pozostałe 
elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji. 
 
OZE – Odnawialne Źródła Energii,  
 

Beneficjent – użytkownik instalacji będący Zarządcą Budynku Użyteczności Publicznej, na której 
zostanie zainstalowane źródło OZE 
 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
Sprawdzający – osoba sprawdzająca i podpisująca dokumentację projektową wykonaną przez 
Wykonawcę 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji czynności wymaganych na podstawie umowy 
 
Dokumentacja projektowa - wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany  
i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót (w razie potrzeby uzupełniony 
szczegółowymi projektami) wraz z opisem zawierającym określenie rodzaju, zakresu i standardu 
wykonania robót 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokument powykonawczy wraz z opisami i rysunkami (szkicami) 
zrealizowanych prac przedstawiający stan rzeczywisty zrealizowanych robót, wraz z opisami 
zawierającymi rodzaj, typ, producenta i zaproponowane rozwiązanie wykonane w zakresie i standardzie 
prac budowlanych, instalacyjnych 
 
Przyłączenie OSD, uzyskanie warunków przyłączeniowych – czynności, które musi wykonać Wykonawca 
tak by kompleksowo i bezawaryjnie uruchomić i zgłosić instalację celem pozyskania akceptacji do 
podłączenia jej do sieci  
 
Symulacja uzysku energetycznego – obliczenia, które muszą być wykonane przez Wykonawcę  
w akredytowanym oprogramowaniu po wykonaniu instalacji celem udowodnienia osiąganych uzysków 
energetycznych 
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Wyliczenie efektu ekologicznego – obliczenia, które muszą być wykonane przez Wykonawcę  
w akredytowanym oprogramowaniu po wykonaniu instalacji celem udowodnienia osiąganych efektów 
ekologicznych 
 
Wizualizacja rozmieszczenia paneli – graficzne przedstawienie rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych 
na lokalizacjach w których ma być zamontowana instalacja 
 
Inwentaryzacja obiektu/wizja lokalna – wykonana bezwzględnie przez Wykonawcę przed rozpoczęciem 
prac projektowych na każdej lokalizacji objętej niniejszym programem funkcjonalnym 
 
Inwestycja – równoważne określenie dla: przedsięwzięcie, budowa, operacja, roboty, zamierzenie 
budowlane, zespół obiektów mogących samodzielnie funkcjonować, obiekt budowlany. 
 
Inwerter hybrydowy – urządzenie służące do obsługi instalacji fotowoltaicznej wraz z urządzeniem 
magazynującym wyprodukowaną energię 
 
Magazyn energii – urządzenie lub grupa urządzeń służąca do magazynowania i przechowywania 
wyprodukowanej energii przez systemy fotowoltaiczne 
 
Zarządzanie energią – inteligentny system zarządzania energią, sterujący pracą systemu i prawidłowym 
ruchem energii pomiędzy siecią a magazynem energii. 
 
1.2 Cel główny projektu i opis przedmiotu zamówienia  

 
Niniejszy OPZ w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

inwestycji pn. „Montaż instalacji OZE i modernizacja źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej 

Gminy Krzymów”,  i stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji i zamówienia w trybie 
przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) na kompleksową realizację zadania obejmującego dostarczenie i wykonanie 
instalacji OZE wraz z dokumentacją powykonawczą ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, 
jak również wszelkie prace budowlano – montażowe dotyczące robót opisanych  
w niniejszym opracowaniu. 

Spodziewane prace budowlano-montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony 
środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. OPZ jest 
stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować 
całość dostaw, robót i usług koniecznych do prawidłowego przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do 
momentu przekazania Zamawiającemu.  

Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją oraz zawierać wszystkie niezbędne elementy 
do prawidłowego wykonania zadania nawet jeśli coś nie zostało zawarte w niniejszym opracowaniu. 
Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały 
wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania 
oraz wymaganych prac konserwacyjnych, serwisowych i eksploatacyjnych jak również dla uzyskania 
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.  

Dodatkowo Zamawiający będzie korzystał z usług Inspektora Nadzoru, więc Wykonawca musi 
uwzględnić nieopisane w poniższym opracowaniu ewentualne uwagi i sugestie Nadzoru wynikające  
w trakcie realizacji zadania.  
Oferta powinna uwzględnić ewentualne elementy napraw spowodowanych uszkodzeniem budynku  
w trakcie trwania prac montażowych. 
 
Celem głównym projektu jest efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w Budynkach 
Użyteczności Publicznej zlokalizowane na terenie gminy Krzymów w województwie wielkopolskim 
przyczyniające się do powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.  
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Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 

• ograniczenie emisji gazów i pyłów w związku z wykorzystaniem OZE oraz ograniczenie strat 
na przesyle i transformacji, 

• ograniczenie zużycia energii w związku z poprawą sprawności sieci i urządzeń 
energetycznych i pośrednie zmniejszenie uciążliwości i szkodliwości produkcji energii 
elektrycznej, 

• obniżenie kosztów energii elektrycznej, 

• podniesienie oszczędności energii, 

• zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej, 

• wykonawca zostanie zobowiązany do osiągnięcia wskaźników rezultatu w poniższym 
opracowaniu. 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, dostawa  

i montaż 7 instalacji fotowoltaicznych oraz 4 magazynów energii 
dla budynków zlokalizowanych na terenie gminy Krzymów 

 
1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych 
 

Przed rozpoczęciem prac montażowych zobowiązuje się Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej 
celem weryfikacji założeń projektowych uwzględniając zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia w 
postępowaniu przetargowym. Istniejąca dokumentacja określa parametry minimalne ze względu na 
obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych w związku z powyższym projektant dokumentacji 
wykonawczej nie mógł określić konkretnych rozwiązań za czym idzie poglądowe opracowanie rozwiązań 
oraz założeń wielkościowych urządzeń. Wykonawca jest zobligowany do wykonania ewentualnych zmian 
w dokumentacji projektowej za pośrednictwem swojego projektanta z odpowiednimi uprawnieniami lub 
za pośrednictwem swojego kierownika budowy o ile zmiany są nie istotne. Zastosowane schematy i 
przekroje są optymalne i jeśli Wykonawca uważa za stosowne wprowadzenie zmian celem ulepszenia 
funkcjonowania instalacji takie zmiany po ówczesnej zgodzie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego 
może wprowadzić. Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania są poglądowe i stanowią one 
podstawę do wykonania prac montażowych. Po przeprowadzonych wizjach lokalnych przez Wykonawcę 
przedstawi on proponowane rozwiązania które to muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości budynków dla których mają 
zostać wykonane instalacje. Ostateczna ilość budynków będzie zależeć od możliwości technicznych 
montażu. 

 
W zakresie prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do: 

• opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, we wszystkich wymaganych 
branżach, dotyczącej montażu systemu fotowoltaicznych, 

• wykonania niezbędnych ekspertyz (np. sprawdzenie nośności dachu) i innych wymaganych 
prawem budowlanym i przepisami, 

• uzyskania wymaganych prawem wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzyskanie nowych warunków 
przyłączenia, lub innych wymaganych aktualnymi warunkami prawnymi, 

• wypełnienia, uzupełnienia i złożenia do lokalnego operatora kompletu dokumentów 
umożliwiających podłączenie Użytkownika do sieci jako Prosumenta, co zostanie 
potwierdzone oświadczeniem operatora o prawidłowo złożonym wniosku danej lokalizacji 
do zakładu energetycznego, oraz jako sprzedawca energii w przypadku instalacji których 
wielkość przekroczy ustawową wielkość zgodnie z ustawą OZE  

• montażu konstrukcji pod moduły PV dla montaży dachowych 

• montażu modułów PV na konstrukcji, 

• montażu rozdzielnicy DC zabezpieczającej stronę prądu stałego oraz rozdzielnicy AC 
zabezpieczającej stronę prądu przemiennego,  
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• ułożeniu tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej DC  
z rozróżnieniem odpowiedniego przekroju, 

• modernizację rozdzielnicy elektrycznej, w tym montażu zabezpieczeń,  

• montażu inwerterów PV, 

• montażu układu automatyki i monitorowania jeśli wymagane, 

• montaż układu zarządzania energią jeśli wymagane,  

• montażu optymalizatorów, jeśli są wymagane,  

• podłączenia inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora, 

• wykonanie prób oraz elektrycznych pomiarów instalacji sprawdzających prawidłowe 
działanie aparatury,  

• montaż magazynu energii, 

• wykonania niezależnego uziemienia instalacji PV, 

• wykonania instalacji odgromowej, jeśli jest wymagane, 

• wykonania wszelkich prac niezbędnych dla instalacji powyżej 6,5 kW zgodnie z wymaganiami 
p.poż i obowiązującą ustawą OZE, 

• uruchomienia układu i regulacje,  

• szkolenia z obsługi wykonanej instalacji, 

• konfiguracji aplikacji systemu nadzoru, 

• wykonania odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów, 

• wykonania niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

• zamurowania otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  

• wykonania przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 
przeszkody, 

• uszczelnienia przepustów, 

• wykonania prac mających na celu doprowadzenie obiektów do stanu pierwotnego, 
 

 
1.4 Aktualne warunki wykonania przedmiotu zamówienia  

 
Montaż instalacji fotowoltaicznych: 
 

  

Zestaw PV o 
mocy min. 

ilość zestawów Łączna moc PV 

1 9,9 1 9,9 

2 12,1 2 24,2 

3 27,5 1 27,5 

4 39,6 1 39,6 

5 49,5 2 99,0 

  Razem 7 200,2 
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Montaż magazynów energii: 
 

L.P Minimalna 
pojemność 
magazynu [kWh] 

Minimalna moc 
magazynu [kW] 

Ilość 
zestawów 

Łączna 
pojemność 
magazynów 
[kWh] 

Łączna moc 
magazynów 
[kW] 

1 11 9,79 1 11 9,79 

2 9,5 10 4 38 40 

RAZEM  5 49 49,79 
 
 
 
 
 
 
Lokalizacja obiektów biorących udział w projekcie: 
 
 
 
Szkoła Podstawowa w Krzymowie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9 

 

 
Szkoła Podstawowa w Paprotni 

 
 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa w Szczepidle 
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Urząd Gminy Krzymów 

 
 
Żłobek Gminny „Maluszek” 
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Obiekt Sportowy – Stadion Krzymów 

 
 
 
 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury i ORLIK w Brzeźnie 
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1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe oraz efekt ekologiczny 
 
Głównym celem planowanych działań jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz montaż 

magazynów energii pozwalających na to, aby obiekty objęte projektem, posiadały oprócz podstawowego 
źródła energii elektrycznej, którym jest przyłącze do sieci energetycznej, własne ekologiczne źródło 
wytwórcze produkujące energię elektryczną i wykorzystywania na własne potrzeby. W takiej konfiguracji 
instalacja elektryczna obiektów otrzymuje dwustronne zasilanie w energię elektryczną. 

 
UWAGA: Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowią rezerwowego źródła zasilania obiektu,  
w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej również automatycznie przestaje funkcjonować instalacja 
fotowoltaiczna. Instalacja również nie produkuje energii elektrycznej w nocy. W przypadku wykorzystania 
magazynów energii ich pojemność nie będzie stanowiła całkowitego zapotrzebowania tylko ma ona 
służyć ograniczeniu przesyłu nadprodukcji do sieci. 
 

Efektem ekonomicznym realizacji zadania będzie zmniejszenie ponoszonych wydatków 
związanych z zakupem energii elektrycznej, która w przeważającej części jest wytwarzana  
z konwencjonalnych źródeł energii. Zatem kolejnym bardzo ważnym efektem realizacji inwestycji będzie 
ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych przy produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Ważnym aspektem jest także fakt, że instalacje fotowoltaiczne 
działają w sposób praktycznie bezobsługowy, co nie wpłynie negatywnie na komfort życia użytkowników.  

Kolejnym bardzo ważnym efektem realizacji inwestycji będzie ograniczenie niskiej emisji spalin 
będących głównym źródłem smogu oraz dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów emitowanych przy 
produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych.  

 
Realizacja przedstawionych powyżej celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost 

atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na 

poprawę stanu środowiska naturalnego: 

• zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła, przy produkcji 
której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły; 

• zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

• przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania 
alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby 
ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku 
do     efektów, 

• przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej 
energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach miejskich, 

• wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu. 
 

Wykonawca w wyniku realizacji projektu zobowiązany jest do osiągnięcia min. ww. wskaźników. 
Wartość mocy zainstalowanej dla poszczególnych źródeł energii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
w załączniku do dokumentacji projektowej. Ponadto Wykonawca przedłoży w załączniku do 
dokumentacji projektowej symulacje wykonane w programie PV*SOL, Polysun lub równoważnym, które 
potwierdzą zakładane parametry i osiągnięte efekty ekologiczne i energetyczne. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, w protokołach odbioru 
częściowego robót, przedstawiać stan osiągnięcia poziomu mocy zainstalowanej na obiekcie. 
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2.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Zadanie dotyczy realizacji instalacji fotowoltaicznych oraz realizacji instalacji magazynów energii. 
Moduły fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu budynku użyteczności publicznej lub na gruncie. 
Mocowane powinny być przy wykorzystaniu odpowiednich systemów montażowych posiadających 
odpowiednie atesty i spełniających aktualnie obowiązujące normy oraz muszą być one rozwiązaniami 
systemowymi.  

W przypadku braku możliwości montażu na połaci południowej, proponuje się wykorzystać połać 
południowo-wschodnią lub południowo-zachodnią poszczególnych obiektów po przedstawieniu 
stosownych symulacji uzysku. Wskazany kąt pochylania modułów fotowoltaicznych wynosi 25o – 45o,  
w przypadku innego kąta projektant zobligowany jest do zastosowania konstrukcji korygującej niwelując 
kąt do odpowiedniego (nie dotyczy car portów tu ustalenia indywidualne dokonane z IN). 

Panele fotowoltaiczne należy montować w miejscu umożliwiającym uzyskanie maksymalnie 
dużej ilości światła słonecznego w ciągu roku. Powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym 
samym kątem nachylenia. Moduły nie mogą być zacienione. Jeżeli panel jest zacieniony całkowicie lub 
częściowo, warunki w których działa nie będą idealne, a wygenerowana moc będzie niższa należy 
zastosować optymalizatory mocy. Stałe zacienienie paneli może skutkować unieważnieniem 
standardowej gwarancji. Należy zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego 
chłodzenia, zaleca się przynajmniej 5 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią montażu.  
W zależności od odpowiedniego pokrycia połaci na której ma być montowana instalacja należy  
zastosować odpowiedniego typu rodzaje konstrukcji. 
 
2.1 Przygotowanie terenu budowy i jego użytkowanie 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na placu budowy przez cały 

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót przez Inwestora. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy  
w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu. Na bieżąco jest zobligowany do 
usuwania śmieci, pozostałości z opakowań itp. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich. Za prawidłowe zabezpieczenie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odpowiada kierownik budowy oraz Wykonawca. 

 
2.2 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz  

 
W celu sporządzenia dokumentacji powykonawczej instalacji oraz uzyskania niezbędnych 

pozwoleń na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje, 
uzgodnienia, pozwolenia, dopuszczenia, decyzje, warunki oraz ekspertyzy, w tym z zakładem 
energetycznym.  

Wymagania formalne: 

• Należy opracować ekspertyzę lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego 
uprawnione które będzie miało na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementów 
konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia które zostaną wywołane przez dobudowanie 
instalacji PV na budynkach.  

• Projekty powykonawcze należy wykonać w oparciu o Polskie lub Europejskie Normy oraz 
o aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Pozyskanie warunków przyłączeniowych jeśli są wymagane 

• Projekt budowlany i wykonawczy instalacji PV 

• Automatyka rozdzielni nN/SN 

• Uzgodnienia projektu instalacji oraz projektu przyłącza u Gestora sieci 

• Uzyskanie służebności przesyłu przyłącza SN jeśli wymagane 
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• Wystąpienie oraz pozyskanie warunków przyłączeniowych instalacji u Gestora sieci jeśli 
są wymagane 

• Warunki zabudowy jeśli są wymagane 

• Uzgodnienia ZUDP jeśli są wymagane 
 
2.3 Wykonanie projektu 

 
Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 

r. poz. 984) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW zwolnione są z obowiązku uzyskania 
prawomocnego Pozwolenia na budowę oraz na podstawie Art. 30 pkt. 1 ust. 1. Ustawy brak jest 
obowiązku ich Zgłoszenia we właściwym terytorialnie urzędzie administracji budowlanej (Starostwo 
Powiatowe). Przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471) zakłada utrzymanie braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
zgłoszenia, o ile instalacje fotowoltaiczne nie są wyższe niż 3 m. Zgodnie z nowym art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. 
c Pb, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych 
polegających na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej 
niż 50 kW – z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej 
większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych 
urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej. Przedsięwzięcie nie wymaga 
również przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247). 

 
Zakres projektu: 
 

- Należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze podkonstrukcji 
stalowej oraz konstrukcji nośnej wraz ze stelażami aluminiowymi pod moduły PV, inwertery  
i pozostałe elementy instalacji PV.    

- Należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej 
dla odbioru energii wytworzonej przez moduły PV oraz podłączenia instalacji fotowoltaicznej do 
sieci wewnętrznej budynku. 
 
Za osobę uprawnioną uważa się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania 
bez  ograniczeń i w specjalnościach:  

- konstrukcyjno-budowlanej;  
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

 
 

2.4 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń  
 
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 

oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora, należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu 
przeprowadzenia prac montażowych instalacji modułów PV  w zakresie zgodnym z dokumentacją.  

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt wszelkie 
niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku konieczności ich uzyskania. 
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2.5 Minimalne wymagania techniczne   
 

2.5.1 Panele fotowoltaiczne   
 
Należy zastosować panele PV wykonane w technologii gwarantującej najwyższą wydajność i moc.  
Minimalna zastosowana moc paneli nie może być niższa niż 550 Wp. Zastosowane panele muszą spełniać 
minimalne opisane parametry. Panele muszą pochodzić od jednego producenta i ich produkcja nie może 
być starsza niż 1 rok od dnia dostarczenia ich na plac budowy. Poniższe parametry muszą zostać spełnione 
zgodnie z standardem badań STC:AM=1,5;1000 W/m2: temperatura komórek 25ºC. Zastosowane 
ogniwa muszą spełniać warunki produkcji związane z ochroną środowiska jak i posiadać certyfikację 
recyklingową produktu. 
 

Minimalne parametry paneli 
Minimalne parametry modułów fotowoltaicznych 

 SPECYFIKACJA PRODUKTU  Parametry minimalne wymagane 

1 Typ modułu monokrystaliczne ogniwa krzemowe 

2 Moc modułu min. 550 Wp 

3 Sprawność modułu min. 21,25 % 

4 Prąd zwarciowy Isc min. 13,9 A 

5 Maksymalne natężenie prądu Impp Min. 13,5 A 

6 Napięcie obwodu otwartego Uoc Min. 49,8 V 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU Parametry minimalne wymagane 

1 Szyba  Antyrefleksyjna, wzmocniona o grubości min. 3,2 
mm 

2 Kabel wyjściowy  Przekrój minimum 4mm2, długość minimum 120 
cm 

3 Gniazdo i złącze przyłączeniowe Kompatybilne ze złączem MC4, puszka o 
odporności minimum IP68 

4 Bus Bar Minimum 10 BB 

5 Diody Bus Bar Minimum 3 

6 Liczba ogniw  Minimum 144 

7 Rama Zaciskana mechanicznie lub zagniatana 
anodowana aluminiowa 

8 Temperatura pracy -45 do + 85º C 

9 Zalecany maksymalny wymiar modułu 2280 x 1200 x 35 mm 

10 Tolerancja mocy Wyłącznie dodatnia od 0 do 3% 

 CERTFIKATYM NORMY, GWARANCJE, 
TESTY 

Parametry minimalne wymagane 

1 Gwarancja producenta na produkt Minimum 20 lat 

2 Gwarancja producenta na moc do spadek 
do maksymalnie 80% 

Minimum 25 lat 

3 Obciążenie wiatrem – odporność Minimum 2400 Pa 

4 Obciążenie śniegiem – odporność  Minimum 5400 Pa 

5 Certyfikat systemowy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 

6 Odporność na ogień IEC class „C” 

7 Testy standardowe IEC 61215, IEC 61701, IEC 62716, IEC 61730, DIN 
EN 60068-2-68 

8 Klasa użytkowa produktu A 
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2.5.2 Falowniki   

 
Najważniejszą funkcją inwertera jest zamiana prądu stałego wytwarzanego przez moduły 

fotowoltaiczne na prąd zmienny o parametrach umożliwiających zasilanie urządzeń elektrycznych,  
a także jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter steruje pracą systemu 
fotowoltaicznego co przekłada się na poprawne funkcjonowanie instalacji. W przypadku awarii sieci 
elektroenergetycznej, czyli zaniku napięcia w sieci, inwerter odłącza system fotowoltaiczny  
i uniemożliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze względów bezpieczeństwa. Inwerter 
musi posiadać możliwość podłączenia magazynów energii. 

Inwertery muszą mieć możliwość do przewymiarowania strony DC na poziomie do 150%. 
Inwerter musi być wyposażony w funkcję Vpp. Wymagana jest zdalna aktualizacja oprogramowania  
i kontrola trybów pracy. Urządzenia muszą posiadać normę UE certyfikowaną przez akredytowaną 
jednostkę. 

 
Inwerter powinien spełniać minimum poniższe wymogi: 

 

W instalacji zostaną wykorzystane falowniki w rozwiązaniu innowacyjnym typu hybrydowym, 

które dodatkowo będą posiadały możliwość zarządzania energią i innowacyjnym systemem zdalnej 

aktualizacji oprogramowania oraz diagnostyki w czasie rzeczywistym. Inteligentne zarządzanie energią w 

sieci domowej poprzez inteligentne przekierowanie energii do źródeł o największym zapotrzebowaniu 

zapewni innowacyjny system EPS. 

 

• pomiar izolacji DC: zintegrowany, 

• zachowanie przy przeciążeniu DC: przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy, 

• odłącznik DC: zintegrowany, 

• zabezpieczenie przed pracą wyspową: zintegrowane, 

• zabezpieczenie przed błędną polaryzacją: zintegrowane, 

• język komunikacji polski. 
 

Wymagania co do współpracy falownika z siecią: 

• falownik automatycznie synchronizuje się z publiczną siecią energetyczną, 

• przy parametrach sieci odbiegających od normy falownik natychmiast wstrzymuje pracę i odcina 
zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odłączeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.). 

 

 Minimalne parametry falownika hybrydowego o mocy 10 kW 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Moc znamionowa wyjściowa AC 10000VA  

2 Moc maksymalna wejściowa AC 15000VA 

3 Maksymalny prąd wyjściowy AC 17 A 

4 Maksymalna moc DC 15 kW 

5 Znamionowe napięcie DC Min. 620V 

6 Zakres napięć DC 150-1000 V 

7 Liczba MPPT/Liczba stringów 2/2 

8 Znamionowe napięcie baterii 250V 

9 Zakres napięcia baterii 120-650V 
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10 
Maksymalna moc 

ładowania/rozładowania baterii 
10 kW 

11 Sprawność 

Europejska - min. 97,50 [%] 

Sprawność maksymalna – min. 98,20 [%] 

Sprawność rozładowania/ładowania – min 98,00 

[%] 

12 Bezpieczeństwo   

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; 

Zabezpieczenie nadprądowe/nadnapięciowe; 

Zabezpieczenie przed pracą wyspową; 

Zabezpieczenie przed zwarciem AC; 

Wykrywanie prądu resztkowego; 

Monitorowanie zwarcia doziemnego; 

Monitorowanie sieci; 

Stopień ochrony IP65 

13 Gwarancja producenta Min. 12 lat 

14 Certyfikaty, standardy 

NRS97; G98/G99; EN50549-1; AS4777; VDE-AR-

N4105; VDE0126, IEC62109-1; IEC62040; 

IEC62109-2; EN61000-6-2; EN61000-6-3 

15 THD AC <3% 

16 Czas przełączenia AC Back-UP <10 ms 

17 Komunikacja  LCD, LED, RS485, Wi-Fi, GPRS, 4G 

18 Chłodzenie/technologia Beztransformatorowy, inteligentne chłodzenie 

19 Poziom hałasu < 30 dB 

 

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzić od jednego 

producenta.  

 

Minimalne parametry falownika hybrydowego o mocy 12 kW 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Moc znamionowa wyjściowa AC 12000VA  

2 Moc maksymalna wejściowa AC 18000VA 

3 Maksymalny prąd wyjściowy AC 21,5A 

4 Maksymalna moc DC 18 kW 

5 Znamionowe napięcie DC Min. 620V 

6 Zakres napięć DC 150-1000 V 

7 Liczba MPPT/Liczba stringów 2/2 

8 Znamionowe napięcie baterii 300V 

9 Zakres napięcia baterii 120-650V 

10 
Maksymalna moc 

ładowania/rozładowania baterii 
12kW 

11 Sprawność 
Europejska - min. 97,50 [%] 

Sprawność maksymalna – min. 98,30 [%] 
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Sprawność rozładowania/ładowania – min 98,00 

[%] 

12 Bezpieczeństwo   

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; 

Zabezpieczenie nadprądowe/nadnapięciowe; 

Zabezpieczenie przed pracą wyspową; 

Zabezpieczenie przed zwarciem AC; 

Wykrywanie prądu resztkowego; 

Monitorowanie zwarcia doziemnego; 

Monitorowanie sieci; 

Stopień ochrony IP65 

13 Gwarancja producenta Min. 12 lat 

14 Certyfikaty, standardy 

NRS97; G98/G99; EN50549-1; AS4777; VDE-AR-

N4105; VDE0126, IEC62109-1; IEC62040; 

IEC62109-2; EN61000-6-2; EN61000-6-3 

15 THD AC <3% 

16 Czas przełączenia AC Back-UP <10 ms 

17 Komunikacja  LCD, LED, RS485, Wi-Fi, GPRS, 4G 

18 Chłodzenie/technologia Beztransformatorowy, inteligentne chłodzenie 

19 Poziom hałasu < 30 dB 

 

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzić od jednego 

producenta.  

 

Minimalne parametry falownika hybrydowego o mocy 17 kW 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Moc znamionowa wyjściowa AC 17000VA  

2 Moc maksymalna wejściowa AC 25500VA 

3 Maksymalny prąd wyjściowy AC 30A 

4 Maksymalna moc DC 25,5 kW 

5 Znamionowe napięcie DC Min. 620V 

6 Zakres napięć DC 150-1000 V 

7 Liczba MPPT/Liczba stringów 2/4 

8 Znamionowe napięcie baterii 400V 

9 Zakres napięcia baterii 150-800V 

10 
Maksymalna moc 

ładowania/rozładowania baterii 
17kW 

11 Sprawność 

Europejska - min. 97,80 [%] 

Sprawność maksymalna – min. 98,30 [%] 

Sprawność rozładowania/ładowania – min 98,00 

[%] 

12 Bezpieczeństwo   Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; 
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Zabezpieczenie nadprądowe/nadnapięciowe; 

Zabezpieczenie przed pracą wyspową; 

Zabezpieczenie przed zwarciem AC; 

Wykrywanie prądu resztkowego; 

Monitorowanie zwarcia doziemnego; 

Monitorowanie sieci; 

Stopień ochrony IP65 

13 Gwarancja producenta Min. 12 lat 

14 Certyfikaty, standardy 

NRS97; G98/G99; EN50549-1; AS4777; VDE-AR-

N4105; VDE0126, IEC62109-1; IEC62040; 

IEC62109-2; EN61000-6-2; EN61000-6-3 

15 THD AC <3% 

16 Czas przełączenia AC Back-UP <0.01 s 

17 Komunikacja  LCD, LED, RS485, Wi-Fi, GPRS, 4G 

18 Chłodzenie/technologia Beztransformatorowy, inteligentne chłodzenie 

19 Poziom hałasu < 40 dB 

 

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzić od jednego 

producenta.  

Minimalne parametry falownika hybrydowego o mocy 25 kW 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Moc znamionowa wyjściowa AC 25000VA  

2 Moc maksymalna wejściowa AC 37500VA 

3 Maksymalny prąd wyjściowy AC 40A 

4 Maksymalna moc DC 37,5 kW 

5 Znamionowe napięcie DC Min. 620V 

6 Zakres napięć DC 150-1000 V 

7 Liczba MPPT/Liczba stringów 2/4 

8 Znamionowe napięcie baterii 500V 

9 Zakres napięcia baterii 150-800V 

10 
Maksymalna moc 

ładowania/rozładowania baterii 
25kW 

11 Sprawność 

Europejska - min. 98,00 [%] 

Sprawność maksymalna – min. 98,50 [%] 

Sprawność rozładowania/ładowania – min 98,00 

[%] 

12 Bezpieczeństwo   

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC; 

Zabezpieczenie nadprądowe/nadnapięciowe; 

Zabezpieczenie przed pracą wyspową; 

Zabezpieczenie przed zwarciem AC; 

Wykrywanie prądu resztkowego; 
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Monitorowanie zwarcia doziemnego; 

Monitorowanie sieci; 

Stopień ochrony IP65 

13 Gwarancja producenta Min. 12 lat 

14 Certyfikaty, standardy 

NRS97; G98/G99; EN50549-1; AS4777; VDE-AR-

N4105; VDE0126, IEC62109-1; IEC62040; 

IEC62109-2; EN61000-6-2; EN61000-6-3 

15 THD AC <3% 

16 Czas przełączenia AC Back-UP <0.01 s 

17 Komunikacja  LCD, LED, RS485, Wi-Fi, GPRS, 4G 

18 Chłodzenie/technologia Beztransformatorowy, inteligentne chłodzenie 

19 Poziom hałasu < 40 dB 

 

Wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzić od jednego 

producenta. 

Monitorowanie sieci odbywa się przez monitorowanie napięcia, monitorowanie częstotliwości  
i monitorowanie synchronizacji falownika. 

 
Poszczególne wartości falownika mogą się różnić wraz ze zmianą mocy urządzenia.  

Należy zastosować falowniki hybrydowe. 
 

 

2.5.3 Magazyn energii   
 

Magazyn energii to urządzenie mające na celu magazynowanie i przechowywanie nadmiaru 
energii. Magazyny muszą być wyposażone w system zarządzania energią EMS. Jest to inteligentny system 
zarządzania energią, sterujący pracą systemu w czasie rzeczywistym i prawidłowym ruchem energii 
pomiędzy siecią a magazynem energii w celu uzyskania jak najszybszego zwrotu kosztów inwestycji. 
System EMS jest głównie odpowiedzialny za kontrolę energii pochodzącej z paneli fotowoltaicznych  
i zarządza przepływem energii elektrycznej między instalacją fotowoltaiczną, magazynem energii oraz 
aktualnym zużyciem i przyczyni się do zwiększenia autokonsumpcji. Dostęp do danych oraz kontrola 
urządzeń monitorowanych przez system EMS będzie możliwa poprzez wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Rozwiązania ICT pozwalać będą na korzystanie z systemu przez 
osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym m.in. osoby słabowidzące (spełnione będą 
wymogi (WCAG 2.1) z uwzględnieniem poziomu AA). 

Magazyny muszą posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania i diagnozowania 
online. Muszą być budowy modułowej umożliwiającej rozbudowę. Muszą posiadać funkcję wsparcia dla 
Black startu. Muszą posiadać certyfikację standardów europejskich wydaną przez TUV. Zastosowane 
magazyny muszą być kompatybilne z zastosowanymi falownikami hybrydowymi. 

 
 

Minimalne parametry magazynu energii o mocy min. 10kW 
Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 

1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 
energii 

2 Aktualizacja oprogramowania i 
diagnozowanie problemów 

On-Line 

3 Stopień ochrony  IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
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budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, 
IEC 62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub 
równoważne 

5 Współpraca Moduł EMS wbudowany lub zewnętrzny 

6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 

7 Ilość modułów  Min. 1 

8 Energia nominalna w temp. Otoczenia 
+25ºC 

Min 9,5 kWh 

9 Moc magazyny Min. 10 kW 

10 Energia dostępna (90% DOD)  Min. 8,5 kWh 

11 Zakres napięć Min. 340-462 V 

12 Maksymalny prąd 
ładowania/rozładowania  

Min. 23A/23A 

13 Chłodzenie  Naturalne 

14 Typ baterii/technologia  Litowa LIFePO4 lub lepsza 

15 Stopień IP 65 

16 Komunikacja  CAN, RS485 

17 Gwarancja producenta  Min. 10 lat 

18 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 

 
 

Minimalne parametry magazynu energii o mocy min. 9,79kW 
Lp. Opis wymagań Parametry wymagane/minimalne 

1 Typ budowa Modułowa umożliwiająca rozbudowę magazynu 
energii 

2 Aktualizacja oprogramowania i 
diagnozowanie problemów 

On-Line 

3 Stopień ochrony  IP 65 dla warunków na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku 

4 Certyfikacja Standardy EU oraz PN/EN: UN 38.3, EN/IEC 62619, 
IEC 62040, EN 61000-6-1, EN 62477 lub 
równoważne 

5 Współpraca Moduł EMS wbudowany lub zewnętrzny 

6 Zabezpieczenie Blackout Wsparcie w systemie Black start lub równoważne 

7 Ilość modułów  Min. 3  

8 Energia nominalna w temp. Otoczenia 
+25ºC 

Min 11,0 kWh 

9 Moc magazynu Min. 9,79 kW 

10 Energia dostępna (90% DOD)  Min. 10,0 kWh 

11 Zakres napięć Min. 240-330 V 

12 Maksymalny prąd 
ładowania/rozładowania  

Min. 25A/25A 

13 Chłodzenie  Naturalne 

14 Typ baterii/technologia  Litowa LIFePO4 lub lepsza 

15 Stopień IP 65 

16 Komunikacja  CAN, RS485 

17 Gwarancja producenta  Min. 10 lat 

18 Żywotność cykli Min. 6000 (25ºC) / 60% EOL 
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2.5.4 Konstrukcje wsporcze  
 

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomocą specjalnego systemu 
montażowego, którego wybór zależny jest o rodzaju powierzchni, na której mają znaleźć się moduły 
fotowoltaiczne.  

Elementy systemu montażowego wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej i aluminium. 
Wykonawca bezwzględnie winien dobrać system montażu do rodzaju pokrycia dachu. Na dachach 
skośnych moduły montuje się tak, aby przylegały do dachu. Odległość ta powinna być tylko taka, aby 
zapewnić prawidłową wentylację modułów słonecznych i zagwarantować brak możliwości uszkodzenia 
paneli przez wiatr. Najbardziej popularnym systemem montażu jest system oparty na specjalnych hakach 
montowanych pod dachówką a haki przykręcane są do krokwi. Liczba haczyków zależy od długości 
krokwi, architektury dachu i wielkości modułów. Następnym etapem montażu jest zamontowanie szyn 
aluminiowych, w których osadza się moduły słoneczne i przytwierdza się je do tak powstałej aluminiowej 
ramy za pomocą uchwytów. Panele fotowoltaiczne posiadają już otwory montażowe co ułatwia ich 
przytwierdzanie. Zamontowanie 1 kW mocy paneli fotowoltaicznych na dachu skośnym wymaga ok.  
7 m2 wolnej powierzchni natomiast na dachu płaskim ok. 16 m2 wolnej powierzchni dachu. W przypadku 
dachu płaskiego wykorzystywane są stelaże, na których możliwe jest ustawienie modułów 
fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem. W zależności od potrzeb, system montażowy na dach płaski 
może być przymocowany na stałe do powierzchni dachu lub może to być system samonośny  
z obciążeniem balastowym, uniemożliwiający poderwanie konstrukcji przez wiatr. W przeciwieństwie do 
dachów skośnych, system fotowoltaiczny na dachu płaskim nie pełni jednocześnie funkcji ochronnej 
dachu. Montaż modułów słonecznych na dachu płaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej 
(wymuszającej odpowiedni kąt). Trzecią możliwością jest montaż modułów fotowoltaicznych na gruncie, 
na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemię na głębokość zależną od struktury gleby, obciążenia 
śniegiem i wiatrem. Zwykle nie mniej niż na 1,5m. Na słupkach mocowane są uchwyty do których  
w następnej kolejności montuje się szyny. Elementy podstawy konstrukcji są ze stali cynkowanej 
ogniowo, szkieletowa konstrukcja na której mocowane są panele wykonana jest z profili aluminiowych, 
natomiast do łączenia tych elementów wykorzystuje się śruby ze stali nierdzewnej. W konstrukcji nie ma 
żadnych połączeń spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo należy zastosować izolację 
pomiędzy stalą cynkowaną a aluminium. Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umożliwia 
montaż trzech lub czterech rzędów paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podłoża pod optymalnym 
kątem.  
 
2.6 Eksploatacja układów pomiarowych  
 

Wszystkie systemy fotowoltaiczne powinny być wyposażone w układy pomiarowe. 
Inwerter powinien posiadać funkcję wysyłania informacji za pomocą połączenia internetowego a dane 
odnośnie bieżącej produkcji powinny być przechowywane na serwerze producenta falownika. 

 
 

2.8 Ochrona przed porażeniem oraz przed przepięciami  
 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:  

 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 
nr 178 póz. 1745).  
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 póz. 
313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930),  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.  
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. 2003 nr 129 póz. 1184).  
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 póz. 30).  
 
Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisami BHP i Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności:  
 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.) oraz przepisami z nią związanymi,  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Póz. 1133 z późn. zm.),  
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 
25, Póz. 150 z późn. zm.),  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, Póz. 401),  
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, Póz. 719),  
- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. 
Nr 178, Póz. 1380 z późn. zm.),  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 690),  
- Polskimi Normami.  
 
Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi na 

terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 113 poz. 759, z późn. zm.).  

 
*** Przepisy związane.  

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe.  

• Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  
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• PN-IEC 60364 – norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

• PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

• PN-IEC 61024 – norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

• PN-EN 62305-1:2008, Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.  

• PN-EN 62305-2:2008,, Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.  

• PN-EN 62305-2:2009, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  
i zagrożenie życia.  

• PN-EN 62305-4:2009, Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach.  

• N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 
202/2004 i 75/2005).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 
2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania),  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 
elektryczne.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom III.  
Konstrukcje stalowe.  

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

• Warunki techniczne dostawy.  
 

3.  Realizacja robót 
 
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na 

swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt, 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, światła ostrzegawcze, sygnały, rusztowania itp. 
o ile będą wymagane. 

Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 
obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem  
i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do 
obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym 
a w szczególności: 
- wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do 
obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót branżowych 
wykonywanych na obiekcie, 
- zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją 
projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie, 
- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót   
budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz  stosownymi przepisami: pomiarów, 
badań, prób oraz rozruchów, 
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- udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w Odbiorze 
Końcowym Przedmiotu Zamówienia, 
- przeszkolenie obsługi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. 
 
3.1. Przygotowanie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na placu budowy przez cały 

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót przez Inwestora. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i placu budowy  
w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją umowy. 

 
3.2.  Materiały 

 
Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji powinny: 

1) być nowe i nieużywane 
2) odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w programie 

funkcjonalnoużytkowym i dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych ale 
obowiązujących norm i przepisów, 

3) Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Typy 
i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji służą jedynie dokładnemu określeniu 
wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów 
z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże 
każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń 
akceptuje upoważniony przedstawiciel Inwestora. 
 
Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich 
dokumentów osobie upoważnionej przez Inwestora przed rozpoczęciem eksploatacji. 
Materiały niezgodne z programem funkcjonalno-użytkowym i dokumentacją projektową  

1) Wykonawca usunie z placu budowy materiały, które nie odpowiadają programowi funkcjonalno-
użytkowemu i dokumentacji projektowej lub umieści je na miejscu wskazanym przez osobę 
upoważnioną przez Inwestora., jeżeli wyrazi zgodę na ich zastosowanie do robót innych niż tych 
co do których były pierwotnie przeznaczone. 

2) Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
upoważnionego przedstawiciela Inwestora, będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy. 

3) Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać 
zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

1) Wykonawca zapewni aby czasowo składane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

2) Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie przekazanego placu budowy  
w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Inwestora lub poza placem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub program funkcjonalno-użytkowy przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi upoważnionego przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie 
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody upoważnionego przedstawiciela Inwestora.  
Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt. 
 
Źródła pozyskania materiałów 

Źródła pozyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały do budowy instalacji nabywane są przez 
Wykonawcę. Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiednie dopuszczenie do 
stosowania, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym warunkom umownym. 
 
 
Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w opracowaniu technicznym, 
wzorcowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu ich do obrotu powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów; niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i brakiem 
zapłaty, bądź rozbiórkę na koszt Wykonawcy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy,  
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli opracowanie techniczne, wzorcowa dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed 
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użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
 

3.3.  Odbiory 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót., 
2. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie Zamawiającemu, 
3. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty  

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po 
zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia 
Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót. 
Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 
wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 
powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, 
instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty. 

 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz przyjętych w nim 

rozwiązań technicznych. 
6. Zgłoszenie do odbiorów częściowych dla każdej rozliczanej instalacji i do odbioru końcowego robót 

po ich zakończeniu następuje na piśmie Zamawiającemu. 
7. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego na 

wykonane dostawy/roboty w terminie 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę 
o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbioru. Odbiór Końcowy Przedmiotu 
Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu 
Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy  
z wykonanych robót. Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę 
wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 
powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, 
instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, deklaracje, raporty z badań, schematów. 

 

3.3.1 Odbiór robót 
 

Jeśli nie przyjęto innych ustaleń, wykonywane roboty budowlane podlegają następującym etapom 
odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu. 
 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót częściowych wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 
 
 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywiście wykonanych robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 
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fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z opracowaniem technicznym, programem funkcjonalno użytkowym, Opisem 
przedmiotu zamówienia i STWiOR. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót częściowych i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie ich wykonania i robót poprawkowych.  
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót, normami i przepisami, 

− sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami  
z prób, sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń. 
 
Wymagane dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentacja Powykonawcza 

− Specyfikacje Techniczne, 

− uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− ustalenia technologiczne, 

− wyniki prób oraz badań, 

− dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do stosowania  
w budownictwie, 

− wyniki 72 godzinnego ruchu próbnego i regulacyjnego, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (w tym m.in. sprawozdanie techniczne). 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Opracowania technicznego przekazanego przez 
Zamawiającego, 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót w trakcie trwania umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
 
 

3.4.  Wymagania dotyczące BHP oraz ochrony przeciwpożarowej 
 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi: 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 
póz. 1745). 
-     Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  
i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263), 
-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 póz. 313) z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930), 
-     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912). 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 póz. 
1184). 
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia  10 lutego  1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 póz. 30). 
 

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisami BHP i  Ppoż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności: 

-     Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz 
przepisami z nią związanymi, 
-    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, Póz. 1133 z późn. zm.), 
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25, 
Póz. 150 z późn. zm.), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, Póz. 401), 
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, Póz. 719), 
-     Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 178, 
Póz. 1380 z późn. zm.), 
-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 690), 
 

Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi na 
terenie Rzeczypospolitej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). 

 

3.4.1 Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem lub wybuchem wywołanym, jako rezultat realizacji robót 
budowlanych albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być 
zabezpieczone środkami trudnopalnymi. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej 
(ryczałtowej). 
 

3.4.2 Ochrona BHP 
 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej (ryczałtowej). 

 

3.4.3 Dodatkowe 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
.Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, nadmiernego 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności  
i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji  
o lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót budowlanych, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli tych 
urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Jeżeli teren budowy przylega do terenów  
z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący minimalne 



 

 

31 

 

niedogodności dla mieszkańców i pracowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
Ochrona Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót budowlanych i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca 
będzie utrzymywał roboty budowlane do chwili Końcowego Odbioru Robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do chwili Końcowego Odbioru Robót. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca  
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie. W tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
 
 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca. 

 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach związanych z realizacją umowy powołane są konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane  
i zbadane roboty budowlane, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach Umowy nie postanowiono 
inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 
3.5 Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

3.5.1 Montaż urządzeń, wykonanie instalacji, prowadzenie przewodów instalacji technologicznych 
 

Roboty budowlane montażowe będą wykonywane z uwzględnieniem poniższych zasad: 

− przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji, 
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− przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle  
w oddzielnych peszlach, 

− przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją, 
 

Oznaczanie elementów instalacji 
Należy zastosować poniższe zasady oznaczania elementów instalacji: 

− przewody i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej  
i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania wg PN-
7-/N-01270 i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji; oznaczenia należy wykonać na 
przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych na ścianach w pomieszczeniach 
technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami 
użytkowymi, w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w mieszkaniach 
i lokalach użytkowych, a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, 

− oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą 
tych elementów instalacji. 

 

3.5.2 Kontrola jakości robót 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jakości robót będzie takie zarządzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót 
i jakość wbudowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor 
Nadzoru i Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzał pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru świadectwa i certyfikaty 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. W przypadku, gdy powszechnie dostępne normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki w formie protokołu do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót ze 
specyfikacją techniczną. 
Materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz pełną zgodność  
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po odebraniu przez Inspektora Nadzoru. W czasie wykonywania 
robót należy przedsięwziąć następujące czynności przy udziale Inspektora Nadzoru: 

− sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
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− sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych instalacji i osprzętu, 

− sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 

− sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 

− sprawdzenie szczelności wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, 

− sprawdzenie jakości i prawidłowości układów instalacji, 

− sprawdzenie działania instalacji w czasie 72 godzinnego ruchu próbnego  
z regulacją poprawności działania instalacji i urządzeń. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru kopie protokołów 
z wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innego wzoru przez niego zaaprobowanego. Oryginały 
zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową. 
 
 
Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają: 

− wymagania Polskich Norm PN-EN, przenoszących normy europejskie lub normy innych państw 
członkowskich europejskiego Obszaru Gospodarczego; a w przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uwzględnia się w kolejności: 

− europejskie aprobaty techniczne, 

− wspólne specyfikacje techniczne, 

− normy międzynarodowe, 

− inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy  
 
Dokumentacja Powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę 
najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru każdej z instalacji. Wykonawca ma obowiązek 
wykonania dokumentacji powykonawczej do każdej wykonanej instalacji. 

 
Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Dla każdego wbudowanego urządzenia w ramach realizacji zadania Wykonawca skompletuje 
podręczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 

− dane techniczne, 

− opis budowy i działania, 

− warunki gwarancji, 

− instrukcję montażu, 

− instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 
Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów urządzeń. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 

− protokół przekazania Placu Budowy, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie, 

− inne wymagane przez Inspektora Nadzoru 
 

Wykonawca musi zapewnić monitoring poszczególnych instalacji fotowoltaicznych oraz 
poszczególnych paneli PV, dopuszcza się wykorzystanie portali i platform producenckich 
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zastosowanych w inwerterach pod warunkiem, iż umożliwiają one zapis i odczyt danych w okresie 
do 6 lat od prawidłowo podpisanego protokołu końcowego, w kwestii raportów dziennych, 
tygodniowych, miesięcznych, rocznych, w postaci wykresów, raportów itp. Raporty te jak  
i monitoring musi być w języku polski. Można zastosować wbudowane urządzenia służące do 
monitoringu lub stworzyć system monitoringu. Urządzenia do monitoringu mają za zadanie 
monitorowanie pracy systemu, pod kątem sprawności, uzysków, wartości napięć i prądów, błędów 
itp.. Urządzenie monitoringu umożliwiać powinno również odczytywanie danych w sieci 
internetowej, po zalogowaniu się na stronie np. producenta urządzenia. Istnieje też możliwość 
monitorowania pracy instalacji za pomocą aplikacji dla urządzeń mobilnych. W ramach przedmiotu 
zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace obejmujące wskazane adresy 
inwestycji w niniejszym opracowaniu. 

 
 
 
 
4. Część informacyjna 
 
Uwagi w zakresie realizacji zamówienia: 
Zamawiający zaleca Wykonawcom ubiegających się o udzielenie zamówienia szczegółowego zapoznania 
się w terenie z warunkami wykonania zamówienia. 

 
4.1.  Pozostałe ustalenia 
 

- Prace wykonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
- Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji prac. 
- Materiały stosowane przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne 

atesty dopuszczające je do stosowania. 
- Kierownik robót lub jego zastępca winni przebywać na budowie lub być osiągalni na żądanie, 
- Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy protokołem i od tej chwili będzie 

odpowiedzialny za utrzymanie należytego porządku na terenie robót i przestrzeganie przepisów 
BHP oraz prawnie odpowiadał za bezpieczeństwo swoich pracowników i osób trzecich. 

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia niepotrzebnych materiałów, 
odpadów i pustych pojemników z terenu zamawiającego. 

 
 


