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- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne -

D-M-00.00.00

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Glowny kod CPV' 1~ Numer Tytut specyfikadj Strona
Wyszczegdlnienie | specyfikacji ylur specylikacy
CPV 45000000-7 Rohoty budowlane
D-M-00.00.00 | Wymagania ogéine 1-44
45100000-8 D-01.01.01 | Odtworzenie pofozenia obiektu i punktow wysoko$ciowych 45-51
Przygotowanie D-01.02.02 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 52-57
terenu pod budowe D-01.02.04 | Rozbiérka obiektow budowlanych, utwardzen terenu i ogrodzen 58-61
D-02.00.01 | Roboty ziemne - wymagania ogdlne 62-96
D-02.01.01 | Wykonanie wykopdw 97-108
45200000-9 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza 109-113
Roboty budowlane w | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 114-122
zakresie wznoszenia | D-10.01.01 | Roboty fundamentowe 123-127
kompletnych obiek-
téw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty | D-11.01.01 | Wiaty przystankowe 128-130
w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
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D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla planowanych
robot.

1.2. Zakres stosowania ST

ST okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wy-
maganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi ST.

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi:

D-M-00.00.00 Wymagania ogoine
D-01.01.01 Odtworzenie pofozenia obiektu i punktow wysokosciowych
D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;
D-01.02.04 Rozbidrka obiektéw budowlanych, utwardzen terenu i ogrodzen
D-02.00.01 Roboty ziemne - wymagania ogélne
D-02.01.01 Wykonanie wykopow
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego
D-10.01.01 Roboty fundamentowe
D-11.01.01 Wiaty przystankowe

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku na-
stepujgco:

Z zakresu robét ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciggtosci (przy matych odksztatceniach) - badanie
ciggtodci, w ktérym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton
pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci i zmian
przekroju trzonu pala

Badanie ciggtosci pali - badanie ciggtosci za pomoca niskoenergetycznych metod sejsmicznych
(SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktdrych seria fal sejsmicznych wywota-
nych poprzez uderzenie w gtowice pala za pomocag odpowiedniego mtotka jest przesytana od nadaj-
nika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane
do oceny ciggtosci i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu
lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od srodkow
transportowych i urzgdzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do
kontroli stanu zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy
pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujgcego zageszczenie warstwy ze
wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy wiasciwosci uzytkowe wy-
robéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpo-
wiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi
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Dobicie - pojedyncze uderzenia mtota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sg mierzone ener-
gia uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia
oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu
odtworzenia wymaganego oporu whijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robét dro-
gowych

Dokumentowanie - sporzgdzenie trwatego zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i reje-
strowanych danych w formie ,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,Metryk pali”

Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujgcy przy$pieszenie procesu
konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z geowtékniny poliestrowej
oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany polipropylenowej. Cato$¢ potgczona
jest ze sobg w sposaob trwaty przez obrébke termiczng

Droga dojazdowa - czesé platformy roboczej stuzgca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do wiasciwej platformy roboczej
lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawie-
rajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu ,
ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajgcy sie z czesci zawiera-
jacej dane o budowie oraz ogdlne informacje dotyczgce rodzaju robdt, metody wykonania oraz specy-
fikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegdtowe dane dotyczgce przebiegu wykonawstwa palo-
wania

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament gte-
boki - obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza

Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiek-
szymi niz elementy skladowe, z oczkami trwale potgczonymi w weztach (poprzez klejenie,
zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub
ciggnionymi

Geowldknina — materiat wytwarzany w postaci runa witdkien o uporzadkowanej lub przy-
padkowej orientacji, potgczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtékniny igtowane,
przeszywane, tagczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z witdkien syntetycznych przez przeplatanie

dwdch lub wiecej uktadow przedz, widkien, tasm lub innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyrdb, ktdrego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru

(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy posta¢ arkusza, paska lub

formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w

geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antro-
pogenicznego do objetosci prébki

Goérna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci
przemarzania

Grunt — zespot czgstek mineralnych, ktéry moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie
w rece i ktdry zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat pochodzenia natu-
ralnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych skfadnikéw

Grunt organiczny — grunt z zawarto$cig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dzia-
talnoscig roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach za-
pewniajgcych prawidtowy rozwdj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca
i $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania
wttaczanego zaczynu wigzgcego z czgsteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych wiasno-
Sciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podioze zaczynu ce-
mentowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajgcym in situ za pomocg specjalnego mieszadia.
Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncéwki mieszajgcej obra-
canej w gruncie

Kotpak - urzgdzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg miota udarowego, a palem
lub rurg formujaca w celu réwnomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala

Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny by¢ spetnione podczas whbijania pala
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Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalno$ci
cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze byc¢ trwata, zwigzana z niezmienny-
mi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wiasciwosciami, ktére
wymagajg poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajg wyko-
rzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty zmienione,
w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajgce z przewidzianego zastosowania

Metryka pala - szczegétowy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajgcy nastepuja-
ce informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu
pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby ztgczek i ich potozenia, nachyle-
nie projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i zakonczenia zagtebiania pala, rodzaj i typ
urzgdzenia do zagtebiania pala, ciezar miota, wysokos¢ spadu miota, rodzaj stosowanej przedtuzki
oraz wpedy pala (w metryce nalezy podac¢ jako wartos¢ wpedu ilos¢ uderzen miota na kazde 20cm
postepu zagtebiania pala), rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i glowicy
pala, numer rysunku na podstawie ktdérego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Robét
Palowych. Metryka pala jest czescig sktadowg dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robét ziemnych (przekréj zerowy robot ziemnych) - granica pomiedzy nasypem
i wykopem. Przekroj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym
sg rowne (charakter robo6t ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — czes¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem
dzielgcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona po-
miedzy goérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caly nasyp oraz ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i we-
wnetrznymi skarpami rowow

Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych grun-
téw - kolumn lub ich ukfadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mie-
szanego ze spoiwem

Miot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajgca lub spa-
dajgca)

Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca nosnos¢ na powierzchni warstwy
gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug
PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E=0752p
As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajgcy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm] D
Srednica ptyty [mm]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu palo-
wania

Nadzor — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie ma-
teriatu nasypowego w kontrolowany sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych
warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przecigzajgcy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z do-
kumentacjg projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o zaktadanym
ciezarze.

Nasyp ,,topiony”’- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajgcego (w zaleznosci od przekroju
drogi) ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podioza gruntowe-
go. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegdlnych robét (nasyp wg ST D-
02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypdw”, nasyp przecigzajgcy wg niniejszych ST
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Niweleta robét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu na-
sypowego w nasypie lub poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej po-
wierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje po-
wierzchni rob6t zimnych pokazano na rysunku 1.1.

Niweleta robét ziemnych

_ P08 Konsirakga nawierzehni | | B T

____Ulepszone podioze gruntowe

Wykop

Niweleta robot ziemnych

l Ulepszone podiozs grami

~Pobocze,/  Konstrukcia nawierzch

n
Korpus drogowy (nasyp

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Obliczeniowa gtebokos¢ przemarzania - umowna gtebokos¢ przemarzania w danym rejonie,
bedaca gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznos$ci od obcigzenia ruchem samochodowym
i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$é czes$é platformy przeznaczona do
pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu ggsienicowym. Poza obszarem roboczym znaj-
dujg sie krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze wzgledu na ko-
twienie ewentualnych geosyntetykdéw wzmacniajgcych, na ktérych nie dopuszcza sie pracy ciezkiego
sprzetu

Obudowa stata — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu palowe-
go, ktdra nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggte obramowanie

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywa-
nia wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robot

Oktadzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujgca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obcigzenia - pal poddawany prébnemu obcigzeniu w celu okreslenia za-
leznosci oporéw od przemieszczen pala oraz otaczajgcego gruntu

Pal do préb wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robét palowych
lub fragmentu robét, w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzetu do wbijania
lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiardw i nosnosci

Pal wbijany - pal, ktéry jest zagtebiony w grunt przez whbijanie, przy czym grunt jest prze-
mieszczany przez pal lub rure obsadowg

Pal ztozony - pal wykonywany z potgczonych dwéch lub wiekszej liczby réznych rodzajéw lub
wymiaréw pali. Potgczenie czesci sktadowych jest projektowane na przeniesienie obcigzenia oraz
zapobieganie rozdzieleniu si¢ pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty Zzelbetowe w for-
mach w wytwodrniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowa-
dzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw

Wierzch gltowicy pala - gorna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy gtowicg i podstawg
Spéd pala - dolna cze$¢ pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego prze-
znaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu
naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane swidrem ciggtym o dtugosci co najmniej
réwnej diugosci pala, wkrecanym na zamierzong gtebokosc. Nastepnie przez rurowy przewod swidra,
ttoczy sie mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypetnienie
przestrzeni pod swidrem mieszankg betonowa. Po wyciggnieciu swidra w $wiezg mieszanke betono-
wa wciskane jest zbrojenie w postaci

szkieletu z pretéw. Pale wykonuje sie pionowo, uzywajgc swidréw o $rednicy odpowiadajgcej no-
minalnej srednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg
i ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przysztg
rozbudowe drogi
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Platforma robocza - oparta na podiozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z
materiatéw ziarnistych i stanowigca nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu ggsienico-
wym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu po-
ziomego skarpy lub zbocza

Podkladka mtot - urzgdzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy mtotem udarowym, a kotpa-
kiem w celu ochrony mtota i glowicy pala przed niszczgcymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat
podktadki mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazaé bez strat energie uderzen
miota w pal

Podkladka pala - materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a gtowi-
cq prefabrykowanego pala betonowego

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli ziemnej, ktorej wtasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
budowli ziemnej

Podptukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zagtebiania pala za pomocg wyptukania
czesci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracujg palownice/kafary.

Poziom gtowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest Scinany lub wyréwnywany przed jego
potgczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajgcy spetnienie
wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robé6t ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziem-
nej, spetniajgcej wymagania wynikajgce z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i usta-
len Kontraktu

Prébne obciazenie pala zwiekszone stopniami - prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal
prébny jest obcigzany sitg zwiekszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopoki
przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziang granicze (badania ML)

Prébne obciazenie ze statg predkosciag wciskania - prébne obcigzenie statyczne, w ktérym
pal prébny jest wciskany w grunt ze statg predkoscig z pomiarem sity wciskajgcej (badanie CRP)

Prébne obcigzenie dynamiczne pala - prébne obcigzenie, w ktérym na gtowice pala jest wywie-
rana sita dynamiczna w celu analizy jego nosnosci

Przedtuzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala

zagtebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego

punktu, do ktérego urzadzenie wbijajace moze siegng¢ bez roztgczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z

otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - czes¢ platformy roboczej stuzgca do pokonywania réznicy pozio-
mow miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi
zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy ciezkiego
sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selek-
cjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub
materiatdw antropogenicznych

Réw przydrozny (boczny) — row biegngcy wzdtuz drogi, stuzgcy do odprowadzenia wody z koro-
ny drogi, skarp lub przylegtego terenu

Réw stokowy — row stuzgcy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wy-
konany ponad skarpg wykopu

Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw no-
$nosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania

Skata — wystepujgcy w warunkach naturalnych zespd6t mineratéw, skonsolidowanych, sce-
mentowanych lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajacych sie rozdrobni¢ recznie po
namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okre-
Slonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpie-
czona przed erozjg

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potagczone materiaty wigzgce, ktérych wymieszanie
z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub dtugoterminowsg po-
prawe witasciwosci
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ST (Specyfikacja Techniczna) — dokument opisujgcy zasady doboru materiatéw, wykonania, odbio-
ru, obmiaru oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej obje-
tosci bryly podtoza gruntowego podlegajgcej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy ko-
lumn, ich rozstawu i gtebokosci

Strefa nasypu — wydzielona czes¢ nasypu, na przyktad podstawa lub goérna czes$¢ korpusu

ziemnego, w odniesieniu do ktorej zostaty okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposoéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu

wigzgcego, w ktorym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po

obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu

iniekcyjnego) strumieniem pod cisnieniem

mierzonym na kroccu ttocznym pompy. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega

ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w cza-
sie wykonywania robét ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogo-
wych

Ulepszone podtoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszo-
na w celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiek-
szenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Wibrator (miot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur obsa-
dowych lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub ma-
teriatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktérej uzycie
konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkie-
letu

Wped - srednie trwate zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoi-
stych, okreslona wedtug wzoru:

_ e

C
u dlo

w ktérym:

deo - wymiar czagstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
dio - wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm]
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca grunt, okreslona wg wzoru:

= d302
(dyo X dgo)
w ktorym:
dio-wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],

dso-wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],
deo-wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre-
Slona wedtug wzoru:

gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub mate-
riatlu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12),
okreslona wedtug wzoru:
I, =P

- S
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w ktorym:

—gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materiatu antropogenicznego, [Mg/ma],
- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego przy wilgot-
nosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, [Mg/m3]
Wspomaganie zagtebiania - metoda uzywana do utatwienia zagtebiania pala w grunt, np. podptu-
kiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie materiatdbw wybuchowych, wstepne wbijanie
Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty zbyt
zwarte, by mogty by¢ przebite za pomocg projektowanego pala i urzgdzenia do zagtebiania
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu
Wymiana czesciowa — usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby
grubos¢ warstw stabonosnych jest wieksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby potrzebne
odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza w przypadkach zalegania
wielometrowych warstw gruntu stabonos$nego
Wymiana petna — usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu
Wysadzina - przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét
ziemnych wyznaczona w osi drogi
Wzmocnienie podtoza - geoinzynieryjne metody modyfikujgce wtasciwosci fizyko-
mechaniczne gruntéw poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu witasciwosci zwiekszajgcych
jego nosnos¢ oraz zmniejszajgcych odksztatcalnosé i wrazliwo$é na wplyw czynnikéw atmosfe-
rycznych
Wzmocnione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego,
ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajgcych, w
celu poprawienia jego statecznos$ci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza gruntowego
Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicz-
nego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wiasciwosci korpusu
ziemnego lub pojedynczej warstwy
Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gtebokos$¢, takie jak wbijanie
miotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod
Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przyle-
gtego do drogi
ZKK — zatwierdzona kwota kontraktowa
Ztacze pala - element do tgczenia odcinkdw pala przez spawanie albo przez potgczenia mecha-
niczne

Z zakresu podbudéw:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzgcy z frezowania istniejgcych warstw z miesza-
nek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych
oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co naj-
mniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mie-
szanki

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw kon-
strukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowldknina separacyjna (rozdzielajgca)— materiat nietkany wykonany z wiékien synte-
tycznych, ktérych spdjnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np.
dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci
maty

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych sto-
sowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hy-
draulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadni-
kéw, ktora wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa
petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicz-
nie, w ktérym role spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.
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Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany hydraulicz-
nie, w ktérym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym pod-
stawowym sktadnikiem spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popidt lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilosciach, charakteryzujgca sie poprawg natychmiastowg wiasciwosci uzytkowych przez
np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwiekszenie nosnosci i/lub zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajgca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od sie-
bie dwoch warstw réznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno
zapobieganie migracji drobnych czgstek przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana
poziomu waéd gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np. pompowanie drobnych
frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyra-
zony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami roz-
nych wtasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania kru-
szywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrézni¢ kruszarki stacjonarne, semi-
mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajgce —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajgce korekte
uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajgcej warunki pola do-
brego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobka mechaniczng
nie zostato poddane zadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych su-
rowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z me-
chanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego
zalicza sie w szczegolnosci kruszywo z zuzli; wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego ma-
teriatu zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, me-
chanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajgce sie gtdwnie ze skrystali-
zowanych krzemiandw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schta-
dzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem Zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajgce sie gtéwnie ze skrystalizo-
wanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo
otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chto-
dzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0
oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wy-
konywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie rézni-
cami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajgcymi + 8%.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN
13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza rdéznica
wartosci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania petrograficzne
i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w swietle nor-
mowych badanh laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doswiadczenh do rozwoju reakcji typu AAR oraz
bedacych ich nastepstwem uszkodzenh obiektéw betonowych

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym, ktéry
moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mie-
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szanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mie-
szanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie na sku-
tek reakcji hydraulicznych, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wy-
mieszana w sposob zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do wyko-
nania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa — czes$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podtoze ob-
cigzen spowodowanych ruchem, moze sktadaé sie z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawiera-
jaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydraulicz-
ne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej
lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawie-
rajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrau-
liczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza

Podtoze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podtoza — wierzchnia warstwa podioza

gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:
a) zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie
eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni, c) wiasciwego
wbudowania i zageszczenia wyzej lezgcych warstw konstrukcji nawierzchni, d) zwiekszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza mogg by¢: mieszanki nie-
zwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub
wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegoélnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody
gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu nie-
wysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢ funkcje warstwy odsgczajacej. warstwa lub
zespot warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podifoze gruntowe
(lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze ulep-
szone moze zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsgczajgca, odcinajgcg i wzmacniajg-
ca, a w przypadku podioza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetniaé¢ funkcje wszystkich
tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu ist-
niejgcej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysa-
dzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji
nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogg by¢: mieszanki niezwigzane,
mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hy-
draulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegélnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta
wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysa-
dzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje warstwy odsgczajgce;j

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajgcej sie do spo-
du nawierzchni. Role warstwy odsgczajgcej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulep-
szonego podtoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsgczajgcej musza by¢ wykonane z
materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziar-
nieniu i o wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostac sie
do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgcg przepuszczalno-
$cig po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem — warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana
spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wiasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy
sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.
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Beton recepturowy (o ustalonym skfadzie) - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny
by¢ uzyte, sg podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym
sktadzie.

Beton stwardniaty - beton, ktéry jest w stanie staltym i ktory osiagnat pewng wytrzymatosc.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajg-
cej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajgcy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 ym do
300 ym oraz o ksztatcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu pod-
czas mieszania, z reguly przez zastosowanie srodka powierzchniowo czynnego, o wtasciwej ilosci i rozkta-
dzie porow A300 i zawartosci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na sciskanie, rozcigga-
niu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefa-
brykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych
wiasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napo-
wietrzajgcej, o wymaganej zawartosci powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w
stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktéry pod wiasnym cieza-
rem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac
jednorodnos¢

Beton zbrojony wtéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajgcy wtok-
na polimerowe klasy Il (makro wtékna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie wtokien ma charakter stosowania kon-
strukcyjnego, a wiec ma wptyw na nosnos¢ elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementi-
tious materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

- granulowany zuzel wielkopieco-
Wy,

- popidt lotny krzemionkowy,

- pyt krzemionkowy

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosun-
ku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Domieszka napowietrzajgca - domieszka umozliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania okre-
Slonej ilosci drobnych, réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére pozostajg w
betonie stwardniatym

Domieszka op6zniajgca wigzanie - domieszka ktdéra przedtuza czas do rozpoczecia prze-
chodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajgca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje
zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka uptynniajgca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody
powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka opdzniajgca wigzanie - domieszka ktoéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodze-
nia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powtokg polimerowg gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sgsiednimi
ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potgczenie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany w
celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspoétpracy ptyt oraz unikniecia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowg i zageszczane warstwami.

Stosowane sg do potgczenia nawierzchni betonowej z nawierzchniag asfaltowa.

Efektywna zawartos¢ wody — réznica pomiedzy catkowitg iloscig wody w mieszance beto-
nowej a iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo

Element masywny — konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V — dla ele-
mentéw krepych, gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepta [mz], V — objetos¢ masy betonowej [ms]; M jest
mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju
wiekszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwdr gruntujgcy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych
na boczne $cianki szczeliny w celu zwigkszenia przyczepnosci zalewy do tych scianek

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie kto-
rych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konse-
kwencji wystagpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu
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budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodnosci; klasa
obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i sSrodowiskowymi wystgpienia
uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci charakte-
rystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,35” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng okreslong na prébkach walcowych o srednicy
150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,45” oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku
150 mm (fck, cube)

Kategoria srodowiska - klasyfikacja Srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie
zagrozenia destrukcyjng reakcjg alkalia-kruszywa AAR. Wyrdznia sie kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajgce, takie
jak srodki odladzajgce, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w srodowisku morskim) lub
zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN

206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia: klasy
S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,
klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytgcznie klasy wg metody
rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Klasy dodatkowych wiasciwosci SCC — beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze
wzgledu na dodatkowe wiasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

- lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub
klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

- przeptywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10
lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

- odpornosé na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregaciji sitowej zgodnie z
PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na gorgco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych dodatkéw,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-
2, posiadajgca wymagane dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajgca wieloletnig
trwato$¢ wypetnienia, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca wymagane dokumenty
dopuszczajgce jg do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umoz-
liwiajgcym zageszczenie wybrang metodag

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuniecie
niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.

Preparat opdzniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodg natrysku na
Swiezo utozong nawierzchnig, opdzniajgcy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotek-
stury metodg usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réwniez wykonang nawierzch-
nie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metodg natrysku na powierzchnie po wy-
konaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odpa-
rowaniem wody

Reakcja AAR - zespot procesow fizykochemicznych przebiegajgcych w zaprawie cemen-
towej lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujgcymi w ziarnach kru-
szywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujgcymi w roztworze porowym
i/lub pochodzgcymi ze zrodet zewnetrznych

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnos¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z wodoro-
tlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan
technicznych dotyczgcych wiasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgle-
dem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamraza-
nia i odmrazania prébek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstaje na zakon-
czenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania ce-
mentu.

Szczelina skurczowa podtuzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajgca na
skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymal-
nej makrotekstury z uwagi na wymagane wtasciwosci przeciwposlizgowe, rownosc¢ porzeczng i podtuzng i
wiasciwosci akustyczne, ktore osigga sie nastepujgcymi metodami:

ciggnionej sztucznej trawy po swiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-
legtym do osi jezdni);
przecierania $wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkg (w kierunku prostopa-
dtym do osi jezdni);
opdznienia hydratacji cementu srodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia niezwigzanej
zaprawy cementowej szczotkg mechaniczng lub wodg pod ci$nieniem w celu odstoniecia gru-
boziarnistego kruszywa;
szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuz-
nym (rownolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation
Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniaja-
ca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposrednie-
mu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi jg ptyta betonowa, ktéra w zalezno$ci
od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujgcych wariantach:

- w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
- w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
- w podwadjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
- w podwdjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
gorna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN), o dolna
warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wkiadka uszczelniajgca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany (prefa-
brykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypetnia szczeline i zabezpiecza przed
wnikaniem wody, spetniajgcy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajgcy wymagane dokumenty do-
puszczajgce go do stosowania w tym zakresie.

Wktadka zmniejszajgca gtebokos¢ szczeliny - wktadka z materiatéw syntetycznych lub innych o
walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy
zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci trojptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w wykonanej
szczelinie

Wspélczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawarto$ci wody do za-
wartosci cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majgce na celu poréwnanie rzeczywistych oddziatywan
przedsiewziecia na srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na
srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje przedsiewzie-
cia;

Dziatania minimalizujgce - zespdt dziatan majgcych na celu unikanie, zapobieganie lub ograni-
czenie negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko na etapie jego realiza-
cji i funkcjonowania;

Dzialania zapobiegawcze - zespét dziatan majgcych na celu wyeliminowanie negatywnych od-
dziatywan na srodowisko zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego w
okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow ochro-
ny tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i siedliskach,
jak réwniez jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkdw i siedlisk oraz ich reprezentatywno$¢;
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Kompensacja przyrodnicza - zespot prowadzacych do przywrécenia rownowagi przyrodniczej na da-
nym terenie, wyrdwnania szkod dokonanych w srodowisku przez realizacje przedsiewzigcia i zachowania
waloréw krajobrazowych obejmujgcych w szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje
gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia rowno-
wagi przyrodniczej na danym terenie, wyrownania szkdd dokonanych w srodowisku przez realizacje przed-
siewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska)

Monitoring oddziatywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego przedsie-
wziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach administracyj-
nych.

NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej,
w sktad ktérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub
obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujgcych
ptakow lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspaolnoty.

Ocena oddziatywania na srodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Oddzialywanie na srodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang dzia-
talnoscia (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewzigcia).

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko- postepowanie obejmujgce w
szczegolnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,
¢) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania
na srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajgcej rezultaty prac nad oceng oddziatywania na
srodowisko przedktadanej jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji zwigzanej z postepowaniem w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko- to stopien szczegétowosci informacji poszcze-
golnych czesci raportu o oddziatywaniu na srodowisko odpowiadajgcy charakterowi przedsiewziecia,
rodzajowi postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres zgodny z ustawg o udostep-
nianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko).

Znaczace negatywne oddziatlywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnoéci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony
zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
b) wplyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura

2000, lub

¢) pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawia-
stej.

Dragowina i gatezie — drewno pochodzgce z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewow.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
($rednica pnia powyzej 14 cm), sSredniowymiarowego ($rednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego
(Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw (srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o
wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujgce wybicie min.3 pedow bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg
dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub od-
miany. W przypadku drzew powinien byé wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie przy-
ciety na korone i nie podkrzesywany, na ktdrym sg rowno roztozone pedy boczne z ktdérych pierwszy
wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
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Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korong.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajgcych, wypemiaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejagcych w celu biologicz-
nego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu. Komposto-
wanie — proces polegajgcy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim
pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.

Wyréznia sie krzewy:

geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegrado-
walnych o okre$lonych wtasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom ero-
zyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w
kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng, stosowa-
na w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastéw.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewéw oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

Obwéd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Pniak — dolna czes¢ pnia pozostajgca przy karpie po scieciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — skladowanie humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w
celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos$é sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkoétkowanie — przesadzanie roslin w szkdtce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany
rozstawie, majgce na celu rozwinigecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa gru-
bosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz
zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krze-
wow i pnaczy.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzgce-
go w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie z nie-
roztozonych szczgtkéw rodlin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony
substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i rodlin dwuliSciennych w granicach roboét
ziemnych

Wysokos¢ sadzonki — dlugo$é mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyréznia sie zagajniki:

geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz skfadowanie jej w celu pdzniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci wynikajg-
cych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czesci orga-
nicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drggowizny, gatezi i
karpiny z usuniecia zieleni.

Pozostate:
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Badanie identycznos$ci — badanie majgce na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub ta-
dunki pochodzg z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oce-
ny zgodno$ci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb spetnia wyspecyfikowa-
ne wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dlugos¢ mostu — odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-
jazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego lub
walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN
12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa
uzytkownikéw pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podpo-
rach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujgcy przenoszenie
obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzch-
ni

Kotwa ($ciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potgczenia plyt pod szczelinami po-
diuznymi w nawierzchni betonowe;j.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub
na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub
wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogo-
wego

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z materiatu o wiasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym - wspotdroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

tawa - warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projekto-
w3, zaakceptowane przez Inzyniera

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z
pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wig-
zanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy

Oddzialywanie srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajgce na beton, lub na
zbrojenie, lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie konstrukcyjnym nie
zostaly uwzglednione jako obcigzenia

Odpornos¢ na penetracje wody — maksymalna gtebokosé penetracji wody pod cisnieniem okre-
$lona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢é — zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancja-
mi, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych
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Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocz-
nego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podfozu lub tawie

Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pi-
semnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do przeprowadzenia ciekéw,
szlakéw wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzenh technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przyczoétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wiasciwe uksztattowanie rzezby tere-
nu, poprawienie wtasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworze-
nie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci plyty, powstajgca na
skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Szerokosé¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podituznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ kon-
strukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych
rodzajéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok na-
ziomu gruntéw nasypowych za pomocg warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany
przez rure wlewowg pod cieczg stabilizujgcg w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w
niektorych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposob trwaly umieszczone jest lico
znhaku

Uchwyt montazowy - element stuzgcy do zamocowania w sposob stabilny a réwnoczeénie roz-
taczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajgce - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wdd po-
wierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien od-
powiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie diuzej
niz 12 miesiecy od daty produkciji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty
montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkciji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajgcy sie z tarczy znaku z umieszczo-
nym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrédto Swiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest o$wietlane zrodtem swiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

Ogdlne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zaméwienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymaganh postawionych w Opisie przedmiotu Zaméwienia
Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdét budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robat, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawcg i
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Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za po-
mocg cztonkéw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje
nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedgca przedstawicielem Za-
mawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowie-
dzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli Zamawiajgcego
na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny prawi-
dtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robot budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogélne i Szczegdlne), Spe-
cyfikacja (ST), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie Umo-
wy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz
Robdt.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i komplek-
sowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegoélnych Warun-
kow Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warun-
kow Kontraktu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wtadz na swoj
koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiane organizacji ruchu, pozwole-
nia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwate-
rowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych
i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie
w projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem Robot budowlanych. Przeniesienie punktow
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycjg do otrzymania ostatnie-
go Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyt, zapewniajgc niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong nieruchomosc i
otwarcie budynkow (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajgce odta-
czenie mediow (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia).
Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu proby roz-
poczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach Robot) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci
przeprowadzenia rob6t Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajgcg wszczecie postepowania egzekucyj-
nego. Notatka winna by¢ sporzgdzona z udziatem wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego. Winno
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z niej wynika¢, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak wiasci-
ciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych Robét. Notatka winna byé opatrzona datg
i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wtasciciela/uzytkownika wieczyste-
go/wtadajgcego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
(A) Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu

e 2 egzemplarze Dokumentacji na Roboty objete Kontraktem.

(B) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w 2 egzemplarzach kazda:
e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Powykonawcza dokumentacja geodezyjna,
Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych,
Projekty organizacji ruchu na czas budowy,
Projekty organizacji robot,
Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami lub zarzgdcami,
¢ Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdl-
nosci dla robét zanikajgcych,
e Powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny)

Wszelkie optaty do wniesienia na etapie realizacji wynikajgce z uzgodnien i warunkéw nalezg do
Wykonawcy. Ewentualne kary z tytutu opdznien z ich wniesienia ponosi Wykonawca.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan wyko-
nawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunkii ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu od-
powiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostane zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji
Robét az do ich zakonczenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzagdzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym
inwestycjg wraz z pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do zakohczenia
Robét i uzyskania od Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét. Wymaga sie, aby na odcin-
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kach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczehstwa
ruchu drogowego lub utrudniaé¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Rob6t utrzymaniowych i remontéw biezg-
cych niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym
réwniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

oczyszczanie nawierzchni;

sprzgtanie paséw drogowych

utrzymanie poboczy;

utrzymanie rowow;

utrzymanie przepustéw;

- utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce uzupetnienie (w
przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;

- osSwietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizaciji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkdw zdarzen na drogach i zagrozen, wspotpraca ze Strazg Pozarng oraz Policjg;
oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikéw drog;
-informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarze-
niach na drodze;

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z Inzynie-
rem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi pu-
bliczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samocho-
dowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabez-
pieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organi-
zacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywag, lub jezeli przewiduje to Kontrakt,
powinien wybudowac i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielgcy, zgodnie z
informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usung¢ te
przejazdy, o ile nie beda potrzebne i przywréci¢ pasowi dzielgcemu pierwotne wiasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietle-
nie, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdét, wygody spoteczno$ci itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pie-
szych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzierh i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslo-
nych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tabli-
ce informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robat.
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Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice informacyjne wg wzordw unijnych i tablice opi-
sane w Prawie Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczgce inwestycji, w ilosci i miejscach odpo-
wiednich do zakresu i lokalizacji Robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.

Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwa-
nia Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowa-
nym prowadzeniem Robot, ktore bedg stwarzaé utrudnienie w dojezdzie do posesiji, poinformuje pi-
semnie o tym mieszkancow/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogtoszen
w Gminie, Starostwie w taki sposob aby uzytkownicy mogli zapoznac¢ sie z wprowadzonymi zmianami
(uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene
Oferty i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w or-
ganie zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z do-
starczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drég i wprowadza-
niem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i dréog dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan

i drenazu,

(i) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia orga-

nizacji ruchu.

(i) inne sktadniki cenowe podane w ST D-M.00.00.00 pkt. 9.1

Utrzymanie objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-

mych, barier i swiatet w ilosciach wynikajgcych z biezgcych potrzeb zachowania wymaganego standar-

du oznakowania i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robot,

(c)koszty zwigzane z naprawa/remontem drdg objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z

uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego ha-
tasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ sie przed rozpoczeciem Roboét oraz stosowaé sie w czasie
ich prowadzenia do zapiséw zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentu-
alnej decyzji organu Il instancji zmieniajgcej w czesci / utrzymujgcej w mocy decyzje o srodowisko-
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wych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przed-
siewziecia i okreslajgcym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepiséw doty-
czacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojagcej,
b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
c. przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych powodujgcych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wyko-
nawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadow produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach
(Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i
drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania w posta-
nowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego realizacji. oraz
poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obsza-
rami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajgc oszczed-
ne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrocenie terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét,

b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,

-zanieczyszczeniem powietrza,

-mozliwoscig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny byc¢ lokalizowane place skfadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane
jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnie-
niowych poza okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan
zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegodlnosci zapewnic¢ specjalistyczny nadzér srodowiskowy pod-
czas wykonywania robét oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny
(ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykonaé tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miej-
scach wskazanych przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgad-
niajgce warunki realizacji przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez nadzor herpetologicz-
ny na ktérych zostanie stwierdzona migracja ptazow.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazéw.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, maga-
zynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
teriatéw na srodowisko (np.. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi publicz-
nej przez caty okres trwania budowy (o ile wcze$niej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh napowietrznych, na powierzchni ziemi i pod-
ziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamkniecia zadnych urzgdzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknie-
ciem jakichkolwiek urzgdzeh Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie
przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzgdzenia znajdujgce sie w obszarze Robét powinny
ulec modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
wilascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeby) zainteresowane witadze i bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowa-
ne wyigczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu
ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisem-
ne zadanie jednego z gestoréw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizo-
wac Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowia-
da za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dzia-
talnoécia.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego
budynkoéw i budowli, znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan tech-
niczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob
niebudzacy watpliwoéci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumenta-
cja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez witasciciela/zarzadcy budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wyko-
nywania robét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich rosz-
czen wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego obiektéw.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona réwniez
inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdoéw z drogi na posesije.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujgcych sie poza pasem drogowym Wy-
konawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infra-
struktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem
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robét budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nos$niku danych
(ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujgcg dokumentacje:
a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infra-
struktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,
b) informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacja fotograficzng, a takze z potwierdze-
niem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,
c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wtascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen
w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkéd powstatych
na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegétowy sposob realizacji Robot przy za-
tozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrz-
nych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuaciji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji, zas wtasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogro-
dzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementoéw istniejgcego ogrodzenia. Nowobudowane ogro-
dzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe
winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego
decyzjg zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiérki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Bu-
dowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidaciji istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nie-
ruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwo-
lenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyw-
nych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie-
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wyko-
nawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego ist-
niejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych
wiadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia na elektronicznym nosniku
danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie nai z
Placu Budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposob i potwier-
dzony u zarzadcy drogi.
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W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie
drég lub obiektdow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub
innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywa-
ne do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robét zale-
glych wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowie-
dzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Za-
mawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogo-
wej lub jej elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu. Wykonaw-
ca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przy-
padku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania Robét
utrzymaniowych wtasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem
kosztow na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Ro-
botami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypad-
kéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzy-
niera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.13. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod kgtem wystepowania niewybuchdw i niewypatéw. Prace nalezy przeprowa-
dza¢ na catlej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/
niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania Robét, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomie-
nia Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robot poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za
utrate zbiorow wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtasci-
cielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.14. Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedgce zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozy-
skanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa (art.
35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z p6zniejszymi zmianami). W
przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje podej-
rzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu
roboty budowlane, zabezpieczyé zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomié
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww.
Ustawy). Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robo-
tach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot nastgpi na
podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera

1.5.15. Zabezpieczenie urzadzen fgcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych
drogach

W przypadku wykonywania robét na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie $rodki wy-
magane przez zarzagdce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzgdzen tgcznosci, kie-
rowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewni urzgdzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny byé gotowe do uruchomienia przed wytgcze-
niem istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potgczenia lub rozigczenia w istniejgcym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie
przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzgdcg drogi za posrednictwem Inzyniera.

1.5.16. Promieniowanie jonizujgce

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zroédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywacé tylko
w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promie-
niowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie nuklearng apa-
raturg pomiarowg lub innymi Zrédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki stosowania tych urza-
dzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.17. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wéd ptyngcych
lub wymaga prowadzenia Robét na terenie znajdujgcym sie w zarzgdzie innego organu Wykonawca
przedstawi doktadny harmonogram robét nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zaje-
ciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warun-
kéw i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robot na terenie kolejowym (w szczegdino-
Sci koszty zamkniec¢ toréw, ograniczen w ruchu pociggow, itp.).
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1.5.18. Wplyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkéw, na ktére mogag
mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to: pogrg-
zania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych,
wzmocnienie podfoza (itp).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktorych zrédtem sg urzgdzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych
pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykonaé
badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywdw dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwe-
stycji. Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed negatywnymi
skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robot budowlanych.

1.5.19 Wspoétpraca z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw Inwestycji
Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami Wykonawcow
pozostatych sasiadujgcych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania har-
monogramow Robét, projektdw organizacji Robét i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca
uzgodni z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw i Inzynierem Kontraktu:
- sposob prowadzenia Robét na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czaso-
wym i technicznym,
- kolejnosé i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspél-
ne rozwigzania).
Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te czes¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sa-
siedniego, jaka bedzie niezbedna dla wykonania Robo6t budowlanych objetych zakresem dla danego
odcinka.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych Materialy i wy-
roby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowla-
nych z pézniejszymi zamianami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdéw do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgce-
go i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac;ji
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgled-
niajgc aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
téw pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoncze-
niu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odktad odpo-
wiednio do wymagan Umowy lub wskazar Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zo-
staty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatédw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét o ile spetniajg wyma-
gania dla innych Robét.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpltywem niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslo-
nej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg by¢ spetnione naste-
pujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezgcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robaét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Materiaty z rozbiérki

Materiaty i gruz rozbiérkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wtasnos¢ Wy-
konawcy robét i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko i w razie koniecznosci poddane utyli-
zacji przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012 r. ,,O odpadach” (Dz.U.2019.701 j.t).

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajgcymi drég publicz-
nych oraz na innych dziatkach, nalezgcych do Skarbu Panstwa stanowi wkasnos¢ Wykonawcy za wy-
jatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Wykonawca ma obowigzek:

- dokonaé wycinki drzew zgodnie z warunkami kontraktu,

- pozyskane drewno ztozy¢ na placu i zabezpieczy¢ przed kradzieza,

- ha polecenie Zamawiajgcego drewno pocig¢ na watki i utozy¢ w stosy,

- na polecenie Zamawiajgcego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakonczenia kontraktu) przewiez¢ pozy-
skane drewno na odlegtos¢ do miejsca przez niego wskazenego,

- wywiez¢ karpiny, gatezi oraz inne pozostatosci poza teren budowy,

- zasypac i zgescic doty,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za pozyskane drewno w okresie jego przechowywa-
nia.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poz-
niej zmieniany bez zgody Inzyniera. Dotyczy materiatéw, dla ktérych ST wymaga wykonania badan
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywa-
ny na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na po-
trzeby danej inwestycji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z Ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wy-
mienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylgcznie poza drogami publicznymi i pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na 0$ wiekszym
od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z warunkami Umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z ST, PZJ, projektem orga-
nizacji Robot opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robdét sporzagdzonych przez niego,
niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST opracowanych przez
Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normal-
nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynie-
rem, pod grozbg zatrzymania Robét. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez niepo-
trzebnych przeszkdd oraz sktadowaé sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiezé
wszelkie odpady i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposob
ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapew-
nienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposéb
realizacji Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujgcy wykonanie
Robdt zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz poleceniami Inzyniera.

PZJ nalezy sporzgdzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym ST. Dopuszcza sie
opracowanie jednego PZJ dla elementow robét objetych réznymi ST, jezeli zakres robdt w nich okre-
Slony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

a) czesé ogolng opisujaca:
— organizacje i sposéb wykonywania i prowadzenia Robot
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy)
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw,
— sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegobtowaq opisujaca dla danego asortymentu Robét:

—wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

Elementem PZJ ogdlnego zgodnie z Subklauzulg 4.9 SWK jest program wykonania wszystkich ba-
dan wymaganych kontraktem w ukfadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do
,Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok” Strona 32




- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - D-M-00.00.00

formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriéw Wykonawcy. Program badanh bedzie
bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilo$ci wykonanych
badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania tygodniowych (bieza-
cych) planéw (programéw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji robét. Plany te beda pod-
legaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowaé¢ raz w miesigcu. Forma i tres¢ planu muszg zosta¢ uzgodnio-
ne z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryj-
nych ze wskazaniem na planie iloéci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowe-
go zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integralng czes¢ Miesiecznego
raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ za-
tozong jakos¢ Robdt.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W uza-
sadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wskazanie innej
lokalizaciji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedsta-
wiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na
kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju
robot, jednostke obmiaru robét, wymagang do wykonania ilos$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych
badan, czestotliwo$¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilos¢
badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania.

* Wskazanie laboratoriow prowadzgcych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot.

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem os6b odpowie-
dzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan.

*  Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrolo-
gicznego.
» Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spet-
nienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet ba-
dawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Na zgdanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekciji.
Wymagania dotyczgce zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w ST i normach.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczgce wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszgcych sie do urza-
dzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wptywac na ocene jakosci wykonanych Robét, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang
temperaturg (2015) °C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych probek mieszanek beto-
nowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ za-
tozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robét z czestotliwoscia za-
pewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacije, zo-
staty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym praw-
dopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze
pobiera¢ prébki i badaé materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te mogg by¢ przeprowadzone
przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli niezbedne;j
pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki)
i sprzet (np. wibratory).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kt6-
re budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego — w ramach nadzoru Zamawiajacego. W uza-
sadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomia-
réw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badanh i pomiaréw w celu spraw-
dzania czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary
powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wyma-
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ganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywacé z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w ST. Wyniki ba-
dan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobo-
wigzany przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajgcego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miegj-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu nie-
zbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych
jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wyniki badan Inzyniera bedg interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez
uwzgledniania niepewnosci pomiaru.

Inzynier ma obowigzek pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonaw-
cy.

Odbiér robét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sy-
tuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan
kontrolnych nie bedzie powodowaé¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajgcego na swoj koszt pojazdy cie-
zarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania no$nosci przez ob-
cigzenie plytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swdj koszt dostep do energii elektrycznej we wiasnym zaple-
czu funkcjonujgcym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajgc zasilenie urzgdzen laboratoryjnych
(np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji prébek).

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych wy-
konywanych przez Zamawiajgcego w sposéb zapewniajgcy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z ktérego
zostata pobrana probka.

6.4.3. Badania rozstrzygajace

Jesli ktéras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktorgs
ze stron na danym asortymencie robét i materiatow, to nalezy uruchomié tryb badan rozstrzygajacych.
Mozliwy jest do wyboru jeden z ponizszych tryboéw postepowania (pkt 6.4.3.1 lub 6.4.3.2), przy kazdo-
razowej mozliwosci uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych
wynikow.

Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4.3.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywajg sie laboratorium dziatajgcym na zlecenie Inzyniera, ktére
wczesniej wykonywato badania kontrolne. W przypadku uznania przez ktérg$ ze stron Kontraktu, ze
ktérys z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona
ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Strony decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inzynier.

Do odbioru uwzgledniane sg zaréwno wyniki badah kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badan
kontrolnych uprzednio wykonanych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajgcy jednak w przypadku, gdy ze strony Wyko-
nawcy dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgtaszania do odbioru tego samego wyrobu nie spet-
niajgcego wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony Wykonawca.

6.4.3.2. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktdérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbi-
trazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje w zakresie wykonywanych czyn-
nosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), ktére nie wykonywato badanh lub pomiaréw kon-
trolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajgcego powyzsze wymagania, za
zgodg stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium.

Do badanh arbitrazowych preferowane sg, za zgoda stron, inne laboratoria posiadajgce wymagane
kompetencje.

,Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok” Strona 35



- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - D-M-00.00.00

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych
wyraza Inzynier po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajgcy akceptuje laboratorium,
ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Do badah arbitrazowych preferowane sg, za zgoda stron, inne laboratoria posiadajgce wymagane
kompetencije.

Koszty badanh arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajgca
sie przeprowadzenia badan.

6.4.4. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechne-
go stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie
sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét z
wymaganiami podanymi w ST,
- wykonac¢ wiasne badania materiatow i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robot, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w ST. Dotyczy materiatéw, dla ktérych ST wymaga
wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kru-
szywa) lub przygotowywany na podstawie
- zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby
danej inwestyciji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Labo-

ratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj.
w takim terminie, aby Inzynier mogt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zatgczajgc do
zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpo-
wiednich ST.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznacz-
ny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczo-
ne przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytko-
wanie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisoéw do Dziennika Budowy mogg dokonywaé tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedgce reprezentan-
tami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie
zgtosié Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

—date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robot

(Programu),

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot wraz z okresleniem sposo-
bu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

—przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

—uwagi i polecenia Inzyniera,

—daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji geologiczno-
geotechnicznej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone In-
zynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robdt. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét przepro-
wadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc
narastajaco postep rzeczowy robét. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtwo-
rzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfika-
cjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przepro-
wadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzo-
ne wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicz-
nych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowa-
ne przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zacho-
wanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przepro-
wadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnoci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jed-
nak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w kon-
frontacji z Dokumentacjg Projektowa, z ST oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci fotogra-
ficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzgcy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ZKK.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Ro-
bot, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét oraz zgod-
nie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci Robét lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wy-
zej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przeje-
cia wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] lub Sub-
klauzuli 10.2 [Przejecie cze$ci Robdt].

8.4. Odbiér Koncowy Robét

8.4.1. Zasady Odbioru Konncowego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcegdo.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-
pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych doku-
mentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetnia-
jacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych ko-
misja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru osta-
tecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekiowg oraz ST z uwzglednieniem
tolerancji ale nie ma wigekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu i instrukcja DP-T 14 przy
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wykorzystaniu cen $rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykona-
nie robot poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do Odbioru Ostetcznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru osta-

tecznego Robo6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty

wchodzgce w skiad operatu odbiorczego:

1.

8.

9.

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (ory-

ginaty + 1 kopia).

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowan i doku-
mentéw handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z
zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format
PDF i zdigitalizowany) sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, zawierajgcg ponizsze zagadnienia:

- okre$lenie wymagan i ocena jakosci poszczegolnych asortymentéw roboét drogowych,
mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,

- zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,

- zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci
Inzyniera, zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zatgcze-
niem ich kopi),

- odniesienie sie do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajgcego, jesli ta-
kowe bedg miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

- wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie
wystgpig

- certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materiatéw i wy-
robow,

- badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inzyniera za
badania kontrolne,

badanh elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,
zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriéw, PZJ,

- plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektow z
zaznaczeniem rodzajow materiatéw, recept w konkretnych miejscach wbudo-
wania,
- procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu
zakfadanych sumarycznych ilosci badan,
- wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie
trwania kontraktu
- wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktore re-
alizowaty badania w trakcie trwania kontraktu,
- wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do
prawidtowej oceny jakosci wykonanych robot.
Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicie-
lom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).
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10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektro-
nicznej i przekazac jg Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw zuzytych na kontrakcie
13. Plan dziatah ratowniczych,

14. Powykonawcza ewidencja drog
Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowac¢ w formie zestawien i wykazow zgodnie z
uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujgc sie wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do
rozporzgdzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw mostowych w zakresie dro-
gowym” stanowigcym zatgcznik do Zarzgdzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematéw skrzyzowan nalezy zatgczy¢ w
osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png).
15. Zestawienie srodkow trwatych, ktére nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Zarzgdzeniem nr 40 z 2013 r. Gene-
ralnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad (lub zarzadzeniem zmieniajacym). Forme i tres¢ zestawienia
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Kierownikiem Projektu.
14. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzgdzi karty wykonanych obiektéw mo-
stowych, ktérych rozpietos¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wieksza niz 20 m lub cat-
kowita dtugos¢ obiektu jest wieksza lub réowna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem za-
mieszczonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i
ewidenc;ji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny by¢
sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).
16. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy Projekt
statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu
statej organizacji ruchu.
Inwentaryzacja powinna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej
(format dwg)
17. Zestawienie przebudowanych urzgdzen z podziatem na branze i gminy
Wykaz wzorow tabel:
Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xIs
Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - Sciezki rowerowe.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xIs
10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.xIs
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i tuki pionowe.xls
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i tuki poziome.xls
13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xls
14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls
15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls
16. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome.xIs
17. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie pionowe.x|s
18. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xls
19. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xls
20. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls
21. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - skrzyzowania.xlIs
22. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - wezly.xls

©COoNOOA~AWNE

Dla celéw uzupetnienia tabel ewidencji drég nalezy przyjgé kilometraz tymczasowy ustalony zgod-
nie z Zatgcznikiem do Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
27.10.2003 r., ktérego poczatek (km 9+181,70) nalezy przyja¢ w miejscu rozpoczecia inwestycji. Jed-
noczesnie nalezy okresli¢ potozenie punktu poczatkowego na istniejgcej sieci drogowej poprzez po-
danie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajacego punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementéw
drogi w granicach pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zakresie
niezbednym do spetnienia wymogéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.
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w sprawie sposobu numeracji ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr
67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegajg réwniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne
wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w skfad operatu kolaudacyjnego,
za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym
oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwéch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgod-
nionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektronicz-
ng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbiodr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wag ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfi-
kacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Opracowanie: projektdw warsztatowych i uzupetniajgcych, inwentaryzacji i dokumentacji zgodnie

z 1.5.2 B D-M-00.00.00

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizaciji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi oraz jego ak-
tualizacje stosownie do postepu roboét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem or-
ganizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty za zajecia terenu.

(d) Przygotowanie terenu.
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(e) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu.
(f) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.

(b) Naprawe i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich drég dojazdowych stuzgcych do
transportu technologicznego oraz stanowigcych objazdy.

(c) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wy-
konawca.

Za wszelkie uszkodzenia drég publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku z
transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robét.
Wszelkie powstate uszkodzenia ma obowiagzek usungé na swoj koszt.

9.4 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich
normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzern odpowiednich wtadz i Inzyniera;

(c) powielanie Rysunkoéw w iloéci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujacymi za-
sadami.

9.5 Podporzadkowanie sie wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnienh i zezwolen odpowiednich wiadz, uzytkownikow, wiascicieli
i innych oséb prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejgcych drog
publicznych, z ktérych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujgce wyroby budowlane
(materiaty): przed przystgpieniem do robét i po zakohczeniu robdt ;

(c) przywrdcenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich
wiadz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drég, szczegdlnie w
przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegdéw utrzymaniowych, remontow, wzmocnien, przebudéw istniejg-
cych drég, jezeli taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.6 Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a) budowa i utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inzy-
nierem;

(b) usuniecie urzadzeh do mycia opon po zakonczeniu Robdt;

(c) usuniecie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza
Plac Budowy;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym

w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inzyniera;

(f) koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.7 Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pél obejmuje bez ograniczen:

(a) uzgodnienie z wiascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera
przed przystgpieniem do robot,
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,
(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),
(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,
(e) budowa lub/i utrzymanie dostepéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,
(f) usuniecie dostepow oraz tymczasowych urzgdzen infrastruktury i/lub konstrukcji
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inzynierskich (jezeli to konieczne),

(9) przywrdcenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukgiji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usuniecie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji, norm i przepisow.

9.8 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen
(a) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.
9.9 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujgce wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usuniecie wszystkich instalacji, urzadzen,
biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione we wskazniku kosztow posrednich i tym
samym w cenie kontraktowe;.

No

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60

z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geo-
dezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
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