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- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne -

D-M-00.00.00

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Glowny kod CPV' 1~ Numer Tytut specyfikadj Strona
Wyszczegdlnienie | specyfikacji ylur specylikacy
CPV 45000000-7 Rohoty budowlane
D-M-00.00.00 | Wymagania ogéine 1-44
45100000-8 D-01.01.01 | Odtworzenie pofozenia obiektu i punktow wysoko$ciowych 45-51
Przygotowanie D-01.02.02 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 52-57
terenu pod budowe D-01.02.04 | Rozbiérka obiektow budowlanych, utwardzen terenu i ogrodzen 58-61
D-02.00.01 | Roboty ziemne - wymagania ogdlne 62-96
D-02.01.01 | Wykonanie wykopdw 97-108
45200000-9 D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza 109-113
Roboty budowlane w | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 114-122
zakresie wznoszenia | D-10.01.01 | Roboty fundamentowe 123-127
kompletnych obiek-
téw budowlanych lub
ich cze$ci oraz roboty | D-11.01.01 | Wiaty przystankowe 128-130
w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
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D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla planowanych
robot.

1.2. Zakres stosowania ST

ST okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach Umowy, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatéw, wykonania robét i wy-
maganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi ST.

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi:

D-M-00.00.00 Wymagania ogoine
D-01.01.01 Odtworzenie pofozenia obiektu i punktow wysokosciowych
D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;
D-01.02.04 Rozbidrka obiektéw budowlanych, utwardzen terenu i ogrodzen
D-02.00.01 Roboty ziemne - wymagania ogélne
D-02.01.01 Wykonanie wykopow
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego
D-10.01.01 Roboty fundamentowe
D-11.01.01 Wiaty przystankowe

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku na-
stepujgco:

Z zakresu robét ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciggtosci (przy matych odksztatceniach) - badanie
ciggtodci, w ktérym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton
pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci i zmian
przekroju trzonu pala

Badanie ciggtosci pali - badanie ciggtosci za pomoca niskoenergetycznych metod sejsmicznych
(SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktdrych seria fal sejsmicznych wywota-
nych poprzez uderzenie w gtowice pala za pomocag odpowiedniego mtotka jest przesytana od nadaj-
nika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane
do oceny ciggtosci i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu
lub z materiatu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od srodkow
transportowych i urzgdzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do
kontroli stanu zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy
pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujgcego zageszczenie warstwy ze
wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy wiasciwosci uzytkowe wy-
robéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpo-
wiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi
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Dobicie - pojedyncze uderzenia mtota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sg mierzone ener-
gia uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia
oceny nosnosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu
odtworzenia wymaganego oporu whijania

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robét dro-
gowych

Dokumentowanie - sporzgdzenie trwatego zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i reje-
strowanych danych w formie ,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,Metryk pali”

Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujgcy przy$pieszenie procesu
konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z geowtékniny poliestrowej
oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany polipropylenowej. Cato$¢ potgczona
jest ze sobg w sposaob trwaty przez obrébke termiczng

Droga dojazdowa - czesé platformy roboczej stuzgca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do wiasciwej platformy roboczej
lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawie-
rajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu ,
ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajgcy sie z czesci zawiera-
jacej dane o budowie oraz ogdlne informacje dotyczgce rodzaju robdt, metody wykonania oraz specy-
fikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegdtowe dane dotyczgce przebiegu wykonawstwa palo-
wania

Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament gte-
boki - obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza

Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiek-
szymi niz elementy skladowe, z oczkami trwale potgczonymi w weztach (poprzez klejenie,
zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub
ciggnionymi

Geowldknina — materiat wytwarzany w postaci runa witdkien o uporzadkowanej lub przy-
padkowej orientacji, potgczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (wtékniny igtowane,
przeszywane, tagczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z witdkien syntetycznych przez przeplatanie

dwdch lub wiecej uktadow przedz, widkien, tasm lub innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyrdb, ktdrego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru

(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy posta¢ arkusza, paska lub

formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w

geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antro-
pogenicznego do objetosci prébki

Goérna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci
przemarzania

Grunt — zespot czgstek mineralnych, ktéry moze by¢ rozdrobniony przez delikatne rozcieranie
w rece i ktdry zawiera wode i powietrze, a niekiedy takze inne gazy; materiat pochodzenia natu-
ralnego, przemystowego lub z recyklingu lub dowolna kombinacja tych skfadnikéw

Grunt organiczny — grunt z zawarto$cig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dzia-
talnoscig roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach za-
pewniajgcych prawidtowy rozwdj roslinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca
i $rednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania
wttaczanego zaczynu wigzgcego z czgsteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych wiasno-
Sciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podioze zaczynu ce-
mentowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajgcym in situ za pomocg specjalnego mieszadia.
Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncéwki mieszajgcej obra-
canej w gruncie

Kotpak - urzgdzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg miota udarowego, a palem
lub rurg formujaca w celu réwnomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala

Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktére powinny by¢ spetnione podczas whbijania pala
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Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalno$ci
cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze byc¢ trwata, zwigzana z niezmienny-
mi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi wiasciwosciami, ktére
wymagajg poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci umozliwiajg wyko-
rzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegow

Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostaty zmienione,
w efekcie czego spetnia on wymagania wynikajgce z przewidzianego zastosowania

Metryka pala - szczegétowy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajgcy nastepuja-
ce informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu
pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby ztgczek i ich potozenia, nachyle-
nie projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i zakonczenia zagtebiania pala, rodzaj i typ
urzgdzenia do zagtebiania pala, ciezar miota, wysokos¢ spadu miota, rodzaj stosowanej przedtuzki
oraz wpedy pala (w metryce nalezy podac¢ jako wartos¢ wpedu ilos¢ uderzen miota na kazde 20cm
postepu zagtebiania pala), rzedng terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i glowicy
pala, numer rysunku na podstawie ktdérego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Robét
Palowych. Metryka pala jest czescig sktadowg dziennika wbijania pali

Miejsce zerowe robét ziemnych (przekréj zerowy robot ziemnych) - granica pomiedzy nasypem
i wykopem. Przekroj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym
sg rowne (charakter robo6t ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — czes¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem
dzielgcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona po-
miedzy goérnymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caly nasyp oraz ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i we-
wnetrznymi skarpami rowow

Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych grun-
téw - kolumn lub ich ukfadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mie-
szanego ze spoiwem

Miot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajgca lub spa-
dajgca)

Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca nosnos¢ na powierzchni warstwy
gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug
PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E=0752p
As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajgcy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm] D
Srednica ptyty [mm]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu palo-
wania

Nadzor — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie ma-
teriatu nasypowego w kontrolowany sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych
warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przecigzajgcy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z do-
kumentacjg projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o zaktadanym
ciezarze.

Nasyp ,,topiony”’- objetos¢ nasypu docelowego lub przecigzajgcego (w zaleznosci od przekroju
drogi) ktéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podioza gruntowe-
go. Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegdlnych robét (nasyp wg ST D-
02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypdw”, nasyp przecigzajgcy wg niniejszych ST
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Niweleta robét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu na-
sypowego w nasypie lub poziom goérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej po-
wierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje po-
wierzchni rob6t zimnych pokazano na rysunku 1.1.

Niweleta robét ziemnych

_ P08 Konsirakga nawierzehni | | B T

____Ulepszone podioze gruntowe

Wykop

Niweleta robot ziemnych

l Ulepszone podiozs grami

~Pobocze,/  Konstrukcia nawierzch

n
Korpus drogowy (nasyp

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Obliczeniowa gtebokos¢ przemarzania - umowna gtebokos¢ przemarzania w danym rejonie,
bedaca gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznos$ci od obcigzenia ruchem samochodowym
i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$é czes$é platformy przeznaczona do
pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu ggsienicowym. Poza obszarem roboczym znaj-
dujg sie krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze wzgledu na ko-
twienie ewentualnych geosyntetykdéw wzmacniajgcych, na ktérych nie dopuszcza sie pracy ciezkiego
sprzetu

Obudowa stata — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu palowe-
go, ktdra nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggte obramowanie

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywa-
nia wykopow, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robot

Oktadzina — rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujgca trzon pala

Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obcigzenia - pal poddawany prébnemu obcigzeniu w celu okreslenia za-
leznosci oporéw od przemieszczen pala oraz otaczajgcego gruntu

Pal do préb wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robét palowych
lub fragmentu robét, w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzetu do wbijania
lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiardw i nosnosci

Pal wbijany - pal, ktéry jest zagtebiony w grunt przez whbijanie, przy czym grunt jest prze-
mieszczany przez pal lub rure obsadowg

Pal ztozony - pal wykonywany z potgczonych dwéch lub wiekszej liczby réznych rodzajéw lub
wymiaréw pali. Potgczenie czesci sktadowych jest projektowane na przeniesienie obcigzenia oraz
zapobieganie rozdzieleniu si¢ pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty Zzelbetowe w for-
mach w wytwodrniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowa-
dzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw

Wierzch gltowicy pala - gorna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy gtowicg i podstawg
Spéd pala - dolna cze$¢ pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego prze-
znaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu
naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane swidrem ciggtym o dtugosci co najmniej
réwnej diugosci pala, wkrecanym na zamierzong gtebokosc. Nastepnie przez rurowy przewod swidra,
ttoczy sie mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypetnienie
przestrzeni pod swidrem mieszankg betonowa. Po wyciggnieciu swidra w $wiezg mieszanke betono-
wa wciskane jest zbrojenie w postaci

szkieletu z pretéw. Pale wykonuje sie pionowo, uzywajgc swidréw o $rednicy odpowiadajgcej no-
minalnej srednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg
i ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong srodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przysztg
rozbudowe drogi
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Platforma robocza - oparta na podiozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z
materiatéw ziarnistych i stanowigca nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu ggsienico-
wym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu po-
ziomego skarpy lub zbocza

Podkladka mtot - urzgdzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy mtotem udarowym, a kotpa-
kiem w celu ochrony mtota i glowicy pala przed niszczgcymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat
podktadki mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazaé bez strat energie uderzen
miota w pal

Podkladka pala - materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a gtowi-
cq prefabrykowanego pala betonowego

Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej
spodu budowli ziemnej, ktorej wtasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
budowli ziemnej

Podptukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zagtebiania pala za pomocg wyptukania
czesci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracujg palownice/kafary.

Poziom gtowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest Scinany lub wyréwnywany przed jego
potgczeniem z konstrukcja.

Poziom podstawy - poziom dolnego konca pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajgcy spetnienie
wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

Projekt robé6t ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziem-
nej, spetniajgcej wymagania wynikajgce z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i usta-
len Kontraktu

Prébne obciazenie pala zwiekszone stopniami - prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal
prébny jest obcigzany sitg zwiekszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopoki
przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziang granicze (badania ML)

Prébne obciazenie ze statg predkosciag wciskania - prébne obcigzenie statyczne, w ktérym
pal prébny jest wciskany w grunt ze statg predkoscig z pomiarem sity wciskajgcej (badanie CRP)

Prébne obcigzenie dynamiczne pala - prébne obcigzenie, w ktérym na gtowice pala jest wywie-
rana sita dynamiczna w celu analizy jego nosnosci

Przedtuzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala

zagtebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego

punktu, do ktérego urzadzenie wbijajace moze siegng¢ bez roztgczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z

otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - czes¢ platformy roboczej stuzgca do pokonywania réznicy pozio-
mow miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi
zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy ciezkiego
sprzetu

Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selek-
cjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub
materiatdw antropogenicznych

Réw przydrozny (boczny) — row biegngcy wzdtuz drogi, stuzgcy do odprowadzenia wody z koro-
ny drogi, skarp lub przylegtego terenu

Réw stokowy — row stuzgcy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wy-
konany ponad skarpg wykopu

Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkéw no-
$nosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania

Skata — wystepujgcy w warunkach naturalnych zespd6t mineratéw, skonsolidowanych, sce-
mentowanych lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajacych sie rozdrobni¢ recznie po
namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okre-
Slonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpie-
czona przed erozjg

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potagczone materiaty wigzgce, ktérych wymieszanie
z gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub dtugoterminowsg po-
prawe witasciwosci
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ST (Specyfikacja Techniczna) — dokument opisujgcy zasady doboru materiatéw, wykonania, odbio-
ru, obmiaru oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej obje-
tosci bryly podtoza gruntowego podlegajgcej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy ko-
lumn, ich rozstawu i gtebokosci

Strefa nasypu — wydzielona czes¢ nasypu, na przyktad podstawa lub goérna czes$¢ korpusu

ziemnego, w odniesieniu do ktorej zostaty okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposoéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu

wigzgcego, w ktorym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po

obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu

iniekcyjnego) strumieniem pod cisnieniem

mierzonym na kroccu ttocznym pompy. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega

ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w cza-
sie wykonywania robét ziemnych

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogo-
wych

Ulepszone podtoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszo-
na w celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiek-
szenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Wibrator (miot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur obsa-
dowych lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub ma-
teriatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna — wilgotno$¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktérej uzycie
konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkie-
letu

Wped - srednie trwate zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoi-
stych, okreslona wedtug wzoru:

_ e

C
u dlo

w ktérym:

deo - wymiar czagstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
dio - wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm]
Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca grunt, okreslona wg wzoru:

= d302
(dyo X dgo)
w ktorym:
dio-wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],

dso-wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],
deo-wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm].

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre-
Slona wedtug wzoru:

gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub mate-
riatlu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12),
okreslona wedtug wzoru:
I, =P

- S
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w ktorym:

—gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu lub materiatu antropogenicznego, [Mg/ma],
- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego przy wilgot-
nosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, [Mg/m3]
Wspomaganie zagtebiania - metoda uzywana do utatwienia zagtebiania pala w grunt, np. podptu-
kiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie materiatdbw wybuchowych, wstepne wbijanie
Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty zbyt
zwarte, by mogty by¢ przebite za pomocg projektowanego pala i urzgdzenia do zagtebiania
Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu
Wymiana czesciowa — usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby
grubos¢ warstw stabonosnych jest wieksza od 3 — 5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby potrzebne
odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza w przypadkach zalegania
wielometrowych warstw gruntu stabonos$nego
Wymiana petna — usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu
Wysadzina - przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét
ziemnych wyznaczona w osi drogi
Wzmocnienie podtoza - geoinzynieryjne metody modyfikujgce wtasciwosci fizyko-
mechaniczne gruntéw poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu witasciwosci zwiekszajgcych
jego nosnos¢ oraz zmniejszajgcych odksztatcalnosé i wrazliwo$é na wplyw czynnikéw atmosfe-
rycznych
Wzmocnione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego,
ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajgcych, w
celu poprawienia jego statecznos$ci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza gruntowego
Zageszczanie — zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicz-
nego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych wiasciwosci korpusu
ziemnego lub pojedynczej warstwy
Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gtebokos$¢, takie jak wbijanie
miotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod
Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przyle-
gtego do drogi
ZKK — zatwierdzona kwota kontraktowa
Ztacze pala - element do tgczenia odcinkdw pala przez spawanie albo przez potgczenia mecha-
niczne

Z zakresu podbudéw:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzgcy z frezowania istniejgcych warstw z miesza-
nek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych
oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co naj-
mniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mie-
szanki

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw kon-
strukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowldknina separacyjna (rozdzielajgca)— materiat nietkany wykonany z wiékien synte-
tycznych, ktérych spdjnosé jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np.
dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci
maty

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych sto-
sowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hy-
draulicznego i wody dobranych w optymalnych ilosciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadni-
kéw, ktora wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa
petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicz-
nie, w ktérym role spoiwa petni hydrauliczne spoiwo drogowe.
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Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym — grunt stabilizowany hydraulicz-
nie, w ktérym role spoiwa petni granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym pod-
stawowym sktadnikiem spoiwa jest popiot lotny, krzemionkowy lub wapienny popidt lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilosciach, charakteryzujgca sie poprawg natychmiastowg wiasciwosci uzytkowych przez
np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwiekszenie nosnosci i/lub zmniejszenie plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajgca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od sie-
bie dwoch warstw réznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno
zapobieganie migracji drobnych czgstek przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana
poziomu waéd gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan dynamicznych (np. pompowanie drobnych
frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyra-
zony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami roz-
nych wtasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania kru-
szywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrézni¢ kruszarki stacjonarne, semi-
mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajgce —kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajgce korekte
uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spetniajgcej warunki pola do-
brego uziarnienia

Kruszywo naturalne — kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrobka mechaniczng
nie zostato poddane zadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych su-
rowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z me-
chanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego
zalicza sie w szczegolnosci kruszywo z zuzli; wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki nieorganicznego ma-
teriatu zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, me-
chanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajgce sie gtdwnie ze skrystali-
zowanych krzemiandw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schta-
dzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem Zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajgce sie gtéwnie ze skrystalizo-
wanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo
otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chto-
dzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0
oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wy-
konywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie rézni-
cami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajgcymi + 8%.
Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN
13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza rdéznica
wartosci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania petrograficzne
i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w swietle nor-
mowych badanh laboratoryjnych i/lub wczesniejszych doswiadczenh do rozwoju reakcji typu AAR oraz
bedacych ich nastepstwem uszkodzenh obiektéw betonowych

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym, ktéry
moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mie-
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szanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mie-
szanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i twardnienie na sku-
tek reakcji hydraulicznych, sktadajgca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wy-
mieszana w sposob zapewniajgcy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do wyko-
nania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa — czes$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktorej celem jest przenoszenie na podtoze ob-
cigzen spowodowanych ruchem, moze sktadaé sie z warstwy zasadniczej i pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawiera-
jaca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydraulicz-
ne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej
lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawie-
rajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrau-
liczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza

Podtoze ulepszone nawierzchni — Warstwa ulepszonego podtoza — wierzchnia warstwa podioza

gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:
a) zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie
eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni, c) wiasciwego
wbudowania i zageszczenia wyzej lezgcych warstw konstrukcji nawierzchni, d) zwiekszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza mogg by¢: mieszanki nie-
zwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub
wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegoélnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody
gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu nie-
wysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢ funkcje warstwy odsgczajacej. warstwa lub
zespot warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podifoze gruntowe
(lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze ulep-
szone moze zawiera¢ nastepujgce warstwy: mrozoochronng, odsgczajgca, odcinajgcg i wzmacniajg-
ca, a w przypadku podioza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetniaé¢ funkcje wszystkich
tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu ist-
niejgcej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysa-
dzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji
nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogg by¢: mieszanki niezwigzane,
mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hy-
draulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczegélnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta
wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysa-
dzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petni¢ funkcje warstwy odsgczajgce;j

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajgcej sie do spo-
du nawierzchni. Role warstwy odsgczajgcej moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulep-
szonego podtoza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsgczajgcej musza by¢ wykonane z
materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziar-
nieniu i o wspotczynniku filtracji.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostac sie
do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajgcg przepuszczalno-
$cig po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem — warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana
spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wiasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy
sg podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wiasciwosciami i dodatkowymi cechami.
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Beton recepturowy (o ustalonym skfadzie) - beton, ktérego sktad i sktadniki, jakie powinny
by¢ uzyte, sg podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym
sktadzie.

Beton stwardniaty - beton, ktéry jest w stanie staltym i ktory osiagnat pewng wytrzymatosc.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajg-
cej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajgcy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 ym do
300 ym oraz o ksztatcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu pod-
czas mieszania, z reguly przez zastosowanie srodka powierzchniowo czynnego, o wtasciwej ilosci i rozkta-
dzie porow A300 i zawartosci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na sciskanie, rozcigga-
niu przy zginaniu oraz mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefa-
brykowanych elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na Sciskanie nie
mniejszej niz C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych
wiasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napo-
wietrzajgcej, o wymaganej zawartosci powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w
stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) — beton, ktéry pod wiasnym cieza-
rem rozptywa sie i zageszcza, wypetnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac
jednorodnos¢

Beton zbrojony wtéknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajgcy wtok-
na polimerowe klasy Il (makro wtékna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie wtokien ma charakter stosowania kon-
strukcyjnego, a wiec ma wptyw na nosnos¢ elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementi-
tious materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

- granulowany zuzel wielkopieco-
Wy,

- popidt lotny krzemionkowy,

- pyt krzemionkowy

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosun-
ku do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Domieszka napowietrzajgca - domieszka umozliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania okre-
Slonej ilosci drobnych, réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza, ktére pozostajg w
betonie stwardniatym

Domieszka op6zniajgca wigzanie - domieszka ktdéra przedtuza czas do rozpoczecia prze-
chodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

Domieszka uplastyczniajgca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje
zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka uptynniajgca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w
danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody
powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczesnie.

Domieszka opdzniajgca wigzanie - domieszka ktoéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodze-
nia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

Dybel - powleczony powtokg polimerowg gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sgsiednimi
ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potgczenie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany w
celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspoétpracy ptyt oraz unikniecia powstawania uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowg i zageszczane warstwami.

Stosowane sg do potgczenia nawierzchni betonowej z nawierzchniag asfaltowa.

Efektywna zawartos¢ wody — réznica pomiedzy catkowitg iloscig wody w mieszance beto-
nowej a iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo

Element masywny — konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V — dla ele-
mentéw krepych, gdzie: Fc — powierzchnia strat ciepta [mz], V — objetos¢ masy betonowej [ms]; M jest
mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju
wiekszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwdr gruntujgcy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych
na boczne $cianki szczeliny w celu zwigkszenia przyczepnosci zalewy do tych scianek

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie kto-
rych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konse-
kwencji wystagpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu
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budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodnosci; klasa
obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i sSrodowiskowymi wystgpienia
uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci charakte-
rystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,35” oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng okreslong na prébkach walcowych o srednicy
150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,45” oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku
150 mm (fck, cube)

Kategoria srodowiska - klasyfikacja Srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie
zagrozenia destrukcyjng reakcjg alkalia-kruszywa AAR. Wyrdznia sie kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajgce, takie
jak srodki odladzajgce, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w srodowisku morskim) lub
zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN

206 oraz PN-B—06265 w zaleznosci od metody oznaczenia: klasy
S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,
klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wytgcznie klasy wg metody
rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Klasy dodatkowych wiasciwosci SCC — beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze
wzgledu na dodatkowe wiasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

- lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub
klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

- przeptywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10
lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

- odpornosé na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregaciji sitowej zgodnie z
PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na gorgco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych dodatkéw,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-
2, posiadajgca wymagane dokumenty dopuszczajgce jg do stosowania w tym zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajgca wieloletnig
trwato$¢ wypetnienia, spetniajgca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca wymagane dokumenty
dopuszczajgce jg do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umoz-
liwiajgcym zageszczenie wybrang metodag

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykonczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuniecie
niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.

Preparat opdzniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodg natrysku na
Swiezo utozong nawierzchnig, opdzniajgcy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotek-
stury metodg usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réwniez wykonang nawierzch-
nie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia zaprawy

Preparat pielegnacyjny - srodek chemiczny nanoszony metodg natrysku na powierzchnie po wy-
konaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odpa-
rowaniem wody

Reakcja AAR - zespot procesow fizykochemicznych przebiegajgcych w zaprawie cemen-
towej lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujgcymi w ziarnach kru-
szywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujgcymi w roztworze porowym
i/lub pochodzgcymi ze zrodet zewnetrznych

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatnos¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatnos¢ kruszywa na reakcje z wodoro-
tlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),

R2 kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan
technicznych dotyczgcych wiasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu
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Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgle-
dem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamraza-
nia i odmrazania prébek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstaje na zakon-
czenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania ce-
mentu.

Szczelina skurczowa podtuzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajgca na
skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymal-
nej makrotekstury z uwagi na wymagane wtasciwosci przeciwposlizgowe, rownosc¢ porzeczng i podtuzng i
wiasciwosci akustyczne, ktore osigga sie nastepujgcymi metodami:

ciggnionej sztucznej trawy po swiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-
legtym do osi jezdni);
przecierania $wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotkg (w kierunku prostopa-
dtym do osi jezdni);
opdznienia hydratacji cementu srodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia niezwigzanej
zaprawy cementowej szczotkg mechaniczng lub wodg pod ci$nieniem w celu odstoniecia gru-
boziarnistego kruszywa;
szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuz-
nym (rownolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation
Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniaja-
ca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezposrednie-
mu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi jg ptyta betonowa, ktéra w zalezno$ci
od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujgcych wariantach:

- w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
- w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
- w podwadjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
- w podwdjnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
gorna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN), o dolna
warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Wkiadka uszczelniajgca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany (prefa-
brykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypetnia szczeline i zabezpiecza przed
wnikaniem wody, spetniajgcy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajgcy wymagane dokumenty do-
puszczajgce go do stosowania w tym zakresie.

Wktadka zmniejszajgca gtebokos¢ szczeliny - wktadka z materiatéw syntetycznych lub innych o
walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy
zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci trojptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w wykonanej
szczelinie

Wspélczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawarto$ci wody do za-
wartosci cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majgce na celu poréwnanie rzeczywistych oddziatywan
przedsiewziecia na srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na
srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje przedsiewzie-
cia;

Dziatania minimalizujgce - zespdt dziatan majgcych na celu unikanie, zapobieganie lub ograni-
czenie negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko na etapie jego realiza-
cji i funkcjonowania;

Dzialania zapobiegawcze - zespét dziatan majgcych na celu wyeliminowanie negatywnych od-
dziatywan na srodowisko zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego w
okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotow ochro-
ny tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i siedliskach,
jak réwniez jakosciowych o stanie zachowania tych gatunkdw i siedlisk oraz ich reprezentatywno$¢;

,Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok” Strona 15



- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - D-M-00.00.00

Kompensacja przyrodnicza - zespot prowadzacych do przywrécenia rownowagi przyrodniczej na da-
nym terenie, wyrdwnania szkod dokonanych w srodowisku przez realizacje przedsiewzigcia i zachowania
waloréw krajobrazowych obejmujgcych w szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje
gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia rowno-
wagi przyrodniczej na danym terenie, wyrownania szkdd dokonanych w srodowisku przez realizacje przed-
siewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska)

Monitoring oddziatywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujgcego przedsie-
wziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach administracyj-
nych.

NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszaréw chronionych na terenie Unii Europejskiej,
w sktad ktérej wchodza:

- obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,

- specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub
obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujgcych
ptakow lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspaolnoty.

Ocena oddziatywania na srodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Oddzialywanie na srodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang dzia-
talnoscia (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewzigcia).

Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko- postepowanie obejmujgce w
szczegolnosci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,
¢) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Raport o oddziatywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania
na srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajgcej rezultaty prac nad oceng oddziatywania na
srodowisko przedktadanej jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji zwigzanej z postepowaniem w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko- to stopien szczegétowosci informacji poszcze-
golnych czesci raportu o oddziatywaniu na srodowisko odpowiadajgcy charakterowi przedsiewziecia,
rodzajowi postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres zgodny z ustawg o udostep-
nianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehnstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko).

Znaczace negatywne oddziatlywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczegdlnoéci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony
zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
b) wplyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura

2000, lub

¢) pogorszy¢ integralnos¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawia-
stej.

Dragowina i gatezie — drewno pochodzgce z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewow.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
($rednica pnia powyzej 14 cm), sSredniowymiarowego ($rednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego
(Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo — ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw (srednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o
wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujgce wybicie min.3 pedow bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg
dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub od-
miany. W przypadku drzew powinien byé wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie przy-
ciety na korone i nie podkrzesywany, na ktdrym sg rowno roztozone pedy boczne z ktdérych pierwszy
wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
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Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korong.

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajgcych, wypemiaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejagcych w celu biologicz-
nego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu. Komposto-
wanie — proces polegajgcy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.

Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krotkim
pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.

Wyréznia sie krzewy:

geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegrado-
walnych o okre$lonych wtasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom ero-
zyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w
kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng, stosowa-
na w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastéw.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewéw oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajgcy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

Obwéd pnia — mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Pniak — dolna czes¢ pnia pozostajgca przy karpie po scieciu drzewa.

Pojemnik — naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — skladowanie humusu zdjetego z powierzchni w
liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w
celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos$é sadzonki — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkoétkowanie — przesadzanie roslin w szkdtce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany
rozstawie, majgce na celu rozwinigecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciotkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa gru-
bosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz
zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krze-
wow i pnaczy.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzgce-
go w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie z nie-
roztozonych szczgtkéw rodlin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony
substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i rodlin dwuliSciennych w granicach roboét
ziemnych

Wysokos¢ sadzonki — dlugo$é mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.

Wyréznia sie zagajniki:

geste — pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajgce 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz skfadowanie jej w celu pdzniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna — jest to zielen zaktadana wzdtuz drég w celu minimalizowania ucigzliwosci wynikajg-
cych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czesci orga-
nicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drggowizny, gatezi i
karpiny z usuniecia zieleni.

Pozostate:
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Badanie identycznos$ci — badanie majgce na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub ta-
dunki pochodzg z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oce-
ny zgodno$ci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrdb spetnia wyspecyfikowa-
ne wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dlugos¢ mostu — odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu po-
jazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego lub
walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajgca wymagania normy: PN-EN
12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa
uzytkownikéw pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podpo-
rach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujgcy przenoszenie
obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzch-
ni

Kotwa ($ciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potgczenia plyt pod szczelinami po-
diuznymi w nawierzchni betonowe;j.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potgczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub
na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub
wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogo-
wego

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z materiatu o wiasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym - wspotdroznym) posiadajgce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatgcznika Nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

tawa - warstwa nosna z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projekto-
w3, zaakceptowane przez Inzyniera

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z
pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wig-
zanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy

Oddzialywanie srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajgce na beton, lub na
zbrojenie, lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie konstrukcyjnym nie
zostaly uwzglednione jako obcigzenia

Odpornos¢ na penetracje wody — maksymalna gtebokosé penetracji wody pod cisnieniem okre-
$lona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢é — zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancja-
mi, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych
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Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocz-
nego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podfozu lub tawie

Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pi-
semnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do przeprowadzenia ciekéw,
szlakéw wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzenh technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przyczoétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja — roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym wartosci uzytkowych lub przyrodniczych przez wiasciwe uksztattowanie rzezby tere-
nu, poprawienie wtasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych, odtworze-
nie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci plyty, powstajgca na
skutek naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pitg tarczowa.

Szerokosé¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podituznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ kon-
strukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych
rodzajéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujgca w stanie statecznosci uskok na-
ziomu gruntéw nasypowych za pomocg warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany
przez rure wlewowg pod cieczg stabilizujgcg w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w
niektorych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposob trwaly umieszczone jest lico
znhaku

Uchwyt montazowy - element stuzgcy do zamocowania w sposob stabilny a réwnoczeénie roz-
taczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajgce - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wdd po-
wierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien od-
powiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie diuzej
niz 12 miesiecy od daty produkciji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty
montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkciji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajgcy sie z tarczy znaku z umieszczo-
nym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrédto Swiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktorego lico jest o$wietlane zrodtem swiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

Ogdlne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zaméwienia przy
uwzglednieniu wszystkich wymaganh postawionych w Opisie przedmiotu Zaméwienia
Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdét budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robat, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawcg i
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Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za po-
mocg cztonkéw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje
nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedgca przedstawicielem Za-
mawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowie-
dzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikajg z roli Zamawiajgcego
na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny prawi-
dtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robot budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt — Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogélne i Szczegdlne), Spe-
cyfikacja (ST), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sg), jakie wyliczono w Akcie Umo-
wy lub w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz
Robdt.

Plac Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tworzgce czes¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i komplek-
sowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto — zgodnie z postanowieniami Szczegoélnych Warun-
kow Kontraktu

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto — zgodnie z postanowieniami Szczegdlnych Warun-
kow Kontraktu

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wtasciwych wtadz na swoj
koszt (takie zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiane organizacji ruchu, pozwole-
nia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwate-
rowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych
i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wtasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie
w projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem Robot budowlanych. Przeniesienie punktow
wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycjg do otrzymania ostatnie-
go Swiadectwa Przejecia Robot.

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim
uczestniczyt, zapewniajgc niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajgce wstep na ogrodzong nieruchomosc i
otwarcie budynkow (zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajgce odta-
czenie mediow (zasoby ludzkie — personel posiadajgcy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia).
Potwierdzenie koniecznosci egzekucyjnego przejecia nieruchomosci moze nastgpi¢ po podjeciu proby roz-
poczecia robot (pierwszych czynnosci w ramach Robot) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci
przeprowadzenia rob6t Wykonawca sporzadzi notatke umozliwiajgcg wszczecie postepowania egzekucyj-
nego. Notatka winna by¢ sporzgdzona z udziatem wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego. Winno
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z niej wynika¢, ze Wykonawca zamierzat przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak wiasci-
ciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit wykonanie tych Robét. Notatka winna byé opatrzona datg
i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i wtasciciela/uzytkownika wieczyste-
go/wtadajgcego, wzglednie adnotacjg o odmowie ztozenia podpisu.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
(A) Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu

e 2 egzemplarze Dokumentacji na Roboty objete Kontraktem.

(B) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w 2 egzemplarzach kazda:
e PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
Powykonawcza dokumentacja geodezyjna,
Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych,
Projekty organizacji ruchu na czas budowy,
Projekty organizacji robot,
Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wiascicielami lub zarzgdcami,
¢ Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdl-
nosci dla robét zanikajgcych,
e Powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny)

Wszelkie optaty do wniesienia na etapie realizacji wynikajgce z uzgodnien i warunkéw nalezg do
Wykonawcy. Ewentualne kary z tytutu opdznien z ich wniesienia ponosi Wykonawca.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan wyko-
nawcy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunkii ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu od-
powiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostane zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji
Robét az do ich zakonczenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzagdzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym
inwestycjg wraz z pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do zakohczenia
Robét i uzyskania od Inzyniera ostatniego Swiadectwa Przejecia Robét. Wymaga sie, aby na odcin-
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kach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokow poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczehstwa
ruchu drogowego lub utrudniaé¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Rob6t utrzymaniowych i remontéw biezg-
cych niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym
réwniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

oczyszczanie nawierzchni;

sprzgtanie paséw drogowych

utrzymanie poboczy;

utrzymanie rowow;

utrzymanie przepustéw;

- utrzymanie obiektow mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezgce uzupetnienie (w
przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;

- osSwietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingdw z wyposazeniem;

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizaciji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkdw zdarzen na drogach i zagrozen, wspotpraca ze Strazg Pozarng oraz Policjg;
oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajgcych zagrozenie dla uzytkownikéw drog;
-informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarze-
niach na drodze;

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposob uzgodniony z Inzynie-
rem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi pu-
bliczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samocho-
dowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon
(czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabez-
pieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organi-
zacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca powinien zaprojektowaé, wybudowac i utrzymywag, lub jezeli przewiduje to Kontrakt,
powinien wybudowac i utrzymywac opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielgcy, zgodnie z
informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usung¢ te
przejazdy, o ile nie beda potrzebne i przywréci¢ pasowi dzielgcemu pierwotne wiasciwosci uzytkowe.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietle-
nie, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdét, wygody spoteczno$ci itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pie-
szych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzierh i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslo-
nych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tabli-
ce informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robat.
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Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice informacyjne wg wzordw unijnych i tablice opi-
sane w Prawie Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczgce inwestycji, w ilosci i miejscach odpo-
wiednich do zakresu i lokalizacji Robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic.

Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwa-
nia Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowa-
nym prowadzeniem Robot, ktore bedg stwarzaé utrudnienie w dojezdzie do posesiji, poinformuje pi-
semnie o tym mieszkancow/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogtoszen
w Gminie, Starostwie w taki sposob aby uzytkownicy mogli zapoznac¢ sie z wprowadzonymi zmianami
(uproszczone schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene
Oferty i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w or-
ganie zarzadzajgcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z do-
starczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drég i wprowadza-
niem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i dréog dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

(f) optaty/dzierzawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan

i drenazu,

(i) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia orga-

nizacji ruchu.

(i) inne sktadniki cenowe podane w ST D-M.00.00.00 pkt. 9.1

Utrzymanie objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-

mych, barier i swiatet w ilosciach wynikajgcych z biezgcych potrzeb zachowania wymaganego standar-

du oznakowania i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakonczeniu robot,

(c)koszty zwigzane z naprawa/remontem drdg objazdowych,

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z

uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego ha-
tasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ sie przed rozpoczeciem Roboét oraz stosowaé sie w czasie
ich prowadzenia do zapiséw zawartych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentu-
alnej decyzji organu Il instancji zmieniajgcej w czesci / utrzymujgcej w mocy decyzje o srodowisko-
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wych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przed-
siewziecia i okreslajgcym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepiséw doty-
czacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojagcej,
b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
c. przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych powodujgcych powstawanie odpadéw niebezpiecznych Wyko-
nawca przygotuje procedure zagospodarowania odpadow produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach
(Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i
drég dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowania w posta-
nowieniu RDOS uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego realizacji. oraz
poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obsza-
rami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajgc oszczed-
ne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrocenie terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét,

b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych,

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,

-zanieczyszczeniem powietrza,

-mozliwoscig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny byc¢ lokalizowane place skfadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane
jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnie-
niowych poza okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan
zwigzanych z ochrong $rodowiska, w szczegodlnosci zapewnic¢ specjalistyczny nadzér srodowiskowy pod-
czas wykonywania robét oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny
(ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykonaé tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w miej-
scach wskazanych przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgad-
niajgce warunki realizacji przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez nadzor herpetologicz-
ny na ktérych zostanie stwierdzona migracja ptazow.

Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i
uwiezieniem w nich ptazéw.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, maga-
zynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
teriatéw na srodowisko (np.. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajgcym do Placu Budowy dostep do drogi publicz-
nej przez caty okres trwania budowy (o ile wcze$niej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh napowietrznych, na powierzchni ziemi i pod-
ziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza si¢ zamkniecia zadnych urzgdzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknie-
ciem jakichkolwiek urzgdzeh Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie
przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzgdzenia znajdujgce sie w obszarze Robét powinny
ulec modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
wilascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego ro-
dzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeby) zainteresowane witadze i bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowa-
ne wyigczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu
ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytgczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisem-
ne zadanie jednego z gestoréw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizo-
wac Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowia-
da za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dzia-
talnoécia.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego
budynkoéw i budowli, znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan tech-
niczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob
niebudzacy watpliwoéci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumenta-
cja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez witasciciela/zarzadcy budynku lub budowli.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wyko-
nywania robét budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich rosz-
czen wynikajgcych z pogorszenia stanu technicznego obiektéw.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona réwniez
inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdoéw z drogi na posesije.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot na dziatkach znajdujgcych sie poza pasem drogowym Wy-
konawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infra-
struktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem
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robét budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nos$niku danych
(ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujgcg dokumentacje:
a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infra-
struktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,
b) informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz
z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzgdzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacja fotograficzng, a takze z potwierdze-
niem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,
c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wtascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen
w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkéd powstatych
na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegétowy sposob realizacji Robot przy za-
tozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajgcym a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrz-
nych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuaciji, gdy istniejgce ogrodzenie podlega
likwidacji, zas wtasciciel nieruchomosci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogro-
dzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementoéw istniejgcego ogrodzenia. Nowobudowane ogro-
dzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe
winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego
decyzjg zrid.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiérki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Bu-
dowa ogrodzenia tymczasowego winna nastgpi¢ najpdzniej z chwilg likwidaciji istniejgcego ogrodzenia.
Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nie-
ruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wtascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwo-
lenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyw-
nych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie-
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wyko-
nawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzgdzi dokumentacje stanu technicznego ist-
niejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzgdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych
wiadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia na elektronicznym nosniku
danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzgcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie mogt transportowaé materiaty i wyposazenie nai z
Placu Budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposob i potwier-
dzony u zarzadcy drogi.
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W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie
drég lub obiektdow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sgsiedztwie przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub
innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z Warunkow Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywa-
ne do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robét zale-
glych wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowie-
dzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Za-
mawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogo-
wej lub jej elementdéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajgc budowle drogowg lub jej element do zgodnos$ci z wymaganiami Kontraktu. Wykonaw-
ca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przy-
padku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania Robét
utrzymaniowych wtasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem
kosztow na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Ro-
botami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypad-
kéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzy-
niera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ZKK.

1.5.13. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod kgtem wystepowania niewybuchdw i niewypatéw. Prace nalezy przeprowa-
dza¢ na catlej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/
niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania Robét, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomie-
nia Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robot poza
liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za
utrate zbiorow wystepujgcych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtasci-
cielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.14. Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedgce zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozy-
skanymi w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa (art.
35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z p6zniejszymi zmianami). W
przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje podej-
rzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu
roboty budowlane, zabezpieczyé zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomié
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww.
Ustawy). Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robo-
tach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot nastgpi na
podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera

1.5.15. Zabezpieczenie urzadzen fgcznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych
drogach

W przypadku wykonywania robét na istniejgcej drodze Wykonawca podejmie wszelkie $rodki wy-
magane przez zarzagdce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzgdzen tgcznosci, kie-
rowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewni urzgdzenia
zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére powinny byé gotowe do uruchomienia przed wytgcze-
niem istniejgcych urzadzen.

Wszystkie potgczenia lub rozigczenia w istniejgcym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie
przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.

Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzgdcg drogi za posrednictwem Inzyniera.

1.5.16. Promieniowanie jonizujgce

Nuklearng aparature pomiarowg lub inne zroédta promieniowania jonizujgcego nalezy uzywacé tylko
w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promie-
niowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie postugiwania sie nuklearng apa-
raturg pomiarowg lub innymi Zrédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki stosowania tych urza-
dzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.5.17. Prowadzenie Robét na terenach nalezacych do innych inwestoréw

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny PKP, tereny wéd ptyngcych
lub wymaga prowadzenia Robét na terenie znajdujgcym sie w zarzgdzie innego organu Wykonawca
przedstawi doktadny harmonogram robét nie pdzniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zaje-
ciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warun-
kéw i terminu zajecia tego terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robot na terenie kolejowym (w szczegdino-
Sci koszty zamkniec¢ toréw, ograniczen w ruchu pociggow, itp.).
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1.5.18. Wplyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddziatywania Inwestycji

Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzit ciggty monitoring budynkéw, na ktére mogag
mie¢ bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to: pogrg-
zania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji drogowych,
wzmocnienie podfoza (itp).

Wptyw na budynki drgan podtoza, ktorych zrédtem sg urzgdzenia technologiczne jest trudny do
przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych
pomiaréw drgan, wzbudzanych zrédtami zwigzanymi z budowg drogi. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw (uszkodzen), wykonaé
badania tta dynamicznego, tj. pomiar wptywdw dynamicznych istniejgcych przed rozpoczeciem inwe-
stycji. Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed negatywnymi
skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robot budowlanych.

1.5.19 Wspoétpraca z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw Inwestycji
Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami Wykonawcow
pozostatych sasiadujgcych odcinkéw. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie sporzadzania har-
monogramow Robét, projektdw organizacji Robét i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca
uzgodni z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw i Inzynierem Kontraktu:
- sposob prowadzenia Robét na granicy odcinkéw pod wzgledem organizacyjnym, czaso-
wym i technicznym,
- kolejnosé i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urzadzen (ewentualne wspél-
ne rozwigzania).
Jesli okaze sie konieczne, Wykonawca udostepni te czes¢ Placu Budowy Wykonawcy odcinka sa-
siedniego, jaka bedzie niezbedna dla wykonania Robo6t budowlanych objetych zakresem dla danego
odcinka.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych Materialy i wy-
roby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowla-
nych z pézniejszymi zamianami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdéw do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgce-
go i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac;ji
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgled-
niajgc aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materia-
téw pochodzacych ze Zzrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoncze-
niu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odktad odpo-
wiednio do wymagan Umowy lub wskazar Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zo-
staty wyszczegdlnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatédw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét o ile spetniajg wyma-
gania dla innych Robét.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpltywem niekorzystnych warunkéw atmosfe-
rycznych, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslo-
nej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg by¢ spetnione naste-
pujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezgcym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robaét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Materiaty z rozbiérki

Materiaty i gruz rozbiérkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wtasnos¢ Wy-
konawcy robét i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko i w razie koniecznosci poddane utyli-
zacji przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012 r. ,,O odpadach” (Dz.U.2019.701 j.t).

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajgcymi drég publicz-
nych oraz na innych dziatkach, nalezgcych do Skarbu Panstwa stanowi wkasnos¢ Wykonawcy za wy-
jatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Wykonawca ma obowigzek:

- dokonaé wycinki drzew zgodnie z warunkami kontraktu,

- pozyskane drewno ztozy¢ na placu i zabezpieczy¢ przed kradzieza,

- ha polecenie Zamawiajgcego drewno pocig¢ na watki i utozy¢ w stosy,

- na polecenie Zamawiajgcego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakonczenia kontraktu) przewiez¢ pozy-
skane drewno na odlegtos¢ do miejsca przez niego wskazenego,

- wywiez¢ karpiny, gatezi oraz inne pozostatosci poza teren budowy,

- zasypac i zgescic doty,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za pozyskane drewno w okresie jego przechowywa-
nia.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poz-
niej zmieniany bez zgody Inzyniera. Dotyczy materiatéw, dla ktérych ST wymaga wykonania badan
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywa-
ny na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na po-
trzeby danej inwestycji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z Ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wy-
mienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera ale wylgcznie poza drogami publicznymi i pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na 0$ wiekszym
od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z warunkami Umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z ST, PZJ, projektem orga-
nizacji Robot opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robdét sporzagdzonych przez niego,
niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST opracowanych przez
Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normal-
nie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynie-
rem, pod grozbg zatrzymania Robét. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez niepo-
trzebnych przeszkdd oraz sktadowaé sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiezé
wszelkie odpady i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposob
ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapew-
nienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢ zamierzony sposéb
realizacji Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujgcy wykonanie
Robdt zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz poleceniami Inzyniera.

PZJ nalezy sporzgdzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym ST. Dopuszcza sie
opracowanie jednego PZJ dla elementow robét objetych réznymi ST, jezeli zakres robdt w nich okre-
Slony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

a) czesé ogolng opisujaca:
— organizacje i sposéb wykonywania i prowadzenia Robot
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy)
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw,
— sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegobtowaq opisujaca dla danego asortymentu Robét:

—wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

Elementem PZJ ogdlnego zgodnie z Subklauzulg 4.9 SWK jest program wykonania wszystkich ba-
dan wymaganych kontraktem w ukfadzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do
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formalnych dziatan zwigzanych z zatwierdzeniem laboratoriéw Wykonawcy. Program badanh bedzie
bazg do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilo$ci wykonanych
badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania tygodniowych (bieza-
cych) planéw (programéw) badan, w dostosowaniu do postepu w realizacji robét. Plany te beda pod-
legaty zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Plan nalezy prowadzi¢ i aktualizowaé¢ raz w miesigcu. Forma i tres¢ planu muszg zosta¢ uzgodnio-
ne z Inzynierem. Wykonawca bedzie kazdorazowo przekazywat Inzynierowi plan badan laboratoryj-
nych ze wskazaniem na planie iloéci i zakresu badan zrealizowanych w danym miesigcu, procentowe-
go zrealizowania badan w stosunku do planu. Plan bedzie stanowit integralng czes¢ Miesiecznego
raportu Wykonawcy o postepie pracy.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ za-
tozong jakos¢ Robdt.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W uza-
sadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wskazanie innej
lokalizaciji.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedsta-
wiciela Laboratorium Zamawiajgcego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na
kontrakcie Wykonawca przedstawi:

* Harmonogram badan zawierajgcy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju
robot, jednostke obmiaru robét, wymagang do wykonania ilos$¢ robot, wskazanie rodzaju konkretnych
badan, czestotliwo$¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedng do wykonania ilos¢
badan oraz wskazanie laboratorium wykonujgcego badania.

* Wskazanie laboratoriow prowadzgcych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot.

» Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem os6b odpowie-
dzialnych za autoryzacje sprawozdan z badan.

*  Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrolo-
gicznego.
» Sposob i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spet-
nienia wymagan na realizowanym zadaniu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu weryfikacji zgodnosci z odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet ba-
dawczy zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Na zgdanie Inzyniera Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich in-
spekciji.
Wymagania dotyczgce zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w ST i normach.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczgce wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszgcych sie do urza-
dzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wptywac na ocene jakosci wykonanych Robét, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagang i rejestrowang
temperaturg (2015) °C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych probek mieszanek beto-
nowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ za-
tozong jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robét z czestotliwoscia za-
pewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacije, zo-
staty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym praw-
dopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze
pobiera¢ prébki i badaé materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te mogg by¢ przeprowadzone
przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli niezbedne;j
pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki)
i sprzet (np. wibratory).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kt6-
re budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wiasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajacego — w ramach nadzoru Zamawiajacego. W uza-
sadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomia-
réw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badanh i pomiaréw w celu spraw-
dzania czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary
powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wyma-
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ganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywacé z czestotliwoscig gwarantujgca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w ST. Wyniki ba-
dan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobo-
wigzany przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajgcego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miegj-
scu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu nie-
zbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych
jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wyniki badan Inzyniera bedg interpretowane zgodnie z p. 2.7 dokumentu ILAC-G8:03/2009 bez
uwzgledniania niepewnosci pomiaru.

Inzynier ma obowigzek pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonaw-
cy.

Odbiér robét moze zostaé przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sy-
tuacji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan
kontrolnych nie bedzie powodowaé¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajgcego na swoj koszt pojazdy cie-
zarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania no$nosci przez ob-
cigzenie plytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu na swdj koszt dostep do energii elektrycznej we wiasnym zaple-
czu funkcjonujgcym podczas realizacji robot mostowych, umozliwiajgc zasilenie urzgdzen laboratoryjnych
(np. stotu wibracyjnego lub komory do pielegnacji prébek).

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych wy-
konywanych przez Zamawiajgcego w sposéb zapewniajgcy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z ktérego
zostata pobrana probka.

6.4.3. Badania rozstrzygajace

Jesli ktéras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktorgs
ze stron na danym asortymencie robét i materiatow, to nalezy uruchomié tryb badan rozstrzygajacych.
Mozliwy jest do wyboru jeden z ponizszych tryboéw postepowania (pkt 6.4.3.1 lub 6.4.3.2), przy kazdo-
razowej mozliwosci uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych
wynikow.

Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4.3.1 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywajg sie laboratorium dziatajgcym na zlecenie Inzyniera, ktére
wczesniej wykonywato badania kontrolne. W przypadku uznania przez ktérg$ ze stron Kontraktu, ze
ktérys z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona
ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Strony decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy.

Do zlecenia badan kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inzynier.

Do odbioru uwzgledniane sg zaréwno wyniki badah kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badan
kontrolnych uprzednio wykonanych.

Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajgcy jednak w przypadku, gdy ze strony Wyko-
nawcy dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgtaszania do odbioru tego samego wyrobu nie spet-
niajgcego wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony Wykonawca.

6.4.3.2. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktdérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbi-
trazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje w zakresie wykonywanych czyn-
nosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), ktére nie wykonywato badanh lub pomiaréw kon-
trolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajgcego powyzsze wymagania, za
zgodg stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium.

Do badanh arbitrazowych preferowane sg, za zgoda stron, inne laboratoria posiadajgce wymagane
kompetencje.
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W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych
wyraza Inzynier po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajgcy akceptuje laboratorium,
ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Do badah arbitrazowych preferowane sg, za zgoda stron, inne laboratoria posiadajgce wymagane
kompetencije.

Koszty badanh arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajgca
sie przeprowadzenia badan.

6.4.4. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechne-
go stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie
sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét z
wymaganiami podanymi w ST,
- wykonac¢ wiasne badania materiatow i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robot, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w ST. Dotyczy materiatéw, dla ktérych ST wymaga
wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kru-
szywa) lub przygotowywany na podstawie
- zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby
danej inwestyciji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Labo-

ratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj.
w takim terminie, aby Inzynier mogt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zatgczajgc do
zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpo-
wiednich ST.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznacz-
ny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczo-
ne przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytko-
wanie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisoéw do Dziennika Budowy mogg dokonywaé tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedgce reprezentan-
tami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtocznie
zgtosié Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

—date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robot

(Programu),

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot wraz z okresleniem sposo-
bu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

—przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

—uwagi i polecenia Inzyniera,

—daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robét,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji geologiczno-
geotechnicznej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone In-
zynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentéw robdt. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét przepro-
wadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc
narastajaco postep rzeczowy robét. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtwo-
rzenia w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfika-
cjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przepro-
wadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzo-
ne wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicz-
nych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowa-
ne przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciggty zacho-
wanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przepro-
wadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnoci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jed-
nak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w kon-
frontacji z Dokumentacjg Projektowa, z ST oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci fotogra-
ficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzgcy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ZKK.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Ro-
bot, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét oraz zgod-
nie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci Robét lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wy-
zej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu — Swiadectwo Przeje-
cia wystawiane przez Inzyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw] lub Sub-
klauzuli 10.2 [Przejecie cze$ci Robdt].

8.4. Odbiér Koncowy Robét

8.4.1. Zasady Odbioru Konncowego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
jakosci i kompletnosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcegdo.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-
pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych doku-
mentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetnia-
jacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych ko-
misja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru osta-
tecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekiowg oraz ST z uwzglednieniem
tolerancji ale nie ma wigekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi Kontraktu i instrukcja DP-T 14 przy
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wykorzystaniu cen $rednich z biuletynu Sekocenbud, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykona-
nie robot poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do Odbioru Ostetcznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru osta-

tecznego Robo6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty

wchodzgce w skiad operatu odbiorczego:

1.

8.

9.

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia).

. .Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (ory-

ginaty + 1 kopia).

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowan i doku-
mentéw handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z
zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

Opinie technologiczng (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, format
PDF i zdigitalizowany) sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, zawierajgcg ponizsze zagadnienia:

- okre$lenie wymagan i ocena jakosci poszczegolnych asortymentéw roboét drogowych,
mostowych i branzowych, dokonana przez Wykonawce,

- zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji
robot,

- zbiorcze zestawienie badan i pomiarow Wykonawcy wykonanych w obecnosci
Inzyniera, zbiorcze zestawieniu badan rozjemczych, jesli wystapity (wraz zatgcze-
niem ich kopi),

- odniesienie sie do negatywnych wynikow badan kontrolnych Zamawiajgcego, jesli ta-
kowe bedg miaty miejsce (Monitoring Jakosci Robot),

- wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorowa, jesli takie
wystgpig

- certyfikatow i aprobat technicznych dostarczonych przez producentéw materiatéw i wy-
robow,

- badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajgcego i Inzyniera za
badania kontrolne,

badanh elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentéw,
zestawieniu zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriéw, PZJ,

- plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektow z
zaznaczeniem rodzajow materiatéw, recept w konkretnych miejscach wbudo-
wania,
- procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu
zakfadanych sumarycznych ilosci badan,
- wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, ktory realizowat badania w trakcie
trwania kontraktu
- wykaz laboratoriow Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentow robot, ktore re-
alizowaty badania w trakcie trwania kontraktu,
- wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do
prawidtowej oceny jakosci wykonanych robot.
Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicie-
lom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).
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10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektro-
nicznej i przekazac jg Zamawiajgcemu.

12. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw zuzytych na kontrakcie
13. Plan dziatah ratowniczych,

14. Powykonawcza ewidencja drog
Powykonawczg ewidencje drogi nalezy opracowac¢ w formie zestawien i wykazow zgodnie z
uzgodnionymi z Inzynierem wzorami tabel, kierujgc sie wytycznymi zawartymi w ,Komentarzu do
rozporzgdzenia w sprawie numeracji i ewidencji drog oraz obiektéw mostowych w zakresie dro-
gowym” stanowigcym zatgcznik do Zarzgdzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje elektroniczne tabel powinny by¢ opracowane w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z MS Excel. Rysunki schematéw skrzyzowan nalezy zatgczy¢ w
osobnych plikach w formacie rastrowym (.jpg, png).
15. Zestawienie srodkow trwatych, ktére nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Zarzgdzeniem nr 40 z 2013 r. Gene-
ralnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad (lub zarzadzeniem zmieniajacym). Forme i tres¢ zestawienia
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Kierownikiem Projektu.
14. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzgdzi karty wykonanych obiektéw mo-
stowych, ktérych rozpietos¢ teoretyczna przynajmniej jednego przesta jest wieksza niz 20 m lub cat-
kowita dtugos¢ obiektu jest wieksza lub réowna 50 m. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem za-
mieszczonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r w sprawie numeracji i
ewidenc;ji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny by¢
sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg).
16. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy Projekt
statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu
statej organizacji ruchu.
Inwentaryzacja powinna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej
(format dwg)
17. Zestawienie przebudowanych urzgdzen z podziatem na branze i gminy
Wykaz wzorow tabel:
Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xIs
Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - Sciezki rowerowe.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls
Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xIs
10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.xIs
11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i tuki pionowe.xls
12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i tuki poziome.xls
13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xls
14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls
15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls
16. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome.xIs
17. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie pionowe.x|s
18. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xls
19. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xls
20. Wyposazenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls
21. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - skrzyzowania.xlIs
22. Schematy skrzyzowan z drogami i dane charakterystyczne - wezly.xls

©COoNOOA~AWNE

Dla celéw uzupetnienia tabel ewidencji drég nalezy przyjgé kilometraz tymczasowy ustalony zgod-
nie z Zatgcznikiem do Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
27.10.2003 r., ktérego poczatek (km 9+181,70) nalezy przyja¢ w miejscu rozpoczecia inwestycji. Jed-
noczesnie nalezy okresli¢ potozenie punktu poczatkowego na istniejgcej sieci drogowej poprzez po-
danie jego odlegtosci od najblizszego poprzedzajacego punktu referencyjnego.

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementéw
drogi w granicach pasa drogowego po zakonczeniu jej budowy/ przebudowy/rozbudowy/, w zakresie
niezbednym do spetnienia wymogéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.
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w sprawie sposobu numeracji ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr
67, poz. 582). Inwentaryzacji w odrebnej pozycji podlegajg réwniez drogi zbiorcze, dojazdowe i inne
wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwoch kopach.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w skfad operatu kolaudacyjnego,
za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym
oryginatowi i zapisze na nosniku danych w dwéch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgod-
nionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektronicz-
ng jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,0dbiodr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wag ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfi-
kacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Opracowanie: projektdw warsztatowych i uzupetniajgcych, inwentaryzacji i dokumentacji zgodnie

z 1.5.2 B D-M-00.00.00

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizaciji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi oraz jego ak-
tualizacje stosownie do postepu roboét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem or-
ganizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) Optaty za zajecia terenu.

(d) Przygotowanie terenu.
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(e) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i
drenazu.
(f) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, po-
ziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.

(b) Naprawe i doprowadzenie do stanu pierwotnego wszelkich drég dojazdowych stuzgcych do
transportu technologicznego oraz stanowigcych objazdy.

(c) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wy-
konawca.

Za wszelkie uszkodzenia drég publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku z
transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robét.
Wszelkie powstate uszkodzenia ma obowiagzek usungé na swoj koszt.

9.4 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich
normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzern odpowiednich wtadz i Inzyniera;

(c) powielanie Rysunkoéw w iloéci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujacymi za-
sadami.

9.5 Podporzadkowanie sie wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnienh i zezwolen odpowiednich wiadz, uzytkownikow, wiascicieli
i innych oséb prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejgcych drog
publicznych, z ktérych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujgce wyroby budowlane
(materiaty): przed przystgpieniem do robét i po zakohczeniu robdt ;

(c) przywrdcenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich
wiadz i po zgodzie i aprobacie Inzyniera;

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drég, szczegdlnie w
przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegdéw utrzymaniowych, remontow, wzmocnien, przebudéw istniejg-
cych drég, jezeli taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.6 Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a) budowa i utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inzy-
nierem;

(b) usuniecie urzadzeh do mycia opon po zakonczeniu Robdt;

(c) usuniecie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza
Plac Budowy;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym

w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inzyniera;

(f) koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.7 Zapewnienie dostepu do drog, posesji i pél obejmuje bez ograniczen:

(a) uzgodnienie z wiascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera
przed przystgpieniem do robot,
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu,
(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),
(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,
(e) budowa lub/i utrzymanie dostepéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,
(f) usuniecie dostepow oraz tymczasowych urzgdzen infrastruktury i/lub konstrukcji
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inzynierskich (jezeli to konieczne),

(9) przywrdcenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukgiji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usuniecie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji, norm i przepisow.

9.8 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen
(a) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.
9.9 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujgce wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usuniecie wszystkich instalacji, urzadzen,
biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione we wskazniku kosztow posrednich i tym
samym w cenie kontraktowe;.

No

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60

z pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geo-
dezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
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ODTWORZENIE

POLOZENIA OBIEKTU |
PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wytyczeniem potozenia obiektu i punktéw wysokosciowych w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkim czynno$ciami majgcymi na celu odtworzenie w terenie potozenia obiektéw budowlanych.

W zakres robot wehodza:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktoéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych (reperéw
roboczych dowigzanych do reperéw krajowych), z ich zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty oraz odtwarzania uszkodzonych punktéw,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej
wybudowanego obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej
geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy,
ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy
geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzgdzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt
2.

2.2. Materialy do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy powinny mie¢ srednice 0,15 + 0,20 m i dtugos¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy 0,05 + 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéow utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5
mm i dlugoéci 0,04 + 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robét, nalezy stosowac pale
drewniane s$rednicy 0,15 = 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z
Inzynierem.
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Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z instrukcjami
technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
—  teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki,
— odbiorniki GPS, zapewniajgce uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaréw.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt

4.2. Transport materiatow i sprzetu

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych,

3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca robét geodezyjnych powinien:

—  zapozna¢ sie z zakresem opracowania,

—  przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczgce sposobu wykonania
prac,

—  zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa,

—  zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowg drogi,

—  zapozna¢ sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
—  przeprowadzi¢ wywiad szczegotowy w terenie.

5.4. Odtworzenie punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami i wytycznymi
GUGIK.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce

lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich znakéw paristwowej osnowy
geodezyjnej oraz ich oznaczenie w czasie trwania robét. Jezeli znaki zostang zniszczone przez
Wykonawce to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gléwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie
falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajgcy osiadanie, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pahstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkcie 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopéw
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.4.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z
podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Sposéb skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowa w ppkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy
uzgodni¢ z osrodkiem dokumentac;ji.

5.5. Pomiar powykonawczy

5.5.1. Zebranie materiatéw i informaciji

Wykonawca powinien zapoznac sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajgcego
instrukcje dotyczgce ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokosciowej) oraz 0 mapie zasadniczej i katastralne;.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca
inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informaciji nalezy ustalic:

—  klasy i doktadno$ci istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiaréw powykonawczych,

—  rodzaje uktadéw wspotrzednych i poziomow odniesienia,

—  zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujgcych sie w osrodku dokumentac;ji
0 wyniku pomiaru powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktow
istniejgcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacjg
opiséw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne
rozeznanie odnosnie koniecznos$ci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziome;j Il klasy oraz
oshowy pomiarowe;.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykonaé¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, mierzgc wszystkie elementy tresci
mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowg obejmujaca: granice ustalone wedtug stanu prawnego,
kilometraz drég, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu,
Swiattem i skrajnig, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie
ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podziatem na trwate i nietrwate, rowy, studnie z ich $rednicami,
przekroje poprzeczne drog co 20+50 m oraz inne elementy wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Prace obliczeniowe nalezy wykonac¢ przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie
pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykonaé¢ metodg klasyczng
(kartowaniem i kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w drugim
akapicie niniejszego punktu, tg samg technika z jakg zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie
analogowa).

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-
3 [4], z podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng
przeznaczong dla Zamawiajgcego i dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentac;ji
geodezyjnej i kartograficznej. Sposéb skompletowania i forme dokumentac;ji dla o$rodka dokumentacji
nalezy uzgodni¢ z osrodkiem oraz ustali¢ czy te dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu do
wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajgcego
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Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajgcego nastepujgce
materiaty:

—  sprawozdanie techniczne,

—  kopia mapy zasadniczej uzupetniona dodatkowg trescig, ktérg wymieniono w punkcie 5.5.2,

potwierdzong przez wiasciwy PODGIK

—  kopie protokotéw z okazania znakdéw granicznych,

—  kopie opiséw topograficznych ww. znakdw,

- oswiadczenie uprawnionego geodety o stanie znakéw geodezyjnych — osnowy

geodezyjnej

- oswiadczenie uprawnionego geodety dotyczgce wprowadzenia w EGIB oraz na mapie
zasadniczej zmian dotyczacych zmiany uzytkéw gruntowych

—  kopie szkicow polowych,

— mape numeryczng powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dxf

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego miedzy innymi wyszczegolnione

w pkt. 5.6

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robot geodezyjnych, ktéra powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci
mogagcych mie¢ wptyw na kolejne etapy robat,

—  kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

—  przestrzeganie ogolnych zasad prac okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,

—  sporzgdzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl. (komplet) pomiaréw wykonanych dla jednego obiekt
budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr robot nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentaciji technicznej
przeznaczonej dla Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
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- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych obiektu

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i odtworzenie,

- prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanego obiektu wedtug
wymagan dokumentacji technicznej,

— koszty osrodkoéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

—  roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—  prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725j.t. z
pozniejszymi zmianami)

3.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133)

5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntow i
budynkoéw (Dz.U.2019.0.393 t.j)

6. Norma BN-67/6744-09
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D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok”

1.2 ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
usunieciem warstwy urodzajnej gruntu (humusu) i wywozem poza teren budowy.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w D-M-

00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej sie¢ do upraw rolnych.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkédw roslinnych,
zachodzgcego w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby.
Sktada sie z nieroztozonych szczatkéw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym
stopniu nhasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi zwigzkami zelaza
lub rzadko fosforu).

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania. W ramach
robét objetych niniejszym dokumentem nalezy uwzgledni¢ koniecznosé usuniecia ziemi urodzajnej
na petng gtebokosc jej zalegania.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robét ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.1. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
stosuje sie:

—  spycharki,

- réwniarki,

— zgarniarki

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
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— Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego
uzycia, nalezy stosowac:
— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p.5.2,
— fopaty i szpadle.
Dopuszcza sie réwniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet
mechaniczny z uwagi na maty zakres robo6t lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Humus i darnine nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek a nadmiar
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Nalezy stosowaé sie do zapisdw okreslonych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz
postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, dotyczgcych
termindéw przeprowadzenia robét zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej. Zdejmowania warstwy
ziemi urodzajnej musi byé prowadzone pod nadzorem archeologicznym sprawowanym przez
uprawnionego do tego typu badan archeologa po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez wtasciwego
konserwatora zabytkow.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu
wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej,,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatow niezbednych do uzyskania decyzji
zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o
ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa
od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie
decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.1. USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy
umachianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz powierzchni
wskazanych zgodnie z dokumentacjg Projektowg pod nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Przed usunieciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji terenu stanu istniejgcego. Termin prac zwigzanych z usunieciem humusu musi by¢
zgodny z zapisami rozstrzygnie¢ administracyjnych wiasciwych organéw. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktéry dokona kontroli terenu pod katem obecnosci zwierzg
i wskaze koniecznos¢ zastosowania dziatan zapobiegawczych lub naprawczych. W przypadku
stwierdzenia gatunkéw chronionych, nadzér uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa
od zakazéw w ftrybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa
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robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna byé¢
zgodna z dokumentacjg projektowg, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania sie humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z
terenu odpompowac wode stojgca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie
miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, skladowanie, doprowadzenie
terenu skladowiska do stanu poprzedniego.

5.2. ZDJECIE DARNINY

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢é w sposob, ktéry nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra.
Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine
nalezy skltadowaé¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce lub
przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

5.3. SPRYZMOWANIE HUMUSU DO WYKORZYSTANIA POD OBSIEW | NASADZENIA

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikéw, sadzeniu drzew, krzewdw i pngczy nalezy po zdjeciu proporcjonalnie wymieszac z torfem
(jesli zostat on pozyskany z pasa robét ziemnych) i sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktérych
wysoko$¢ nie powinna przekraczaé 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie nie powinna przekraczaé 2
m, natomiast szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Zgromadzona w
pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatdbw nieorganicznych.
Gorna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod
opadowych. Powierzchnie pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢ przed
zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsiaé
mieszakami traw ochronnych. Dodatkowo pryzmy nalezy uformowaé w taki sposob aby nie
dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd przez jaskotki brzegéwki, lub zabezpieczy¢ je przed takimi
sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem sposaéb.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Robét na gruntach
przepuszczalnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren
sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegng degradacji,
lub warstwa humusu zostata usunieta nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca
ma obowigzek przywrdcenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opat.

W przypadku wystgpienia legdéw jaskotki brzegéwki w pryzmach humusu z uwagi na ich
niewtasciwe zabezpieczenie i utrzymanie, koniecznosé¢ wstrzymania robo6t z tego powodu nie
bedzie stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy.

5.4. ZAGOSPODAROWANIE NADMIARU HUMUSU

Nadmiar humusu przechodzi na wilasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
zagospodarowac¢ humus zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca
jego sktadowania powinny by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby hatdy byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim
sgsiedztwie wykopow, co moze grozi¢ ich osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa:

- wizualna ocena kompletnosci usuniecia darniny,
- powierzchnia zdjecia humusu i darniny,

- grubosc zdjetej warstwy humusu idarniny,

- 0czyszczenie humusu z zanieczyszczen,

- prawidtowo$¢ zhatdowania humusu,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowa jest:

— 1 m3 (metr szescienny) zdjecia warstwy humusu nadajgcego sie do wykorzystania pod
obsiew i nasadzenia ze spryzmowaniem, z wywozem poza teren budowy,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inzynier i, po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i
Inspektorem Nadzoru Terendw Zieleni.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowag i
wymaganiami Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli kontrola wszystkich robét
prowadzona wg pkt. 6 data wyniki pozytywne.

,Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok” Strona 56



- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - D-01.02.02

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg rozbidrce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1 m? robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— dostarczenie sprzetu,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczyszczen jak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemi roslinnej i utylizacja,
— odwiezienie sprzetu.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena 1 m3 wykonania robot obejmuije:

— zdjecie warstwy wraz z wywozem i utylizacje,

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z p6zn. zmianami),

A\

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
odpaddw i ilosci odpadow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow
(Dz.U. 2014 poz. 1974)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz.
639),

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz.U. Nr 132,
poz. 622),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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D-01.02.04

ROZBIORKA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbidrkg obiektéw budowlanych w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot rozbiérkowych wiat
przystankowych, nawierzchni z kostki betonowej i jej podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z
kruszywa.

Uwaga:

Materiaty i gruz rozbiérkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wtasnosé
Wykonawcy robot i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko i w razie koniecznosci poddane
utylizacji przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 14.12.2012 r. ,,0 odpadach” (Dz.U.2019.701
j.b).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— zurawie samochodowe,

— samochody ciezarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposoéb okreslony w ST lub
przez Wykonawce.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Uzyskane z rozbioérki elementy Wykonawca powinien przewiezé
na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Wyznaczenie elementoéw drég i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

Rozbiérke warstw podbudowy i nawierzchni nalezy wykona¢ metodg wybrang przez Wykonawce,
przy uzyciu sprzetu budowlanego lub recznie np. przy zblizeniu z infrastrukturg podziemna.

Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robat,
transportu i sktadowania.

Rozbidrka elementéw oznakowania pionowego - roboty wykonane beda recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka jest:
— dla nawierzchni i podbudowy — m? (metr kwadratowy),
— dlarozebrania wiaty — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.
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9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— Wwyznaczenie miejsc i powierzchni rozbidrek,

— o0znakowanie robat,

— roboty przygotowawcze,

— rozebranie/demontaz poszczegdlnych asortymentow,

— zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych na odktad lub sktadowisko
Wykonawcy wraz z ich utylizacja,

— ew. zatadunek i odtransportowanie materiatéw na skladowisko Zamawiajgcego

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Ceny wykonania powyzszych robét powinny uwzglednia¢ koszty utylizacji zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. ,,O odpadach” (Dz.U.2019.701 j.t).
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-02.00.01
ROBOTY ZIEMNE

WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych w ramach zadania w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok*.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy i obejmujg wykopy zwigzane z wykonywaniem fundamentéw betonowych.

1.4. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét objetych wspolinym stownikiem zamoéwien CPV sg nastepujgce:

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robdt: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu
lub z materialu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od srodkow
transportowych i urzgdzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy.

15.2. Ciagly pomiar zageszczenia — (ang. Continuous Compaction Control — CCC) wykorzystanie do
kontroli stanu zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system
umozliwiajgcy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujgcego
zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.

1.5.3. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy wiasciwosci uzytkowe
wyroboéw budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z
odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

1.5.4. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.5.5. Geosyntetyk — wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majgcy posta¢ arkusza, paska lub formy przestrzennej,
stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i
budownictwie lgdowym i wodnym.

1.5.6. Gestos¢ objetosciowa szkieletu — stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki.

1.5.7. Goérna warstwa nasypu — nasyp znajdujgcy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania,
na ktérym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych
lub stabilizowanych hydraulicznie.

1.5.8. Grunt - materiat powstaly w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) Iub
antropogenicznych, sktadajgcy sie z 3 faz: statej, ciekiej i gazowej.

1.5.9. Grunt organiczny — grunt z zawartoscig substancji organicznej wigkszg od 2,0 %.

1.5.10. Grupa nos$nosci podioza gruntowego nawierzchni — klasyfikuje nosnos¢ podioza gruntowego

nawierzchni w zaleznosci od rodzaju i stanu gruntu podtoza, warunkéw wodnych w podtozu,
wysadzinowosci gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego. Wystepujg cztery grupy
nosnosci podfoza gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4. Mogg wystgpi¢ warunki
nieodpowiadajgce zadnej grupie nosnosci podtoza.
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1.5.11. Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnoscig
roslin, drobnoustrojow, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wiasciwosciach zapewniajgcych
prawidtowy rozwdéj roslinom.

1.5.12. Konstrukcja nawierzchni — zesp6t odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest roziozenie
naprezen od két pojazdéw na podtoze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa i
komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym lub warstwie
ulepszonego podtoza.

1.5.13. Korona drogi — czes$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem
dzielgcym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona
pomiedzy gérnymi krawedziami skarp.

1.5.14. Korpus drogowy — caly nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
wewnetrznymi skarpami rowow.

1.5.15. Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci
cztowieka (na przykfad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu).

1.5.16. Materiat nasypowy — grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu.

1.5.17. Materiat nieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatnos¢ moze by¢ trwata, zwigzana z
niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi
wiasciwosciami, ktére wymagajg poprawienia.

1.5.18. Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci umozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegdw.

1.5.19. Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci zostaty zmienione, w
efekcie czego spetnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania.

1.5.20. Miejsce zerowe robdt ziemnych (przekroj zerowy robét ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i
wykopem. Przekrdj przej$ciowy, w ktéorym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju
poprzecznym sa rowne (charakter robét ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie).

1.5.21. Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca nosnos¢ na powierzchni warstwy gruntu
lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-
02205, zatgcznik B), okreslana wedtug wzoru:

E =075 p

As
gdzie:
Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]
Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],
As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D $rednica ptyty [mm)]
1.5.22. Nasyp — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu

nasypowego w kontrolowany sposdb polegajgcy na ukfadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw
powyzej powierzchni terenu.

1.5.23. Niweleta rob6t ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom goérnej powierzchni materiatu
nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom
gornej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje.
Lokalizacje powierzchni rob6t zimnych pokazano na rysunku 1.1.
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1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

Niweleta robét ziemnych
~Paobocze / Konstrukcja nawierzchni

Ulepszone podioze gruntowe

Wykop

Niweleta robét ziemnych
obocze Konstrukcja nawierzchni | ﬁ\

};7_777U|9D520n9 podioZe gruntowe
~—=Pszone podioZe grun

Korpus drogowy (nasyp) \/

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robét ziemnych

Obliczeniowa gtebokos¢ przemarzania - umowna gteboko$¢ przemarzania w danym rejonie,
bedgca gtebokoscig przemarzania zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem
samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystywanych do budowy nasypow lub innych robét.

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzgdzenia zwigzane z obstugg i
ochrong drogi, obstugg ruchu i ochrong $rodowiska, a takze zawierajgcy rezerwe pod przyszig
rozbudowe drogi.

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy Ilub zbocza do rzutu
poziomego skarpy lub zbocza.

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli ziemnej, ktérej wiasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
budowli ziemnej.

Podloze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni, ktérej wiasciwosci majg wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
nawierzchni.

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajacy
spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajgcych z przeznaczenia budowli ziemnej.

Projekt robdt ziemnych — projekt okre$lajgcy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej,
spetniajgcej wymagania wynikajgce z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen
Kontraktu.

Roboty ziemne — termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem,

selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem
gruntow lub materiatéw antropogenicznych.

Row przydrozny (boczny) — réw biegngcy wzdtuz drogi, stuzgcy do odprowadzenia wody z korony
drogi, skarp lub przylegtego terenu.

Roéw stokowy — row stuzgcy do zbierania i odprowadzania wody sptywajgcej ze zbocza, wykonany
ponad skarpg wykopu.
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15.35. Skata - wystepujagcy w warunkach naturalnych zespdt mineratdw, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposdb powigzanych ze sobg, nie dajgcych sie rozdrobni¢ recznie po
namoczeniu w wodzie.

1.5.36. Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia, zabezpieczona
przed erozja.

1.5.37. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) — dokument opisujgcy zasady
doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

1.5.38. Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potgczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie z
gruntem lub materiatem antropogenicznym zapewnia krétkoterminowg lub dtugoterminowg
poprawe wiasciwosci.

1.5.39. Strefa nasypu — wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub goérna czes¢ korpusu
ziemnego, w odniesieniu do ktoérej zostaty okreslone indywidualne wymagania.

1.5.40. Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie
wykonywania robot ziemnych.

1.5.41. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych

1.5.42. Ulepszone podfoze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona
w celu zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatlu nasypowego albo
zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

1.5.43. Urzadzenia odwadniajgce - urzgdzenia i konstrukcje umozliwiajgce odprowadzenie wod
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

1.5.44. Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

1.5.45. Wilgotno$¢ optymalna — wilgotnos¢ gruntu lub materiatlu antropogenicznego, w ktérej uzycie
konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objetoSciowej
szkieletu.

1.5.46. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

_ e
u dl(]
w ktérym:
dso wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki
wysuszonej [mm],
dio  wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki

wysuszonej [mm].

1.5.47. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wedtug wzoru:

E.
gdzie:
E; pierwotny modut odksztatcenia [MPa],
E>  wtorny modut odksztatcenia [MPa].

1.5.48. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub materiatu

antropogenicznego, badana zgodnie z Zatgcznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12),
okreslona wedtug wzoru:

,Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok“ Strona 66



- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - D-02.00.01

_Pu

/-)J\

I

w ktorym:
pd  gestosc objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m?],

pss maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej
préby Proctora [kg/m?3].

1.5.49. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

1.5.50. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robét ziemnych
wyznaczona w osi drogi.

1.5.51. Wzmocnione podtoze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego,
ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne Iub wykonanie elementéw
wzmacniajgcych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia
podtoza gruntowego.

1.5.52. Zageszczanie - zwiekszanie gestosci objetosciowej szkieletu gruntu Ilub materiatu
antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wihasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy.

1.5.53. Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego
do drogi.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogoélne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego ST..

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

2.2.1. W robotach ziemnych wykorzystuje sie grunty i materialy antropogeniczne. Grunty i materiaty
antropogeniczne wymagajg oceny ze wzgledu na wymagania wynikajgce z Dokumentacji
Projektowe;j.

2.2.2. Stosuje sie klasyfikacje gruntéw i materiatdw antropogenicznych, uwzgledniajgce podstawowe
kryteria istotne w robotach ziemnych. W robotach ziemnych podstawowe klasyfikacje dotyczg:
uziarnienia, wysadzinowo$ci oraz przydatnosci do budowy nasypoéw lub poszczegdlnych stref
nasypow.

2.2.3. Podziatu gruntéw ze wzgledu na uziarnienie dokonuje sie zgodnie z normg PN-86/B-02480
»,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2.2.4. W Tablicy 2.1. okre$lono podziat gruntéw ze wzgledu na ich wysadzinowosé. Podstawowym
kryterium oceny wysadzinowosci gruntdow jest zawartos¢ drobnych czgstek, a dodatkowym,
stosowanym w przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy. Wskaznik piaskowy stanowi
kryterium oceny gruntdow o zawartosci ziaren < 0,063 mm powyzej 6 %, zblizonych do mato
spoistych. Jako informacje uzupetniajgcg w Tablicy 2.1. podano nazwy typowych gruntow
niewysadzinowych, watpliwych i wysadzinowych wedtug normy PN-88/B-04481.

Wysadzinowo$¢ materiatdw antropogenicznych nalezy ocenia¢ na podstawie indywidualnych
badan, z uwzglednieniem pochodzenia materiatu i jego wtasciwosci.
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2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

W Tablicy 2.2. okreslono podziat gruntéw i materiatdbw antropogenicznych ze wzgledu na ich
przydatnos¢ do budowy nasypow.

Do budowy nasypdw nieprzydatne sg materiaty nie spetniajace wymagan podanych w Tablicy 2.2,
z uwzglednieniem zapiséw punktu 2.2.8. W szczegdlno$ci nieprzydatne sg nastepujgce grunty i
materiaty antropogeniczne, przy czym nieprzydatnos¢ moze mie¢ charakter trwaty lub czasowy:

a) organiczne (1j. o zawarto$ci substancji organicznych ponad 2 %)

b) réwnoziarniste (o wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5),

c) spoiste granicy ptynnosci w. wiekszej od 60 %,
d) zasolone (o zawartosc¢ soli powyzej 2 %),

e) zawierajgce substancje szkodliwe dla sSrodowiska naturalnego w ilosciach wiekszych niz
dopuszczono w obowigzujgcych przepisach,

f)  w stanie zamarznietym,
g) przewilgocone i nawodnione,

h) podatne na samozapalenie (ij. nieodweglone — zawierajgce powyzej 20% czesci palnych),
z wyjatkiem przepalonych odpadéw z wegla kamiennego,

i)  antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne, w wyniku ktérych dochodzi
do zmian objetosciowych.

Mozna rozwazy¢ czy zastosowanie gruntow i materiatdbw antropogenicznych, ocenionych jako
nieprzydatne, bytoby mozliwe po ich ulepszeniu, o ile jest to uzasadnione wzgledami
ekonomicznymi lub Srodowiskowymi. Ulepszenie, zaleznie od przyczyny powodujgcej
nieprzydatno$¢ gruntu lub materialu antropogenicznego, moze obejmowaé doziarnienie,
mieszanie z innym gruntem lub materiatem, ulepszenie spoiwem albo oczyszczenie. Wykonawca
dokona wyboru technologii ulepszenia uwzgledniajgcej warunki wykonania robét, posiadane
materiaty oraz sprzet jakim dysponuje Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca
opracuje wymagane dokumenty i uzgodni je z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowa¢ pod warunkiem
wykazania mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia |s. Metode
doprowadzenia gruntéw o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 do wymaganego
wskaznika zageszczenia opracuje Wykonawca i przedstawi Inzynierowi/lnspektorowi nadzoru do
akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badan. W przypadku zastosowania gruntéw o
wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy wykona¢ dodatkowe przeciwerozyjne
wzmocnienie skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzi¢ czy
jest spetniony warunek statecznosci skarp. W wyjagtkowych sytuacjach za zgodag
Inzyniera/Inspektora nadzoru moga by¢ stosowane materialy o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady
zastosowania takich materiatow nalezy okreéli¢ indywidualnie.

Materiatly niebezpieczne, o wiasciwosciach chemicznych Iub fizycznych wymagajgcych
specjalnych srodkéw w celu odspojenia, skladowania, transportu i usuniecia stanowig szczegélng
kategorie i sg klasyfikowane oddzielnie.

Tablica 2.1 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wyszczegdlnienie Grupy gruntéw
Jednos . .
p. wihasciwosci/norma | tki ano niewysadzinow . .
badania e watpliwe wysadzinowe
1 2 3 4 5

Zawartos¢ czastek
0,075 mm?') % 15 od 15 do 30 30
0,02 mm 3 od 3do 10 10
badanie wg
zalacznika Z.2.H
Wskaznik

piaskowy 35 od 25 do 35 25
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WP

badanie wg
zatacznika Z.2.F

88/B-
| 044
81)

Informacja uzupetniajgca
(rodzaj gruntu wg PN-

rumosz piasek pylasty
niegliniasty zwietrzelina
zZwir gliniasta
rumosz
pospédtka gliniasty

piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny

zwir gliniasty
pospotka
gliniasta

mafto wysadzinowe
glina piaszczysta
zwiezta, glina zwiez/a,'
glina pylasta zwiezta

it, it piaszczysty, it
pylasty

bardzo wysadzinowe

piasek gliniasty

pyt, pyt piaszczysty

glina piaszczysta,
glina,

glina pylasta

it warwowy

1) nalezy odczytac z krzywej uziarnienia

Tablica 2.2. Przydatno$¢ gruntéw i materiatéw antropogenicznych do budowy nasypow:

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres$¢ zastrzezenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pqry w gruncie skalistym pedq
o wypetnione gruntem lub materiatem
miekkie R
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste -
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, gdy beda wbudov_vane W mi€jsca
. suche lub zabezpieczone od wdd
pyly piaszczyste - - )
i oyt gruntowych i powierzchniowych
1. Rozdrobnione grunty Ipyty
skaliste twarde oraz
grunty S . .
kar.n;:enlslfce, .| 4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem do nasy[tJ)ow nie wyzsi]ych n(ljz 3m,
zwie rze: inowe, rumosze i pylastych piaskéw préchnicznych za ezple.czonyc. prze
otoczaki zawilgoceniem
2. Zwiry i pospotki 5 GInv DI -
ety Py ’ . y piaszczyste, gliny i gliny .
rowrnez.gllnlaste, o pylaste oraz inne o w n?EeJ.scach su.chych
3. Piaski grubo, srednio i WL 35% lub przejsciowo zawilgoconych
drobnoziarniste, naturalne
Na dolne i tamane 6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
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warstwy

nasypow
ponizej strefy
przemarzania

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji

ZWirowo-

kamienistej (morenowe) o
wskazniku jednorodnosci
uziarnienia Cu 15,0

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej

lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej

ponizej 2%

zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wi

od 35 do 60%

zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu

spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o

zawartosci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej

od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na rozpad
- taczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone o zawartosci
substancji organicznej <20%

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach suchych
lub sg izolowane od wody

Na gorne

warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania*

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. Itotupki przyweglowe

przepalone zawierajace
mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajacym
pospoétkom lub zwirom

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntow spoiwami, takimi jak:

cement, wapno, aktywne popioty,

spoiwa drogowe itp.

7.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nie rozpadowe:
straty masy do 1%

8.Piaski drobnoziarniste

o wskazniku no$nosci wnos = 10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sq ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami, spoiwami drogowymi itp.)

*W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podfoza jest ona wigczona do gérnej warstwy nasypu.

2.3. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania

2.3.1.

Do budowy nasypéw mozna stosowac grunty pochodzgce z wykopu, ukopu lub dokopu albo materiaty

antropogeniczne. Zasady wykorzystania pozyskiwanych gruntéw oraz materiatéw antropogenicznych
do budowy nasypéw podano w punkcie 5.4.

2.3.2.

Wyboru materiatu nasypowego nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie

2.2. Wiasciwosci materialu nasypowego nie powinny byé gorsze od parametréw podanych w
Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe;j.

2.3.3.

Do budowy nasypéw nalezy stosowaé grunty lub materiaty antropogeniczne o potwierdzone;j

przydatnosci. Przydatnosé gruntéw lub materiatéw antropogenicznych do budowy nasypow
nalezy okresla¢ z uwzglednieniem :
a) wilasciwosci statych (wewnetrznych) zwigzanych z pochodzeniem (np. uziarnienie, stopien

plastycznosci, zawarto$¢ czesci organicznych),
b) wilasciwosci zmiennych, zwigzanych ze stanem (np. wilgotnos$¢, gestos¢). Wykonawca musi
uwzglednia¢ w ocenie gruntu lub materiatu, czy stwierdzone wtasciwosci (state lub zmienne)
umozliwiajg wbudowanie go w strefe nasypu, do ktérych zostat przewidziane.
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.5.

Przydatnosé gruntow z wykopow do budowy nasypoéw we wstepnej fazie powinna zosta¢ oceniona
makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odby¢ sie na
podstawie parametréw zbadanych metodami laboratoryjnymi.

W gérnej warstwie nasypu, do gtebokosci przemarzania, nalezy stosowa¢ materiaty nasypowe
odporne na dziatanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odporne materiaty antropogeniczne (na
przyktad inne grunty po ulepszeniu, zuzle nierozpadowe). Ocene wysadzinowosci nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ustalen punktu 2.2.4. Jako gtebokos¢ przemarzania nalezy przyjac
obliczeniowg gtebokosé przemarzania, okreslong zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2.3.6.

Obliczeniowg gteboko$¢ przemarzania podioza nawierzchni nalezy okresli¢ jako gtebokosé
przemarzania h: na danym terenie, podang w KTKNPIP oraz KTNS, zredukowang odpowiednio
do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych (grupy nosnosci podioza) oraz projektowej
kategorii ruchu. W przypadku stosowania warstw ochronnych z materialtbw o matym
wspotczynniku przewodnosci cieplnej uwzglednia sie zmniejszenie gtebokosci przemarzania h: na
podstawie obliczen, przy czym zmniejszona warto$¢, wynikajgca z zastosowania warstw
ochronnych, powinna by¢ réwnowazna gtebokosci przemarzania h: podanej w KTKNPiP oraz
KTNS.

Wielkos¢ ziaren materiatu nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego nie powinna
przekracza¢ 200 mm. Dopuszcza sie stosowanie materiatu zawierajgcego kamienie (kawatki) o
wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypetnienia przestrzeni miedzy nimi gruntem o
drobniejszym uziarnieniu wedlug zasad okreslonych w punkcie 5.12.3. ST D-02.03.01. ,Roboty
ziemne. Wykonywanie nasypow”.

Zastosowanie materiatow antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci
ich uzycia w swietle obowigzujgcych przepiséow prawa. W szczegodlnosci konieczne jest spetnienie
warunku ograniczonej wymywalnosci zwigzkéw chemicznych i metali cigezkich do waod
gruntowych. Wymagania oraz zasady stosowania materiatdbw antropogenicznych powinny byé
okreslone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentac;ji Projektowej.

Materiaty do wykonania warstwy ulepszonego podtoza

Warstwa ulepszonego podioza moze by¢ wykonana z nastgepujgcych materiatdw: mieszanek
niezwigzanych, gruntéw lub materiatdbw antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntéw
niewysadzinowych.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowaé
lokalne materiaty. Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podioza powinny spetniac¢
Wymagania Krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane.
Wymagania® oraz wymagania okreslone w ST dedykowanych mieszankom do ulepszenia
podtoza gruntowego.

Do wykonania warstwy ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego spoiwem mozna stosowaé
wapno lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podtoza
powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe przenoszace zapisy

z zakresu normy PN-EN 14227-15 oraz wymagania opisane w ST, dedykowanych gruntom
stabilizowanym spoiwem hydraulicznym lub wapnem. W STWIORB nalezy dostosowaé
wymagania do specyfiki procesu wigzania poszczegdlnych spoiw, co jest szczegdlnie istotne w
przypadku spoiw drogowych.

Mieszanki niezwigzane oraz grunty stabilizowane spoiwem mogg zawiera¢ w swoim skitadzie
materialy antropogeniczne. Zawartos¢ materiatbw antropogenicznych nie upowaznia do
zmniejszenia wymagan w odniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzglednienia
specyfiki stosowanych materiatéw w ustaleniu zakresu badan i ocenie.

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podioza mogg by¢ grunty lub materiaty
antropogeniczne spetniajgce wymagania opisane w ST, dedykowanych gruntom lub materiatom
przeznaczonym do ulepszenia podtoza.

Geosyntetyki

2.5.1. Wtasciwosci geosyntetykow stosowanych w robotach ziemnych powinny by¢ zgodne
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z wymaganiami normy PN-EN I1SO 13251 oraz szczeg6towymi wymaganiami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6ét ziemnych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu zapewniajgcego wykonanie robét ziemnych

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robot
zgodnie z harmonogramem i terminem zakonczenia inwestyciji.

3.2.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6ét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,zrywarki,
koparki, koparki do gruntéw nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

-do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta, tasmociagi itp.),

- zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), do recznego odspajania gruntow,

- do uktadania geosyntetykéw, o ile jest wymagany.

3.2.3.

3.2.4.

3.25.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét w gruntach skalistych powinien wykazac¢ sie
dodatkowo, mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprezarek spalinowych,

- mtotéw mechanicznych,

- zrywarek mechanicznych,

- wiertarek mechanicznych i wiertnic,

- srodkéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatéw przeznaczonych do
wbudowania w nasyp z uwzglednieniem: odlegtosci transportowych, rodzaju i stanu odspajanego
gruntu lub materialu antropogenicznego, objetosci materiatu do przemieszczenia oraz
charakterystyki drég transportowych (pochylenia, podatno$é na zmiane stanu).

Dobér sprzetu zageszczajgcego powinien byé uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu
oraz zakresu prac. W tablicy 3.1 podano, dla ré6znych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy
doborze podstawowego sprzetu zageszczajgcego.

Do zageszczania gruntéw mozna stosowaé réwniez inny sprzet, ktéry pozwoli na uzyskanie
wymaganego zageszczenia korpusu ziemnego lub podtoza pod nasypami. Do biezgcej kontroli
stanu zageszczenia dopuszcza sie stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w system
umozliwiajgcy ciggta kontrole stanu zageszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera/Inspektora nadzoru sprzet i metode, ktéra ma byé wykorzystana i wykaze jej
przydatnos¢ w istniejgcych warunkach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robdt ziemnych powinien byc¢
sprawny, posiada¢ aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia do
uzytkowania.

Do wykonania warstwy ulepszonego podfoza Wykonawca powinien stosowaé sprzet odpowiedni
do technologii wykonania ulepszenia, spetniajgcy wymagania, okreslone w ST dotyczacej tych
robot.

3.2.9. Do transportu, skladowania, przenoszenia i uktadania geosyntetykdw Wykonawca powinien

stosowac sprzet i Srodki nie powodujgce uszkodzen geosyntetykdw.

3.2.10. Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robdét ziemnych musi by¢ zatwierdzony przez

Inzyniera/lInspektora nadzoru.
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Tablica 3.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje
gruntu:
piaski, zwiry,
Rodzaje urzadzen PoSpotki pyly gliny, iy
liczb Uwagi o przydatnosci maszyn
zageszczajacych grubos¢ liczba grubos¢ Iczba
przej przejsc
warstwy $¢ warstwy
[m] n *xx
[ m ] n kK %k X kK
Do zageszczania gérnych warstw
podtoza. Zalecane do codziennego
4 do 0,1do
Walce statyczne gtadkie * 0,1do 0,2 8 0,2 4 do 8 wygtadzania (przywatowania)
gruntdw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie
Walce statyczne
okotkowane 0,2 do Nie nadajq sie do gruntow
- - 0,3 8 do 12 .
* nawodnionych
Walce statyczne 6 do 0,2 do
! Mat h
ogumione * 02do0s| 8 0,4 6 do 10 ato przydatne w gruntac
spoistych.
Walce wibracyjne gtadkie 4 do 0,2 do Do gruntow sspglstych przydatne
*ok 0,4 do 0,7 8 0,4 3do4 , L
walce srednie i ciezkie.
. . Zalecane do piaskow pylastych i
Walce wibracyjne 3 do 0,2 do
okotkowane ** 0,3do 0,6 6 0,4 6 do 10 gllnlastych, p.ospo’fek gliniastych i
glin piaszczystych.
Zageszczarki wibracyjne 4 do :
% 0,3do 0,5 8 i _ Zalecane do zasy[?ek waskich
przekopow
0,1 do .
' Zal k kich
Ubijaki szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 do4 0,3 3do5 alecane do zasy[:fe waskic
przekopow
*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci 15 cm, cierisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

**%) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku prébnym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

4.2.1. Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
gruntu lub materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu (materiatu).

4.2.2. Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu
wymagan projektowych. Organizacje transportu mas ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem zmiennos$ci w dostepnosci drég i powierzchni do prowadzenia transportu
(przemieszczania materiatéw do wykonania nasypu).

4.2.3. W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i
pogodowe, wymagania wynikajgce z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczgce tadunku przez
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4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

czynniki zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony
srodowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do zatadunku, w przypadku samochoddw.

Nalezy przestrzega¢ ograniczen dotyczacych ruchu budowlanego, podanych w punkcie 5.7. ST
D-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie wykopow” i w punkcie 5.16 ST D-02.03.01. ,Roboty
ziemne. Wykonywanie nasypow”.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujgcy mozliwosé wysypywania, pylenia oraz
innego zanieczyszczenia Srodowiska.

Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbac, aby transport, przenoszenie i przechowywanie geosyntetykéw byly
wykonywane w sposéb oraz w warunkach nie powodujgcych mechanicznych lub chemicznych
uszkodzen.

Jezeli w ST lub w dokumentach Producenta okreslono wymaganie, dotyczgce maksymalnego
okresu czasu, w ktérym geosyntetyk moze byé poddany oddziatywaniu promieniowania
ultrafioletowego i powinien by¢ zakryty poprzez wbudowanie, to geosyntetyki nie zakryte poprzez
wbudowanie we wskazanym czasie powinny by¢ usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

51.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

Ogolne zasady prowadzenia roboét podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne”, punkt 5. Do
robot ziemnych odnoszg sie w szczegdlnosci zapisy dotyczgce ochrony Srodowiska w czasie
wykonywania robét oraz zasad postepowania w przypadku odkrycia materiatéw niebezpiecznych
i stanowisk geologicznych lub archeologicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres roboét przygotowawczych i zasady ich wykonania okreslono w ST
.Roboty Przygotowawcze”. Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Wykonawca dokona obmiaru
terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, zapisami Kontraktu,
zapisami ST D-02.01.01. "Roboty ziemne. Wykonanie wykopoéw” i ST D-02.03.01 "Roboty
ziemne. Wykonanie nasypdéw” oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy oceni¢ wptyw warunkdw atmosferycznych na roboty.
Podczas opaddw, zaleznie od ich intensywnosci, nalezy rozwazy¢ wstrzymanie robo6t ziemnych,
prowadzonych w gruntach lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robdt ziemnych z zastosowaniem metod
odpowiednich do wystepujacych gruntéw oraz do materiatébw stosowanych do budowy nasypow.
Zachowanie przydatnosci przez grunty i materiaty stosowane do budowy nasypéw spoczywa na
Wykonawcy.

Obcigzanie nasypow oraz skarp wykopow obcigzeniami wiekszymi niz okreslone w Dokumentag;ji
Projektowej jest niedopuszczalne.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan, wynikajacych z
przepisdw obowigzujgcych w zakresie ochrony srodowiska. Podstawowe czynniki, ktére nalezy
uwzgledni¢ to: hatas, sposéb prowadzenia robét w gruntach lub materiatach stwarzajgcych
zagrozenie zanieczyszczeniem srodowiska, lub z zastosowaniem takich gruntéw lub materiatéw,
pylenie, ochrona wdd gruntowych oraz wptyw wibracji i uzycia materiatdbw wybuchowych na
otoczenie, w tym na istniejgce obiekty budowlane.

Jezeli w czasie prowadzenia robo6t ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie
zanieczyszczonych gruntéw, materiatéw lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera/lnspektora nadzoru sposdb postepowania, obejmujgcy ich zbadanie, odspojenie,
usuniecie, transport i utylizacje lub skladowanie albo ich remediacje na miejscu. Wykonawca
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.

53.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

54.4.

5.4.5.

uzyska zgode wiasciwych organéw Ochrony Srodowiska, dotyczgcg sposobu postepowania z
zanieczyszczonymi gruntami, materiatami lub woda.

Projekt geotechniczny

O ile jest wymagane wykonanie Projektu Geotechnicznego budowli ziemnej, to do robét ziemnych
zwigzanych z jej wykonaniem mozna przystgpi¢ po opracowaniu takiego projektu, zgodnie z
zasadami okreslonymi w normie PN-EN 1997-1. Powinny zosta¢ rozwigzane wszystkie elementy
projektowe, witgczajac w to okre$lenie statecznosci (z uwzglednieniem wyparcia gruntu spod
nasypu), osiadan i zabezpieczenia przeciwerozyjnego budowli ziemnej.

Wszystkie watpliwe lub nierozwigzane kwestie zwigzane z projektowaniem geotechnicznym
powinny by¢ jednoznacznie okreslone przed rozpoczeciem robot ziemnych, a odpowiedzialno$é
za ich rozwigzanie ponosi Wykonawca.

Projekt robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w planowy sposob, w oparciu o projekt robét ziemnych, ktéry
zapewni spetnienie wymagan, wynikajgcych z projektu geotechnicznego. Projekt robét ziemnych
musi by¢ ukonczony przed ich rozpoczeciem lub przed rozpoczeciem ich wydzielonego etapu, o
ile zachodzi taka sytuacja, wigczajgc ocene dostepnych gruntdw i materiatdbw oraz ich
przydatnosci.

Przez projekt robét ziemnych rozumie sie okreslenie procesu wykonania budowli ziemnych,
bedacych przedmiotem Kontraktu, w oparciu o nastepujgce giéwne elementy: STWIORB,
wymagania dla materiatu nasypowego, rysunki, bilans mas ziemnych, plan organizacji roboét
ziemnych, harmonogram robét i ocene wptywu rob6t ziemnych

na srodowisko. Projekt robét ziemnych moze zawiera¢ dodatkowo inne elementy, w tym
ocene ryzyka zwigzanego z robotami ziemnymi.

Projekt robot ziemnych przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu robét ziemnych zostang
ustalone miedzy Wykonawcg i Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt robét ziemnych podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Zasady wykorzystania gruntéw i materiatléw do budowy nasypéw

Grunty uzyskane podczas wykonania wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Zakres wykorzystania gruntéw z wykopow
Wykonawca przedstawi w Projekcie robét ziemnych.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢ wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem
lub na polecenie Inzyniera/lnspektora nadzoru, tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i nie zostang zagospodarowane na placu budowy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera/Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na wiasny koszt réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w punkcie 2 oraz materiaty
przydatne po ulepszeniu, ktére jednak nie sg przewidziane do ulepszenia, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie, Wykonawca proponuje i przedstawia
do akceptacji Inzyniera/lnspektora nadzoru sposéb zagospodarowania gruntéw przeznaczonych
na odktad wraz z miejscem odktadu. Inzynier/Inspektora nadzoru moze nakazaé pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Zasady wykonania odktadu okreslono w punkcie 5.17.
ST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw.”

O ile jest to uzasadnione bilansem robé6t ziemnych albo innymi wzgledami, do budowy nasypéw
mogg by¢ wykorzystane materialy odpadowe oraz materiaty pochodzgace 2z recyklingu.
Zastosowanie takich materiatéw wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalno$ci ich uzycia w
Swietle obowigzujgcych przepisbw prawa oraz wiarygodnego okreslenia parametrow
geotechnicznych, z uwzglednieniem ewentualnej ich zmiany w okresie eksploatacji budowli
ziemnej.
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5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.8.

5.8.1.

Zasady sktadowania gruntow i materiatéw do budowy nasypow

Wykonawca powinien we wilasnym zakresie przygotowaé¢ i zapewni¢ oddzielne sktadowanie
gruntéw i materiatdw przydatnych oraz gruntéw i materialébw przydatnych po ulepszeniu
przewidzianych do wykorzystania.

Sktadowanie gruntdw i materiatdw przez Wykonawce nie moze powodowac zagrozenia
statecznosci wykopow i nasypow.

Jezeli Wykonawca tymczasowo sktaduje grunt lub materiat przydatny, jest zobowigzany chroni¢ je
przed negatywnym wptywem czynnikéw atmosferycznych w celu unikniecia ich degradacji.

Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej oraz réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé wymagan
okreslonych w tablicy 6.1

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz okreslono to w tablicy 6.1, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie.

Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, mogg rozni¢ sie od podanych w punktach 5.6.1., 5.6.2. i 5.6.3. i mogg by¢
okreslone indywidualnie.

Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
do wykonania urzadzen, ktére zapewnig skuteczne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. W tym celu Wykonawca przedstawi projekt odwodnienia placu budowy. Forma i
zakres projektu odwodnienia placu budowy zostang ustalone miedzy Wykonawcg i
Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt odwodnienia placu budowy podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchni gruntu,
skaly oraz innych materiatdbw nadawaé¢ w catlym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewtasciwego zaplanowania robét, grunty lub
materiaty do budowy nasypu ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw lub materiatéw i zastgpienia
ich gruntami lub materiatami przydatnymi, na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt lub materiaty.
Dopuszcza sie uzdatnienie przewilgoconych gruntdw Ilub materiatbw za zgodag
Inzyniera/Inspektora nadzoru, jezeli zaproponowany przez Wykonawce sposob jest poprawny
technicznie i zapewni przywrécenie wiasciwosci umozliwiajgcych wbudowanie gruntéw lub
materiatow.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i uwzglednione w projekcie odwodnienia
placu budowy.

Szczegolowe wymagania w zakresie odwodnienia robét ziemnych podczas wykonywania
wykopow i nasypéw okreslono w ST D-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie wykopow”, punkt
5.5iw ST D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”, punkt 5.

Rowy

Rowy boczne i rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.
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5.8.2.

5.8.3.
5.8.4.

5.8.5.

5.9.

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

5.9.6.

5.9.7.

Szeroko$¢ dna i gtebokosé rowu nie mogag réznic sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz 5
cm.

Pochylenie podiuzne dna rowu nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 0,05%.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowoéw powinna by¢ zgodna z okre$long w punkcie 5.6.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé droznos¢ rowdéw w czasie realizacji inwestycji w
zakresie wynikajacym z wpltywu robét na funkcjonowanie istniejgcego uktadu odwodnienia.

Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
WWIORB. Jako$¢ uzytych geosyntetykow musi by¢ potwierdzona Deklaracjg Wihasciwosci
Uzytkowych oraz innymi dokumentami, okreslajgcymi dodatkowe wtasciwosci geosyntetyku, o ile
jest to wymagane.

Warstwa, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna byé réwna i pozbawiona
ostrych elementédw, moggcych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub
pracy. Metoda ukladania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest
uktadany, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdw nie nalezy naciggaé¢ lub powodowac ich
zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad wklestosciami terenu. Warstwa geosyntetykdéw po
utozeniu powinna by¢ pozbawiona fatd, zataman oraz rozdar¢.

Pasma geosyntetykdw, petnigcych funkcje warstwy odcinajgcej albo zbrojenia w podstawie
nasypu nalezy uktadaé tgczac je na zaktad, z ewentualnym kotwieniem do podioza, zgodnie z
zasadami okreslonymi w WWIORB. Jezeli brak takiej informacji, wéwczas Wykonawca
zaproponuje do akceptacji przez Inzyniera/lnspektora nadzoru sposob potagczenia pasm
geosyntetyku. Wielko$¢ zaktadu pasm geosyntetyku, ukfadanych na stabilnym podtozu nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. W przypadku obnizonej nosnosci warstwy, na ktorej jest
ukfadany geosyntetyk, wielko$¢ zaktadu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona, aby w catym
okresie wykonania i eksploatacji budowli ziemnej zostata zachowana ciggtos¢ warstwy
geosyntetyku.

Pasma geosyntetykow, petnigcych funkcje zbrojenia skarp, nalezy uktada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWIORB. Konieczna jest jednoznaczna informacja,
dotyczgca kierunku utozenia pasm geosyntetyku, z uwzglednieniem kierunku jego produkgciji,
dtugosci pasm oraz sposobu ich tgczenia (na styk, z zaktadem lub z odstepem). Jezeli brak takiej
petnej informacji, zostanie ona uzupetniona przez Projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, petnigcego funkcje warstwy odcinajgcej nalezy, w
uzgodnieniu z Inzynierem/ Inspektorem nadzoru , przykryé uszkodzone miejsce pasem
geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o co najmniej 1 metr od obszaru uszkodzonego.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku petnigcego funkcje zbrojenia sposéb postepowania
nalezy ustali¢ w porozumieniu z Projektantem.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow bezposrednio po utozonych geosyntetykach. Warstwe
geosyntetykéw nalezy, niezwlocznie po utozeniu, przykry¢é gruntem lub materiatem stosowanym
do budowy nasypu. W przecietnych warunkach minimalna grubo$¢ warstwy, utozonej na warstwie
geosyntetykoéw, umozliwiajgca dopuszczenie ruchu pojazdéw wynosi 15 cm.

5.10. Powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni

5.10.1. Szczegdtowe wymagania dotyczgce robot zwigzanych z ostatecznym uksztattowaniem powierzchni

podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach i nasypach podano w
WWIORB D-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie wykopdéw”, punkt 5 i w WWIORB D-02.03.01
.,Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw”, punkt 5.

5.10.2. Ostatecznie uksztattowana powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni nie moze by¢ narazona

na dziatanie wody i mrozu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, powierzchnia wymaga
sprawdzenia i oceny i ewentualnych napraw (powtérne profilowanie i zageszczenie, stabilizacja,
wymiana).

5.10.3. Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podioza z gruntu lub materiatu antropogenicznego

stabilizowanego spoiwem to nalezy jg wykona¢ zgodnie z zasadami, okreslonymi w
odpowiednich WWIiORB.
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5.10.4. Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego, materiatu
antropogenicznego lub mieszanki niezwigzanej to nalezy jg wykonaé zgodnie z zasadami,
okreslonymi w odpowiednich WWiORB.

5.11. Wymagania dotyczgace zageszczenia

5.11.1. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych wskaznikow
zageszczenia Is korpusu ziemnego, okreslonych w WWIORB. Wskaznik zageszczenia nalezy
bada¢ zgodnie z zasadami podanymi w Zatgczniku 2 i oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p.
1.6.48.

5.11.2. Wskaznik zageszczenia Is nalezy okreslic w odniesieniu do catej objetosci nasypu i do gtebokosci
0,5 metra w podtozu nasypu oraz w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych do
gtebokosci 0,5 metra (gdy brak warstwy ulepszonego podioza) lub do gtebokosci réwnej warstwie
ulepszonego podioza od spodu konstrukcji nawierzchni. Szczegdtowe wymagania dotyczgce
wartoéci wskaznikébw zageszczenia |Is w wykopach podano w WWIORB D-02.01.01. "Roboty
ziemne. Wykonanie wykopéw”. Szczegdlowe wymagania dotyczgce wartosci wskaznikow
zageszczenia |s w nasypach podano w WWIiORB D-02.01.03. "Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow” oraz na rysunkach Z1.1 oraz Z.1.2. w zatgczniku 1.

5.11.3. Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatéw na podstawie
wskaznika odksztatcenia lo.. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym
i akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru wartosci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych
kryterium akceptacji stanu zageszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w
konkretnym przypadku przy czym warto$ci te nie mogg by¢ wyzsze niz maksymalne podane w
tabeli 5.1..

5.11.4. Wskaznik odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.6.47 na podstawie
wartosci modutdw odksztatcenia okreslonych wedtug zasad podanych w Zatgczniku 2. Wartosci
modutdw mozna uzna¢ za miarodajne, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie
badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od nigj
nizsza nie wiecej niz o 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym
przedzialem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspodfczynniki korygujgce wartosci modutéw.
Zageszczenie uznaje sie za wystarczajgce, jezeli jednoczeshie jest spetnione wymaganie
dotyczace maksymalnej wartosci wskaznika odksztatcenia lo oraz minimalnej wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia Ea.

5.11.5. Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia, w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego
materiatu w badanej warstwie, okreslono w Tablicy 5.1. Inzynier/ Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ stosowanie wartosci okreslonych w Tablicy 5.1 w przypadku niewielkiego zakresu robot
i duzej jednorodnoéci gruntu/materiatu w ocenianej warstwie, z zastrzezeniem tresci punktu 6.1.3.
niniejszych WWiORB.

Tablica 5.1.Maksymalne wartosci wskaznika odksztatcenia w drogowych robotach

ziemnych
Maksymalna wartos¢
Grunt lub materiat wskaznika odksztatcenia
lo
Grunty niespoiste oraz wymagane Is=1.0 2,2
Grunty niespoiste oraz wymagane Is< 1.0 2,5
Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakonczenia 992
zageszczania '
Grunty drobnoziarniste o rGwnomiernym uziarnieniu 2,0
Grunty o zréznicowanym uziarnieniu. 3,0
Grunty kamieniste 4,0

wartos¢ nalezy okreslié

Grunty i materiaty antropogeniczne
y y Pog na podstawie badan

,Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok“ Strona 78



- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - D-02.00.01

5.11.6. Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntéw i materiatdw z zastosowaniem urzgdzen do
ciggtego pomiaru zageszczenia na zasadach podanych w WWIORB D 02.03.01 ,Wykonywanie
nasypow” w p. 5.14.5 i w p.5.14.6, z zastrzezeniem tresci punktu 6.1.3. niniejszych WWiORB.

5.11.7. Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli stanu zageszczenia gruntow i
materiatéw lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku prébnym i
akceptacja przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru korelacji wartosci wskaznika zageszczenia s z
wartosciami modutu dynamicznego Ew w odniesieniu do gruntéw i materiatdbw stosowanych w
konkretnym przypadku oraz spetnienie zapiséow p. 5.12.5. i p. 6.1.3. niniejszych WWIORB. W
przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu
urzgdzenia.

5.11.8. Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie wylgcznie do dodatkowej kontroli
zageszczenia nasypow z gruntdw niespoistych sond dynamicznych. Procedure badania oraz
interpretacji wynikdw wskazano w zatgczniku Z.2.L.

5.12. Wymagania dotyczace nosnosci

5.12.1. Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia nalezy kontrolowaé na powierzchni warstw, w odniesieniu
do ktérych okreslono wymoég dotyczgcy minimalnej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E-.
Szczegolowe wymagania dotyczgce wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 w wykopach
podano w WWIORB D-02.01.01. ”"Roboty ziemne. Wykonanie wykopdw”. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce wartosci modutu odksztatcenia E2 w nasypach podano w WWIORB D-
02.03.01. "Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”. Schematy z podanymi wartosciami w wykopach
i w nasypach podano w zatgczniku 1.

5.12.2. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy uzyskanie nosnosci podtoza gruntowego
nawierzchni, okreslonej wartoscig wtérnego modutu odksztatcenia Ez, nie gorszej niz przyjeta w
projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza sie redukcji grubosci warstw konstrukciji
nawierzchni w przypadku stwierdzenia wiekszej wartoéci E2 niz przyjeta w projekcie konstrukgciji
nawierzchni.

5.12.3. Modut odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.6.20 na podstawie badania
wedtug zasad podanych w Zatgczniku 2. Wartosci modutéw mozna
uzna¢ za miarodajne, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest
wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz
0 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza wymienionym przedziatem nalezy
wprowadzi¢ odpowiednie wspétczynniki korygujgce wartosci modutow.

5.12.4. Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy gruntu/materiatu na
podstawie oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty
dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym i
akceptacji przez Inzyniera/lnspektora nadzoru korelacji wartosci wtérnego modutu odksztatcenia
E2, stanowigcych kryterium akceptacji no$noéci, z wartoSciami modutu dynamicznego Evd w
odniesieniu do gruntéw i materiatdw stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z
zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych
konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia. Metodami badawczymi
referencyjnymi dla wskaznika zageszczenia oraz wtdérnego modutu odksztatcenia w kazdym
przypadku sg metody opisane w zatgcznikach Z2B oraz Z2C.

5.12.5. W przypadku stosowania pityty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia w
zakresie jej stosowalnosci. Plyte dynamiczng mozna stosowaé wytgcznie dla gruntéw
niespoistych o uziarnieniu do 63 mm. Wartos¢ modutu Evd mozna uzna¢ za miarodajna, jezeli
wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest nizsza o wiecej niz 2% w stosunku
do wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania. Dopuszczenie badania z zastosowaniem LPD
nie moze kolidowa¢ z zapisami p. 6.1.3. niniejszych WWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M 00.00.00, Wymagania
0golne".
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6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru
— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:

— pobranie prébek,

— zapakowanie prébek do wysyiki,

— transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,
— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje zrealizowanych robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiarow w celu sprawdzania

czy jakos¢ wykonanych Robdét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny
by¢ wykonywane z niezbedng starannos$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym
zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscia gwarantujacg
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w WWIORB.
Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca
jest zobowigzany przekazywac¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Zakres badan i pomiarow
Wykonawcy nie powinien by¢ mniejszy niz wskazano w niniejszym WWiORB.

Podczas kontroli jakosci robdt badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami i wymaganiami
wskazanymi w niniejszych WWIORB. Na wniosek Wykonawcy Inzynier/ Inspektor nadzoru — o ile
niniejsze WWIORB nie stanowi inaczej — moze dopusci¢ zastosowanie alternatywnych metod, norm,
procedur lub regut okreslajgcych sposdb wykonania badan terenowych i laboratoryjnych i ocene ich
wynikow, o ile alternatywne normy, procedury oraz reguty sg zgodne z odpowiednimi zasadami
okreslonymi w niniejszych WWIORB oraz sg co najmniej rbwnowazne w odniesieniu do przysztego
bezpieczenstwa konstrukcji, oraz jej uzytkowalnosci i trwatosci, jakich mozna bytoby oczekiwaé w
przypadku zastosowania wymagan wskazanych w niniejszych WWIiORB. Kazde odstepstwo od
wymagan zawartych w niniejszych WWiORB oraz od wymagan okreslonych w przywotanych normach i
procedurach nalezy szczegdtowo uzasadni¢ i opisac, w szczegolnosci nalezy poddaé ocenie wptyw
odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszych WWIORB, na wyniki poszczegdlnych badan.

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru, a ktérych celem jest
sprawdzenie, czy jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz ukonczonych
robot warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem prébek, wykonaniem
badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli
Wykonawcy. Zamawiajgcy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajgcego.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpi¢ o
przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe
sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatce robocze;.

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiarow kontrolnych i/lub
kontrolnych dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan lub
pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.4.
6.4.1.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych
wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnosci
Badania i pomiary przed przystapieniem do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy zweryfikowac
zatozenia dotyczgce przydatnosci gruntéw i materiatdw antropogenicznych do zastosowania jako
materiat nasypowy, uwzgledniajgc wymagania okreslone w punkcie 2 oraz w Dokumentaciji
Projektowej. Ocene takg nalezy przeprowadza¢ w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub zrodta
materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy.

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi/lnspektorowi nadzoru ich Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) oraz inne
dokumenty, jezeli konieczno$¢ ich przediozenia wynika z Dokumentacji Projektowej,
potwierdzajgce spetnienie wymagan w zakresie istotnych wiasciwosci, nie ujetych w DWU (na
przyktad wytrzymatos$¢ dtugoterminowa geosyntetyku stosowanego jako zbrojenie).

W przypadku jezeli grunty lub materialy antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako
materiat nasypowy bedg ulepszane to Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien
wykaza¢, ze przewidziana do zastosowana metoda ulepszania materiatdw, pozwala na
uzyskanie wymaganych wiasciwosci oraz spetnienie wymagan dotyczacych materialu po
wbudowaniu.

W przypadku warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca przed przystgpieniem do jej wykonania
przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty wynikajgce z wymagan okreslonych w WWiORB,
dotyczace technologii stosowanej do wykonania tej warstwy, a w razie potrzeby wykona odcinek

prébny na polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary w czasie realizacji robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiarow w celu
sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania
powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannosciag, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w
wymaganym zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywa¢ z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to
w WWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki
badah Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru.

W trakcie prowadzenia robot nalezy sprawdzac¢ na biezgco odwodnienie korpusu drogowego.
Sprawdzanie polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5 oraz z
Dokumentacjg Projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych,

- wlasciwe prowadzenie prac aby nie powodowaé nawadniania gruntéw w wykopie lub w
nasypie.

Sprawdzenie wykonania skarp polega na sprawdzeniu zgodnosci rob6t z wymaganiami
dotyczacymi:
- pochylen i doktadnosci wykonania skarp okreslonych w tablicy 6.1.,

- wykonania umocnien powierzchni skarp,
sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Projekcie Geotechnicznym.

Zakres czynnosci wchodzacych w zakres sprawdzenia jakosci robdt w czasie wykonywania
wykopéw okreslono w WWIORB D-02.01.01 ,Roboty ziemne. Wykonywanie wykopow”.

Szczegotowy zakres czynnosci wchodzacych w zakres sprawdzenia jakosci robdét w czasie
wykonywania nasypéw oraz ukopéw, dokopéw i odktadéw, okreslono w WWIORB D-02.03.01.
»,Roboty ziemne. Wykonywanie nasypéw”.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

Odbioru korpusu ziemnego dokonuje sie na podstawie technicznych dokumentéw kontrolnych,
zgromadzonych przed przystgpieniem do robot oraz prowadzonych w czasie wykonywania robot
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6.4.2.

6.4.3.

ziemnych oraz na podstawie badan i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu wykonania budowli
ziemnej, w zakresie wymaganym przez WWiORB.

W zakres badan w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie: technicznych
dokumentow kontrolnych, cech geometrycznych budowli ziemnej, zageszczenia, nosnosci oraz
odwodnienia. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wykonanie i umocnienie skarp, na podstawie wymagan
odrebnej WWIORB.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw cech geometrycznych budowli ziemnej do odbioru
robot ziemnych podano w tablicy 6.1.

Tablica 6.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw geometrycznych wykonanych
robét ziemnych

Lp Minimalna czestotliwos¢ badan i Tolerancje
. Badana cecha pomiarow . ,
wykonania robot
Szerokosci korpusu
1 drogowego < +5cm
Odchyleni i k
5 chy e.me osi korpusu + 5 em
Zlemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o
dtugosci
3 Szerokosci dna rowdéw 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w + 5cm
Rzedne powierzchni korpusu odstepach co 200 m na prostych, w Nie wiecej niz
4 drogowego punktach gtéwnych tuku, co 100 m na 3 cm lub +1 cm
tukach o R 100 m co 50 m na tukach o < 10% wartodci
R 100 m oraz w miejscach, ktore -
5 Pochylenie skarp budzg pochylenia
ROwnos¢ gbérnej powierzchni watpliwosci
6 <3cm
korpusu drogowego
7 Réwnos¢ skarp < 10cm
Spadek podiuzny powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w
8| « d lub d dstepach co 100 ktach Nie wigcej niz
orpusu drogowego lub dna odstepach co m oraz w punktac 3 cmlub +1
. cm
rowu watpliwych
Pochylenie poprzeczne goérnej Pomiar niwelatorem rzednych w
9 powierzchni korpusu odstepach co 100 m oraz w punktach +0,5%
drogowego watpliwych

*) Jezeli dtugosc elementu podlegajgcego odbiorowi jest mniejsza niz 1 km, to okreslajac wartos¢ $rednig nalezy
uwzgledni¢ wyniki wszystkich pomiaréw

6.4.4.

Zageszczenie materialu nasypowego, gruntu podtoza pod nasypem oraz podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopie okresla sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Badanie wskaznika
zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.11.1 i 5.11.2
niniejszych WWIiORB. W raporcie z badan nalezy poda¢ wskaznik zageszczenia oraz wilgotnos¢
badanego gruntu. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan wskaznika
zageszczenia kazdej warstwy. Czestotliwos¢ badah wskaznika zageszczenia powinna byé
nastepujgca:
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6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

- W wykopach i dla gérnej warstwy nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 1000 m?
powierzchni zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej dziatce
roboczej.

- Dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 1 badanie na kazde 2000 m? powierzchni
zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania na dziennej dziatce robocze;.

Ponadto badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé w miejscach watpliwych
wskazanych przez Inzyniera/lnspektora nadzoru. Nalezy oceni¢ zgodnos¢ wynikow badania z
wymaganiami STWIORB opracowanych na podstawie niniejszych WWIORB. Kryterium akceptacji
zbioru wynikéw badan wskaznika zageszczenia musi by¢ okreslone w STWiORB.

Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie wskaznika odksztatcenia lo to wymaga
sie aby czestotliwo$¢ badan byta nie mniejsza niz okreslono w punkcie 6.4.4. w odniesieniu do
badania wskaznika zageszczenia ls.

Nosnos¢ nalezy bada¢ na powierzchni warstw, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.
Nosnos¢ okresla sie na podstawie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia Ez. Badanie modutu
odksztatcenia Ez nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.12.3 niniejszych
WWIORB. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan nosnosci podioza
pod nasypem oraz na powierzchni tych warstw, ktére zostaly zakryte wyzej lezgcymi warstwami
do czasu przeprowadzenia odbioru budowli ziemnej. Nosnos¢ na powierzchni podioza
gruntowego nawierzchni moze by¢ okre$lona przed lub podczas odbioru budowli ziemnej.
Czestotliwos¢ badan nosnosci powinna by¢ nastepujaca:

- Nie mniej niz jeden raz na 1000 m? powierzchni w przypadku badania na powierzchni
podtoza gruntowego nawierzchni,

- Nie mniej niz jeden raz na 2000 m? powierzchni w pozostatych przypadkach, W
miejscach wskazanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Za zgodga Inzyniera/lnspektora nadzoru dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu
zageszczenia i nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami
okreslonymi w niniejszych WWIORB, dla warunkéw wynikajgcych ze stosowanych w robotach
ziemnych gruntéw i materiatdw antropogenicznych. Zasady stosowania innych metod okreslono w
niniejszych WWIiORB w punktach 5.11., 5.12. oraz 6.1.3. Zasady wykonania odcinka prébnego
okreslono w WWIORB D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw”, w punkcie 5.15.

Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i odktadu

Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodnosci robot i
wykonanego ukopu lub dokopu z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB opracowanych na podstawie niniejszych WWIORB. W trakcie kontroli nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na sprawdzenie:

- zgodnosci i rodzaju gruntu z Dokumentacjg Projektowa,

- zachowania ksztalttu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,
odwodnienia,

- zagospodarowania terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci robét i wykonanego odktadu
z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i WWIORB. W trakcie kontroli
nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

- prawidtowe usytuowanie i ksztatt geometryczn odktadu,
odpowiednie wbudowanie gruntu,
- odwodnienie,

- wlasciwe zagospodarowanie odktadu.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.
8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3.
8.3.1.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.5.
8.5.1.

Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, WWIiORB i
wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5 i 6
niniejszych WWIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badah i pomiaréw kontrolnych, badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Odbioér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 WWIORB D-M- 00.00.00
"Wymagania Ogolne" oraz niniejszych WWIORB.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny

Roboty objete niniejszymi WWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny
wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robét oraz
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
(dokumentacje powykonawczg).

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi WWIORB, a takze
spetnienie wymaganh okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunkéw
Wykonania.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystagpig wyniki negatywne dla materiatow i rob6t (nie spetniajgce wymagan okreslonych w
WWIORB i opracowanych na ich podstawie STWiIORB), to

Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia
programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane
badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego WWIORB), a ich wyniki bedag
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatos¢,
przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie ceny kontraktowe;.
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8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie
programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagahn podanych w
odpowiednich punktach WWIORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na
wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatdw niespetniajgcych wymagan Iub wadliwie wykonane roboty
spowodowujg szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.1.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania
Ogolne” punkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
9.2.1. Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w WWiORB D-02.01.01"Wykonanie
wykopdéw” oraz WWIORB D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow” punkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
L.p. Nr normy Tytut normy

1 PN-EN ISO 14688-1Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

2 PN-EN ISO 14688-2Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

3 PN-EN ISO 14689-2Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i
klasyfikacja skat.

4 PN-EN ISO 17892-1Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czesc 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalnej.

5 PN-EN ISO 17892-4Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw. Czes¢ 4: Badanie uziarnienia gruntéw.

6 PN-EN ISO 17892-1Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow. Czes¢ 11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym
gradiencie hydraulicznym.

7 PN-EN ISO 17892-12 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow. Czes¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

8 PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

9 BN-77/8931-120znaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-60/B-044930znaczenie kapilarnosci biernej.

PN-55/B04492 Grunty budowlane. Badania witasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.

PN-EN-13285

PN-EN 933-1

PN-EN 933-8

PN-EN 1097-5

Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaznika
piaskowego.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

18 PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i
zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody.
Zageszczanie metodg Proctora.

PN-EN 13286-47Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 47: Metoda

badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci,
natychmiastowego wskaznika nos$nosci i pecznienia
liniowego

PN-EN-14227-10Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢

10. Grunty stabilizowane cementem.

PN-EN-14227-11Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢

11. Grunty stabilizowane wapnem

PN-EN-14227-12Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢

12. Grunty stabilizowane zuzlem

PN-EN-14227-13Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢

13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem
drogowym.

PN-EN-14227-14Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Czes¢

14. Grunty stabilizowane popiotami lotnymi

PN-EN ISO 10318-1Geosyntetyki. Cze$¢ 1: Terminy i definicje.

PN-EN ISO 13251Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w

PN-EN 1997-1

odniesieniu do wyrobdw stosowanych w robotach
ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Czes$¢ 1: Zasady
ogolne.
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28 PN-EN 1997-2  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Czesc¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

29 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw .Analiza chemiczna

,Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok“ Strona 87



- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - D-02.00.01

10.2. Inne dokumenty
L.p. Tytut

1 ZTV E-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Erdarbeiten im StraBenbau. Wydanie 2017.

Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa
drogowego. Zatacznik do =zarzadzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.,

3 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM,
Warszawa, 1998.

4 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

5 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

6 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. Zatacznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

7 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych.

LZagospodarowanie terenu dziatki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok” Strona 88



- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne -

D-02.00.01

2.

ZALACZNIK 1

Z1.A. Wymagany wskaznik zageszczania w nasypach i w wykopach.

KR1+KR2
zjazdy, chodniki, sciezki

L X KR3+KR4
rowerowe, ciagi pieszojezdne

Niweleta robét ziemnych

KR5+KR7

100 1.00

1,00

0,97

0,97

e —

e ———

0,97

* - do gtebokosci rownej grubosci gémnej warstwy nasypu lub rownej grubosci warstwy ulepszonego podioza o ile wystepuje

0,97 dla wysokosci nasypu powyzej 2m

Rysunek Z1.1. Nasyp

Zjazdy, chodniki, sciezki rowerowe,
ciggi pieszojezdne

KR1+KR7 Niweleta robét ziemnych

097

* - do gtebokosci 0,5 m lub do gtebokosci rownej warstwy ulepszonego podioza o ile wystepuje

Rysunek Z1.2. Wykop i miejsca zerowe robot ziemnych

Z1.B. Nosnos¢

Podane schematy uwzgledniajg typowe rozwigzania wystepujace w KTKNPiP oraz w

KTKNS.

W przypadku rozwigzan indywidualnych wymagania dla no$nosci nalezy okresli¢ w

Dokumentacji Technicznej.

Oznaczenia:
GWN gorna warstwa nasypu,
UPG ulepszone podtoze gruntowe,
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H(GWN) grubos¢ goérnej warstwy nasypu,

H(UPG) grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza gruntowego.

JE;280MPa  _E,280 MPa E,280 MPa E,280 MPa
A 4 X

Dolne warstwy
Ulepszone Dolne warstwy nawierzchni
podioze nawierzchni E, | Do okreslenia w
Gunt gruntowe Z projekcie
. E,<50 MPa E,<50 MPa Ulepszone | konstrukcji
w wykopie vy’ %2 po%loZe nawierzchni
gruntowe
Grunt Grunt oF2<20 MPa
w wykopie w wykopie
WyKkop wyson Grunt
w wykopie

(a) (b) (©) (d)

Powierzchnia robét ziemnych

Rysunek Z1.3. No$nos$¢ dla wykopow dla kategorii ruchu KR1-KR2

E,=80 MPa E.=80 MPa E,280 MPa E,=80 MPa
w w X A 4
GWNl GWN'J Dolne warstwy
Ulepszgne Dolng warstwy nawierzchni
gprﬁglt(())%:e nawierzchni JE2 Do okreslenia w
GWN| projekcie ]
NaSyp E,<50 MPa E,<50 MPa !, Ulepszone | konstrukgji
22 N podioze nawierzchni
GWN ¢ gruntowe
Nasyp Nasyp JF2<20 MPa
Nasyp

(a) (b) (c) (d)

Powierzchnia robét ziemnych
GWN* - min. 20 cm
Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = HUPG)

Rysunek Z1.4. No$nosc¢ dla nasypow dla kategorii ruchu KR1-KR2

WYKOP NASYP
E,>100 MPa E,>100 MPa E,>100 MPa E,=100 MPa
X X A 4 A 4
Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni nawierzchni nawierzchni
E,>50 MPa E,=50 MPa E,=50 MPa E,=50 MPa
v v v ¥
Ulepszone LGWN @ Ulepszone
podioze podioze
gruntowe gruntowe
Grunt 'E,<50 MPa Nasyp 'E2<50 MPa
k
Wopie Grunt Nasyp
w wykopie
(a) (b) (c) (d)

Powierzchnia robot ziemnych
GWN* - min. 20 cm
Jezeli wystepuje UPG to H(GWN) = H(UPG)
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Rysunek Z1.5. No$nos¢ dla wykopow i nasypow dla kategorii ruchu KR3-KR4

E,2120 MPa E,>120 MPa E,>120 MPa
A 4 X X

Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni

Dolne warstwy

nawierzchni
E,>50 MPa E,>50 MPa E, -] Do okreslenia w
A 4 A 4 A 4 4 &
projekcie
Ulepszone Ulepszone | konstrukcji
podioze podtoze nawierzchni
gruntowe gruntowe
Grunt 'E2<50 MPa 'E2=50 MPa
w wykopie
MR, Grunt Grunt
w wykopie w wykopie
(a) (b) (c)

Powierzchnia rob6t ziemnych

Rysunek Z1.6. Nosnos¢ dla wykopow dla kategorii ruchu KR5-KR7

JF22120 MPa 22120 MPa 22120 MPa
Dolne warstwy Dolne warstwy Dolne warstwy
nawierzchni nawierzchni nawierzchni
F,=50 MPa E,250 MPa E, Do okreslenia w
=Y A N L projekcie
GWN J; GWN é Ulepszone CWN Jy Ulepszone | konstrukcji
podioze podioze nawierzchni
gruntowe gruntowe
Nasyp 'E2<50 MPa E,=50 MPa
Nasyp Nasyp
(a) (b) (c)

Powierzchnia robot ziemnych
GWN* - min. 20 cm

Jezeli wystepuje UPG to H{GWN) = H{UPG)

Rysunek Z1.7. No$nos¢ dla nasypow dla kategorii ruchu KR5-KR7

ZALACZNIK 2

METODY WYKONANIA BADAN KONTROLNYCH W ROBOTACH ZIEMNYCH
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Z2.A OZNACZANIE WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ GESTOSCI
OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU (BADANIE PROCTORA)

Z2.B OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA

Z2.C OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA PRZEZ OBCIAZENIE
PLYTA (POD OBCIAZENIEM STATYCZNYM)

Z2.D OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA POD OBCIAZENIEM
DYNAMICZNYM LEKKA PLYTA LPD

Z2.E OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI CBR I PECZNIENIA LINIOWEGO
Z2.F OZNACZANIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO

Z2.G OZNACZANIE WILGOTNOSCI

Z2.H OZNACZANIE UZIARNIENIA

Z2.I OZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOSCI Wr I GRANICY PLYNNOSCI W.
Z2.] OZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA WODOPRZEPUSZCZALNOSCI k

Z2.K OZNACZANIE ZAWARTOSCI SUBSATNCII ORGANICZNYCH

Z2.L POSREDNIE OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA NA PODSTAWIE
STOPNIA ZAGESZCZENIA OKRESLONEGO W BADANIU SONDA
DYNAMICZNA

UWAGA:

Uwzgledniajac zréznicowanie gruntéow i materiatow, ktére moga byé
zastosowane w robotach ziemnych kontrola wlasciwoséci moze by¢ oparta o
zastosowanie metod badan okreslonych w odniesieniu do gruntéow, kruszyw

.lub do mieszanek. Metoda badania okreslonej witasciwosci konkretnego
gruntu/materialu zostanie wybrana na podstawie Zatacznika 2 i
przedstawiona przez Wykonawce do akceptacji Inzyniera/Inspektora
nadzoru.

Dopuszcza sie stosowanie innych metod kontroli niz wskazane w
niniejszych WWIORB pod warunkiem speilnienia warunkow okreslonych w
punkcie 6.1.3. niniejszych WWIiORB.

Z2.A OZNACZANIE WILGOTNOSCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ
GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU (BADANIE PROCTORA)
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Procedura badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu gruntéw zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 w punkcie 8.

Procedura badania wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetosci szkieletu
mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 13286-2.

W oznaczeniu wilgotnosci optymalnej i maksymalnej gestosci objetoSciowej szkieletu
gruntéw i mieszanek kruszyw oraz wartosci wskaznika zageszczenia Is nalezy stosowacd
badanie Proctora i energie zageszczania dobrang odpowiednio do stosowanej metody
badawczej.

Z2.B OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA

Procedura oznaczania wskaznika zageszczenia Is zawarta jest w normie BN-77/8931-
12. Maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu nalezy okresli¢ wedtug procedury
wskazanej w zatgczniku Z2.A.

Z2.C OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA PRZEZ OBCIAZENIE
PLYTA (POD OBCIAZENIEM STATYCZNYM)

Procedura oznaczania modutu odksztatcenia podtoza z zastosowaniem ptyty obcigzonej
statycznie zawarta jest w zatgczniku B do normy PN-5-02205:1988.

Oznaczenie modutu odksztatcenia odnosi sie do nosnosci warstwy w chwili
przeprowadzenia badania. Warto$¢ modutu mozna uznaé za miarodajng w odniesieniu do
kryteriow okreslonych w WWIiORB, jezeli wilgotno$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie
badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od
niej nizsza nie wiecej niz o 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza
wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspodtczynniki korygujace
warto$¢ modutu.

Z2.D OZNACZANIE MODULU ODKSZTALCENIA PODLOZA POD
OBCIAZENIEM DYNAMICZNYM LEKKA PLYTA (LPD).

Badanie Lekka Ptytg Dynamiczng (LPD) mozna stosowac wytgcznie w kontroli warstw
wykonanych z gruntéw i materiatdow niespoistych. Nalezy stosowac ptyte o $rednicy 30
cm. Stosowanie ptyty o innej $rednicy jest mozliwe pod warunkiem spetnienia warunkéw
okreslonych w punkcie 6.1.3. niniejszych WWiORB.

Gtebokos$¢ oddziatywania LPD jest rowna Srednicy ptyty. Oznacza to, ze w przypadku
stosowania ptyty o srednicy 30 cm nie nalezy poddawac badaniu warstw grubszych niz 30
cm. W przypadku badania warstw cienszych niz $rednica ptyty nalezy wykluczyé
mozliwos¢ wptywu warstwy lezgcej nizej na wynik oznaczenia.

Oznaczenie modutu odksztatcenia odnosi sie do nos$nosci warstwy w chwili
przeprowadzenia badania. Warto$¢ modutu mozna uznaé za miarodajng w odniesieniu do
kryteriow okreslonych w WWIORB, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie
badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od
niej nizsza nie wiecej niz o 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotnosci poza
wymienionym przedziatem nalezy wprowadzi¢ odpowiednie wspotczynniki korygujace
warto$¢ modutu.
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Stosowane urzadzenie musi mie¢ wazny dokument certyfikacji. Uwzgledniajac
zréznicowanie konstrukcyjne urzadzen pomiarowych, okreslanych jako Lekka Plyta
Dynamiczna (LPD) w kontroli warstwy nalezy stosowal jeden typ urzadzenia. Nalezy
$cisle przestrzegac¢ procedury oznaczania modutu odksztatcenia podtoza pod obcigzeniem
dynamicznym, okreslonej przez producenta w instrukcji stosowania urzadzenia.

Badanie LPD moze by¢ wykorzystane jako posrednia metoda oceny zageszczenia i/lub
nosénosci warstwy na podstawie zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
korelacji wartosci dynamicznego modutu odksztatcenia Eva z wartosciami wskaznika
zageszczenia Is i/lub wtéornego modutu odksztatcenia E2

Z2.E OZNACZANIE WSKAZNIKA NOSNOSCI CBR I PECZNIENIA LINIOWEGO

Procedura badania wskaznika nosnosci CBR i pecznienia liniowego gruntdow zawarta
jest w zataczniku A do normy PN-S-02205:1988.

Procedura badania wskaznika no$nosci CBR i pecznienia liniowego mieszanek kruszyw
zawarta jest w normie PN-EN 13286-47. Wilgotno$¢ materiatu do uformowania probek
nalezy okresli¢ wedtug zasady podanej w zataczniku A do normy PN-S-02205:1988. W
czasie pomiaru pecznienia probke nalezy nasyca¢ woda przez 4 doby. Projektant okresli
jakie obcigzenie zastosowac na czas pecznienia probki.

Z2.F OZNACZANIE WSKAZNIKA PIASKOWEGO

Procedura oznaczenia oznaczania wskaznika piaskowego gruntéw WP zawarta jest w
normie BN-64/8931-01.

Mozliwe jest zastosowanie do gruntéow badania wskaznika piaskowego SEs wedtug
normy PN-EN 933-8, odnoszacej sie do kruszyw, pod warunkiem okreslenia kryterium
oceny wyniku oznaczenia dla nowej normy.

Procedura oznaczenia wskaznika piaskowego kruszyw (mieszanek kruszyw) zawarta
jest w normie PN-EN 933-8. Nalezy stosowac badanie wskaznika piaskowego SEa.

Z2.G OZNACZANIE WILGOTNOSCI

Procedura oznaczenia wilgotnosci gruntow zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 lub w
PN-

EN ISO 17892-1. Procedura oznaczenia wilgotnosci mieszanek kruszyw zawarta jest w
normie

PN-EN 1097-5.

Z2.H OZNACZANIE UZIARNIENIA

Procedura oznaczenia uziarnienia gruntdéw zawarta jest w normie PN-88/B-04481 lub
w PN-EN ISO 17892-4. Procedura oznaczenia uziarnienia mieszanek kruszyw zawarta jest
w normie PN-EN 933-1.

Z2.1 OZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOSCI Wr I GRANICY PLYNNOSCI
Wi.

LZagospodarowanie terenu dziatki nr 268/9, obr. Lipki Wielkie, gm. Santok” Strona 94



- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne - D-02.00.01

Procedura oznaczenia granicy plastycznosci We i granicy ptynnosci W. (granice
Atterberga) gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) jest okreslona w normie PN-B-
04481:1988 lub w PN-EN ISO 17892-12.

Na podstawie wartosci granicy plastycznosci We i granicy ptynnosci WL okresla sie
wskaznik plastycznosci Ir = WL — We, charakteryzujacy plastycznosc¢ (spoistosc) gruntu.

Z2.] OZNACZANIE WSPOLCZYNNIKA FILTRACII k

W przypadku stosowania kryteriéw odnoszacych sie do wartosci wspotczynnika filtracji
k, okreslonych wediug metody zawartej w normie PN-55/B-04492, nalezy stosowac
procedure badania prébek i oznaczenia wspétczynnika filtracji k, okreslong w tej normie.

Dopuszcza sie posrednia metode oceny wilasciwosci filtracyjnych  gruntéw
gruboziarnistych (wg klasyfikacji PN-EN ISO 14688-2) na podstawie obliczenia
wspotczynnika filtracji k z zastosowaniem wzoru amerykanskiego USBSC:

k = 0,0036 x d20%3
gdzie:
k  wspétczynnik filtracji [m/s]

d20 $rednica zastepcza [mm], odpowiadajgca zawartosci 20% ziaren na krzywej
uziarnienia gruntu.

Stosowanie w badaniu prébek gruntéw procedury oznaczenia wspotczynnika filtracji k,
zawartej

w normie PN-EN ISO 17892-11 wymaga stosowania wymagan okreslonych w odniesieniu
do tej metody badania. Mozliwe jest zweryfikowanie lub potwierdzenia kryterium oceny
okreslonego na podstawie badania wedtug normy PN-55/B-04492.

Z2.K OZNACZANIE ZAWARTOSCI SUBSTANCJII ORGANICZNYCH

Procedura oznaczenia zawartosci substancji organicznych zawarta jest w normie PN-B-
04481:1988 lub w normie PN-EN 1744-1. Metoda referencyjng jest procedura zawarta w
normie PN-B-04481:1988

Z2.L POSREDNIE OZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA NA
PODSTAWIE STOPNIA ZAGESZCZENIA OKRESLONEGO W BADANIU
SONDA DYNAMICZNA

Do dodatkowej kontroli zageszczenia nasypow wykonanych z gruntéw niespoistych mozna
stosowac sondy dynamiczne. Procedura wykonywania badania sondg dynamiczng zawarta jest
normie PN-B-04452. Orientacyjng wartos$¢ wskaznika zageszczenia Is mozna
okresli¢ na podstawie zaleznosci korelacyjnej:
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. 0,818
$70,958 10,1741,
gdzie:
Io stopien zageszczenia gruntéw niespoistych wyznaczony w oparciu o liczbe uderzen

miota (Nk) potrzebng do zagtebienia koncéwki o 0,1 m (sondy DPL, DPM), 0,2 m (DPSH)
na podstawie wzorow:

DPL Io = 0,071+0,429 Ig Nk
DPM Io = 0,176+0,431 Ig N«
DPH Io = 0,271+0,441 Ig N«
DPSH Io = 0,196+0,441 Ig Nk

Wyniki sondowania nalezy interpretowac dopiero ponizej gtebokosci krytycznej (tc)
wynoszacej dla sondy DPL t.=0,6 m, dla sond DPM oraz DPH tc=1,0 m, dla sondy DPSH t.=1,5
m.
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D-02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok“.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy
wykonywaniu wykopdéw zwigzanych z wykonywaniem fundamentéw betonowych.

Materiat nieprzydatny - do wywiezienia i zagospodarowania przez Wykonawce, zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.0.779 t.j.)

1.4. Nazwy i kody
Nazwy i kody robot objetych wspdlnym stownikiem zaméwien CPV sg nastepujgce:
Grupa robat: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria robat: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty podane w ST D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogoine”,
punkt 1.6.

1. 6 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdélne".

2.0. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, punkt 2".
2.2. Materialy wybuchowe

2.2.1.  Jezeli wystepuje odspajanie gruntéw skalistych z zastosowaniem materiatéw wybuchowych
to wymagania w stosunku do nich powinny by¢ okreslone w Dokumentacji Projektowej lub
przez Inzyniera/lnspektora nadzoru. Materiaty wybuchowe stosowane do prac strzatowych
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe w zakresie niezbednym do specyfiki prowadzonych
robot.

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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3.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania

ogélne”,

4.
4.1.

41.1.

5.
5.1.

5.1.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

punkt 3".

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M 00.00.00, Wymagania ogélne"
punkt 4 oraz w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” punkt 4.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady prowadzenia robot ziemnych podano w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, punkt 5.

Zasady prowadzenia robét w wykopie

Przed rozpoczeciem robdt w wykopie nalezy okresli¢ rodzaj i stan gruntu, skaty lub
materiatu, ktoéry bedzie poddany odspojeniu. Rozpoznanie jest konieczne do oceny
przydatnosci gruntu, skaty lub materiatu do budowy nasypéw oraz wyboru wtasciwej metody
prowadzenia robét oraz sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ w planowy i usystematyzowany
sposob, tak aby grunty, skaty i materialy przeznaczone do wbudowania w nasyp nie utracity
przydatnosci.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty, skaty i materiaty o
réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania jest mozliwe
jedynie za zgoda Inzyniera/lnspektora nadzoru. tgczne odspajanie gruntéw, skat lub
materialtéw o zréznicowanych wtasciwosciach jest dopuszczalne jezeli ich wymieszanie nie
spowoduje pogorszenia przydatnosci lub gdy wskutek celowego wymieszania nastgpi
poprawa ich wtasciwosci.

Robot w wykopie nie nalezy rozpoczynaé zanim powierzchnia terenu, na ktorej bedzie wznoszony
nasyp, miejsce odkfadu lub miejsce czasowego sktadowania odspojonego gruntu, skaty lub
materiatu nie zostanie przygotowane i zaakceptowane. Odspojone grunty, skaty lub materiaty
przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bez zbednej zwioki wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspojonego gruntu, skaly lub materiatu nie mozna przewozi¢ jezeli w
miejscu wbudowania nie zapewniono odpowiedniego sprzetu do uktadania i zageszczania warstw
nasypu lub odkfadu. O ile Inzynier/Inspektor nadzoru dopusci czasowe skfadowanie odspojonych
gruntéw, skat lub materiatdbw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdét oraz uzytkowania, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Wysokos$¢ i pochylenie skarpy wykopu w
czasie rob6t muszg uwzgledniaé stan gruntu, skaty lub materiatu i ich rzeczywiste
wiasciwosci w czasie prowadzenia robaét.

Zatozone w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowej
zabezpieczenie powierzchni skarp wykopu nalezy wykona¢ najszybciej jak jest to mozliwe.
Naprawa uszkodzen powierzchni skarp, wynikajgca z braku ich prawidlowego
zabezpieczenia obcigza Wykonawce

Strome skarpy powstate w czasie odspajania koparkg gruntu lub innego materiatu nie
powinny by¢ pozostawione na dtuzszy okres czasu. Jezeli proces wykonywania wykopu nie
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jest ciagty, strome skarpy muszg by¢ doprowadzone do bezpiecznego pochylenia do czasu
wznowienia robot. Wysoko$¢ stromych skarp uksztattowanych w wyniku pracy koparek nie
powinna by¢ wieksza niz 5 metrow. Skarpy takie muszg by¢ zabezpieczone od gory
tymczasowym ogrodzeniem lub pryzmg gruntu.

5.2.7.  Wykonawca nie powinien dopusci¢ do odspojenia gruntu poza pasem wynikajgcym z
Dokumentacji Projektowej ani na gteboko$¢ wiekszg niz okreslono w Dokumentacji
Projektowej. Jezeli zaistnieje taka sytuacja nalezy odtworzy¢ zbednie usuniete strefy z
materiatu o nie gorszych witasciwosciach niz materiat rodzimy, ktéry zostat odspojony. W
razie potrzeby nalezy oceni¢ wplyw nadmiernego odspojenia gruntu na statecznos¢ budowli
ziemnej.

5.2.8. Jezeli grunt jest zamarzniety mozna go odspaja¢ tylko do gtebokosci 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych gornej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni.

5.2.9.  Odspojony grunt przydatny do budowy nasypu, ktérego czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z zamarzniecia, nalezy pozostawi¢ do czasu rozmarzniecia i osuszenia, a nastepnie
wbudowaé w nasyp.

5.2.10. O ile w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, wykonywanie wykopéw mozna
wstrzymaé na dowolnym etapie, pod warunkiem zachowania minimum 0,3 m grubosci
warstwy gruntu powyzej rzednych spodu konstrukcji nawierzchni.

5.2.11. Ostateczne uksztattowanie niwelety roboét ziemnych w wykopie powinno by¢é wykonane w
takim okresie, aby po zakohczeniu prac mozna bylo przystapi¢ bezzwiocznie do wykonania
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.12. Wykonawca ma obowigzek zachowaé¢ szczegdlng ostrozno$¢ w czasie odspajania gruntéw w
sgsiedztwie obiektéw takich jak konstrukcje, budynki lub ogrodzenia.

5.2.13. Jezeli w trakcie wykonywania roboét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne
(kable, rurociagi itp.), nie wykazane w Dokumentacji Projektowej wéwczas roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

5.2.14. W przypadku wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych oraz na tych
powierzchniach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podtoza, wykopy nalezy wykonac lub ostatecznie uksztattowaé

ich powierzchnie sposobem recznym. Urobek z wykopdw wykonywanych recznie nalezy
odktada¢ na powierzchni terenu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu, nie
zagrazajgcej statecznosci wykopu oraz zapewniajgcej, ze wydobyty grunt nie zsypie sie
ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed mozliwym
sptywem wody opadowej do wykopu.

5.2.15. Jezeli wykop ma by¢ wykonany w gruncie skalistym wowczas Wykonawca oceni stopien
trudnosci prowadzenia robdt i dobierze odpowiedni sposdb odspojenia skaty. Zasady
mechanicznego odspajania gruntdow skalistych okreslono w punkcie 5.3. a zasady
obowigzujgce podczas odspajania gruntéw skalistych za pomocg materiatdw wybuchowych
— w punkcie 5.4. niniejszych ST.

5.3. Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

5.3.1.  Jezeli stan i twardos¢ skaly pozwala na jej mechaniczne odspajanie, to mozna te czynnosc¢
przeprowadzi¢:

a. miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia i roztupania go,
b. zrywarkami, ktére rozluzniajg grunt w czasie przejazdu z zagtebionymi w grunt zebami.

5.3.2. W przypadku odspajania mechanicznego nalezy przestrzegac¢, aby:
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5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

54.7.

5.5.

55.1.

5.5.2.

5.5.3.

a. gtebokosc naruszenia i rozluznienia gruntu skalistego nie wykraczata poza poziom
niwelety robét ziemnych,

b. nie odbywat sie ruch maszyn i srodkoéw transportowych po rozluznionym gruncie
skalistym,

c. rozdrobnienie gruntu skalistego umozliwiato uzycie srodkéw do zatadowania lub
przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, spycharek, réwniarek).

Odspajanie gruntow skalistych za pomoca materialow wybuchowych

Na prowadzenie robo6t z uzyciem materiatdw wybuchowych, Wykonawca uzyska zgode
wilasciwych instytucji, wynikajgcg z obowigzujgcych przepiséw.

O zamiarze prowadzenia prac strzatowych Wykonawca powinien kazdorazowo zawiadomié
Inzyniera/Inspektora nadzoru i uzyskac na to jego zgode.

Wykonawca bedzie prowadzit ksiege kontroli materiatdw wybuchowych, rejestrujgc
przychody i rozchody tych materiatbw. Odspajanie gruntdw za pomocg materiatow
wybuchowych moze by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego
pracownika (strzatowego). Na terenie robot materiaty wybuchowe moga by¢ przetrzymywane
w podrecznych skfadach, nie dtuzej niz okreslono w obowigzujgcych przepisach.

Przed przystagpieniem do prac strzatowych Wykonawca ma obowigzek okresli¢ i odpowiednio
oznakowac¢ strefe zagrozenia. Wykonawca musi zadba¢, poprzez podjecie niezbednych
czynnosci zabezpieczajgcych o to, aby prace strzatowe nie spowodowaly zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi, jak réwniez uszkodzen obiektdw, urzadzen oraz Srodowiska
naturalnego.

Otwory strzalowe, ich rozmieszczenie, s$rednice, kierunek i gteboko$¢é powinny byc
dostosowane do przebiegu uwarstwienia skaty i jej szczelinowatosci, w sposéb zgodny z
praktykg i zasadami prowadzenia prac strzatowych. W skale spekanej mozna umieszczac
materiat wybuchowy bezposrednio w szczelinach. Jesli Wykonawca nie zamierza dokonac
odstrzalu bezposrednio po wywierceniu otworu, to powinien otwor zabezpieczy¢ przed
nawilgoceniem przez zamknigcie go korkiem.

Wielkosci tadunkéw powinny byé ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z
odpowiednich wzoréw. Materiat wybuchowy mozna zatadowa¢ do otworéw

po sprawdzeniu, ze zostaty nalezycie wykonane, oczyszczone i osuszone. Postepowanie
w przypadku otworéw trudnych do osuszenia zostanie okreslone indywidualnie i
zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektora nadzoru. Rozmieszczenie tadunkéw w otworze
strzatlowym, sposob zatozenia naboju udarowego ze sptonkg, lontem, zapalnikiem i
wykonania przybitki oraz odstrzelenia tadunkéw, powinny by¢ dostosowane do
postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyka.

W robotach strzatowych, prowadzonych w sgsiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp,
rodzaj i miejsca zatozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobra¢ tak, aby nie ostabié
masywu skaty ponizej projektowanej linii skarp i dna wykopu.

Odwodnienie wykopow

Podstawowe wymagania w zakresie odwodnienia pasa robét ziemnych podano w ST D-
02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogodlne”, punkt 5.7.

Woda opadowa i gruntowa powinny byé zebrane i odprowadzone, bez powodowania
negatywnego wplywu na warunki wykonania wykopu, poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen, spadkéw, rowéw i drendw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
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5.5.4.

5.55.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w Dokumentac;ji
Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

W przypadku nieprawidlowego odwodnienia wykonywanych robét ziemnych i pogorszenia
nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni Wykonawca na swoj koszt doprowadzi podtoze
do nosnosci okreslonej przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegolnej uwagi pod wzgledem odwodnienia robét wymagajg odcinki przejsciowe miedzy
wykopami i nasypami.

Jezeli jest konieczne wykonanie tymczasowych rowéw odwadniajgcych u podstawy skarp
wykopu to nalezy je wykonac¢ tak, aby nie stanowily zagrozenia statecznosci skarpy.
Wypetnienie takich rowéw powinno nastgpi¢ niezwtocznie, kiedy przestang by¢ potrzebne.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania rowéw okreslono w ST D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”, punkt 5.8.

Wymagania dotyczace zageszczenia i nos$nosci podioza gruntowego nawierzchni w
wykopie i miejscach zerowych roboét ziemnych

Zageszczanie podioza gruntowego nawierzchni w wykopie i miejscach zerowych robodt
ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D-02.03.01. ,Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

Wartosci wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego nawierzchni w wykopie i w miejscach
zerowych robét ziemnych powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST D-02.00.01. ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne”, p. 5.11.1.

Tablica 5.1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w podtozu
gruntowym nawierzchni w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia Is

Strefa podfoza gruntowego Kategoria ruchu

ponizej spodu konstrukcji

! ; zjazdy, chodniki, sciezki
nawierzchni

rowerowe, Ciagi KR1-KR7
pieszojezdne,

do gtebokosci 0,5 m lub do
gtebokosci rownej grubosci
warstwy ulepszonego
podtoza, 0,97 1,00
o ile wystepuje

Jezeli podtoze gruntowe nawierzchni (grunt rodzimy lub warstwa ulepszonego podtoza) w
wykopach i miejscach zerowych nie spetnia wymagan w zakresie minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni
nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 5.1.
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5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 5.1 nie mogg by¢ osiggniete, to
nalezy okresli¢ przyczyne i podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza nawierzchni,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i zageszczeniu
wyzej lezgcej warstwy. W takiej sytuacji wyzej lezgca warstwa zostanie w niezbednym zakresie
usunieta w celu okreslenia osiggnietego wskaznika zageszczenia IS warstwy lezacej ponizej.
Jezeli wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia zostanie osiggnieta, wéwczas warstwa
zostanie zaakceptowana. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie zostanie osiggnieta,
wowczas ta warstwa oraz warstwa utozona na niej, zostang usuniete i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie warto$ci wskaznika
odksztatcenia lo wedilug zasad i kryteriow okreslonych w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne” w punktach 5.11.3., 5.11.4.i5.11.5.

Nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 oznaczonego wedtug zasad okreslonych w ST D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne” w p. 5.12.3. Wymagana wartos¢ E2:

- Dla ruchu KR3-KR7, musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentac;i
Projektowej, przy czym minimalna warto$¢ E2 na gornej powierzchni podtoza
gruntowego nawierzchni w wykopie wynosi 50 MPa. W Dokumentacji Projektowej
moze zostac¢ okreslona wyzsza wartos¢ E: jezeli zostata ona przyjeta w projekcie
konstrukcji nawierzchni.

- Dla ruchu KR1 — KR2 minimalna warto$¢ E2 na gornej powierzchni podtoza
gruntowego nawierzchni musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Jezeli zaprojektowano wykonanie warstwy ulepszonego podtoza to przed wykonaniem
ulepszenia nalezy okresli¢ nosnos¢ gruntu rodzimego. Wymagana warto$¢ E2 gruntu
rodzimego musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej.

Stwierdzona wartos¢ E2 nie moze by¢ mniejsza niz przyjeta w Dokumentacji Projektowe;j.
Jezeli stwierdzona wartos¢ E2 bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca zaproponuje
do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sposéb uzyskania wymaganej nosnosci.

Jezeli w Dokumentacji Projektowej uzyto pojecia ,grupa no$nosci podtoza” w celu okreslenia
nosnosci gruntu rodzimego, to wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E> na powierzchni
gruntu rodzimego nie mogg by¢ mniejsze niz podano w tablicy 5.2

Tablica 5.2 .Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni gruntu
rodzimego w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza G

Lp Grupa nos$nosci podtoza Wartos¢ E2 [MPa]
1 G1 80
2 Gz 50
3 Gs 35
4 G4 25

5.6.10. Dopuszcza sie ocene nosnosci w sytuacjach opisanych w punktach 5.6.7. i 5.6.8. z

5.7.

zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w ST D-02.00.01
»,Roboty ziemne. Wymagania ogdine” w punktach 5.12.4.i5.12.5.

Ruch budowlany
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5.7.1.  Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej niwelety robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

5.7.2.  Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang oraz maszyn niezbednych do
wykonania pierwszej warstwy nawierzchni. Za zgoda

Inzyniera/ Inspektora nadzoru moze odbywac sie sporadyczny ruch innych pojazdéw, o
ile nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego.

5.7.3.  Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.7. Wykop w celu wymiany gruntéw nienosnych

Metoda wykonania oraz zabezpieczenia wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robodt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, warunkéw wodnych
oraz odpowiadajgcego sprzetu.

Zaktada sie, ze roboty ziemne zwigzane z wymiang gruntéw stabonosnych zostang wykonane
w tymczasowych wykopach szerokoprzestrzennych, bez umocnienia. Usuniecie gruntéw
stabonosnych zalegajgcych ponizej poziomu wody gruntowej nalezy sie wykonaé poprzez
bagrowanie.

W celu unikniecia ryzyka utraty statecznosci skarp, wymiana powinna by¢ wykonywana
krotkimi odcinkami umozliwiajgcymi natychmiastowe wypetnienie wykopu i zageszczenie gruntu
zasypowego. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznosé¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw obcigza Wykonawce roboét
ziemnych. Stan skarp nalezy sprawdzac¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow
niekorzystnych (opady atmosferyczne, mroz itp.).

Wydobycie stabego gruntu nalezy prowadzi¢ do osiggniecia poziomu stropu warstw nosnych,
zwracajgc uwage na catkowite usuniecie takich gruntéw ze wskazanych obszaréw wymiany, przy
jednoczesnym nienaruszeniu struktury gruntu nodnego na osiggnietym poziomie. Poniewaz
struktura gruntéw (zwtaszcza spoistych) moze by¢ tatwo naruszona
przy wykonywaniu robo6t ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego poruszajgcego sie
po dnie wykopu, nalezy zorganizowa¢ roboty tak, aby zminimalizowa¢ takg mozliwo$é.
Mozna to osiggnaé np. poprzez wykonywanie robot matymi odcinkami przy sprzecie
poruszajgcym sie poza obrebem wykopu lub tez mozna pozostawi¢ nienaruszong warstwe
gruntu (30+50 cm) ponad poziomem dna i warstwe te usung¢ mozliwie na krétko przed
przystgpieniem do wykonywania zasypki.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec
sie z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich dziatan. Naprawa
uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw, obcigza Wykonawce robdét.

W miejscach, gdzie bedzie to mozliwe, w gruncie mineralnym nalezy wykona¢ stopnie o
wysokosci od 0.5 do 1.0 m, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Bezposrednio po wykonaniu wykopow nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi
skutkami  czynnikbw  atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia
zaproponuje Wykonawca. Nie nalezy dopuszcza¢ do pozostawienia otwartego wykopu po
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wybraniu gruntu nienosnego bez uzupeinienia wymaganym materiatem zasypowym;
nalezy dazy¢ do natychmiastowego wypetniania wykopu 2z zageszczaniem gruntu
zasypowego. W wypadku, gdy Wykonawca pozostawi wykop niezabezpieczony, a
parametry gruntu w podfozu wykopu ulegng pogorszeniu, koszt doprowadzenia gruntu do
wymaganych parametrow obcigza Wykonawce.

Odspojone i wydobyte z wykopdw grunty, nie nadajgce sie do wbudowania w nasyp, nalezy
odwiez¢ na odktady.

Whbudowanie gruntu nosnego winno nastgpi¢é po sprawdzeniu czy caly wykop jest
pozbawiony gruntéw stabych podlegajgcych wymianie, a dno wykopu jest bez
zanieczyszczeh obcych. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy grunty zalegajgce pod warstwg
nieno$ng sg zgodne z podanymi w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

Do zasypywania nalezy wuzy¢é gruntow wskazanych w pkt 2 niniejszych ST,
pozyskanych wg zasad prowadzenia robét w dokopie wg ST D.02.03.01. Moga to byé¢
takze grunty pobrane z innych wykopdéw, pod warunkiem spetnienia powyzszych wymagan
oraz pozbawione zanieczyszczenh, zmarzlin.

W jednym wykopie moga by¢ wbudowane rézne grunty niespoiste pod warunkiem
uzyskania wymaganych parametrow w catej objetosci

Przy wypetnianiu wykopéw gruntem zasypowym nalezy przestrzegaé zasad jak dla
wykonania nasypow wedtug ST D.02.03.01.

Wykopy nalezy zasypywa¢ do poziomu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, a jezeli
nie jest jednoznacznie wskazany, to do poziomu terenu istniejgcego, z ktérego grunt byt
usuwany. Gorna, ostatnia warstwa zasypki wykopoéw, o grubosci 50 cm, stanowi podioze
(podstawe) wznoszonych nasypéw drogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
6.1.1.  Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt oraz zakres czynnosci koniecznych do
wykonania przed przystgpien
iem do wykonania wykopéw podano w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” punkt. 6.
6.2. Kontrola podczas wykonywania wykopéw

6.2.1. Kontrola podczas wykonywania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci robot i
wykonanej budowli ziemnej z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB opracowanych na podstawie niniejszych ST. W czasie kontroli robot w wykopach
szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a. sposoéb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b. zapewnienie statecznosci skarp,

c. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

o

doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),
e. zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan wskazanych w punkcie
5.6.
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6.2.2.

6.3.

6.3.1.

7.

7.1.

7.2.

f.  bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych o ile wykop wykonywany byt w gruntach
skalistych.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé przydatnos¢ gruntow, skat
lub materiatéw pozyskiwanych z wykopu do budowy nasypu, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 2 oraz w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Badania i pomiary do odbioru wykopéw

Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykona¢ wedilug zasad i wymagan oraz z
czestotliwoscig okreslong w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 6 i
wymagan okreslonych w punkcie 5 niniejszych ST.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne"
punkt. 7

Jednostka obmiarowa

7.3.1. Jednostkg obmiarowg jest metr szescienny [m3] wykonanych wykopdw, zasypanych

wykopéw oraz dowiezionego gruntu.

8.

8.1.

8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3.

8.3.1.

8.4.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5 i 6
niniejszych ST daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 ST D-M- 00.00.00
"Wymagania Ogélne" oraz niniejszych ST.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny
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8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.5.
8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

9.
9.1.

9.1.1.

9.2.

Roboty objete niniejszymi ST podlegajg odbiorowi na zasadzie roboét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i
oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot
oraz Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie robot (dokumentacje powykonawczg).

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowy zakoriczenia wszystkich rob6t zwigzanych z niniejszymi ST, a takze
spetnienie wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunkow
Wykonania.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatéw i robdt (nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST), to

Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia
programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane
badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego ST), a ich wyniki beda
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na
trwatos¢, przedstawi¢ sposdb naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie ceny
kontraktowej.

Na  zastosowanie  programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie
programu naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach ST zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i
wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatow niespetniajgcych wymagan Ilub wadliwie wykonane roboty
spowodowujg szkode w innych, prawidlowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1 m3 wykopu w gruntach nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku do utylizacji, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp wedtug Dokumentacji Projektowej,

- osuszenie podtoza, jezeli jest przewilgocone, oraz jego wzmocnienie, jezeli jest
konieczne;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
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- przywrocenie do stanu pierwotnego istniejgcego terenu,

- wszelkie inne czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét zgodnie z
wymaganiami niniejszych ST.

9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszymi ST obejmuje:

-roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

—prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, punkt 10.
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D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE
PODLOZA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok*.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza przeznaczonego do utozenia podbudowy fundamentu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w ST D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podifoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ s
Strefa korpusu dla KR1-2
(jezddliigsrgo i (zatoki postojowe i Chodniki i $ciezki
9 zjazdy)
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 0,98
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0.97 0.97

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
) i pomiaréw badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta 2 razy na 100 m

2 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 2 razy na 100 m

4 | Spadki poprzeczne ” 2razyna100m

5 | Rzedne wysoko$ciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie * co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz

podioza raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podfoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine’
pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczenia podioza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— profilowanie podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

wnN e
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA

NATURALNEGO STABILIZOWA-
NEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicz-
nie w ramach zadania:

»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
naniem podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/16 mm i obejmujg wykonanie podbudowy
grubosci 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z ptyt be-
tonowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie po-
winno by¢ kruszywo naturalne, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni na-
rzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byé¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzy-
wymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane meto-
dg stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicz-
nej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Kruszywa naturaine Badania
Podbudowa | Podbudowa wedtug
zasadnicza pomocnicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2do 12 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 40 PN-B-06714-16 [4]
4 Z.awa.rtoé{: zgnieczyszczeh organicznych, %(m/m), 1 1 PN-B-04481 [1]
nie wiecej niz
5 \évzfoa;:'lkhﬁ’t')aﬁ%‘%E?B’?'g:"fsklr?g/:ym zageszczenll | 1430 do 70 | od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
6 wiecej niz 35 50
b) Scieralnos$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obro- PN-B-06714-42 [12]
téw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8 l_\/quzooodpornos'é,_ ubytek masy po 25 cyklach zamra- 5 10 PN-B-06714-19 [7]
zania, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), ) ) PN-B-06714-37 [10]
nie wiecej niz PN-B-06714-39 [11]
10 0Z/awartoéc’:.zwi{:lzkc').w.s_iarki w przeliczeniu na SO3, 1 1 PN-B-06714-28 [9]
o(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie
11 m)niejszy niz: | o0
a) przy zageszczeniu ls > 1, 80 60
b) przy zageszczeniu ls > 1,03 120 - PN-S-06102 [21]
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoce-
niem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

des < 5 (1)

w ktorym:

Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy od-
sgczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub od-
powiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso

Oo < 1,2 )
w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oog0 -umowna $rednica poréw geowidkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez produ-
centa geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowa-
ne.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wyty-
czenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapew-
nienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frak-
cji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbu-
dowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukia-
danej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roz-
lozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofi-
lowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpocze-
cie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzynie-
ra.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymal-
nej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszan-
ki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyz-
sza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu po-
ziomowi wskaznika no$nos$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny
Nie przewiduje si¢ wykonania odcinka probnego.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Bada-
nia te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia

podbudowy przypadajgca
na jedno badanie (m?)

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

Uziarnienie mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 2 probki na 1 000 m?
Badanie wiasciwosci kruszywa wg
tab. 1, pkt 2.3.2

2 600

A OWIN|F

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy po-
biera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proc-
tora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prze-
prowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz 2 razy na
1000 m2.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej war-
stwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

Ei < 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 [ Szeroko$¢ podbudowy 2 razy na 100 m
2 | Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 2 razy na 100 m
4 | Spadki poprzeczne® 2 razy na 100 m
5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m
6 | Uksztattowanie osi w planie® co 50 m
Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
7 | Grubo$¢ podbudowy raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?

Nos$nos¢ podbudowy:
8 | - modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 200 m

- ugiecie sprezyste €O najmniej w 2 punktach na kazde 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 20 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projek-
towg, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

— dla podbudowy zasadniczej + 10%,

— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

—modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa TVmagane cechy pOdbUdcl)\/l\l\ilr):imalny modut odksztatcenia
z kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste ; . .
wskazniku Wnes | zageszczenia pod kotem, mm mierzony plytalvcl)Psarednlcy 30.cm,
nie mniejszym ls nie od pierwszego od drugiego
g S s
niz, % mniejszy niz 40 kN 50 kN obcigzenia E; obcigzenia E,
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punk-
cie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej war-
stwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie za-
pewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ pod-
budowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na od-
powiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie robo-
ty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no-
$nosci podbudowy wynikito z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— pozyskanie i transport materiatow,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg (lub zakup gotowej mieszanki),
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen ob-
cych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo&ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezpo-
Srednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen orga-
nicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromo-
wa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bgbnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania

techniczne
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15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podat-
nych i podtoza przez obcigzenie ptytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

32. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43z 1999 r., poz. 430).
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ROBOTY FUNDAMENTOWE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania fundamentéw betonowych w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok*

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot fundamentowych pod projektowane wiaty przystankowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoruinwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Beton
Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke wykonang samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonang w wytwaorni.
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z
wymaganiami normy i dokumentacji technicznej. Wymagana mieszanka C16/20 (B—20) lub C20/25
(B-25) [zgodnie z dokumentacjg projektowa].
Z zastosowanej mieszanki pobrac¢ prébki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymatosciowych prébek.

2.2. Deskowanie
Stosowac deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami. Materiaty stosowane
do deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych ani na wskutek
zetkniecia siez mieszankg betonowa.
2.3 Kruszywo

Kruszywa do wykonania podtoza pod fundament powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

Dys
—=<5
des

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musiby¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

o

o

6
U_

- >5
le

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i
odcinajgcych powinnyspetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11112 [4].
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego: Betoniarka, samochdéd specjalistyczny do przewozu betonu do
wykonania fundamentu betonowej, oraz ubjak mechaniczny dla tawy piaskowe;.

4. TRANSPORT
BETON
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, beton - samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15 st C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 st C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 st C

KRUSZYWO

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem dodziennika budowy.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytgcznie wagowo
z dokfadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledni¢ wilgotnos¢ kruszywa. Mieszanie
sktadnikéw betonowych powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosci
rzednych z projektem, czystosci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75cm od
powierzchni na ktérg spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakohczeniu betonowania powierzchnie betonu przykryé, beton pielegnowac przez
polewanie minimum 7dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma (PN-
63/B-06251).

tawa piaskowa

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowans.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.
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Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjgod -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonaych fundamentéw bedzie polegac na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Fundament betonowy:
Jednostka obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz odbiorowi
koncowemu.

Roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych — sprawdzenie uzyskania
zadanejwytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Betonowanie:
Przy betonowaniu cena 1m?3 obejmuije:
e dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
e oczyszczenie podtoza,
¢ wykonanie deskowania,
e utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni,
e pielegnacje betonu,
e rozbiorke deskowania,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatdéw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzgdkowanie terenu wokét miejsca
wykonania fundamentu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-EN 206-1:2003 Beton

e PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie wytrzymatosci

e PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

e PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

e PN-90/B-30010 Cement portlandzki

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

e PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

e PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe.

e PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

e PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

e PN-76/M-47361/01 Wibratory do zageszczania betondéw. Wibratory pogragzalne.
Parametrypodstawowe.

e PN-76/M-47361/04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pogrgzalne. Wymagania i
badania.

e PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat
e PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu
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kotowegospecjalistyczne. Podziat
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D-11.01.01

WIATY PRZYSTANKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem wiat przystankowych w ramach zadania:
»Budowa wiat przystankowych w Gminie Santok”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
1.3. Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
dostarczeniem i montazem wiat przystankowych, okreslonych przez Dokumentacje projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Materiat konstrukcyjny - materiat, z ktérego wykonana zostata wiata
1.4.2. Pokrycie dachowe - okreslenie materiatu, z ktérego wykonano gérng czes¢ wiaty

1.4.3. Przeszklenie $cian - okreslenie sposobu zabudowy bocznych $cian wiaty

1.4.4. Siedziska - okreslenie materiatow uzytych do wykonania miejsc siedzgcych wewnatrz
wiaty.

1.4.5. Smietnik — okreslenie materiatéw uzytych do wykonania kosza na $mieci
1.4.6. Posadowienie - okreslenie sposobu posadowienia obiektu.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskiminormami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt I.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
2.2.1. Materiat konstrukcyjny - profile stalowe ocynkowane
2.2.2. Pokrycie dachowe - przyciemniony poliweglan komorowy
2.2.3. Przeszklenie $cian - szyby hartowane o gr 8mm
2.2.4. Siedziska - tawka drewniana.
2.2.5. Smietnik - plastikowy.
2.2.6. Posadowienie - fundamenty prefabrykowane, punktowe
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do posadowienia wiaty
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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10.

Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt4.

4.2. Transport wiaty.
Wiata powinna by¢ transportowana zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykonanie roboét

5.1. Posadowienie wiaty.
Wiate nalezy posadowi¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg, na ptycie betonowej lub
stopach betonowych przy utwardzeniu terenu.

Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania
materiatowprzeznaczonych do wbhudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji.

Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00"Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) ustawionej wiaty przystankowe;.

Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera,jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00
"Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania jednego kompletu wiaty przystankowej:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) dostarczenie materiatéw w miejsce montazu,
¢) montaz wszystkich elementow wiaty przystankowe;.
d) uporzadkowanie terenu wokét wiaty w tym ew. humusowanie powstatych ubytkéw
w darni

Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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