POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR 05/2023

PYTANIA | ODPOWIEDZI
Dot. postepowania przetargowego nr 05/2023 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania
i zagospodarowania biogazu sktadowiskowego na terenie Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0.0. w Sobuczynie

Zarzad Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Sobuczynie informuje, ze w toku
trwajgcego postepowania przetargowego nr 05/2023 do Zamawiajgcego wplynely nastepujace pytania:

Pytanie 1
Uprzejmie zwracam sie z prosbg o przediuzenie terminu na skiadanie ofert do dnia 17 marca 2023r.

Prosbe motywuje wydtuzonym oczekiwaniem na informacje dotyczace dostepnosci komponentdéw oraz cen
urzadzen planowanych w ramach inwestyciji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na przedtuzenie terminu sktadania ofert na dzien 17 marca 2023r.

Sobuczyna, 13.03.2023r.
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