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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE
Zawarty w Kielcachw dniu ...ccceeeeininnnne. pomiedzy:

Gming Kielce - Miejskim Zarzadem Drég w Kielcach, 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7,
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25 zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym
przez:

Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Kielcach — Grzegorza Staszewskiego -
petnomocnika, dziatajacego na podstawie petlnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Kielce,

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:
Zamawiajacy zamierza zrealizowaé przedmiot zamdwienia pn.:

Roboty budowlane dla inwestycji pn.:
,»Budowa petli autobusowej przy ul. Zagnanskiej w Kielcach
wraz z rozbudowa ul. Zagnanskiej od ul. Witosa do granicy miasta”

Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu w ramach zamoéwienia publicznego udzielonego
w trybie przetargu nieograniczonego Z dNiad «.eeeeeeereeceecnsensanns zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
Z p6zniejszymi zmianami), zwanej dalej PZP, warunki i zasady, na jakich jest gotow wykonac
roboty budowlane w zakresie okre§lonym w warunkach przetargu oraz zapewnit go
0 dysponowaniu stosownym doswiadczeniem, wiedzg, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ robot budowlanych
W zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiajacego;

Zamawiajacy wybral w warunkach przetargu powierzenie Wykonawcy wykonania robot
budowlanych w zakresie okreslonym ponizej, w tym obowiazkéw w zakresie koordynacji
procesu inwestycyjnego w celu realizacji powyzej opisanej inwestycji.

Strony zamierzaja uregulowa¢ w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiazki w okresie
realizacji inwestycji 1 po jej zakonczeniu,

Z uwagi na powyzsze strony postanawiajg co nastepuje:

Art. |
DEFI NICJE

1. Protokél - protokdt uzgodnien istotnych postanowien umowy sporzadzony przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego - dokument, o ile taki wlaczony zostat sporzadzony jako
integralna cze$¢ niniejszej umowy, zatytutlowany ,Wymagania Zamawiajacego”,
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wyszczegollniajacy cel robot, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz

wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Dokumenty ofertowe - oznaczajg podpisang przez Wykonawce ofert¢ na roboty 1 wszelkie

inne dokumenty, jakie Wykonawca przedtozyt wraz z oferta.

Protokol negocjacji - dokument sporzadzony przed zawarciem niniejszej umowy,

zawierajacy uzgodnienia dokonane pomiedzy stronami, stanowigcy jedna z podstaw

uregulowan niniejszej umowy.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego wymaga.

Zamawiajacy - oznacza osob¢ wymieniong jako Zamawiajacy w umowie oraz nastepcoOw

prawnych tej osoby.

Wykonawca - oznacza osob¢ wymieniong jako Wykonawca w umowie oraz nast¢pcOw

prawnych tej osoby.

Przedstawiciel Zamawiajacego (Kierownik Projektu) - oznacza osob¢ wymieniong

przez Zamawiajacego w umowie szczegotowej, ktora dziata w imieniu Zamawiajacego.

Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego

Uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wymieniong przez Wykonawcg W niniejszej

umowie, badz inng osobg wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby  na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie

czg¢sci przedmiotu umowy; zapisy dotyczace Podwykonawcodw stosuje si¢ rOwniez

do dalszych Podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcag lub miedzy dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej czesci

,Podwykonawcami”;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce

1 zaakceptowane przez Zamawiajacego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie czasu ich rozpoczgcia
1 zakonczenia oraz przedmiotu 1 zakresu wszystkich etapow robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie w rozbiciu na miesigce, poszczegolnych czgsci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w zwigzku z zakonczeniem 1 odbiorem poszczegélnych etapow robot,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowg realizacj¢ robot oraz
poszczegolnych ich etapow, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje
postepu robot, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie wydatkow.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzany jest przez Wykonawceg.

Zatwierdzony przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik

do umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego. Harmonogram rzeczowo-

finansowy moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej sa prowadzone roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Element robot - oznacza cze$¢ przedmiotu umowy wyodrgbniong ze wzgledu na odbiory

cze$ciowe i/lub czeSciowe ptatnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub

umowie szczegotowej i/lub zalacznikach do nich.

Nadzor Inwestorski / Inzynier Kontraktu — osoba fizyczna lub prawna, ktorej

Zamawiajacy przekazuje swoje uprawnienia wynikajace z niniejszej umowy i/lub umowy

szczegblowe] na zasadach w nich przewidzianych. Jezeli i dopdoki Zamawiajacy nie
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powiadomi Wykonawcy, ze jest inaczej, bedzie si¢ uwazato, ze Nadzor Inwestorski petni
Zamawiajacy.

Inzynier (Koordynator) — osoba fizyczna wyst¢pujagca w imieniu Zamawiajgcego lub
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejsza umowa i/lub umowa
szczegdtows, do ktorej, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkoéw nalezy
organizacja pracy zespotu na budowie, sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, sporzadzana przez
Zamawiajacego. ZapisOw niniejszej umowy jak i umowy szczegdtowej o SIWZ nie stosuje
sie, jezeli SIWZ nie zostata sporzadzona przez Zamawiajgcego z powodu braku obowigzku
przewidzianego bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa.

Specyfikacja techniczna (STWIORB) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Wada - wykonanie jakiejkolwiek czg$ci robdt budowlanych niezgodnie z Umowa,
Dokumentacja projektowa, STWiORB, obowiazujacymi przepisami, wlasciwymi normami
lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu
Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy z okolicznosci lub
Z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wlasciwosci,
o ktorej] Wykonawca zapewnil Zamawiajacego.

Termin zakonczenia robot (przedmiotu umowy) — termin odbioru koncowego
(ostatecznego) robot.

,ROP” - Referat Ochrony Przyrody Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Srodowiska
Urzedu Miasta Kielce.

Art. 1l
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane szczegotowo okreslone w umowie
szczegotowe;.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza
umowg, umowa szczegdtowa, SIWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja
projektowa, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym
niniejszego przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem budowy
1 otrzymat od Zamawiajagcego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wpltyw
na terminowo$¢ 1 okoliczno$ci realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzezenia
Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po terminie zawarcia umowy nie mogag
by¢ podstawa do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robdt badz terminu zakonczenia
poszczegdlnych etapdw wykonywanych robot, o ile takie terminy sa przewidziane niniejsza
umowg, badz dodatkowymi porozumieniami.

Zmiany sposobu lub technologii wykonania robot zaproponowane przez Wykonawce
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego lub sg wykonywane na pisemne polecenie
Zamawiajacego. Uchybienie lub naruszenie umowy przez wykonawce, ktore
spowodowatoby konieczno$¢ zmiany technologii lub sposobu wykonania robot moze
spowodowac obcigzenie wykonawcy kosztami zmiany.

Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przez Wykonawce robot zamiennych w stosunku do
okreslonych projektem.

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych wnioskowanych przez Wykonawce,
Wykonawca zglasza Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem i wyceng dokonang zgodnie
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z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie i umowie szczegdtowej. Po podpisaniu
protokotu konieczno$ci wykonania robdt zamiennych przez Inzyniera Wykonawca
otrzymuje zlecenie wykonania tych robot od Zamawiajacego, ustalajace jednoczesnie
warunki ich wykonania i ptatnosci zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
szczegblowe].

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie za faktycznie wykonane
roboty zostanie okres§lone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej umowie
1 w umowie szczegdtowe;.

W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonang i odebrang cze$¢
zamoéwienia i nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tytulu powyzszej rezygnacji.
Zamawiajacy moze przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu swoje uprawnienia wynikajace
Z niniejszej umowy, na podstawie odrgbnego porozumienia bez konieczno$ci uzyskiwania
zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiajgc pisemnie go o tym fakcie. Nadzor Inwestorski
bedzie petnil obowiazki na niego przeniesione i bedzie korzystat z upowaznien na niego
delegowanych przez Zamawiajacego. Jezeli i dopoki Zamawiajacy nie powiadomi
Wykonawcy, ze jest inaczej, bedzie si¢ uwazato, ze Nadzor Inwestorski petni Zamawiajacy.
Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiajacego do wykonywania jego
uprawnien zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Art. 111
ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t budowlanych 1 innych $wiadczen powierzonych do wykonania jest okre§lony
w umowie szczegotowej wraz z jej modyfikacjami, SIWZ, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych stanowigcych uzupehienie
dokumentacji projektowej; powyzsze dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy
szczegotowe;.

Wykonanie robo6t i innych §wiadczen okreslonych w dokumentach wymienionych w ust. 1
obejmuje rowniez dostawy i wytadunek wszelkich materiatow, maszyn 1 urzadzen wraz
z wszelkimi odno$nymi dokumentami, gcznie z ich wytadunkiem i1 skladowaniem na
terenie budowy, montazem i rozruchem, jezeli wykaz robdt wyraznie nie stanowi inaczej.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach niniejszej umowy do przyjecia i zbadania,
a W razie potrzeby do przejsciowego magazynowania dostarczonych materialdéw, maszyn
i urzadzen. Wykonawca nie moze przyja¢ materiatow, maszyn lub urzadzen, ktore nie
nadaja si¢ do wykorzystania przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg umowa.

Art. IV
TERMINY

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu
umowy jak réwniez terminy realizacji poszczegdlnych etapow okresla umowa szczegdtowa
oraz harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji inwestycji, ktory po sporzadzeniu
I zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil integralng czeS¢ umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu robo6t. W takim przypadku
Zamawiajacy okresli nowe terminy realizacji robot w porozumieniu z Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym wszelkich zmian
harmonogramu robot 1 przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego nowego
harmonogramu uwzgledniajacego wprowadzone zmiany.



Art. V
WSPOLDZIALANIE

Strony niniejszej umowy zobowigzane s3 do wspoéldziatania przy wykonywaniu robot
stanowigcych ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy
1 umowy szczegotowej, zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Art. VI
DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy dokumentacje projektowag w zakresie robot przez
niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na wlasny koszt
sporzadzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie mogg by¢ potrzebne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w petni z ta dokumentacja,
standardami projektowanych robodt oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania
wedlug przekazanej dokumentacji bez zastrzezen za umowione  wynagrodzenie.

3. Wykonawca na wilasny koszt sporzadzi wszelka dokumentacj¢ projektows, potrzebng
do wykonania przedmiotu umowy, ktora nie byta dostarczona przez Zamawiajacego.

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany
I uzupehienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej
iw tym przypadku zastosowanie beda mialy postanowienia niniejszej umowy.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany i uzupelnienia nie moga by¢ sprzeczne
Z postanowieniami umowy, z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa. Jezeli
zmiany powoduja wzrost kosztow wykonania lub wydtuzenie realizacji Umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych
Zz wprowadzang zmiang a nadto do odpowiedniego przedluzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy w zwigzku z wprowadzonymi zmianami czy uzupelnieniami
dokumentacji projektowej.

Art. VII
MATERIALY I URZADZENIA

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy materiatow 1 urzadzen witasnych,
chyba, Ze co innego wynika wprost z niniejszej umowy badz z umowy szczegdtowej 1 jej
zalacznikow. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcemu
materialy i Urzadzenia przeznaczone do wbudowania, oraz liste¢ proponowanych dostawcow
I producentéw glownych materiatow.

Materiat do nasadzen zieleni nalezy przedstawi¢ do akceptacji do ROP.

Akceptacja przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ustepie powyzszym, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych
materiatow, niespetniajagcych wymogow jakichkolwiek norm obowigzujacych w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykonaé
niezb¢dne badania i1 proby uzytych do wykonania przedmiotu umowy materialow
i urzadzen, a wyniki przekaza¢ Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem w formie
pisemnej lub w inny sposob, jezeli taki jest okreslony w umowie szczegdtowe;j, specyfikacji
technicznej 1 innych dokumentach kontraktowych tacznie z atestami, certyfikatami na znak
bezpieczenstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z polska norma (lub inng norma
obowigzujacag w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatg techniczng



materiatlow uzytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporzadzi¢ inne niezbedne
dokumenty wymagane przez prawo budowlane.

Zastosowane przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy materiaty i/lub
urzadzenia okre§lone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z polskimi
normami (lub innymi normami obowigzujagcymi w miejscu wykonania umowy), warunkami
technicznymi 1 obowigzujacymi przepisami, co powinno zosta¢ potwierdzone przez
odpowiednie atesty i wyniki badan.

W przypadku braku atestéw lub aprobat technicznych na materiaty i/lub urzadzenia podane
w dokumentacji projektowej Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgoda
Zamawiajacego, materialy lub/i urzadzenia zamienne posiadajace atesty lub aprobaty
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.

Art. VIII
SILA WYZSZA

W rozumieniu niniejszej umowy sita wyzsza jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, ktorego nie udato si¢ unikngé¢ nawet w wypadku najwyzszej
staranno$ci stron, uznane za sit¢ wyzsza przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Wplyw pogody na wykonanie przedmiotu umowy, ktory nalezato wzia¢ pod uwage podczas
zawierania umowy nie bedzie uznawany za okolicznosci sity wyzsze;j.

Jezeli zdarzenia sity wyzszej trwaja dtuzej niz trzy miesigce - strony podejma decyzje,
co do mozliwosci dalszej realizacji przedmiotu umowy, badz ich zakonczenia.

Obie strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastapito to wskutek zdarzen sity wyzsze;.
Jesli w wyniku zdarzen sity wyzszej doszto do catkowitego lub cze$ciowego zniszczenia
rob6t objetych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem cze¢§ciowym lub koncowym przez
Zamawiajacego, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate za t¢ cze$¢ lub catosé
robot, ktéra ulegta zniszczeniu.

Art. IX
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,

2) udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowe lub
zgloszeniem budowy,

3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, przy udziale przedstawiciela ROP

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

5) dokonywanie odbioru poszczegdlnych rodzajéow robot - w tym robot podlegajacych
zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej umowie, w umowie szczegotowe;j
i specyfikacji technicznej.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu

umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci wykonania i uzycia

wlasciwych materialow 1 urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkéw zawartych

w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedza

techniczng, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowigzujacymi przepisami

dotyczacymi realizacji robdt budowlanych oraz okreslonych w umowie szczegotowe;.

Do biezacego monitorowania budowy upowazniony jest takze pracownik ROP, ktéry

uczestniczy w odbiorach czgsciowych w zakresie wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenia

roslinnos$ci, przygotowania terenu pod urzadzanie terendw zielonych oraz wykonywania

nasadzen.



4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w Art.
X ust 4 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
5. W

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Art. X
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami umowy
szczegotowej, SIWZ, specyfikacja techniczng, dokumentacja  projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczng, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych.

Wykonanie na swoj koszt wszelkich robot tymczasowych, umozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedlozy¢ Zamawiajacemu rysunki robot
tymczasowych, ktore ma zamiar stosowac, takich jak grodzie, rusztowania, kratownice
i deskowania. Winien on uwzgledni¢ uwagi przekazane mu przez Zamawiajacego
w zakresie robot tymczasowych, pozostajac nadal odpowiedzialnym za te roboty.
Umozliwienie wykonywania robot przez innych wykonawcow zaangazowanych przez
Zamawiajacego oraz umozliwienie wykonywania czynno$ci przez przedstawicieli
organow wiadzy.

Protokolarne przejecie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu umowy
facznie z wykonaniem robot pomocniczych koniecznych dla realizacji robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Teren udostgpniony Wykonawcy przez
Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce dla celow innych niz
realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywacé wszelkie obiekty oddane
mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Winien on w chwili
ukonczenia  umowy, jezeli ~wymaga tego  Zamawiajacy,  przywrocic
je do ich stanu pierwotnego, z uwzglednieniem normalnego zuzycia. Wykonawca nie
ma prawa do zaptaty za udoskonalenia bedace rezultatem pracy wykonanej z jego
wlasnej inicjatywy.

Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych
Z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla
zatrudnianych przez Wykonawce pracownikow.

Zorganizowanie we wilasnym zakresie 1 na wiasny koszt zaplecza socjalnego oraz
produkcyjnego, w tym dostaw medidw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
w szczegllnosci energii elektryczne; 1 wody, jesli wystepuje taka potrzeba.
W wypadku wykorzystania przez Wykonawce istniejacych zrodet mediow, w tym wody
1 energii elektrycznej, winien on zastosowac si¢ do odpowiednich zarzadzen dostawcy
lub wlasciwych organdw wiladzy oraz uisci¢ wszelkie wymagane opfaty.
Zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajacego o ujawnionych przez Wykonawce
wadach i brakach dokumentacji projektowej.



8) Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym wyprzedzeniem. Niewykonanie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie miato ten skutek, iz obowigzany
on bedzie do odkrycia takich robot w zakresie niezbednym do ich zbadania,
a nastgpnie przywrocenia stanu poprzedniego na wlasny koszt.

9) Uzyskanie zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow
W zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych.

10) Wykonanie we wlasnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci
na czas wykonywania robot oraz czasowej organizacji ruchu na przylegtych do terenu
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy
oraz dokonanie wdrozenia i pokrycia kosztow takiej czasowej organizacji.

Nie pozniej niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robdt wymagajacych
projektu i oznakowania, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia projektu
organizacji ruchu uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarzadzajacy ruchem
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania i ulozenia drég
tymczasowych zgodnie z tym projektem i utrzymania na wtasny koszt przez caty okres
realizacji, a takze do jego demontazu po robotach.

Nie pdézniej niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonywania robot wymagajacych
opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia projektu zabezpieczenia uzgodnionego przez ROP.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do robot i zgtosi¢ do odbioru
czesciowego do ROP 1 Zamawiajgcego najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.
Odbior czgsciowy zabezpieczen odbedzie si¢ z udziatem przedstawiciela ROP.

W przypadku niedotrzymania powyzszych terminéw Wykonawcy zostang naliczone
kary umowne. Takze w przypadku braku lub nieprawidtowos$ci oznakowania robot
Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych, a takze wstrzymania niektorych
robot w przypadku stwierdzenia razacych nieprawidtowo$ci w zakresie organizacji
ruchu.

11) Wykonanie wszelkich niezbednych oznakowan, wytyczen i zabezpieczen terenu
budowy, badz czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu
pieszego. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie
terenu budowy, oraz wlasciwa organizacj¢ ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia
robot.

12) Uzyskanie od Zamawiajgcego wszelkich niezbgdnych zatwierdzen technologii,
materiatow 1 urzadzen przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, a takze parametréw sprzetu, przedstawiajagc stosowne proby materiatow
1 atesty spetniajace wymogi specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;.

13) Wykonawca winien niezwlocznie zglosi¢ koniecznos¢ wprowadzenia poprawki do
dokumentacji projektowej dostarczonej mu przez Zamawiajacego o ile jest to konieczne
z uwagi na modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy.

14) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan, protokotami inwentaryzacji geodezyjnej jak 1 kopii wszystkich
dokumentow przekazanych odpowiednim shuzbom 1 wilasciwym organom przy
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentéw niezbednych do przekazania
obiektu do uzytkowania.

15) Biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob nalezyty w tym konserwacja
wszelkich oznakowan 1 zabezpieczen istniejacej zieleni. Niewykonywanie powyzszego
upowaznia Zamawiajacego do wykonania powyzszych zabezpieczen i konserwacji na
koszt Wykonawcy



16) Przywrocenie do stanu z dnia przejecia wszelkich nieruchomosci zajetych czasowo
w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych
szkod powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy na innych
nieruchomosciach sasiadujacych. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawceg, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo
potraci¢ ich wartos¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia wynikajacego
Z niniejszej umowy 1 umowy szczegdtowej. Wykonawca, na swoja odpowiedzialnos$¢
1 koszt winien podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez dobra praktyke
budowlang oraz panujace okolicznosci, aby chroni¢ sgsiednie nieruchomosci przed
nadmiernym obcigzeniem w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi skutkami
finansowymi z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub
uzytkownikéw sgsiadujgcych nieruchomosci. Wykonawca ponosi wszelkie skutki
finansowe z tytutu takich roszczen wniesionych przez wilascicieli lub uzytkownikoéw
sasiadujgcych nieruchomosci.

17) Zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego ,,schematem
organizacyjnym budowy” oraz zatrudnianie pracownikow posiadajacych wymagane
kwalifikacje do wlasciwego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy
1 prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym. Wykonawca musi zatrudnié
wystarczajaca liczbe personelu i robotnikéw, a kazdy z nich winien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje, aby zapewni¢ nalezyty postep i zadowalajace wykonanie
rob6t. Wykonawca winien bezzwlocznie zastgpi¢ osoby wskazane przez
Zamawiajacego w pismie podajacym przyczyny wykluczenia poszczegdlnych osob.

18) Koordynacja robot wszelkich podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci czgs$é
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umows.

19) Pelna obstuga geodezyjna i geotechniczna na wilasny koszt. Zamawiajacy ma prawo
zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obsluge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza
w formie kopii mapy zasadniczej (w ilosci 3 egz.) przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo
w formie zapisu elektronicznego w formacie DXF).

Format DXF powinien zawiera¢ dodatkowo zinwentaryzowane oznakowanie poziome
1 pionowe oraz elementy bezpieczenstwo ruchu drogowego.

20) Zabezpieczenie istniejgcej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni przez firm¢ specjalistyczng lub
przez siebie za zgoda przedstawiciela Zamawiajacego.

Prace winny by¢ prowadzone w uzgodnieniu 1 pod nadzorem przedstawiciela
Zamawiajacego.

21) Utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy, drog publicznych, chodnikow itp.
Wykonawca ponosi w tym zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policja, straza
miejskg 1 innymi stuzbami publicznymi. W przypadku nie wywigzywania si¢ z tego
obowigzku przez Wykonawce¢ Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ powyzsze obowiazki
innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

22) Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sasiedztwie
elementow juz wykonanych przez innych wykonawcoéw lub podwykonawcow celem
uniknigcia uszkodzen i zniszczen. W przypadku powstania szkod w razie nienalezytego
wykonania powyzszych obowigzkow Zamawiajagcy moze obcigzy¢ Wykonawce
kosztem usunigcia szkody w formie potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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23) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow i szkod powstalych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umowy
a takze w zwigzku z wykonywaniem czynno$ci w zakresie realizacji umowy.

24) Dbalos¢ o przestrzeganie przepisoOw dotyczacych ochrony $rodowiska; Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$§¢ za naruszenie przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i1 na terenie przyleglym do terenu budowy,
Z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postepowania
Z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego. Ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz
niewlasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy i1 wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi réwniez wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone,
podczas wykonywania przedmiotu umowy, wlasnym dziataniem, osobom trzecim
na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie
zwalniajacym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

25) Do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
,Sschematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedtozy do realizacji
Zamawiajagcemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat organizacyjny
dzialania stuzb Wykonawcy na terenie budowy.

26) Do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz, zgodnie

z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie
BHP dla nich, wlasciwe przechowywanie materialbw 1 urzadzen, prawidlowe
wykonywanie konstrukeji, rusztowan, itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikow
ubran ochronnych i identyfikatoréw imiennych.
Wykonawca zobowigzany jest najpoézniej w dniu przekazania terenu budowy przekazac
Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.

27) Stosowanie si¢ do wymagan wynikajacych z obowigzujagcych u Zamawiajgcego
dokumentow systemu zarzadzania jakoscia; Wykonawca zobowigzany jest opracowac
i przekaza¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy, szczegdétowy plan zapewnienia jakosci; plan ten powinien by¢ zgodny
z ustaleniami umowy szczegotowej 1 specyfikacja techniczng, a ponadto powinien
okresla¢ zakres, miejsce 1 czas wykonywania czynno$ci kontrolnych, kryteria oceny
jakosci robot (normy, przepisy) oraz wskazywaé osoby wykonujace czynnosci
kontrolne; pdzniejsze zmiany planu zapewnienia jakosci wymagaja akceptacji
Zamawiajacego.

28) Zwrotu kosztow poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem
przez Wykonawce przedmiotu umowy za energi¢ elektryczng, wode, dostawe energii
cieplnej wedlug wskazan licznikdbw zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile
z takich mediow Wykonawca korzystal na koszt Zamawiajacego.

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru koncowego
prawng odpowiedzialno$¢ za przejety protokolarnie teren budowy.

30) Bezwzgledne przestrzeganie okreslonych projektem technologii wykonywanych przez
Wykonawce robot ziemnych, zapoznanie si¢ z planem uzbrojenia podziemnego.
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca
zobowigzany jest przerwac roboty 1 natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

31) Prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i §wigta na kazde
zadanie Zamawiajacego lub, jezeli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z harmonogramu
robot.
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32) Obowigzek raportowania post¢pu robét zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

33) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia nastepujacych dokumentow w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy:

e Dziennika budowy w formacie wymaganym przez polskie prawo budowlane
z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel
Wykonawcy. Dziennik budowy bedzie kazdorazowo w czasie godzin roboczych
dostepny dla Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych os6b uprawnionych
do tego na mocy polskiego prawa budowlanego.

e Ksiegi obmiardow.

Dziennik budowy i Ksiega obmiaréw beda kazdorazowo, w czasie godzin roboczych,
dostepne do konsultacji dla Zamawiajacego 1 innych oso6b uprawnionych na mocy
polskiego prawa budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami irejestrowanie w nim zdarzen
w kolejnosci ich wystepowania tak, aby mozna bylo na podstawie tych zapiséw
odtworzy¢ przebieg realizacji robdt. Wykonawca winien, we wlasciwym czasie
zapewni¢ sporzadzenie wykazow odnoszacych si¢ do robot, ustug i dostaw, ktore nie
moga by¢ zmierzone czy sprawdzone po ich zakonczeniu. Wpisy do Dziennika budowy,
W miarg postepu robot, winy by¢ podpisywane rowniez przez Zamawiajgcego lub osoby
dziatajace w jego imieniu.

34) Zapewnienie na wilasny koszt obstugi jednostek naukowo-badawczych, jezeli zajdzie
taka potrzeba dla wykonania przedmiotu umowy.

35) Oznakowanie logo Zamawiajgcego i instytucji wspotfinansujacych we wskazanych
przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposob na terenie realizacji
przedmiotu umowy.

36) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niedociggnie¢ 1 zaniedban w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego.

37)Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren budowy
1 przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru robot.

38) Wykonawca zobowigzany jest odwozi¢ odpady na sktadowisko odpadéw wyznaczone
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z podzniejszymi zmianami), Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zniejszymi zmianami)
1 Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.
U. 2 2020 r. poz. 1439) oraz ponosi¢ optaty za korzystanie ze srodowiska.
Niezwtocznie po rozstrzygnigciu przetargu, a przed rozpoczgciem robdt, zobowigzuje
si¢ Wykonawce do poinformowania wlasciwego wydziatu Urzedu Miasta w Kielcach
0 odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore
powstang w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z w/w przepisami prawa. W trakcie
realizacji  Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu
dokumentu potwierdzajacego przyjecie odpadow w miejsce zgodne z Ustawa
0 odpadach (pokwitowanie winno by¢ przekazane Zamawiajacemu przy sktadaniu
faktury do zaptaty).

39) W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, postgpowanie Wykonawcy winno by¢ zgodne
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z p6zniejszymi zmianami).

40)Do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowigzany do  dostarczenia
Zamawiajacemu o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika Budowy. Nie
dostarczenie powyzszego o$wiadczenia w w/w terminie skutkowaé bedzie zwtoka
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczgcia robot. Zwloka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
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podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

2. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, 26 i 27. Opdznienie z tego tytutu bedzie
traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

3. Podwykonawstwo

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$éci umowy o0sobom trzecim
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy
0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiajgcego.

2) Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia i zaniechania
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy.
W przypadku realizacji zamoOwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

3) W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
opowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw
Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajacego.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca nast¢pujacych postanowien:

— Umowa ta nie moze przewidywaé w szczego6lnosci, iz ptatnosci wynagrodzenia
za wykonane w danym okresie rozliczeniowym Prace beda dokonywane w innym
niz nastepujacym bezposrednio po nim okresie rozliczeniowym

— Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia dor¢czenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca ztozy odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
faktur¢ za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami
rozliczeniowymi nie p6zniej niz w terminie 4 dni od daty podpisania protokotu
odbioru czgsciowego lub koncowego. Termin ptatnosci faktur wystawionych
przez podwykonawce Wykonawcy lub dalszego podwykonawce podwykonawcy
nie moze przekracza¢ 21 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy.

— Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, ustug i dostaw, ktdre $cisle odpowiadaja czesci
zamoOwienia okreslonego umowag zawarta pomigdzy Zamawiajacym
1 Wykonawca.

— Wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane begdace przedmiotem umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbioréw

13



6)

7)

8)

9)

czeSciowych robdt wykonanych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawcg;

— Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone
przynajmniej na takim poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawartej
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej,
STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

— Okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego. W przypadku braku powyzszego =zapisu w umowie
z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzuje si¢ =zalaczy¢ do umowy
z Podwykonawcg oswiadczenie Wykonawcy o pelnej jego odpowiedzialnosci za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialnos$ci z tytutu
gwarancji i rekojmi jakosci wykonanych robot.

— Wykonawca nie moze ogranicza¢ sposobu dorgczenia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Sposoby doreczania faktur:
- osobiscie - doreczenie bezposrednie,
- dorgczenie za pomoca kuriera, poczty polskiej itd.

— podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze

zawiera¢ postanowien:

a) Uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia podwykonawcy;

b) warunkujgcych dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego,

¢) dotyczacych sposobu doreczenia faktury.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze

nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do

jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia rownocze$nie Zamawiajagcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu projektu

umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz

z zestawieniem ilosci robot zgodnym z pozycjami kosztorysow ofertowych

Wykonawcy i ich wyceng, ktora nie moze przekracza¢ cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z cze$cig (lub ze

wskazaniem czgéci) dokumentacji projektowej, ktéore maja by¢ realizowane na

podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie pdzniej niz 30 dni przed jej zawarciem. W

przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce nalezy rowniez dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tres$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania zglosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 5 i pkt 8,
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b) niezataczenia do projektu zestawien dokumentow, o ktorych mowa w pkt 8

C) zamieszczenia W projekcie zapisow uzalezniajagcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajagce rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy.

10) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy nie zgtosi
w formie pisemnej zastrzezen do jej tresci, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy.

11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi zatagcznikami i danymi oraz
czescig dokumentacji dotyczaca wykonywania Prac) oraz o$wiadczenia, o ktorych
mowa w pkt 19. Powyzsze znajduje odpowiednie zastosowanie rowniez do wszelkich
p6zniejszych zmian, aneksOw 1 uzupetien takiej umowy.

12) Zamawiajacy, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w pkt. 9.

13) Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni
od daty otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajgcego.

14) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

15) W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca na kontrakcie obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi powstaje
z chwilg przekroczenia sumy kolejnych umow o Podwykonawstwo progu 0,5%
wartosci umowy lub 50.000 zt.

16) Przepisy pkt. 4-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

17) W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwo$ci, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem
niewaznosci, zmieni¢ umowy, o ktorej mowa w pkt. 4 lub podpisa¢ zaakceptowanego
przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktorym mowa w pkt. 4, jesli po takiej
akceptacji dokona wnim bez wiedzy Zamawiajacego jakichkolwiek zmian
polegajacych w szczegolnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunigciu w
czasie terminéw wykonania.
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18) Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wnioskowac¢ o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu
w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytulu realizacji umowy lub przediozenia przez Wykonawce dowodu wptlaty
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce ze zobowigzania finansowe Wykonawcy
wzgledem tego podwykonawcy zostaly w cato$ci uregulowane.

19) Wraz z umowa, o ktorej mowa w pkt 11, Wykonawca sktada o§wiadczenia, w ktorych
on i Podwykonawca zobowigzuja si¢ wobec Zamawiajacego, iz najpdzniej w terminie
7 dni od dnia powstania zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia przystugujgcego danemu
Podwykonawcy, poinformuja pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce takiej zaleglo$ci, Zamawiajagcy wstrzyma wyptate wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w kwocie rownej powyzszej zaleglosci i niezwlocznie pisemnie
poinformuje o tym fakcie Wykonawce (takze faksem lub za posrednictwem poczty
elektronicznej

20) Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane.

21) Wykonawca na mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw
1 obowigzkéw z umow z jego Podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami.
Cesja bedzie skuteczna, jezeli Wykonawca bedzie w opdznieniu ze swoimi platnosciami
na rzecz podmiotéw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie
przyjeta przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

22) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

23) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24)Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt.
16. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

25) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 24, w terminie wskazanym przez
zZamawiaj3acego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

16



26) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

27) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 20, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

28) W przypadku jakichkolwiek wzgledow Zamawiajagcy bylby zobowigzany dokonaé
zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu
wyplaconej przez Zamawiajgcego kwoty w pelnej wysokosci, powigkszonej o kare
umowng w wysokosci 20% tej kwoty oraz poniesione przez Zamawiajacego
ewentualne koszty postgpowan sgdowych i1 egzekucyjnych albo inne poniesione w
zwigzku z nimi (chyba, ze zostang poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od
dnia zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wyptacie wynagrodzenia lub
poniesienia kosztow. Zamawiajacy uprawniony bedzie potraci¢ w/w nalezno$ci
z kazdej wierzytelnosci Wykonawcy, jaka mu przystuguje wzgledem Zamawiajacego.

29) Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych umow z Podwykonawcami, w formie okreslone] przez
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez
strony.

30) Liste osob reprezentujagcych Podwykonawcow oraz numery telefondw i faksow,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezwlocznie po zawarciu umowy
z Podwykonawcami.

31) W przypadku, gdy umowa obejmuje roboty rozbiérkowe, materialty i przedmioty
pozyskane podczas tych robdt, ktére nie sg przeznaczone do recyklingu, ponownego
uzycia lub wbudowania stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt
usunie z placu budowy gruz i inne materiaty rozbiérkowe oraz $mieci i odpady.
Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zawarl w swoich cenach jednostkowych wszystkie
koszty zwigzane z transportem, recyklingiem i skladowaniem gruzu, $§mieci i innych
odpaddw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

32) Wykonawca nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Stosownie do art. 29 ust. 3a PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat

na podstawie umowy o pracg wszystkich pracownikow wykonujacych prace fizyczne,

w tym operatorOw maszyn i urzadzen oraz innych pracownikow, ktorzy wykonuja

czynnosci w zakresie robot drogowych, kanalizacyjnych, budowy OWD, budowy

oswietlenia ulicznego i1 kanatu technologicznego, gazociagu, sieci elektroenergetycznych

1 teletechnicznych, wycinki drzew 1 krzewdw oraz innych prac niezbednych do wykonania

przedmiotu zamoéwienia w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

Pracy (Dz.U. z. 2020 r. poz. 1320).

W przypadku, gdy czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia zostang powierzone

do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymoég zatrudnienia na

podstawie umowy o pracge dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w umowie z podwykonawca wymog zatrudnienia

przez podwykonawceg 1 dalszych podwykonawcow pracownikéw, o ktorych mowa powyzej,

na podstawie umowy o prace.

Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zmowienia, ktorych dotyczy powyzszy

wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych prace fizyczne

w trakcie realizacji zamowienia, znajduja si¢ w specyfikacjach technicznych wykonania

1 odbioru rob6t oraz w umowie.
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6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba
uprawnieni s3 do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt. 4 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1)
2)

3)

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. Wymagane o$wiadczenia i dokumenty na podstawie art. 29 ust. 3a PZP.

1)

2)

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest przedlozyd

Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawceg osob

wykonujacych wskazane w Art. X pkt 4 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia do
pierwszej ztozonej faktury, a w przypadku zmian w wykazie osob zatrudnianych na
podstawie umowy o prac¢ do kolejnej faktury po zmianie w wykazie osob:

+ o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy ;

* poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych  osobowych  pracownikow,  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

Do kazdej kolejnej faktury Wykonawca sktada jedynie aktualng list¢ pracownikow

zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W  trakcie realizacji zamoOwienia Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego

zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob  zapewniajagcy ochronge danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;
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b) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w Art. X ust 4 czynnosci,
zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okre§lonej w Art. XIX Kontraktu na Roboty Budowlane.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w Art. X ust
4 czynnosci.

W zwiazku z Umowa Finansowg ,,Rozwo6j miejski Kielc”, zawarta z Europejskim Bankiem

Inwestycyjnym z siedzibg w Luksemburgu, zwanym dalej ,,EBI” na Wykonawcy spoczywa

obowigzek niezwtocznego poinformowania EBI o kazdym realnym zarzucie, skardze lub

informacji odnoszacej si¢ do nastepujacych przestepstw zwigzanych z przedmiotem umowy

(Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu i finansowania

terroryzmu.

Art. XI
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy i1 odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jezeli Zamawiajacy uzna to
za konieczne.

Jezeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie:

1) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty
zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

2) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca,

3) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktéore zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia robot poniosg obie strony po potowie
wedhug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Wykonawcy zostanie przedtuzony czas na wykonanie przedmiotowego zadania o czas

przerwania prac w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3.

W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, w przypadkach

0 ktorych mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykutu lub nie zabezpieczenia przez

niego robot grozacych awarig, ktore zostaly wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy

moze wykonac¢ roboty zabezpieczajace we wlasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie ich innej
osobie na koszt Wykonawcy.
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Art. XII
WYNAGRODZENIE

. Formg i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla umowa szczegdtowa, zatacznik do

niniejszego kontraktu. Do wynagrodzenia dolicza si¢ podatek od towarow 1 ustug VAT
w wysokosci zgodnej z istniejacymi przepisami w dniu wystawienia faktury.
Kwota wynagrodzenia — poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie i SIWZ —
obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich czynnos$ci niezbednych do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie si¢ w szczegolnosci mozliwos¢ jego
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, a w tym m.in. odbiory, atesty, proby, oplaty
urzgdowe, optaty za media, wywo6z odpadow w tym gruzu, zabezpieczenie robdt do
odbioru koncowego, doprowadzenie do odbiorow czesciowych oraz do odbioru koncowego
a takze innych czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca.

. W przypadku zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot przez Zamawiajacego
rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych
w umowie szczegotowej 1 rzeczywiste ilosci robdt wykonanych zgodnie ze specyfikacja
techniczng 1 potwierdzone przez Zamawiajacego.

. W przypadku robdt dodatkowych, ktérych wykonanie bedzie niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig — podstawe podjecia takich robdt stanowi
wpis przedstawiciela Zamawiajacego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru
budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robot zostang pokryte zgodnie z zasadami
okreslonymi dla przypadku zawartego w ust. 3.

Art. X1
ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bgdzie na podstawie cze$ciowych faktur VAT
wystawianych w okresach miesigcznych albo po odbiorze kolejnych elementéw robodt
okreslonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do kazdej faktury Wykonawca
dotaczy protokét odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod rygorem nie przyjecia faktury.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych
robot sporzagdzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 1 ust. 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysach
ofertowych stanowigcych Zataczniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegdtowe.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty, prawidtowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni
liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako
zalacznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotoéw, ktore wykonywaty roboty, dostawy
lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia .... obejmujacy okres
rozliczeniowy od.... do ....”.

Wykaz ten musi zawierac:

1) nazwg podmiotu,

2) zakres robot, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot
3) warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
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Ogodlna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢
réwna warto$ci danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany
przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (za
wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych uméw o podwykonawstwo
1 przedstawili Zamawiajgcemu o§wiadczenie, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy
wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Wymagane jest, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktérzy wykonali
przedmioty swoich umow i otrzymali calo$¢ naleznego im wynagrodzenia, skladali
oSwiadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

6. Ponadto do kazdej faktury (poczawszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej

przez Wykonawce, poza zestawieniem o ktorym mowa w ust 5, zataczone beda:

1) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow, za
poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjasnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o ktorym mowa w ust. 5;

2) kopie wystawionych przez podwykonawcow, faktur za poprzedni okres rozliczeniowy,
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowody dokonania przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom, naleznosci
wynikajacych z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu
rozliczeniowego.

Brak dokumentéw wyszczegolnionych w pkt 1,2 i 3 bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu, najpézniej przed datg koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym -
najpézniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate, oswiadczenia Wykonawcy
z fakturami i przelewami, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia. Brak o$wiadczen
bedzie skutkowatl wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zaptata dla Wykonawcy faktury koficowej nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu
oswiadczen Wykonawcy potwierdzonych przez Podwykonawcow (zgodnych ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do umowy szczegotowej), ze dokonat w calo$ci naleznej
Podwykonawcom zaptaty

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,

10.

11.

12.

o ktérych mowa w ust. 9, nie nastgpi rozpoczecie biegu terminu ptatnosci, o ktorym mowa
w ust. 14

Zaptata kazdej kolejnej faktury czesciowej dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu
dowodow zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce dla swoich podwykonawcow
realizujgcych przedmiot niniejszej umowy wraz z os$wiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce (zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr
5 do umowy szczegotowe;))

Zaptata naleznos$ci za fakture czegsciowa lub koncowa nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego okreslone w art. X ust. 1 pkt. 15, 21, 22, 28
rozliczane beda w terminach miesigcznych na podstawie faktury Zamawiajacego
wystawionej Wykonawcy.

Koszty poniesione przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w art. XVII ust. 5 beda potracane
kazdorazowo z faktury Wykonawcy za ten miesigc lub miesigc najblizszy, w ktérym te
koszty zostang poniesione przez Zamawiajacego.
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13. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac
przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna 1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy.

14. Termin ptatnosci faktur Wykonawcy - do 30 dni od dnia doreczenia faktury sprawdzonej

1 podpisanej przez Nadzor Inwestorski 1 Kierownika Projektu wraz z protokolem odbioru
i innymi dokumentami odbiorowymi.
Podstawe do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie protokédt odbioru robot lub
protokot odbioru elementow (etapow robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym potwierdzonym przez Zamawiajacego). Podstawe do wystawienia faktury
koncowej stanowi¢ bedzie protokot koncowego odbioru robdt oraz rozliczenie umowy
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz
10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Wynagrodzenie z niniejszej umowy platne bedzie przelewem na konto podane przez
Wykonawce.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ zamieszcza¢ na kazdej fakturze dodatkowe dane:
a mianowicie dane dotyczace numeru umowy oraz nazwe przedmiotu umowy.

17. W zwiazku z Umowa Finansow3 ,,Rozwdj miejski Kielc”, zawartg z EBI na Wykonawcy
spoczywa obowigzek prowadzenia ksiag rachunkowych i zapiséw wszystkich transakcji
finansowych i wydatkéw zwigzanych z przedmiotem zamoéwienia (Projektem), oraz
zapewnienie prawa EBI do zapoznania si¢ z ksiggami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamoéwienia (Projektu)
oraz mozliwo$¢ wykonania kopii dokumentow, w zakresie dozwolonym przez prawo.

ART.XIV
ODBIOR ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentéw (zgodnie zumowg szczegblowa
1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych), pozwalajacych na
ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktéorego odbidr dotyczy,
a w szczegolnosci dokumentow rozliczeniowych, protokolow technicznych, $wiadectw
kontroli jako$ci, atestow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczen robdt oraz
powykonawczych operatdéw geodezyjnych poszczegdlnych elementow etapéw robot
z potwierdzeniem przyjecia do Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej

2. Zasady dokonywania odbioréw robdt okre§la niniejsza umowa, umowa szczegolowa
oraz specyfikacja techniczna.

3. Odbidér koncowy robot nastepuje po ostatecznym wykonaniu i zakonczeniu wszystkich
robot objetych niniejsza umowa. Odbiodr robot nastepuje wytacznie w drodze pisemnego
potwierdzenia ich wykonania, ktérego udziela w imieniu Zamawiajacego - Nadzor
Inwestorski. Z odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robot, ktéry okresla
w szczegblnosci stan robot 1 jest podpisywany przez obie strony.

4. Odbior koncowy dokonywany jest z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot przez stosowny wpis do dziennika
budowy i zawiadamia Nadzoér Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umozliwienia
zajecia stanowiska. O gotowosci do odbioru w zakresie wykonania i o powyzszym
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia odrgbnie Zamawiajacego i1 ROP
na pismie.

2) Nadzor inwestorski w porozumieniu z ROP zajmuje pisemne stanowisko
w przedmiocie gotowosci do odbioru (w zakresie wykonania wszystkich robét objetych
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

niniejszg umowa oraz przedstawienia kompletu dokumentow o ktorych mowa w ust.1)
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy podejmuje decyzje o powotaniu Komisji odbiorowej niezwlocznie po
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacego, ze
wszystkie roboty zostaly obje¢te niniejszag umowa zostaly wykonane oraz ze
Wykonawca przedtozyt komplet dokumentéw o ktéorych mowa w ust. 1.

Czynnosci odbiorowe winny zakonczy¢ sie w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru z zastrzezeniem pkt. 6

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy i przedstawiciela ROP. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

Komisja moze odmoéwié odbioru robot, jezeli przedmiot umowy zawiera wady.

W przypadku odmowy przyjecia robot przez Komisje (stwierdzenia wystgpienia wad
lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacja techniczna,
dokumentacja techniczng, sztuka budowlang i polskimi normami badz innymi normami
obowigzujacymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie okreslony
W protokole powod nieodebrania robot. W takim przypadku roboty uwaza si¢ za
nieukonczone.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieistotnych wad czynnosci odbiorowe

zostang zawieszone. Protokot bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci

robot, list¢ wad oraz ustalony przez strony termin ich usunigcia.

Po usunigciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgtosi przedmiot umowy do

odbioru.

Odbidr robdt uwaza si¢ za dokonany z chwila terminowego usunigcia wad, zgodnie

Z terminem okreslonym przez Komisj¢ w protokole.

Jezeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiajacego terminie wad

ujawnionych w trakcie czynnosci odbiorowych woéwczas Zamawiajacy jest

uprawniony:

a) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadajacej sumie
o jaka ujawnione wady umniejszaja warto$¢ wykonanych robo6t lub,

b) do dalszego Zzadania usunigcia wad przez Wykonawce po bezskutecznym uptywie
terminu na usuniecie wad Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia usunigcia
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy
bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do ich
wykonania.

Kwota wynagrodzenia za zastgpcze wykonanie robdt zostanie potracona
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od powyzej wskazanych uprawnien Zamawiajacy zachowuje prawo
do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogo6lnych oraz realizacji
wszelkich innych roszczen 1 uprawnien przewidzianych w niniejszej umowie
1 warunkach ogélnych.

Koncowy odbiér przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie

podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru potwierdzajacego wykonania

robot.

5. Za potwierdzenie odbioru robdt nie uwaza si¢ w szczegolnosci rozpoczecia uzytkowania
obiektu, rozruchu, odbioru przez wtasciwe organy.

Do odbiorow czgsciowych stosuje si¢ odpowiednio wyzej opisane uregulowania dotyczace
odbioru koncowego i zasady okreslone ponizej. Odbiér cze$ciowy moze nastgpic
w odniesieniu do poszczegdlnych etapow robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Odbidr czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony w ciggu 7 dni od daty

6.
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zawiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego/Nadzor Inwestorski o dokonaniu
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbidr czg$ciowy nie bedzie uwazany za
potwierdzenie czgsciowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi on skutkéw prawnych
(za wyjatkiem zobowigzania Zamawiajacego do dokonywania czeSciowych ptatnosci)
aw szczegolnosci nie skutkuje on rozpoczeciem biegu jakichkolwiek terminow
gwarancyjnych lub z tytulu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
z powyzszych tytutow.

Wykonawca wyraza zgode na eksploatacje przez Zamawiajacego wykonanych czgsci
(lub catosci) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ile beda dokonane odbiory cze$ciowe poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy.

ART. XV
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy w kwocie stanowiacej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robot zostanie zwrocona

Wykonawcy w wysokosci 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane oraz po ewentualnym potraceniu

kar przewidzianych w umowie z zastrzezeniem art XIX ust 4.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota

w wysokos$ci 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, gdy termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy

bedzie przedluzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia terminu waznoS$ci

zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydluzony zostat termin zakonczenia robot.

Dokument potwierdzajacy przedluzenie zabezpieczenia winien by¢ przedlozony

Zamawiajacemu najpdézniej w dniu wygasniecia obowigzujacego zabezpieczenia

Z zachowaniem ciaggtosci zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania robot
rowniez w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu zakonczenia robot z winy Wykonawcy
lub  przedtuzajacego si¢ odbioru koncowego robdt. Dokument potwierdzajacy
przedtuzenie zabezpieczen o ten okres Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez Zamawiajacego. Zabezpieczenie
winno by¢ wniesione z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéow zgodnie zustgpem 4 i 5 niniejszego

art. w okreslonym tam terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary oraz

potracenia z kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym uplywie terminu,
brakujacego zabezpieczenia.

Zamawiajacy po powiadomieniu Wykonawcy moze wykorzysta¢ kwotg zabezpieczenia,

stosownie do odpowiednich postanowien niniejszego kontraktu i umowy szczegdtowej,

jezeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres

nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej

na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,

poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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ART. XVI
DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

W przypadku obowigzywania u Zamawiajgcego systemu zarzgdzania jakos$cig, Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jego wymogow.

Zamawiajacy powiadamia¢ bedzie Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy
0 szczegblowych wymaganiach wynikajacych z dokumentéw zarzadzania jako$cia.

W przypadku gdy wykonawca begdzie zobowigzany stosowaé si¢ do wymagan
wynikajacych z systemu zarzadzania jako$cig obowigzujacego u Zamawiajacego,
wymagania te bedg przedstawione w zatgczniku do umowy szczegdtowe;.

ART. XVII
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest si¢ ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia. Polisy oraz
inne dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ wazne w terminie realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz winny by¢ dostarczone zgodnie z zapisami Kontraktu na roboty
budowlane (Zamawiajacy dopuszcza ztozenie polisy rocznej i jej pdzniejsze przedtuzenie).

Wykonawca w imieniu wlasnym zawrze polis¢ ubezpieczeniowg pokrywajacg si¢

z okresem od daty przekazania placu budowy do odbioru konicowego robot, ktéra obejmie:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkic mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych

2) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu lub

Inzynierowi Kontraktu (jesli jest powotany) umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa

wust. 1

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo

wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedtozenia wymaganych

dokumentéw o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za ktorg to szkode odpowiedzialny

bedzie Wykonawca, Zamawiajacy ma prawo zatrzymania catosci lub czesci

wynagrodzenia umownego do wysokosci odpowiadajacej warto$ci szkody do czasu
wyjasnienia wszelkich okoliczno$ci powstania szkody 1 wyptaty odszkodowania przez
zaktad ubezpieczeniowy.

Wykonawca ubezpieczy na wtasny koszt w zakresie 1 na warunkach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego:

1) swoich pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
w zakresie nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

2) swoje mienie znajdujgce si¢ na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki
transportowe, w zakresie nie objetym polisg ubezpieczeniowa Zamawiajacego badz
wlasng polisg Wykonawcy,

3) inne rzeczy zgodnie z obowigzujacym prawem i przepisami w tym zakresie, jezeli te
ubezpieczenia nie mieszczg si¢ w polisie ubezpieczeniowej Zamawiajgcego.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego

przedluzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
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zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegOlnosci kopi¢ umowy 1 polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia
na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

ART. XVIII
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi,
jezeli wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z umowa.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonywane roboty stanowigce
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach okreSlonych w umowie
szczegotowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji Zamawiajacy jest
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem umowy.

Zamawiajacy w ramach uprawnien z gwarancji i r¢kojmi moze zada¢ od Wykonawcy m.in.
usuni¢cia wad lub obnizenia wynagrodzenia, a w wypadku okreslonym w art. XX odstapié¢
od niniejszej umowy.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce Zamawiajagcemu — strony obowigzuje okres
gwarancji na wyzej wymienione materialy 1 urzadzenia roéwny okresowi gwarancji
udzielonej przez ich producenta, jezeli jest dluzszy niz okres gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zadac
od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, jakiej doznat z powodu
istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce pisemnie
okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednoczes$nie podajagc miejsce i termin ogledzin
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze zada¢ m.in. ich usuniecia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad stwierdza si¢ protokolarnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad przez Wykonawce lub nieusunigcia ich w terminie
wyznaczonym, Zamawiajagcy moze usunaé stwierdzone wady na koszt Wykonawcy
zachowujac jednocze$nie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych
i odszkodowan uzupetniajacych.

W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji 1/lub rgkojmi wad istotnych
przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad. Istotnos¢ wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania
albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub czgséci przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub/i r¢kojmi obnizy¢
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usunigcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie.

Obnizenie wynagrodzenia w przypadku okreSlonym w ustgpie powyzszym nastepuje
w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartosci
przedmiotu umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymal juz w catosci nalezne
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiajacy jest uprawniony
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do zadania jego zwrotu w takiej czeSci, w jakiej wynagrodzenie zostalo obnizone z uwagi
na istnienie wad.

ART. XIX
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy strony moga
nalicza¢ kary umowne wedlug zasad okre§lonych w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupeiniajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z wynagrodzenia
przewidzianego niniejszg umowg naliczonych kar umownych. Zamawiajacy moze potracié
kwot¢ kary umownej z kazdej wymagalnej wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania 1 zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i1 zobowigzan wynikajacych
z niniejszej Umowy z zastrzezeniem ust. 4.

W okresie Obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, zamawiajgcy nie moze potragci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w art. 15r ust.
1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. oszczegélnych rozwiagzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842,
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzic¢
zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie,
w zwiazku z ktérym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy szczegdtowej, w razie
odstgpienia przez Zamawiajagcego od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca lub odstagpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia, w przypadku niedostarczenia w terminie
Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa w art. XVII.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w Wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy szczegdtowej za kazdy
dzien op6znienia, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiajacemu zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w art. XV.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej 2 000,00 zt za
opdznienie w przedtozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej za kazdy dzien
opoznienia liczac od dnia wygasniecia poprzednie;.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy
szczegOtowej za kazdy dzien opdznienia w przedlozeniu przedtuzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w art. XV liczagc od daty wygasniecia
zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potracenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia W przypadku niedostarczenia w terminie
wynikajacym z niniejszej umowy Zamawiajagcemu Schematu organizacyjnego budowy lub
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub
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projektu zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdlowej, za kazdy
dzien opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w przypadku
nieusuni¢cia w terminie zgloszonych wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegdtowej, za kazdy dzien opodznienia.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowe;j,
za kazdy dzien opdznienia wynikajgcy z nieprzestrzegania harmonogramu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust.1 umowy szczegotowe;j,
za kazdy dzien opoznienia z tytutu:
1) braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,
2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej za brak
oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas robot:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zk.
2) zakazde nastgpne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zt.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej za brak
zabezpieczenia ruchu pieszego:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zt.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w przypadku
nie podjecia zabiegdw zwigzanych z utrzymaniem czystosci (w szczegolnosci nie usunigcia
btota wynoszonego na kotach pojazdow budowy) na ciggach pieszych 1 drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposob uzgodniony i zatwierdzony przez
InZyniera:
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w wysokosci
1 000,00 zt.
2) zakazde nastepne stwierdzenie uchybienia — w wysokosci 5 000,00 zi.
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych
w Art. X ust 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec
tej samej osoby, jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowa
Inspekcje Pracy stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracg)-
dotyczy rdwniez 0sob zatrudnionych przez podwykonawcow.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentow,
o ktorych mowa w Art. X ust. 6 pkt 2 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku
niewywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w Art. X ust. 6 pkt 2.
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20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za niedostarczenie inwentaryzacji
powykonawczej w terminie 3 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego, w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia odbioru koncowego zadania.

Przy dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od
naliczania kar umownych za opo6znienie w wykonaniu poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy.

Przy terminowym usunigciu usterek wyszczegolnionych w trakcie czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczania kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci
0,005% wartosci faktury, za kazdy dzien opdznienia w ztozeniu prawidtowo wystawionej
faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien braku tymczasowego o$wietlenia terenu budowy.

ART. XX
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) wystapia okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy
(w przypadku spolek prawa handlowego, spdidzielni i innych oséb prawnych
prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza) lub podjete zostang przez Wykonawce
bedacego osoba fizyczng czynno$ci bezposrednio zmierzajace do zakonczenia
dziatalnos$ci w inny sposob.

2) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

4)  Wykonawca nie bedzie realizowal robot w sposob ciagly przez okres kolejnych 10 dni,
jezeli powyzsze nie wynika z harmonogramu robot,

5) Wykonawca opdzni z przyczyn lezacych po jego stronie terminy wykonania robot
w stosunku do termindéw harmonogramowych o wigcej niz 10 dni,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywal robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie
bedzie wykonywal swoje zobowigzania umowne,

7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis
ubezpieczeniowych przewidzianych umowa,

8) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub r¢kojmi istotne wady
nie dajace si¢ usungé w wykonywanym przedmiocie umowy,

9) wystapig przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajagce wykonanie umowy

10) na skutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

11) Wykonawca naruszyt zakaz wynikajacy z art. X111 ust.13 niniejszej umowy.

12) Wielokrotne dokonanie bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktérych mowa w art. X ust 3 pkt 16 lub dokonaniu bezposrednie;j
zaplaty na sume wigksza niz 5% wartoS$ci niniejszej umowy

Jezeli Wykonawca opoznia si¢ tak dalece z wykonywaniem robot, ze watpliwym jest ich

terminowe zakofhczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem

Zamawiajacego nalezy podjac¢ dziatania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona zaleceh Zamawiajacego w zakreSlonym przez niego

terminie Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wylacznie

po stronie Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca op6znia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu

umowy lub jego czeSci ponad 10 dni w stosunku do termindéw przewidzianych

W niniejszej umowie, umowie szczegdlowej lub harmonogramie, Zamawiajacy moze
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odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Wykonawcy, bez

wyznaczania termindw dodatkowych.

4. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie
Z projektem, przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami,
Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
1 wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie, od
umowy odstapi¢ z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi (o, iz na
skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ moght wywigzaé
ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci czynnosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia naruszenia Kontraktu w terminie 7 dni.

7. W razie odstapienia od niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze stron lub rozwigzania
umowy za porozumieniem strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien, w ktérym umowa przestata obowigzywaé. W powyzszym protokole strony
przedtoza zestawienie swoich wzajemnych roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktoéra ponosi
odpowiedzialnos¢ za odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzadzen , ktore nie mogg by¢
wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robot przerwanych przy
realizacji przedmiotu umowy oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania umowy usunie z terenu, na ktorym realizowany byt przedmiot umowy
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktorych przystuguje
mu prawo dysponowania nimi,

6) Zamawiajagcy, w razie odstgpienia od niniejszej umowy, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te czgsé
przedmiotu umowy, ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania
umowy, chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, o ktéorych mowa w ust. 7 pkt 3
niniejszego artykutu,

€) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektoéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
I uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy, na ktorym realizowany
byt przedmiot umowy.

ART. XXI
PRAWO DO ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
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1)

2)

Zmiana terminu wykonania zamowienia W zakresie adekwatnym do przyczyny

powodujacej koniecznos¢ zmiany w nastepujacych przypadkach:

a) opoOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajgce rozpoczecie prac spowodowane
w szczegoOlnosci korzystaniem przez wykonawcow ze $rodkéw ochrony prawnej
okreslonych w PZP, obejmujace okres od momentu wniesienia odwotania do czasu
ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwotawcza orzeczenia lub spowodowane podjetymi
ewentualnie przez Zamawiajgcego czynnosciami zmierzajagcymi do zwickszenia kwoty
jaka moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

b) wystgpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujgcych konieczno$cig dokonania
zmian w Dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje¢
okreslonego rodzaju rob6t majacych wplyw na termin wykonania robot,

c) zmian spowodowanych wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami klimatycznymi,
uniemozliwiajgcymi prowadzenie prac lub robot bedacych przedmiotem umowy,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, jezeli koniecznosé
wykonania prac lub robot w tym okresie, przeprowadzania prob i sprawdzen oraz
dokonywanie odbiorow nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne to takie warunki,
ktore tacznie:

— biorgc pod uwage wymogi rezimoéw technologicznych determinujgcych wykonanie
poszczegblnych robdt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze rob6t oraz

— 1lo$¢ dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywno$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktorych mowa powyzej jest wigksza od $redniej
Z ostatniego pigciolecia liczac od daty skladania ofert wstecz, okresem
porownawczym bedzie miesiac,

d) wystapienie sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp., 0 czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwito prowadzenie rob6t lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

e) wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiajgcego), ktore
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystagpienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, lub
w przypadkach okreslonych w ppkt. 2, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

g) wystapienie  nieprzewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej  warunkow
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robot przez
wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np. dokonanie
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypatu itp.,

h) zmiany bedace nastepstwem osob trzecich,

i) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji w szczeg6lnosci
wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii, itp.,

J) zmiany przepisoOw prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowej roboty,

k) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbgdnych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamowienia, wynagrodzenia lub zmiany

terminu zakonczenia rob6t w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢

zmiany, w nastepujacych przypadkach:

a) zaistnienie okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub zmian wynikajacych z polecen, o ktérych mowa w § 41 § 5 umowy
szczegdlowe;,

b) rezygnacja z czgsci robdt lub zmiana ilo$ci wymienionych np.: w pozycjach kosztorysow

ofertowych 1 zbiorczego zestawienia wartosci robot),
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¢) zmian technologicznych, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowanych m. in.
nastepujacymi okoliczno$ciami:

— pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w
dokumentacji projektowej, pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci przedmiotu umowy;

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, powodujacej zmiang sposobu
wykonania umowy, pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu umowy
lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub roboét, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiggnigcia
niemniejszych parametréw koncowych wykonanych robdt, na umotywowany
wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiajacego;

— konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub  materialowych posiadajacych $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typéw budowli 1 urzadzen, ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej
mozliwa jest zmiana materialu i1 technologii wykonania przedmiotu umowy
I konstrukcji obiektow budowlanych jak rowniez zmiany lokalizacji obiektow
budowlanych i1 urzadzen w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej
konieczno$¢ zmiany;

— zastosowanie technologii pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jako$ci robot albo
zaoszczgdzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
i hydrologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

f) odbiegajacych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow terenu budowy,
W szczeg6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, warunkéw gruntowo-wodnych,

g) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami,

i) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwoécig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej
postanowieniami,

3) Zmiany osobowe w zakresie petnienia funkcji kierownikow budowy Iub robdt pod
warunkiem, ze osoby wskazane w miejsce dotychczasowych lacznie spetnig nastgpujace
wymagania:

— wykazg spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych dla tych funkcji

(w tym wykazg si¢ posiadaniem co najmniej rownowaznych uprawnien wymaganych

w postepowaniu lub uprawnien wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa)
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— wykazag dodatkowe doswiadczenie na poziomie gwarantujagcym uzyskanie
rOwnowaznej, co zmieniania osoba, liczby punktow w kryterium oceny ofert, jesli takie
kryterium bylo okreslone dla funkcji kierownika budowy lub robot

4) Zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia,
ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

— napodstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP

—  w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

— w wyniku przejgcia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

5) Jezeli umowa zostanie zawarta na okres dtuzszy niz 12 miesiecy Zamawiajgcy moze
wprowadzi¢ zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadkach
okreslonych w Art. XXII - Klauzule waloryzacyjne

6) Inne zmiany:

a) ustawowa zmiana podatku od towarow i ustug — VAT,

b) zmiana nazwy zadania,

c) zmiana nazwy Wykonawcy,

d) zmiana lub wprowadzenie cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

e) przewidziane w art. 144 ust. 1 PZP.

7) Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP nastepujgce zmiany:
— danych teleadresowych
— zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujgce zmiang koncowego

terminu wykonania przedmiotu Umowy.

8) Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie
okolicznosci wskazanych w niniejszym artykule oraz w zakresie w nim okre$lonym,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci, stanowigcych podstawe takiej zmiany.

9) Whniosek, o ktorym mowa w pkt 8 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢ o zdarzeniu lub
okolicznosci, uzasadniajgcym zmiang Umowy.

10) Whniosek, o ktorym mowa w pkt 8 powinien zawiera¢ w szczego6lnosci: propozycj¢ zmiany,
uzasadnienie faktyczne 1 prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacj¢ zmiany ceny, jesli
zmiana Umowy dotyczy roOwniez zmiany ceny, propozycj¢ zmienionego harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku.

11) W przypadku zmian wynikajacych z powyzszych zapisow wymagana bedzie zgoda
Zamawiajacego 1 zawarcie stosownego aneksu do umowy.

Zawarcie aneksu do umowy nie bedzie wymagane w przypadku okreslonym w pkt. 2) lit b)

w zakresie zmiany ilo$ci robot oraz zmian wynikajacych z polecen Zamawiajgcego,

0 ktérych mowa w § 4 1 § 5 umowy szczegotowe;.

12) Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19, ktéore moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, na
warunkach 1 w zakresie zgodnym z art. 151 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 374, ze zm.)

Art. XXII
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1.

KLAUZULE WALORYZACYJNE

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy szczegdlowej w nastgpujacych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitalowych,

jesli zmiany okreslone w pkt. 1), 2), 3) 1 4) beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy

przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego artykutu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towarow 1 ustug. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towar6éw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie umowy. Kazdorazowo wniosek taki bedzie odpowiednio
weryfikowany przez zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze pozostawia sobie
uprawnienie do wezwania wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii
dokumentow zrédlowych czy wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
W sytuacji wystapienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego artykutu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bgdzie
akceptowal, kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ placy minimalnej. Kazdorazowo wniosek taki bedzie
odpowiednio weryfikowany przez zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze pozostawia
sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii
dokumentéw zrodtowych czy wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego artykutu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy

w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
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uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego
artykutu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego artykutu. Kazdorazowo wniosek taki
bedzie odpowiednio weryfikowany przez zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze
pozostawia sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do ztozenia dodatkowych
wyjasnien, kopii dokumentéw zrédtowych czy wyliczen, w zakresie niezbednym do oceny
zasadnosci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego artykulu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia
1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 1
pkt. 4 niniejszego artykutu na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego artykutu.
Kazdorazowo wniosek taki bedzie odpowiednio weryfikowany przez zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega, ze pozostawia sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do
ztozenia dodatkowych wyjasnien, kopii dokumentéw zrodlowych czy wyliczen,
w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 1
pkt 1), 2), 3) i 4) obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne 1 zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do
pracowniczych plandéw kapitalowych jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego artykulu na
zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 Umowy szczegdétowej nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Art. XXIII
ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ pomigdzy stronami w wyniku realizacji niniejszej
umowy 1 zawarte] na jej podstawie umowy szczegdtowe] bedg w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiggnigcia porozumienia strony powotaja
komisje rozjemcza w ciggu 14 dni od momentu, gdy jedna ze stron powiadomi drugg strong
0 zamiarze wniesienia sporu do komisji

Komisja bedzie sktadata si¢ z 3 0s6b powotanych w ten sposob, iz kazda ze stron wyznaczy
jedna osobe do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia
dokonanego przez jedng ze stron drugiej stronie o sporze, ktory ma by¢ poddany pod
rozstrzygnigcie komisji 1 strony po zasiggni¢ciu opinii powotanych cztonkéw komisji
uzgodnig osobg trzeciego cztonka komisji, ktory bedzie wyznaczony  do dzialania jako
przewodniczacy, w terminie 5 dni od powotania drugiego cztonka komisji.
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10.

Decyzja komisji bedzie dla stron wigzaca, o ile zadna z nich nie wyrazi drugiej stronie
pisemnego niezadowolenia z rozstrzygnigcia komisji w terminie 7 dni od daty dorgczenia
jej pisemnej decyzji komisji rozstrzygajacej spor.

W przypadku, gdy zadna ze stron nie przedstawi pisemnego niezadowolenia z decyzji
komisji, rozstrzygniecie komisji dotyczace sporu pomig¢dzy stronami staje si¢ dla stron
wigzace.

W przypadku, gdy ktérakolwiek ze stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyzji
komisji strony poddaja spér pomigdzy nimi rozstrzygnig¢ciu sagdu powszechnego.

Strony poddajg rozstrzygnigcie sporu pomig¢dzy nimi Sadowi powszechnemu rowniez
w przypadku, gdy nie uda si¢ powotanie komisji rozjemczej z powodu nie wyznaczenia
przez ktorgkolwiek ze stron cztonka komisji lub strony nie dojda do porozumienia co do
osoby przewodniczacego komisji.

Art. XX1V
POSTANOWIENIA KONCOWE

Niewazno$¢ lub bezskutecznos$¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie
powoduje niewaznosci lub bezskuteczno$ci pozostatych jej postanowien. W przypadku
niewaznosci lub bezskutecznos$ci ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy, strony
zobowigzuja si¢ podja¢ negocjacje w dobrej wierze celem zastgpienia niewaznego lub
bezskutecznego postanowienia niniejszej umowy innym waznym postanowieniem,
majacym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje
to zmiany istotnych warunkéw niniejszej umowy.

W przypadku, gdy spor pomiedzy stronami rozstrzygaé bedzie sad powszechny, strony
postanawiaja, ze bedzie to sad wlasciwy miejscowo wg siedziby Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia za zgoda Wykonawcy wszelkich praw
I obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca moze
odmoéwic takiej zgody tylko z waznego powodu.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé na osobe
trzecig jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejsza umowag winny by¢ sporzadzane
na piSmie pod rygorem niewazno$ci i dorgczone drugiej stronie przez postanca
Z potwierdzeniem odbioru, poczta kurierska, listem poleconym lub faksem
Z potwierdzeniem odbioru na ponizej wskazane adresy:

- Zamawiajacy: ....oeeeiiiinnnnnnn.

- Wykonawca: .................

Zmiany, uzupelnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagajg dla
swej wazno$ci formy pisemnej. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
Z wylaczeniem zmian przewidzianych w ogloszeniu o zamdwieniu lub w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, co do ktorych zostaty okreslone warunki takiej zmiany.
Wszelkie koszty 1 optaty zwigzane z zawarciem 1 wykonaniem umowy ponosi Wykonawca.
Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu moga by¢
wykonywane przez Zamawiajgcego, chyba, ze bezwzglednie obowigzujace przepisy
stanowig inaczej.

Wszelkie tytuty wystepujace w niniejszej] umowie majg charakter informacyjny i nie
powinny wplywac na jej interpretacje.

W zakresie nie uregulowanym umownie pomi¢dzy stronami stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zniejszymi zmianami), o ile Wykonawca zostat wybrany
W oparciu 0 przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
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11. Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 egzemplarzach w jezyku polskim. Strony
otrzymujg po legzemplarzu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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