ZAKRES RZECZOWY

L Przedmiot zamowienia:

wRozbudowa ul. Witkowickiej — opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie
uzyskanej decyzji DUS wraz 7 uzyskaniem decyzji ZRiD”,

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

*  Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

*  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodre (tj.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdin. zm.).

*  Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pbzn. zm.)

* Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z p6zn. zm.).

*  Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503
Z p6Zn. zm,);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

*  Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463).

* Ustawg z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 1072 z péin.
zm.).

* Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: DzU.
2022 poz. 1029 z pézn. zm.)

*  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno —
budowalnych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

* Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pézn. zm.).

* Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach
zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

* Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ushig i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z pozn. Zm.);

*  Uchwalg nr XXXTV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

* Uchwalg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsulitacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada
Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktorych mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw
aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji;

*  Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r, w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacii spolecznych w Zarzadzie Drog
Miasta Krakowa,

* Zarzadzeniem nr 3188/2021 PMK w sprawic przyjecia Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta
Krakowa

* Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2022 poz,
1083 z pézn. zm.)

* Ustalenia obowigzujacego micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
"Witkowice" oraz "Goérka Narodowa Zachdd"



Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw
prawa nie wylgcza koniecznosci przetrzegania innych nie wymienionych przepiséw, o ile w trakcie realizacji
zaméwienia beda one mialy zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza koniecznosci przestrzegania przepisdw,
ktére wejdg w zycie po dniu skiadania ofert.
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Zakres szczeg6lowy dokumentacji projektowej:

Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych branzowych, przedmiaréw robot i kosztorysow
inwestorskich — z rozwigzaniem odwodnienia, owietlenia i przekladkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materialéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbgdnych do realizacji inwestycji,
zaéwiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (w razie
koniecznoéei uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przekladek istniejacej infrastruktury technicznej, dla
ktorych zostaly zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydzial
Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowg.

Etap I:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Sporzadzenie pelego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektu budowalnego branzy drogowej na warunkach ZDMK i warunkach, ktére nalezy
pozyskaé od uzytkownikéw mediow (m.in. KEGW, WMK, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw
sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji — wystapienie iuzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do
opracowania dokumentacji

Szczeg6lowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskaé od Jednostki Budzetowej Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna. (W razie konieczno$ci uwzglednic przylacza do projektowanej kanalizacji
opadowej w granicach pasa drogowego).

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwatlg nr XXX1V/886/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze
wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazow lub obszarow zieleni i zaleceniami dotyczacymi
uniknigcia kolizji z planowana inwestycjg.
W razie kolizji z istniejacg zielenia:
- opracowanie inwentaryzacji zieleni 2z gospodarky szaty ro§linna (zestawieniem drzew
i krzew6w do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej
projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia + dokumentacja
fotograficzna,
Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie
zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacja inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ulicy Witkowickiej (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby
skoordynowag prace.
UWAGA:
W terminie miesiaca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sg polozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

10) Uzyskanie uzgodnienia projektu budowalnego branzy drogowej.



Etap II;

1} Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy

2) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) naprzekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci

3) Opracowanie projektéw — na warunkach ZDMK i warunkach pozyskanych od uzytkownikéw medidéw
(m.in. KEGW, WMK, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji.

4) W razie kolizji z zielenig opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan,
pozyskanie uzgodniefi oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

5) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich porozumief koniecznych dla realizacji robot
budowlanych — w razie koniecznosci.

6) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
krétsza niz 6 miesigcy od dnia przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce.

7) W razie koniecznosci wprowadzenie zmian do decyzji DUS uzyskanie i przekazanie jej do ZDMK
Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na §rodowisko

8) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r, ,,O zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”. Na
podstawie warunki techniczne uzyskanych od ZDMK.

9) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii

10)Uzyskanie niezbgdnych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych
projektéw oraz ZDMK, protokol Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami
(kopia).

11) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym
operaty podzialu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbednej do ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robét

12) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dzialek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

13) Przekazanic Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podzialéw
nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilosci wymaganei przez ten Wydziat
{kopia do ZDMK).

14) Sporzadzenie aktualnej (na dziedi wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

15) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majgtkowego inwentaryzacji nieruchomo$ci zawierajacej
szezegolowy opis skladnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewow, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in, dhugosé, wysokosé obiektéw ich powierzchnia, stan,
rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu
terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawieraé w formie tabelarycznej - z odniesieniem do
numeréw dzialek - wykaz elementéw, ktére podlegajg rozbiéree/przebudowie (w szczegdlnosei
ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwié
wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji — fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja
winna by¢ aktualna na dzier wydania decyzji ZRID.

16) Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantow poszczegblnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$é do Izby
Samorzadu Zawodowego,

17) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza encrgetyczna

(oswietlenie):
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,,PZ” obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzieleza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania
wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajgce, shupy oéwietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacj¢ projektows rozumiem komplet opracowania obgjmujacy czedé rysunkows oraz
kosztorysowa w pelnym zakresie.

18) Uzyskanie zawiadomienia o wszczgciu postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby
— decyzji PnB) / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiary wykonania
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rob6t budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujgcych realizacje robot
budowlanych.

Etap III:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Opracowanie projektéw technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw technicznych (oddzielnie dla kazdej branzy) naprzekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologi¢ grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnodci zarzadey
drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnoéci, wykonawca
zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnoéci, dokonaé tymczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dzialek i przekazaé je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktorym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowigzany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznoici przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wlascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udzial
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez whasciwy organ egzekucyjny a w szczeg6lnodci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiaréw rob6t i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z Zamawiajacym/.

Opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byé¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materialéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do

ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB/zaswiadczenia o nie

whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezbgdne okaza sig zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac

dokumentacje niezb¢dna do realizacji zadania, w tym ogloszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodunienia, opinie i inna dokumentacia wymagana odrebnymi przepisami

Etap It

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokoéciowej do celéw  projektowych
w skali 1:500 w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) w ukladzie wspéirzednych z naniesieniem i
potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezji UMK
uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnogci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji — ,,czysta” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu.

4) Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno z projektowang
ulica, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID).

5) Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem
numeréw dziatek.

6) Uzyskanie wszystkich niezbgednych warunkéw branzowych

7) Opracowanie i przekazanie do ZDMK projektu budowalnego branzy drogowej wraz

z uzgodnieniem.



8) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przyleglych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla
nich profili podiuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

9) Uwzglednienie w razie koniecznoéci przebudowy istnigjacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa
ulicy.

10) W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostgpnego miegjsca na
potrzeby malej architektury — projekt malej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w
razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych ( np.
nasadzenia estetyczne, wieloletnia roslinnodé¢ dostosowana do miejscowych warunkow, lawek,
koszy na $mieci, dodatkowego o$wietlenia, ewentualnie iluminacji itp.- w zaleznosci od dostepnego
miejsca.). Powyzszy zakres do oceny zamawiajacego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.

11) Uzyskanie opinii Zespolu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie.
W rozwigzaniach stosowaé standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach
nalezy stosowac¢ standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.

12) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Etap II:

1) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

2) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
koniecznosci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

3) Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgéci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (
kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow,

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mieé date wyciggu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan —
w razie potrzeby

7) Wpykonanie niezbgdnych opracowan wynikajgcych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii

8) Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajgcych z uzgodnien instytucji biorgeych udziat
w postgpowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych koniecznych decyzji
formalno — prawnych).

9) W projekcie dotyczgcym gospodarki zielenia — w czeéei dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen
zastgpczych (jesli takie beda) — nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot
budowlanych nalezy montaz etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej
montazu nalezy dolgczyé do projektu zieleni. Pozyskanie i montaz etykiet nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych

10) Unikanie w opracowaniu rozwigzaii projektowych, ktdére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych.

11) Przygotowanie i zloZenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

12) W przypadku wejicia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczna (poza obszarem
wniosku o decyzjg ZRID) nalezy uzyskaé pisemna zgode (o§wiadczenie) od wlascicieli
i wspétwlascicieli dzialek, przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane.

13) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

14) Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystgpowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznos$ci ich przeniesienia wskaze
miejsce ich nowej lokalizacji

15) W przypadku wyjicia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu
istnigjgcego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).



16) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaricow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

17) Uzyskanie zawiadomienia o wszczeciu postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby —
decyzji PnB) / zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych realizacje robot

budowlanych.
Etap III:
1) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznosci — innych ostatecznych

2)

decyzji niezbednych do realizacji.
W przypadku odwolan — przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wladciwej decyzji
administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacjg projektowa.

1Vv. Warunki realizaciji prac:

Termin realizacji: Zgodnie z Umowa.

Y. Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ziozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski
o wydanie wlasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacjg robét budowlanych.
Przekazanie i odbidr przedmiotu zaméwienia odbedzie sig na podstawie protokolu zdawczo —
odbiorczego i o§wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, kiéremu ma stuzyé. Nalezy dolaczyé o$wiadezenia projektantéw i sprawdzajacych
osobno do kazdej z branz o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania  dzialki Jub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego, zgodnie ustawa prawo budowlane —
art. 41 ust. 4a pkt 2. (w dwoch egzemplarzach). Do projektu nalezy dolaczy¢ oswiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim
uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupehieni w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienaleZytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

¢ whniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujgcych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawiera¢ zapis stanowiacy 0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nicutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robédt, ztozonym do wiasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomoscei
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Wydzialu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w iloéci wymaganej przez Wydziat Skarbu),
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ETAP I:

oo

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz
zuwierzytelnionymi  kopiami dokumentéow geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
wydzialowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna wiloci wymaganej przez Wydzial
Geodezji),

przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie konieczno$ci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
byé w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodno$é mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

za zgodno$é przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma
w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbgdne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegélnionych tomdéw opracowania
z zaznaczeniem wilasciwego,

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancéw, przekazania
Zamawiajacemu zalgcznikdéw graficznych w  celu upublicznienia za pomoca serwisu
inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjg w miare zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz
opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww. serwisu,

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci,

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zamoéwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac projektowych) — 1

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzulg ostatecznodci do celéw projektowych
(w kolorze)

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami — po 2

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz,

operat dendrologiczny — 2 egz, (w razie koniecznosci)

wszelkie uzyskane warunki, uzgodnienie projektu branzy drogowej

analiza stanu prawnego — 1 egz

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

b. elektronicznej x 2,



e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I (czesé
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czgé¢ opisowa w formacie Word 97 Iub péZniejszy *. Doc
oraz PDF) .

¢. papierowej:

ETAP H:

dokumentacja fotograficzna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID — 2 egz.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziakek ,,czysta” — 1
egz.

wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) —4 egz.

raport z konsultacji spotecznych — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienie i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(orginaly), protokét Narady Koordynacyinej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia), Zestawione w
tabelke z wypisanymi datami waznosci

kopia wniosku o ZriD/PnB/za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalacznikami w tym dokumentacja niezbedna do zlozenia
wniosku o ZRID/PnB/za$wiadczenie (réwniez operaty podzialu nieruchomosci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem zlozenia wnioskéw do Wydziatlu GD i GS -1 egz.

Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
1 epz.

kopia obwieszczenia o wszczgeiu postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej

Projekt budowlany — pozostale branze — po 2 egz.

d. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II (czesé
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czg$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz
PDF).

e. papierowej:

ETAP HI:

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczgtowane jako
zatgczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty techniczne — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty techniczne (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary rob6t — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

Przedmiar projektu malej architektury dla inwestycji — 4 egz.

Kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji — 2 egz.

szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzuly ostatecznogci
(oryginaly), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

materialy do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ za§wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrgbnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku



i1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczee oryginaty lub poswiadezone za zgodnoéé z oryginalem
przez organ wydajacy.

Projekt malej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzen (miejsca i rodzaju roslin)
dodatkowych podéwietlen (jako elementu dekoracyjnego), lawek itp. stanowigcych catosé
architektoniczna — 3 egz. ( papier + wersja elektroniczna)

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznoéci

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja
ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdét
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja projektows oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zalacznikami.

f. elektronicznej x 2.

Uwagi:

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I (czesé
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub péniejszy *. Doc oraz
PDF).

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w  ogolnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w réznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym
szczegtowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zalacznikami.

1. Ilos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowar koniecznych do
uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. W posiadaniu  ZDMK jest uzyskana 04.10.2019r. decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach znak:
00.420.2.86.2018.TS dla zadania pn: ,Rozbudowa ul. Witkowickicj w Krakowie”. Jest ona do wykorzystania dla
celow projektowych. Rozwigzania przyjete w opracowaniu projektowym moga ulec zmianie,

Informacji udziela: Stanistawa Sty$ —Tel: (12) 616 72 29
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