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Zalacznik nr 2 do SWZ

L0107 (01717: 0 o) (- (wzor)
Zn.spr.:S.270.19.2021
zawarta w dniu ....eeesseennns 2022 1. W siedzibie Nadle$nictwa Gromnik, pomiedzy:
Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Gromnik z siedzibg w Gromniku, ul. Generata Andersa 1, 33 - 180 Gromnik, NIP 8730208639,
REGON 350545576 reprezentowanym przez:

........................................... - Nadle$niczego Nadle$nictwa Gromnik

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa ST ) e e e e e zZ siedziba w
................................... , kod pOCZLOWY ..ccovviiviiiiieiiee. PTZY UL ey
wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez S3d Rejonowy ......ccccccevene wvevvvrenne
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , NIP:
................ , REGON: .....cceouene.

zwang w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca,

reprezentowang przez:

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej)

(IMie 1 NAZWISKO) oottt e e e e e e en e s , przedsiebiorca
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag ... , Z
siedziba W oo przy ulicy ....cocoeoveiininiinennnes , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o DziatalnosSci Gospodarczej, NIP: ................ , REGON: ..oovvvvein ,

dziatajacym osobiscie
zwanym w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca,
za$ wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”
Preambuta
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego znak spr.: S.270.19.2021 pn.,, ,,Przebudowa przepustow P-05-,

P-06, P-07 w ciggu drogi lesnej nr 11 na terenie leSnictwa Ka$na Gorna z podziatem
na zadania”.
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Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich”

Projekt wspolfinasowany ze S$rodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z p6Zn. zm.- dalej PZP), Strony zawieraja umowe zwang dalej ,,Umow3” o
nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych pn.

1. ,Przebudowa przepustow P-05-, P-06, P-07 w ciagu drogi lesnej nr 11 na terenie
leSnictwa Kasna Gorna z podzialem na zadania”.

Przedmiot Zamo6wienia zostat podzielony na zadania:

Zadanie nr 1 - przebudowa przepustu P-05 w ciaggu drogi leSnej nr 11 Le$nictwie Kg$na Gérna

Zadanie nr 2 - przebudowa przepustu P-06 w ciggu drogi leSnej nr 11 Le$nictwie Kg$na Gérna
Zadanie nr 3 - przebudowa przepustu P-07 w ciggu drogi lesnejnr 11 Le$nictwie Ka$na Gérna

Tak okreslony Przedmiot Umowy nazywany bedzie zamiennie Przedmiotem Zamdwienia.

Zadanie realizowane w ramach" Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach gérskich”. Projekt
wspotfinasowany ze $rodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy

- Szczegbtowy opis Przedmiotu Umowy zostat okreSlony w Dokumentacji projektowej -
( zatacznik nr 1 do SWZ).

3. Przedmiot Umowy obejmuje:

Wykonanie robét budowlanych dla zadania:

Zadanie nr 1 - przebudowa przepustu P-05 w ciggu drogi leSnej nr 11 Le$nictwie Kg$na Gérna
Zadanie nr 2 - przebudowa przepustu P-06 w ciaggu drogi leSnejnr 11 Le$nictwie Kg$na Gérna
Zadanie nr 3 - przebudowa przepustu P-07 w ciggu drogi leSnejnr 11 Le$nictwie Ka$na Gérna

4. Wykonawca na wtasny koszt wykona oznakowanie i zabezpieczy miejsca prowadzenia prac na
czas realizacji robot.

5. Wykonawca zapewni transport materialéw na teren budowy i z budowy $rodkami transportu
dostosowanymi do tonazu okre$lonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robét.

6. Zamawiajacy nie zapewnia doprowadzenia i eksploatacji mediéw na teren prowadzenia robét.
W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien powyzsze koszty wliczy¢ w cene oferty.
7. Szczegbtowy zakres prac objetych Przedmiotem Zamdwienia okre$lony zostalt w dokumentacji

projektowej tj.:
1) Projekt budowlany ,wykonawczy,
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2) Przedmiar robét,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR).

8. Zakres prac obejmuje:

1) wykonanie petnego zakresu robot ujetych w projekcie;

2) wykonanie niezbednych robét towarzyszacych, w szczegdlnosci zorganizowanie terenu budowy;,
zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu po pracach;

3) prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robot;

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

5) wykonanie instrukcji i oznakowan obiektéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbioréw;

7) uporzadkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu robot;

8) zapewnienie w okresie gwarancji petnego i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego;

9. Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi i sztukg budowlang, przepisami bhp, ppoz., z zaleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi SWZ a
takze jej pozostatymi zatgcznikami.

10. Odpady inne niz niebezpieczne, powstate w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca bedzie
gromadzit w sposéb selektywny i bezpieczny dla Srodowiska oraz wykorzysta je gospodarczo lub
odprowadzi na sktadowisko komunalne.

11. Szczegotowe warunki dotyczace zamodowienia:

W ramach wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawca uwzglednit:

1) w przypadku korzystania z Podwykonawcéw - koordynowanie robét Podwykonawcéw
ponosz3c za nich pelng odpowiedzialno$¢;

2) wykonywanie prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajgcych z
uzgodnien i zobowigzan wzajemnych;

3) doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku miejsca prowadzenia robét, a w szczegdlnosci
drég dojazdowych, ktére Wykonawca naruszy w celu realizacji Przedmiotu Zamo6wienia;

4) naprawe ewentualnych szkdéd zwigzanych z prowadzeniem robét wyrzadzonych osobom
trzecim lub uszkodzeniem mienia;

5) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wraz zjej zaklauzulowaniem
w odpowiednim o$rodku dokumentacji geodezyjnej ikartograficznej, odbiér rob6t w postaci
operatu kolaudacyjnego w zakresie ustalonym w projekcie;

6) Wykonawca uzyska prawomocng decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz poniesie
koszty zwigzane z optatami administracyjnymi z tego tytutu.

12. Oferta Wykonawcy, SWZ oraz dokumentacja projektowa zataczona do SWZ, o ktérej mowa w
ust. 7 powyzej, stanowig integralng cze$¢ Umowy, z zastrzezeniem, iz w przypadku rozbiezno$ci
pierwszenstwo przed tymi dokumentami ma Umowa. Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ, Oferta
Wykonawcy oraz Umowa stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupeiniajace i wyjasniajace, co
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oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu Umowy, ani
zakresu nalezytej starannosci.

13. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy spetni¢ warunki okreslone w uzyskanych
uzgodnieniach, pozwoleniach, decyzjach i opiniach, a w szczego6lnosci w :

a) pozwoleniu na budowe,

b) pozwoleniu wodno -prawnym,

c) deklaracji wtasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng,

d) deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000,

e) decyzji wydanej w oparciu o art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 r.p0z.1614 z pdzn. zm.).

14. W ramach Umowy oraz ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczania, biezacej inwentaryzacji geodezyjnej
elementéw robot;

2) realizacji robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, wtasciwymi normami polskimi i branzowymi, SWZ,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru;

3) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy;

4) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dokonywania wpiséw do dziennika
budowy;

5) wykonywania prac z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazéw wynikajgcych z
uzgodnien i zobowigzan wzajemnych;

6) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy;

7) zapewnienia wtasciwych warunkéw bhp i ppoz.;

8) dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli s niezbedne do oddania
Przedmiotu Zamoéwienia do uzytkowania;

9) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu wykonania robot,

10) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan
laboratoryjnych, dostarczy oprzyrzadowanie i zapewni potencjal ludzki w celu sprawdzenia
jakosci i iloSci materiatéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz jako$ci wykonanych robdét;

11) jezeli w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca wyrzadzi

Zamawiajacemu lub innym podmiotom trzecim szkode (np. uszkodzenie nawierzchni drogi
dojazdowej) to zobligowany bedzie do niezwtocznego jej naprawienia na swoj koszt i ryzyko;

12) wymagania dotyczace robot budowlanych:

a) wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi i sztuka budowlana, przepisami bhp, ppoz. z zaleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi SWZ,

a takze jej pozostatymi zatacznikami;
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b) wszystkie materiatly uzyte do wykonania zamdéwienia musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
technicznag. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane Wykonawca, ktéry wygrat przetarg musi dostarczy¢ ww. dokumenty przy
odbiorze koncowym. Wyklucza sie montaz jakichkolwiek materiatéw i sprzetu nie posiadajacych
waznych certyfikatow;
c) podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwos$¢ sprawdzenia
materiatdw budowlanych, ktére beda uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, Ze jako$¢ materiatéw nie odpowiada wymogom jako$ciowym okreslonym w Umowie,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce. Wykonawca, zastosuje zakwestionowane przez
Zamawiajacego materialy dopiero wowczas, gdy Wykonawca wykaze, Ze ich jakos$¢ spetnia
wymagania okreslone w Umowie oraz po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru. W
przypadku wykorzystania do realizacji robdt przez Wykonawce niezaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru materiatéw, niespetniajgcych wymagan jakosciowych zawartych w niniejszej
Umowie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy aby bez osobnego wynagrodzenia niezwtocznie
je zdemontowat i usunat oraz zastgpit materiatami spelniajacymi jakosciowe wymogi umowne.
§2.

Termin wykonania Umowy i odbiory
1. Termin rozpoczecia robét budowlanych od 1.04.2022 r. po wcze$niejszym dostarczeniu
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy (ubezpieczenie
kontraktu).
2. Termin zakonczenia realizacji cato$ci robd6t wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie oraz z konicowym bezusterkowym odbiorem robdt ustala sie na dzien
30.09.2022r.
3. Terminy okres$lone w ust. 1 i ust. 2 sg jednoczes$nie okresem realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ skrocenia terminu wykonania zamdéwienia. Wydtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia moze nastapi¢ wylgcznie na zasadach i warunkach okreslonych w Umowie.
5. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje sie dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego konncowego (ostatecznego) protokotu odbioru roboét.
6. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koricowego rob6t Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej, z odpowiednim wyprzedzeniem,
przynajmniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zakonczenia robét.
7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczania kar umownych, moze odmoéwié

odbioru robo6t i wyznaczy¢ termin na ich usuniecie, nie krétszy niz 14 dni, co zostanie rowniez
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zaznaczone w protokole odbioru.
8. Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
1) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracenia cze$ci wynagrodzenia,
korzystajac z uprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne robdt, oceniajac jakos$¢
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie;
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy i odméwi¢ zaptaty w catosci, a Wykonawcy z tego tytulu nie przystuguja
wzgledem Zamawiajgcego Zadne roszczenia, w tym roszczenie o zaptate wynagrodzenia i
odszkodowania.
9. Gotowos$¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
budowy) bedzie zglaszat Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma
obowiazek przystgpi¢ do odbioru tych rob6t niezwtocznie.
10. Koficowy odbiér robot, zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.
11. Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z Inspektorem Nadzoru, Kktéry reprezentuje
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w odbiorach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
12. W dniu koncowego odbioru (ostatecznego) Wykonawca protokolarnie przekaze
Zamawiajacemu: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami w tym niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty lub deklaracje zgodnoSci
wymagane przepisami, jesli byly wykonywane wyniki pomiaréw kontrolnych, badan oznaczen
laboratoryjnych.
13. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr konnicowy rob6t w terminie do 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru robét przez Wykonawce. O terminie i miejscu koricowego
odbioru Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;j.
14. Zamawiajgcy ma prawo przerwac odbior koncowy i rozpocza¢ naliczanie kar umownych, jezeli
Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy w cato$ci, nie wykona wymaganych préb i
sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w ust. 12.
15. Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi, wynosi¢ bedzie 7 dni od dnia
powiadomienia przez Zamawiajgcego, chyba, ze Strony zgodnie postanowia inacze;.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia niniejszego §.
§3.
Wymogi dotyczace realizacji Umowy
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1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany wylacznie z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbednych materiatéw i urzadzen
do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z calg dokumentacjg przetargowa i wykorzystat
wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos$¢ prac
niezbednych do wykonania Przedmiotu Zaméwienia.
4. Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. p0z.1186 z pdzn. zm.), wymogom
SWZ i wymogom projektu, posiadaja rowniez wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty
oraz zostaty dopuszczone do stosowania.
5. Dokumenty, o ktéorych mowa powyzej zostang dostarczone Zamawiajgcemu (Inspektorowi
Nadzoru) na kazde jego pisemne Zadanie i w terminie przez niego wskazanym.
6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za utrate lub zniszczenie maszyn, urzadzen i
materiatéw budowlanych znajdujacych sie na terenie Zamawiajacego
§4.

Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy nastapi nie péZniej niz 7 dni przed

terminem rozpoczecia rob6t budowlanych;

2) przekazanie niezbednej do wykonania Przedmiotu Umowy dokumentacji projektowej w
dniu podpisania Umowy;
3) wyznaczenie terminu odbioru rob6t niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru;
4) terminowa wyptata wynagrodzenia;
5) akceptacja uméw w terminie 14 dni od przedtozenia umowy na podwykonawstwo
spetniajacych wymagania okre$lone w niniejszej Umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnoSci:
1) terminowe i rzetelne wywigzywanie sie z postanowienn Umowy;
2) stala i $cista wspétpraca z przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy;
3) uczestnictwo w radach budowy, ktére odbywa¢ sie bedg na zadanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym;

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

Strona7z39



nfrastryituea | Srodowsio

Fundusze R . Fug Uni :
eI zeczpospolita 3 ¥ M nia Europejska
i sty . o AP} Lasy Patstwowe

5) wykonanie Przedmiotu Umowy 2z najwyZsza staranno$cia, zgodnie z jej treScig i
dokumentacja, na warunkach okreslonych w SWZ, wymogami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami prawa oraz pozostatymi zatgcznikami do Umowy;

6) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen przed dostepem 0séb trzecich;

7) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw
przed kradzieza, uszkodzeniem i zniszczeniem;

8) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz., oznaczenie terenu budowy tablicami informacyjnymi;
9) zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow, spelniajacych wymogi
okreslone w dokumentacji projektowej;

10) usuwanie wad stwierdzonych w okresie realizacji oraz w okresie gwarancji i rekojmi;
11)  dopetnienie obowigzkéw zwigzanych z koricowym odbiorem Przedmiotu Umowy;

12) zapewnienie na czas wykonania robét na wtasny koszt i ryzyko wtasciwych kontenerow
lub pojemnikéw na odpady oraz ich usuniecie wraz z zawarto$cia najpdzniej do dnia
koncowego odbioru robot;

13) uprzatniecie po zakoniczeniu robét terenu budowy oraz pozostawienie catego terenu
budowy w stanie normalnego funkcjonowania;

14) naprawienie na wlasny koszt szkéd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajacemu w wyniku prowadzonych robot;

15) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane przez siebie roboty oraz szkody
powstate w wyniku wykonywania robdt niezgodnie z obowigzujacymi przepisami;

16) Wykonawca ponosi rdwniez odpowiedzialno$¢ za roboty oraz szkody powstate w wyniku
dziatan Podwykonawcéw;

17) Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia umownego wykonaé¢ roboty
budowlane, ktoére nie zostaty wyszczegbélnione w przedmiarze roboét a s3 konieczne do
realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym;

18) Wykonawca zobowigzany jest do spelniania zgodnie z certyfikatem FSC wymogoéw
dotyczacych ochrony $rodowiska przed skazeniem na skutek rozlania olejéw, paliwa oraz
produktéw ropopochodnych w tym w szczegdlnosci wyposazenia samochoddéw, maszyn i
urzadzen pracujacych przy realizacji Przedmiotu Umowy w sorbenty oleju i paliwa np. w
postaci mat lub granulatu;

19) Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na wilasny koszt i utrzymac przez okres realizacji
niniejszej Umowy, wazng i skuteczng umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za

szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy na kwote odpowiadajacy co
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najmniej wysokoS$ci wynagrodzenia brutto ogétem wyrazonego w § 5 ust. 1 (ubezpieczenie
kontraktu), uwzgledniajaca ponizsze warunki:

a) ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkéd bedace nastepstwem wypadkoéw, ktére mialy miejsce w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy,

b) ubezpieczenie obejmowato bedzie zaréwno odpowiedzialnos¢ z tytutu czynéw
niedozwolonych, jak réwniez z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania.

20) Ubezpieczenie bedzie obejmowato w szczegdlnosci:

a) urzadzeniai materiaty na czas transportu, do wysokosci ich catkowitego kosztu,

b) Przedmiot Umowy wraz z wszelkimi urzadzeniami i materiatami, ktére maja zostac

wbudowane do wysokosci ich catkowitego kosztu,

c) sprzet budowlany i inne przedmioty Wykonawcy i Podwykonawcdw na czas transportu

oraz w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy,

d) =zaréwno szkody majatkowe, jak i osobowe powstate w zwigzku z odpowiedzialno$cia
kontraktows i deliktowa Wykonawcy.

21) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci za szkody majatkowe powinno w szczegdlnosci
zapewni¢ naprawienie w pelnej wysokosci szkéd powstatych wskutek uszkodzenia lub
zniszczenia Przedmiotu Umowy.

22) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia kontraktu nie péZniej niz 3 dni przed terminem rozpoczecia robét. Niezwtocznie
po uiszczeniu skiadki za ubezpieczenie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy optacenie sktadki. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé (przedtuzac)
umowy ubezpieczenia nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich waznos$ci
(obowigzywania) przedstawiajagc tez w tym terminie Zamawiajgcemu dokumenty to
potwierdzajace

23) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (dalej: OC) w zakresie
dziatalno$ci stanowigcej Przedmiot niniejszej Umowy na sume gwarancyjng w wysokosci co
najmniej 100 000 zt. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (wraz z potwierdzeniem
zaptaty sktadki) w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania wysoko$ci sumy
gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez caly okres

obowiazywania niniejszej Umowy.
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24) Jezeli sktadka z tytutu umowy ubezpieczenia OC jest ptatna w formie ratalnej, Wykonawca
zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajacego - okaza¢ Zamawiajacemu oryginat
dowodu wptaty kolejnej raty sktadki i zalaczy¢ kopie dowodu wptaty poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, najpéZzniej w terminie jej ptatnosci.

25) W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowigzywania niniejszej
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajgcego - przediozy¢
Zamawiajacemu oryginatl polisy potwierdzajacej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC o
wysokos$ci sumy gwarancyjnej i zakresie ubezpieczenia co najmniej jak w pkt 23, najpdzniej na
5 dni przed korficem obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zataczy¢ kopie
polisy potwierdzajacej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, po§wiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce.

26) W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy Podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody powstate w
okresie ubezpieczenia wyrzadzone przez Podwykonawcow.

27) W przypadku niewykonania obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w niniejszym
paragrafie Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy w
catosci lub w czesci, z zachowaniem prawa do zadania zaptaty kar umownych (postanowienia §

9 stosuje sie).

§5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

okreslone na podstawie oferty na kwote (zostanie uzupeinione zgodnie z oferta Wykonawcy, to

co nie dotyczy zostanie usuniete):

Wykonanie robét budowlanych dla zadania:

Zadanienr1-.........ccccocenenne Cena netto .zt
(53 001170 0 L (PO ztotych)
plus podatek ........ % VAT w kwocie tj. ....cccevrrrrieeinicinenns zt

L0 1 T2 T8 1) o1 z1
653 (011 0D TN ztotych)
Zadanienr 2 -..........ccoceevninenne Cena netto .zt
653 0171 0D LT ztotych)
plus podatek ....... % VAT w kwocie tj. ....ccccvriviviviinernnnnns zt
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L0 1 T2 T8 1) o1 L zl
653 001170 s L (TN ztotych)
Zadanienr 3 -.........cccoceivenenne L00=) 0 B 1 ] o TSROSO
653 001170 s (PP PPN ztotych)
plus podatek ........ % VAT w kwocie t]. ....ccccecrvrrveinniineens zt

€enNA DIULLO: ... A SRR RS zl
(ST ettt b s s s s R s R R R bR ztotych)
Razem:

Cena netto za wykonanie ZamOWiIenia : .......cccceerieriesieiveeneininenses s s ss s e sessssssssssssssssssseens Z1

653 (0710 D OO ztotych)
plus podatek ........ % VAT w kwocie tj. .cccocoevrvivieiieneeiens zt

L0051 T T8 1) o1 L o zt

(ST OWIIIE ettt et s bbb bR b R R R R ztotych)

2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

4. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja iloczyn iloSci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru obmiaréw i kosztoryséw powykonawczych oraz odpowiadajgcych im okreslonych
Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

5. Strony postanawiaja, ze rozliczenie nastapi po wykonaniu catosci zaméwienia. Wykonawca
wystawi fakture koncowa w oparciu o bezusterkowy protokoét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy podpisany przez Strony.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnos$ci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z
VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot, w tym koszt uzytych
materiatéw i Srodkéw do wykonania Przedmiotu Umowy, koszty personelu Wykonawcy, koszty
transportu, najmu lub dzierzawy sprzetu i pomieszczen, ubezpieczen, obstugi geodezyjnej i

wszelkie inne koszty, ktére sa zwyczajowo ponoszone przy wykonywaniu tego typu umowy lub
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takie, ktore doswiadczony i profesjonalny Wykonawca moégl i powinien przewidzie¢. W
wynagrodzeniu Wykonawca uwzglednit wszelkie ryzyka, zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy.

8. Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w terminie .......... dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru rob6t na konto bankowe wskazane
na fakturze.

9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

10. Wierzytelnosci, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej Umowy u Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajgcego, nie moga by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej
zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

11. Zaptata faktury zlozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawcow
nastagpi po dostarczeniu o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgcego dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wynagrodzenia wraz z dowodem
zaptaty.

12. Za date zaptaty faktury Strony uznaja dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji
swojemu bankowi obcigZzenia konta na rzecz Wykonawcy.

13. W przypadkach zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane Wykonawca na protokole odbioru konicowego opisze zakres oraz warto$¢ roboét
wykonywanych przez takich Podwykonawcow.

14. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego potracania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy (w tym z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy) wszelkich
wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy i
innych stosunkéw prawnych, przy czym w przypadku cesji wierzytelnos$ci Zamawiajgcy bedzie

realizowa¢ prawo potrgcenia w tym samym zakresie wzgledem cesjonariusza.

§6.
Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane dodatkowe niezbedne do
realizacji Umowy (z wylaczeniem robét o ktérych mowa w § 4 ust.2 pkt 17)
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych dodatkowych, niezbednych do

realizacji Umowy zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:
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1) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodag i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do wstepnej akceptacji;
2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
powyzszej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do wstepnej akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych robdt. Wykonywanie robét dodatkowych bez
zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego jest dziataniem na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre$lonymi w niniejszym §, Zamawiajagcy wprowadzi
jednostronnie korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w § 6 i powiadomi o tym Wykonawrce,
a Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do dokonania takiej korekty.
§7.
Szczegotowy sposadb realizacji Umowy / osoby funkcyjne
1. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem
uprawnienia, a nadto, ze bedzie je posiadac przez caty okres trwania Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje potencjatem technicznym, osobowym oraz finansowym
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, a nadto, ze bedzie je posiadaé przez caly okres
trwania Umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie: .........ccocovvivieiinniiinen
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ........cc.cceceeene z dnia ....ccoeeeneee s tel ,
email: oo
Zmiana osoby Kierownika budowy nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w formie pisemnej nie
p6zniej niz 3 dni przed zmiang i przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych, ze nowo
wskazana osoba na to stanowisko bedzie posiadata kwalifikacje, do§wiadczenie wskazane przez
Zamawiajgcego w SWZ.
3. Ustanowiony Kierownik dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo

budowlane.
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4. Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych
Przedmiotem Umowy Podwykonawcom o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w
postanowieniach niniejszej Umowy. Za dziatania/zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za dziatania/zaniechania wtasne.
5. Wykonawca zapewni na swoéj Kkoszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okres$lonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa i innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.
7. Inspektorem Nadzoru dziatajagcym ze strony Zamawiajacego na budowie bedzie w specjalnosci
inZynieryjno - drogowej: .......ccooeveerereernnnnennes , posiadajacy uprawnienia Nr ........cccceeeveereernne , Z dnia
............ Strony dopuszczajg zmiane Inspektora Nadzoru, co nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci
Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy w
formie pisemnej nie p6Zniej niz 3 dni przed zmiana.
8. Osobg uprawniong do kontaktoéw ze strony Zamawiajacego jest: .......cccurrrrierirrerenennenser e ,
<) , €MAIL e e
9. Osobg uprawniong do kontaktow ze strony WyKonawcy Jest .......ccccoevvereiienneeneeniinsennenns ,
tel v L, EMaAILL e
10. Zmiana os6b wskazanych w ust. 8 i 9 nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci Umowy i wymaga
jedynie powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony w formie pisemne;j.
§8.
Warunki ptatnosci
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatnicza, gwarantujaca terminowe regulowanie
zobowigzan wobec Wykonawcy.
2. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonychw § 51 § 6.
3. Do faktury Wykonawca zobligowany bedzie dotaczy¢:
1) protokét odbioru konicowego bez zastrzezen;
2) dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcami, o ktérych
mowa w § 8 ust. 4.
4. W przypadku wykonywania robét przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem
ptatnosci, co warunkuje wyptate wynagrodzenia:
1) kserokopie faktury Podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez

Wykonawce;
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2) kserokopie protokotu odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;
3) dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce oraz
4) o$wiadczenie Podwykonawcy, o tresci:
,Wszelkie roszczenia POAWYKONAWCY ..........c..coccrvrcenecvirincresescernnenennnn. 0 WyNagrodzenie z umowy o
roboty budowlane nr......... zdnia......... realizowane w ramach zadania ........................., wymagalne
do dnia ztoZenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce tj.
weereneennene. W petnej wysokosci. Miedzy Podwykonawcq, a Wykonawcq nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowacé powstaniem lub zmianqg roszczern Podwykonawcy
wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datq nie
wczesniejszq niz data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
5. W przypadku nieztozenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej i uchylania sie od obowigzku
zaplaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o zaptacone kwoty
Podwykonawcom.
6. Umowa miedzy Wykonawca a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 5, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
9. W przypadku zgltoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
11. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy w
sprawie zaméwienia publicznego mozZe stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie
zamOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
12. W razie wytoczenia powddztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca - na zadanie Zamawiajgcego - zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swoj koszt w
postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia
wobec Podwykonawcy.
13. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powddztwa Zamawiajgcemu, o zaptate w
trybie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych
przez Zamawiajacego kosztow sgdowych.
14. Zmawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcéw. Zgodna na zmiane
Podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej Umowie.
15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iZ proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
16. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U.z 2018 r. poz. 2191,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).
17. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust.
16 Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawierac elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto

faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.
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18. Ustrukturyzowang fakture elektroniczna nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres Zamawiajgcego
na PEF: 8730208639

19. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgcej wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 16 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposéb umozliwiajacy
Zamawiajacemu zapoznanie sie z jej trescia.

20. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do: NadleSnictwo Gromnik, ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik.

21. 7 zastrzezeniem postanowien ust. 23 Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzienn dokonania ptatno$ci przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

22. Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

23. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iZ Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).
24. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czeSci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6Zn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie oszczedno$ciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

25. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewazno$ci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z
Umowy.

26. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 z pdzn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnoSci

w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

§09.

Kary umowne
1. Majgc na wzgledzie charakter udzielonego zamoéwienia oraz jego znaczenie dla zatozen
inwestycyjnych Zamawiajagcego na rok 2022, a takze dla realizacji przez Zamawiajgcego zadan z

zakresu gospodarki lesnej, Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

Strona 17 z 39



Fundusze R ; T Unia E jsk
R zeczpospolita S . nia Europejska
Europejskie Polska AP Lasy Pahstwowe Rty i

nfrastryituea | Ow

1) odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia brutto za caty Przedmiot Umowy
(Strony dopuszczaja kumulacje tej kary z pozostaltymi karami zawartymi w Umowie);

2) za zwloke w rozpoczeciu realizacji Przedmiotu Umowy powyzej 7 dni liczonych od daty
przekazania Terenu budowy - w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto za zadanie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, a w przypadku zwtoki w rozpoczeciu realizacji rob6t
budowlanych sprzetem mechanicznym powyzej 14 dni liczonych od tego terminu - w
wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, a ktérego realizacji dotyczy
zwtoka, za kazdy dzien zwtoki;

3) nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto za zadanie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, a ktérego realizacji dotyczy
zwloka, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie
Przedmiotu Umowy;

4) zwtloki w usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancji lub rekojmi za wady - w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
za zadanie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, a ktorego realizacji dotyczy zwtoka,
za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad lub pokrycie
kosztéw usuniecia tych wad;

5) zwtoka w usunieciu wad w terminie dodatkowym - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
za zadanie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, a ktérego realizacji dotyczy opdznienie, za kazdy dzien
opO6Znienia liczony od uptywu terminu dodatkowego;

6) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 2 000 ztotych, a ktérego dotyczy zdarzenie, za kazdy taki przypadek stwierdzony
przez Zamawiajgcego;

7) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za zadanie, o ktorym mowa w § 5
ust. 1, a ktérego dotyczy zdarzenie, pociggajace za sobg naliczenie kary umownej, za kazdy
dzien opdznienia stwierdzony przez Zamawiajgcego;

8) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 1 000 ztotych, a ktérego dotyczy zdarzenie, za kazdy taki
przypadek stwierdzony przez Zamawiajgcego;

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1000 ztotych, a ktérego dotyczy zdarzenie, za kazdy taki

przypadek stwierdzony przez Zamawiajgcego;
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10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
1000 ztotych, a ktérego dotyczy zdarzenie, za kazdy taki przypadek stwierdzony przez
Zamawiajgcego;
11) w przypadkach okreslonych w § 10 ust. 1 lit. g oraz w § 10 ust. 1 lit. h w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto ogétem o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy taki przypadek
stwierdzony przez Zamawiajacego;
12) w kazdym przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajgcego braku obecno$ci Kierownika budowy na terenie budowy w
czasie wykonywania robét budowlanych - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za zadanie
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, a ktérego dotyczy zdarzenie, pociggajace za sobg naliczenie kary
umownej, za kazdy taki przypadek;
13) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnos$ci wskazane w § 16 Umowy w wysokosci 1 000 zt
za kazdy przypadek stwierdzony przez Zamawiajacego;
14) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie (na zasadach okres$lonych w §
16) zadanych przez Zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w Umowie,
co skutkowa¢ bedzie natozeniem kary umownej w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek
stwierdzony przez Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z
przyczyn wynikajacych z wylgcznej winy Zamawiajgcego (z zastrzezeniem przypadkow
przewidzianych w niniejszej Umowie) - w wysoko$ci 10 % umownego wynagrodzenia brutto za
Przedmiot Umowy.
3. Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 5 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu terminu, moze bez
zezwolenia Sadu zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robdt w catosci
Wykonawce.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przewyzszajacego naliczone kary umowne do pelnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w
tym utraconych korzysci.
5. Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne, w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone z pisemnym zadaniem zaptaty

zawierajacym rachunek bankowy.
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6. Kary umowne wynikajace z niniejszej Umowy nalicza sie niezaleznie od siebie i podlegaja one
kumulacji, przy czym taczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 9% warto$ci wynagrodzenia
brutto.
7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego kontynuowania i
wykonania Umowy.
8. W przypadku ustalenia podstaw do przypisania Wykonawcy odpowiedzialnosci za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajacy rozwazy mozliwo$¢ obnizenia
wysokos$ci kar umownych lub odszkodowania, stosowanie do stopnia wptywu okolicznosci
zwigzanych z COVID-19 na prawidtowo$¢ realizacji umowy, zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.).

§ 10.

Odstapienie od Umowy
1. Niezaleznie od innych przypadkéw przewidzianych w Umowie, Ustawie prawo zamdwien

publicznych i Kodeksie cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego
odstapienia od Umowy w catosSci lub w czesci, z zachowaniem prawa do zadania zaptaty kar
umownych, w przypadku, gdy:
a) ztozono wniosek lub wszczeto postepowanie sanacyjne wobec Wykonawcy;
b) wszczeto postepowanie likwidacyjne lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy;
c) pomimo wezwania przez Zamawiajacego do nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym terminie, Wykonawca nadal narusza postanowienia niniejszej Umowy (w tym
wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z posiadang dokumentacjg oraz zasadami sztuki
budowlanej);
d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub majatku, za pomoca ktérego
Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, przez osoby trzecie na mocy orzeczenia wtasciwego
organu;
e) Wykonawca nie przejat terenu budowy;
f) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat w terminie wykonywania Umowy,
albo tez nie kontynuuje wykonywania Umowy (gdy przerwa trwa diuzej niz 14 dni), badz
opdznia sie z jej wykonaniem w taki sposdb, Ze zagraza to dotrzymaniu terminu zakonczenia
Umowy - pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie;
g) w sytuacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 2, pkt 22 Umowy przedtozony przez Wykonawce

dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia okaze sie niewazny;
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h) w sytuacji, o ktérej mowa w § 4 ust. 2, pkt 25 Umowy Wykonawca nie przedlozy
Zamawiajacemu kopii nowej waznej polisy ubezpieczeniowej;
i) Wykonawca w sposéb nieuprawniony podzleca wykonanie Przedmiotu Umowy podmiotom
trzecim;
j) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace.
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji gdy Zamawiajacy bez
uzasadnionej przyczyny nie przekaze Wykonawcy terenu budowy, uniemozliwiajac wykonanie
Przedmiotu Zamdwienia.
3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno by¢ ztoZone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego oSwiadczenia, powinno zawiera¢ uzasadnienie oraz moze by¢ ztozone w
terminie 30 dni od daty powziecia informacji o przyczynach odstapienia.
4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony z ktérej to winy nastapito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robdt;
2) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Strony Umowy sporzadza szczegétowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prawidtowo wykonywanych
robét przerwanych oraz robd6t zabezpieczajacych - tylko, jezeli odstapienie od Umowy,
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczeg6étowy protokot
inwentaryzacji prawidtowo wykonywanych robét w toku wraz z Kkosztorysem
powykonawczym wedlug stanu na dzien odstgpienia; podpisany przez Strony protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce - tylko, jezeli odstgpienie od Umowy, nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;
5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od sporzadzenia i podpisania przez
Strony protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, usunie z terenu budowy na swdj koszt i ryzyko
sprzet, materiaty oraz urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;
6) Zamawiajacy obowigzany jest wylacznie do odbioru robét prawidtowo wykonanych i
zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy.
5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przystuguja wobec Zamawiajgcego
zadne dalsze roszczenia w tym roszczenie o zaptate pelnego wynagrodzenia umownego oraz o

zaptate odszkodowania.
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6. W celu usuniecia watpliwosSci uznaje sie, ze w kazdym przypadku odstgpienia od Umowy
Wykonawca udziela gwarancji jakoSci (na warunkach opisanych w niniejszej Umowie) oraz
rekojmi w rozumieniu Kodeksu cywilnego na cze$¢ Przedmiotu Umowy wykonang przed

odstapieniem od Umowy.

§11.
Gwarancja (o$wiadczenie gwarancyjne) i rekojmia

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze Przedmiot Umowy jest wysokiej jakosci i udziela
Zamawiajacemu 5 letniej rekojmi i ......... miesiecznej gwarancji na wszelkie wykonane roboty oraz
5 letniej rekojmi i ........ miesiecznej gwarancji na wszelkie dostarczone urzadzenia oraz
wbudowane materiaty wykorzystane do wykonania robé6t budowlanych. W zakresie
nieuregulowanym w niniejszej Umowie, do rekojmi stosuje sie przepisy art. 556 i n. Kodeksu
cywilnego, a do gwarancji przepisy art. 577 i n. Kodeksu cywilnego.

2. Bieg wszystkich okreséw rekojmi i gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczyna sie od
dnia podpisania przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koncowego.

3. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisu
art. 5773 Kodeksu cywilnego. Do momentu wydania Zamawiajagcemu dokumentu gwarancyjnego
Strony zgodnie przyjmuja, ze jest nim egzemplarz niniejszej Umowy opatrzony autentycznymi
podpisami i pieczeciami Stron. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy tresScig niniejszej Umowy a
dokumentu gwarancyjnego, decydujace znaczenie ma tre$¢ Umowy.

4. Wykonawca zapewnia, Ze w oKkresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna bedzie wolny
od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowa¢ w spos6b zapewniajacy osiagniecie zatozonych przez
Zamawiajacego w Umowie parametrow, okreslonych w dokumentacji projektowej zataczonej do
Umowy.

5. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, ten sam element ulegt juz
dwukrotnemu uszkodzeniu, a bedzie wymagat kolejnej naprawy, Wykonawca bedzie zobowigzany
na wtasny koszt i ryzyko do wymiany tego elementu na nowy w terminie zaakceptowanym przez
Zamawiajacego oraz w sposéb, ktéry wyeliminuje wystepowanie uszkodzen w przysztosci. Termin
dokonania napraw, o ktérych mowa powyzej nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni i nie moze zagrazac
prawidtowemu funkcjonowaniu odebranego Przedmiotu Umowy. Jezeli wada fizyczna elementu o
dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

6. Jezeli odebrany Przedmiot Umowy lub jego cze$¢ nie mogta by¢ uzywana z powodu
wystapienia wady lub jej usuwania, to okres gwarancji podlega automatycznemu przedtuzeniu o
ten okres wystepowania wady lub jej usuwania.

7. Wykonawca zapewnia, iz ujawnione w oKkresie gwarancji i rekojmi wady usuniete zostang
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nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia) lub - jesli bedzie to niemozliwe do wykonania z przyczyn
technicznych - w innym, dtuzszym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
8. Wszelkie skutki wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy obcigzaja wylacznie strone
Wykonawcy. Strony zaostrzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi przyjmujac, ze Wykonawca nie
moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady powstate na skutek
nieodpowiednich rozwigzan, ktére sam wprowadzit, nawet pomimo ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
9. Przez caty okres trwania gwarancji jakosci/rekojmi Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu
bezptatne przeglady i serwisowanie dostarczonych, zamontowanych i zabudowanych urzadzen,
jezeli bedzie to konieczne do zachowania uprawnien gwarancyjnych/z tyt. rekojmi (jezeli
dotyczy).
10. Udzielona gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.
11. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia wobec
Wykonawcy roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci (w tym réwnieZz poniesionej w
wyniku przekroczenia przez Wykonawce terminu do usuniecia wady) na zasadach ogdlnych
prawa cywilnego.
12. Zamawiajagcy wyznaczy date gwarancyjnego przegladu robot przed uplywem terminu
gwarancji i rekojmi z 7 dniowym uprzedzeniem i powiadomi o tym terminie Wykonawce wg
uznania w formie pisemnej, elektronicznej lub faxem. Przeglad gwarancyjny konczy sie
podpisaniem przez Strony protokotu zawierajacego m.in. wskazanie wad i usterek wraz z
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem ich usuniecia.

§12.

Wykonanie zastepcze

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia odpowiedniej czesci prac bedacych Przedmiotem
Umowy (w tym prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad i usterek ujawnionych w okresie
rekojmi/gwarancji), bez zgody Sadu, wybranemu przez siebie podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), w sytuacji, gdy pomimo uptywu wyznaczonego w tym
celu terminu:

1) Wykonawca opo6znia sie z wykonaniem danej cze$ci prac, tak dalece, iz watpliwe jest, aby

ukoniczyt je w umownym terminie;

2) Wykonawca uchyla sie od wykonania lub z okoliczno$ci wynika, Ze nie bedzie w stanie

wykona¢ odpowiedniej cze$ci prac wynikajacych z Umowy;

3) Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wady/usterki lub opdznia sie w jej usuwaniu.

2. W przypadkach opisanych w ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu za wykonanie
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zastepcze, na podstawie pisemnego wezwania od Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania.

§13.
Dopuszczalne zmiany Umowy
1. Strony majg prawo do zgodnego skrdcenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w kazdym
czasie oraz do wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu, w nastepujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdblnosci beda:
a) nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy trwajgcego dtuzej niz 7 dni;
b) nieterminowego przekazania dokumentacji projektowej trwajacego dtuzej niz 7 dni;
c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji
projektowej jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty przekroczenia
terminu na jej przekazanie;
d) wstrzymania wykonania robdt na wyrazne Zgdanie Zamawiajacego trwajgce dtuzej niz 7 dni
- w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakoniczenia robdét. W takim przypadku termin realizacji zamodwienia zostanie
wydtuzony o okres zwtoki Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy, poleca¢é Wykonawcy na piSmie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale
skutki tych polecent moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu
zakonczenia robot.
3) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace nalezyte wykonanie
rob6t w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub
innymi przepisami wymagajacymi odpowiednich warunkéw jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢. W takim przypadku termin realizacji zamdéwienia zostanie wydtuzony o
okres trwania wyzej wymienionej okolicznosci. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢: intensywne opady deszczu trwajace dtuzej niz 3 dni lub krétkotrwate intensywne
opady deszczu, ktére spowodowaly rozmiekczenie gruntu uniemozliwiajgce wykonywanie
prac. Zmiana terminu nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do

wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
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zamoOwien dodatkowych na zasadach okre$lonych przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ktére wstrzymuja lub opéZniajg realizacje Przedmiotu Umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji w takim
przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o czas niezbedny do ich usuniecia. Zmiany w tym
zakresie mogg spowodowaé¢ zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, terminu realizacji
zamoOwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z § 6 Umowy.

5) gdy wystgpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej do ktérych s3a zobowigzane na podstawie
obowigzujacych przepiséw prawa, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego
opOZnienia.

6) gdy wystapia opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.
W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego opdzZnienia. Zmiany w
tym zakresie moga spowodowac¢ wydtuzenie terminu, badZz zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy w takim przypadku zostanie ustalone zgodnie z
postanowieniami § 6 Umowy.

7) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastapi o okres faktycznego op6znienia. Zmiany w tym zakresie mogg spowodowa¢ wydtuzenie
terminu, bgdZz zmiane wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy w takim
przypadku zostanie ustalone zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy.

8) Strony dopuszczaja mozliwos$¢ wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Umowy z powodu
zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku ,silty wyzszej”, przez ktérg rozumie¢ sie bedzie
zdarzenie zewnetrzne wobec 1aczacej Strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od
Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ i ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci. Za ,site wyzsza”, warunkujaca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powo6dz, pozar i inne kleski zywiotowe, odnalezienie niewypatéw, niewybuchow
lub wykopalisk archeologicznych, dziatania o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych lub
utrudniajacych realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. O ewentualnym
uznaniu przediuzenia terminu wykonania robét z powodu ,sity wyzszej”, bedzie decydowat

Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
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9) W przypadku powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy
bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony. Zmiana w tym zakresie nie spowoduje
przesuniecia terminu oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
10)Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca
nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamo6wienia przy pomocy Podwykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, Ze Podwykonawca posiada
zdolnosci techniczne lub zawodowe odpowiadajace, proporcjonalnie, co najmniej zdolno$ciom
technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy (w
zakresie dotyczacym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy
(w zakresie dotyczacym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajace zdolno$¢ techniczng
lub zawodowa Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach o0s6b, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity
zatacznik do tej umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od
Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
dotyczacych Podwykonawcy w takim zakresie w jakim byty Zzagdane w SWZ. W przypadku
wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie beda mialy pozostate postanowienia Umowy
dotyczace podwykonawstwa uregulowane w Umowie.
11) Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania Przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
— konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji

2. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do Umowy strona zainteresowana przekazuje

drugiej stronie wniosek na pi$mie za posrednictwem oséb funkcyjnych.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych

podstawe do zadania takiej zmiany.

4. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

pOzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedzial sie lub

powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady okre$lone w niniejszej Umowie i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zadania zmiany.
6. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.
8. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycja wyceny robdét i
informacji uzasadniajgcych Zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy i
odpowiednio propozycji wyceny robét i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem,
zaré6wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.
9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany.
10. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.
11. W razie watpliwo$ci przyjmuje sie, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

2) danych teleadresowych;

3) danych rejestrowych;

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 14.
Roboty dodatkowe i zamienne

1. Rob6t dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie moze realizowa¢ bez aneksu do
niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie odrebnej umowy
zawartej zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien publicznych - zawartych w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie pisemne

pod rygorem niewazno$ci uzgodnienie zZamawiajgcym ewentualnego zakresu tych prac.
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Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru lub Kierownika budowy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydanej pod rygorem niewazno$ci przez Zamawiajgcego mogg
by¢ wykonane tylko te roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na

bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§ 15.
Podwykonawcy
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robdt bedacych
Przedmiotem Umowy Podwykonawcom.
2. Wykaz Podwykonawcoéw stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zamierzajgcy powierzy¢ wykonanie zamdwienia Podwykonawcy jest zobowigzany
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w formie pisemne;.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane do przedilozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajacej
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scis$le odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,
3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w cze$ciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,
4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i

powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
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dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,
5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, z tytutu gwarancji i rekojmi nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych musi wykazaé sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
dos$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowacl
personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o
podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy o podwykonawstwo,
7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego Zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.
6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:
1) cene za wykonanie zakresu objetego umowa, przy czym wynagrodzenie Podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,
2) sposéb odbioréw i rozliczen z tytulu wykonania zakresu robét przez Podwykonawce
(niesprzeczny z postanowieniami Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym),
3) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce, przy
czym termin wykonania roboty nie moze by¢ diuzszy od terminu okreslonego w Umowie
zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym.
7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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9. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgltasza w formie pisemnej zastrzeZenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajacej wymagan okres$lonych w niniejszym § ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
12. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 9.
13. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.
15. Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo o ktérych mowa w art. 464 ust. 5
PZP nie dotyczy umoéw, ktérych przedmiotem sa:
1) umowy o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy brutto w
sprawie zamdwienia publicznego;
2) umédw, ktorych przedmiotem sg ustugi: ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu
i transportu, utrzymania placu budowy, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez
niego zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie umdéw cywilnoprawnych i innych
kosztéw ogdlnych budowy, a ktérych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50.000,00 zt
brutto;
3) umow, ktorych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy, dotyczace
personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawcéw, a ktérych wartos¢ kazdej z osobna nie
przekracza 50.000z1 brutto.
Wytaczenie o ktérym mowa w niniejszym § nie dotyczy uméw o wartosci powyzej 50.000 zt

brutto.
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16. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Postanowienia niniejszego § stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
18. Postanowienia uméw sprzeczne z ust. 5, 6, 7 stanowi¢ beda podstawe do zgloszenia
sprzeciwu lub zastrzezen.

19. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw musza odpowiadaé, co najmniej
okresowi gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez zastrzezen
catosci zamowienia.

20. Niewypekienie przez Wykonawce obowigzkéw okreSlonych w § 15 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zadania od Wykonawcy
usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

21. Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawca zamdwienia
na roboty budowlane stosuje sie procedure okre§long w niniejszym §.

22. Do wszelkich umow zawieranych miedzy Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane a
dalszym Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobligowani s3 ponadto do przedltozenia Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonawcy lub
Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

23. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegaja akceptacji Zamawiajacego na
zasadach i warunkach okreSlonych w niniejszej Umowie jak dla zawieranych umoéw o

podwykonawstwo.

§ 16.
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji Przedmiotu Zaméwienia zatrudniat na podstawie umowy o
prace pracownikéw budowlanych, wykonujacych roboty budowlane inzynieryjne w zakresie
przebudowy przepustow pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robét -
wykonujacych prace w sposéb okre$lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040,1043 i 1495 z p6zn. zm.). Wymaganie
powyzsze nie dotyczy robot wykonywanych osobiscie przez osoby prowadzace jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarcza lub wspoélnikow spoétek osobowych prowadzacych dziatalnosé

osobiscie.

Strona 31z 39



nfrastryituea | Srodow

Fundusze R . Fug Uni :
eI zeczpospolita 3 ¥ M nia Europejska
i sty . o AP} Lasy Patstwowe

2.

iy

2)

3)
3.

iy

2)

3)

W trakcie realizacji Zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia
W trakcie realizacji Zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowiazkéw pracownika.
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb, wykonujgacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli
zostatl sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.
dokument potwierdzajacy zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczenn pracownika, zanonimizowany w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia

spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osoéb, przy pomocy, ktérych Wykonawca swiadczy¢
bedzie Przedmiot Umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg sama wiedze, doswiadczenie i
kwalifikacje jak opisane w SWZ z zachowaniem wymogéw dotyczacych zatrudniania na
podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0oséb lub dodatkowych osobach przy pomocy
ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie

powiadomié¢ Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.

§17.
Wymogi Srodowiskowe i gospodarka odpadami
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za szkody wyrzadzone w
$rodowisku w wyniku dziatan zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie prawa obowigzujagcego w zakresie ochrony
Srodowiska przez kazdego ze swoich Podwykonawcow.
3. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen srodowiska podczas wykonywania Przedmiotu Umowy (np.
sorbenty, wanny ociekowe, S$rodki neutralizujagce lub pochlaniajgce ewentualne wycieki i
zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie).
4. Zobowiazuje sie Wykonawce do informowania Zamawiajgcego o zdarzeniach majacych wptyw
na $rodowisko (incydenty, szkody w $rodowisku).
5. Zabrania sie Wykonawcy samowolnego poboru mediéw na terenie Zamawiajgcego lub w
trakcie realizacji prac w jego imieniu, bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunkéw poboru
z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego.
6. Wykonawca, ktéory w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wytworzy S$cieki bytowo-
gospodarcze powinien zagospodarowac je we wtasnym zakresie i na wlasny koszt przedstawiajac
na kazde zadanie Zamawiajgcego wtasciwe oSwiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np.
kopie dokumentu przyjecia Sciekow przez uprawnionego odbiorce i/lub kopie umowy na odbiér
Sciekow.
7. W przypadku wystapienia u Wykonawcy kontroli organu wtasciwego dla ochrony $rodowiska
zwigzanej z realizacjg zadania, zobowigzuje sie Wykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o:
- terminie i zakresie planowanej kontroli,

- wynikach kontroli,
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- obowigzkach natozonych na Wykonawce w drodze wydanego postanowienia.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje postanowien bedgcych wynikiem kontroli ww.
organdéw zewnetrznych w miejscu wykonywania prac, jesli btedy i uchybienia wystapily z jego
winy.
9. Demontowane podczas wykonywania prac sktadniki majatku nadajace sie do dalszego
wykorzystania, stanowigce wlasno$¢ Zamawiajgcego, Wykonawca demontuje z zachowaniem
nalezytej starannosci i przekazuje Zamawiajgcemu.
10. Zobowiazuje sie Wykonawce do zagospodarowania odpadéw komunalnych zgodnie z
wymaganiami aktualnie obowigzujgcej ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r poz.1454 z péZn. zm.).
11. Wykonawca moze magazynowaé na Terenie Zamawiajgcego niezbedne materialy lub
substancje potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych, zabezpieczonych
przed przedostaniem sie do kanalizacji, do gleby lub do wéd powierzchniowych i podziemnych,
uzgodnionych z osobg odpowiedzialng za nadzorowanie wykonania Przedmiotu Umowy.
12. Wytworca odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg zadania jest Wykonawca.
13. Wykonawca bedzie zobowigzany do zagospodarowania odpadéw we wtasnym zakresie i na
wtlasny koszt zgodnie z obowiazujaca ustawa o odpadach.
14. Zobowiazuje sie Wykonawce do przekazywania odpaddéw tylko firmom posiadajacym
stosowne zezwolenia/decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.
15. Wykonawca bedzie zobowigzany do dotaczenia kopii kart przekazania odpadéw do
dokumentacji odbiorowe;j (jezeli dotyczy).
16. Dopuszcza sie na zasadach okreslonych Ustawg o odpadach mozliwos$¢ przekazania odpadéw
osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebedacej przedsiebiorca, co Wykonawca
potwierdzi o$wiadczeniem. Liste rodzajow ww. odpadéw okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére osoby fizyczne
lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby
wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93 z p6Zn. zm.).
17. Podczas realizacji prac zobowiazuje sie Wykonawce do:

- selektywnej zbiérki odpaddéw,

- zachowania w nalezytym stanie miejsca gromadzenia odpadéw, w szczegdlnosci

zabezpieczenia odpadéw przed rozprzestrzenianiem sie,

- oznakowania miejsc gromadzenia odpadéw,

- zabrania sie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw w inny spos6b niz zgodny z

zapisami Ustawy o odpadach (np. zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpadéw w

miejscach do tego nieprzeznaczonych).
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§18.

Zachowanie poufnosci
1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w petnej poufnosci danych przekazanych
i przetworzonych na uzytek Zamawiajacego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
udostepnione przez Zamawiajacego moga by¢ wykorzystane jedynie w celu realizacji Przedmiotu
Umowy i nie moga by¢ udostepnione stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Na
zadanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwlocznie zwréci wszelkie materiaty uzyskane od
Zamawiajgcego.
2. Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do przestrzegania tajemnicy przedsiebiorstwa
Zamawiajacego oraz innych tajemnic Zamawiajgcego prawnie chronionych, o ktérych wiedze
powziagt w trakcie lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
3. Przez tajemnice przedsiebiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 101 z p6zn. zm.),
rozumie sie nieujawnione do wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do
ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.
4. Przez inne tajemnice prawnie chronione nalezy rozumie¢ wszelkie inne informacje, w tym
niejawne, informacje poufne, zastrzezone, informacje objete tajemnica zawodowg i stuzbowsg,
pozyskane przez pracownika w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw stuzbowych, ktérych
ujawnienie mogtoby narazi¢ na szkode prawnie chroniony interes obywateli, pracodawcy albo
innych jednostek organizacyjnych.
5. W czasie realizacji Umowy, a takze po jej rozwigzaniu lub odstgpieniu od niej Wykonawca
zobowigzuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do
wiadomos$ci publicznej, objetych tajemnica przedsiebiorstwa, tajemnicg stuzbowa oraz inng
prawnie chroniong tajemnica. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie,
zbywanie lub oferowanie zbycia tajemnicy jest dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym
zezwoleniem Zamawiajgcego.
6. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i materiatéw dotyczacych jakiejkolwiek tajemnicy
prawnie chronionej, jakie sporzadzil, zebral, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy
albo w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, wtaczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy
na innych no$nikach zapisu, najp6zniej do dnia rozwigzania lub wygas$niecia Umowy.
7. Materialy i dokumenty moga by¢ udostepniane przez Wykonawce wytgcznie osobie dajgcej
rekojmie zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbednym do wykonywania przez nig

Umowy.
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§ 19.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokoSci 5 % ceny ofertowej brutto:

- Zadanienr 1 ...

- Zadanie nr 2 .......coceeee.

-Zadanienr3 ......ccceeeeen

Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ oddzielnie dla kazdego zadania realizowanego w ramach
Przedmiotu Umowy

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosSciowo -
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z
dn. 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w formie pienieznej zostanie
wptacone przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy.
5. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka w/w form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP z zachowaniem
jego ciagtosci i bez zmniejszenia wysokosci.
7. Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone po wykonaniu zaméwienia w terminie do 30
dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru koficowego bez zastrzezen,
2) 30% wartos$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrdcona na warunkach opisanych w

Umowie, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 20.

Rozwigzywanie sporéow i wlasciwos¢ Sadu
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1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej Umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie, na co przewiduja termin 7 dni od daty otrzymania przez
ktérakolwiek ze Stron pisemnej informacji o zaistnieniu kwestii spornej (czego nie nalezy
rozumie¢ jako zapisu na sad polubowny). W przypadku nie dojscia do porozumienia w terminie, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci jednego lub wiecej postanowient Umowy, Strony
podejma negocjacje w celu zastgpienia niewaznego postanowienia innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda zamierzony cel niewaznego

postanowienia.

§21.

Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz innych
przepiséw prawnych wtasciwych w Przedmiocie niniejszej Umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy oraz jeden dla Zamawiajacego.
4. Poszczego6lne tytuly zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystosci i nie maja one wptywu
na interpretacje Umowy.
5. Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci Wykonawca
nie moze obcigzy¢ badZz przenie$¢ na podmiot trzeci chocby cze$ci praw i obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy.
6. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod adresy wskazane we
wstepie Umowy.
7. Strony niniejszej Umowy zobowigzuja sie do wzajemnego powiadomienia w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie adreséw do doreczen, pod rygorem uznania, iz poczta
prywatna/urzedowa/sagdowa skierowana na ostatni wskazany przez Strone adres zostata

skutecznie doreczona z uptywem ostatniego dnia awizowani

§22.
Wykaz zatacznikéw do Umowy
Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy s3 nastepujgce zatgczniki:
1. Specyfikacja warunkéw zamdwienia;

2. Wykaz podwykonawcow;
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3. Oferta Wykonawcy;
4. Harmonogram;
5. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na wykonywanych robotach;

6. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 7.

PODPISY STRON:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Dotyczy: realizacji zamdéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa przepustéw P-05-, P-06, P-07
w ciggu drogi lesnej nr 11 na terenie leSnictwa Ka$na Goérna z podzialem na
zadania”.
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