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1. WSTEP
1.1 Nazwa zaméwienia
Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Zamawiajacy:
Raciborskie TBS Sp. z 0.0., Ul. Wojska Polskiego 13/2, 47 — 400 Racibérz

Miejsce realizaciji:
Dz. nr ewid. 3825/125, obr. 0007 Racibérz, ul. tLakowa , 47 — 400 Racibérz

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest:

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Raciborzu przy ul. tgkowej. Projektowany
budynek pozwoli na utworzenie nowych lokali mieszkalnych. Budynek stanowi czes¢ kompleksu ktory tworzg tacznie dwa
budynki mieszkalne wielorodzinne.

Budynek podpiwniczony, z dachem pfaskim o kacie nachylenia 3 st. Budynek zaprojektowano jako 6 kondygnacyjny, 2-
klatkowy. Na kazdym pietrze projektuje sie 12 (po 6 lokali mieszkalnych na klatke na kazdym pietrze) lokali mieszkalnych
gdzie mozna wyrdzni¢ 2 lokale 3-pokojowe z kuchnig, przedsionkiem i tazienkg, 2 lokale mieszkalne 2-pokojowe z aneksem
kuchennym i tazienkg, 1 lokal z dwoma pokojami, kuchnia, przedsionkiem i fazienkg oraz 1 lokal z 1 pokojem, kuchnig i
tazienka. Na kazdym pietrze dwa lokale mieszkalne bedg dostosowane dla zamieszkania przez osoby niepetnosprawne.

Zakres robét:

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie scian fundamentowych

- wykonanie hydroizolacji

- murowanie $cian nadziemnych

- wykonanie $cian, stropéw, stupdw, podciagéw (konstrukcje zelbetowe)
- roboty pokrywcze dachowe

- roboty wykonczeniowe (stolarka, tynki, posadzki)

- roboty elewacyjne

- montaz wyposazenia

- budowa nawierzchni utwardzonych drogowych i pieszych
- zagospodarowanie terenu

1.2 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace to prace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, bedgce kosztem Wykonawcy :

. Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzgdzen placu budowy .

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$é powinny

by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w
jakich ta praca jest wykonywana.
. Obstuga geodezyjna,

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
. Usuniecie gruzu i odpadéw powstatych przy wykonywaniu przedmiotowego zadania
. Przeprowadzenie prac odbiorowych

Roboty tymczasowe to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, bedgce kosztem Wykonawcy :

- Montaz i demontaz rusztowan

- Montaz i demontaz drég tymczasowych

1.3 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperow jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robot spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy
w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru korncowego robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé plac
budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osob niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.4 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i teren
bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuje itp. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru roboét, a
uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg
byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i

wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a

wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W okresie trwania

budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b). podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaréw

hatasem.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié, przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

1.8 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i

uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze teren

drég i ulic przy placu budowy w szczegdlnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i

odbioru ostatecznego Robot a w szczegdlnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

c. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

1.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
nawierzchni, kraweznikéw , chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze. Jesli w

skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na
wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.10 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45421152-4 Wykonanie $cianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych i obudéw z ptyt g-k

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie plytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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1.11 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajgcych i odbiorze obiektu.

h). Krajowa Ocena Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

i). Certyfikat zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi wymaganiami

i)- Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym

k). Deklaracja zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami.

l). Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robé6t budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe -skiada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

m). Dokumentacja powykonawcza budowy —sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j i innych dokumentéw

n). Obmiar robét —pomiar wykonanych robot budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem

0). Odbiodr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i
sprawdzen instalacji i urzgdzen technicznych .

p). Odbidr koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez osobe lub grupe 0sob, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

q). Przedmiar robét — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

r). Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

s). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

t). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr
120, poz. 1126).

u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robé6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

v). Wspdlny Stownik Zamoéwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na potrzeby
zamowien publicznych.). Grupy, klasy, kategorie robét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogolne” odnosi sie¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST 1.0 ROBOTY ZIEMNE
2 ST 2.0 BETON KONSTRUKCYJNY
3 ST 3.0 ZBROJENIE

4 ST 4.0 ROBOTY MUROWE

5 ST5.0 IZOLACJE

6 ST 6.0 TYNKI

7 ST 7.0 OKLADZINY SCIENNE

8 ST 8.0 STOLARKA

9 ST 9.0 POSADZKI
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10 ST 10.0 ROBOTY MALARSKIE

11 ST 11.0 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

12 ST 12.0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE

13 ST 13.0 ROBOTY ELEWACYJNE

14 ST 14.0 KONSTRUKCJE STALOWE

15 ST 15.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

16 ST 16.0 WYPOSAZENIE

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych:

Wystepujace w niniejszej dokumentacji nazwy wtasne produktow nie sg obowiazujace, a charakteryzujg jedynie
parametry techniczne produktu ( stuzg jedynie okresleniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajagcego
standardu).

Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac wytgcznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213) oraz Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan podstawowych zamawiajgcego
Wszelkie materialy uzyte do robét bedg fabrycznie nowe i bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na sSrodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego nadzorujgcemu prowadzone
roboty szczegotowych informacji na temat materiatbw i wyrobdw przeznaczonych do wbudowania migedzy innymi w
zakresie: zrodta pozyskania materiatu, posiadania europejskiej oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych posiadania przez
materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Normg, inne
prawnie okreslone dokumenty potwierdzajgce ich wiasciwosci techniczno-uzytkowe. Dostawe materiatdw i wyrobdw
na teren budowy wykonawca moze realizowa¢ po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajgcej zastosowanie
wnioskowanych materiatéw przez Zamawiajacego W przypadku stosowania materiatdbw pochodzenia miejscowego
wykonawca przedstawi nadzorujgcemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego
zrodta. Kierownik budowy po zaakceptowaniu  dokumentéw  jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie
realizacji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Z przepisu tego wynikajg trzy podstawowe wymagania, dotyczace mozliwosci zastosowania danego wyrobu budowlanego
przy wykonywaniu robé6t budowlanych:

- whasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym speienie podstawowych wymagan (przedstawionych w zatgczniku | do rozporzgdzenia (UE) Nr 305/2011
@),

- wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi,

- jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobédw budowlanych lub ich udostepniania na rynku krajowym reguluja:

- rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 (1), ktore jest bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich,
okreslajgce tzw. Europejski system wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku wyrobéw budowlanych (z
deklaracjg wtasciwosci uzytkowych i oznakowaniem CE),

- ustawa o wyrobach budowlanych (3), ktéra m.in. ustala tzw. krajowy system wprowadzania do obrotu lub udostepniania
wyrobow budowlanych na rynku krajowym (z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych i znakiem budowlanym),

- w odniesieniu do wyrobéw budowlanych legalnie wprowadzonych do obrotu w innym panstwie cztonkowskim lub w Turcji
— art. 5 ust. 3 ww. ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzgdzenie (UE) 2019/515 (3) bezposrednio stosowane we
wszystkich panstwach cztonkowskich.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktorych
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zostaly zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robdét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

. harmonogram robét rzeczowo-finansowy,

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji
budowy *harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetarg.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowac Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy
asortymentéw i elementow rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i STB przedstawiajac z odpowiednim
wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru.
Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementéw systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci na placu budowy
przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru
zgodnosci dostawy z wymaganiami Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w
normach i wytycznych producenta danego materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Okres wstrzymania robot w tym wypadku
traktowany bedzie jako opdznienie zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy roboét -Kierownik budowy musi posiadac uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkc;ji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiadaé aktualny wpis do Izby - Funkcje Kierownika
robot budowlanych mogg wykonywac wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z
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wykonywang funkcjg, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ
samorzgdu zawodowego. Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
wymaga: a) ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku
odpowiednim dla danej specjalnosci, b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie; do kierowania robotami
budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukonczenia wyzszych studiow zawodowych, w rozumieniu przepiséw o
wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci lub ukonczenia studiow
magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalnosci, b)
odbycia trzyletniej praktyki na budowie. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszag
zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantéw branz ktérych dotyczg, oraz zapewniac
wymagania réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac bedzie ze strony
Wykonawcy skoordynowania z catg dokumentacja projektowa i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w
zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego,
warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z
odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i elementéw robot . W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy
Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztukg
budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robét. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legitymacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
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dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowag i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawecy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora daty
zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét, wyjasnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej, dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

wyniki robét poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu
robot,

propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorow Nadzoru do
ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary

wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi
Obmiaru.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
operaty geodezyjne
6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 0Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora hadzoru. Obmiar robot wylicza
sie w oparciu 0 zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegdtowych” zawartych w kazdym z
rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
SST whasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekroj. m® — wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m?®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér
koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjag projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
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poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru kohcowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru korncowego robét sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
«  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robo6t znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw,
. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:
«  zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior po okresie rekojmi i gwarancji
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér. Odbiér taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

. umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. protokotu odbioru korcowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

. dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

. innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

8.7 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1 Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce
dla Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru)
protokotéw odbioru - czesciowego lub koncowego.

9.2 Zamawiajgcy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania rob6t w
poszczegdlnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie
czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego lub
instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3 Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie, ze ww.
koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4 Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszgcych, w szczegolnosci: urzadzenie terenu

budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty
uwzglednione w cenach jednostkowych robdt podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a) SIwz

b) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

c) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania d). normy
e) deklaracje wtasciwosci uzytkowych

f) krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych

g) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. Podstawowe
przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (z.U.2021.1129)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2020.2289).

Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U.2021.222).

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz.U.2015.1483).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.1344)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.2021.222).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2020.1320).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie o0goélnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz.
1126).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021, poz. 2454).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966).

20. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021, poz. 1686)
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