Zataqcznik nr 4 do SWzZ
WZOR UMOWY
UMOWA nr.....

zawarta w dniu ............... 2023 r. we Wschowie,

pomiedzy Gming Wschowa , ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa,
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy - Konrada Antkowiaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — ................... ,
zwanego dalej Zamawiajacym,

a

................................................. z siedzibg w ..ccoviiiiiiiiin,
przy ul. ....cooiineni ,

NIP .o ,

Regon .......cccvvvvveennns ,

zwany dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

Zwanego dalej Wykonawca.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego (znak sprawy:
RZP.271.12.2023) w trybie podstawowym, ktdrego wartosc nie przekracza
progoéw unijnych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710 ze zm.)

0 nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie

zamowienia publicznego pn.: ,Rozbudowa budynku remizy strazackiej

w Wygnanczycach” - stan surowy, II postepowanie

- w zakresie:

1)Wykonanie robét ziemnych w zakresie objetym projektem i
umozliwiajacym realizacje budowy budynku.

a) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej ze ztozeniem na odkitad
b) Wykonanie wykopdw i przekopow ze ztozeniem gruntu na odkfad
c) Wykonanie zasypki Scian
Wykopy nalezy wykonywac rozkopem o pochyleniu skarp 1:2 do 1:4.
Urobek nalezy ztozy¢ na terenie dziatki nr ew. 104/1 stanowigcej
wilasnos¢ inwestora.
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2)Wykonanie taw fundamentowych w zakresie obejmujgcym czesé

3)

4)

5)

6)

7)

rozbudowywang:

a) Wykonanie ftaw fundamentowych prostokatnych zelbetowych z
betonu C20/25, zbrojonych 4 pretami fi 12, strzemiona fi 6 co 25
cm

b) Izolacje pozioma taw papq asfaltowq na lepiku na goraco

Wykonanie scian fundamentowych:

a) Wykonanie Scian gr.25 cm z bloczkdw betonowych B25 na
zaprawie cementowo-wapiennej M5

b) Wykonanie rdzeni zelbetowych o przekroju 25x25 cm

c) Wykonanie izolacji pionowej Scian obejmujaca powtokowq izolacje
przeciwwilgociowg, warstwe ochronng izolacji z folii kubetkowej
oraz izolacje cieplng z 10 cm warstwy styropianu.

Wykonanie $cian zewnetrznych:

a) Wykonanie $cian gr.25 cm z pustakdéw ceramicznych Porotherm
25P+W na zaprawie cementowo-wapiennej

b) Wykonanie rdzeni zelbetowych o przekroju 25x25 cm

c) Utozenie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych

d) Wykonanie nadprozy zelbetowych wylewanych

e) Wykonanie wiencéw zelbetowych

Wykonanie podfozy podtdg:

a) Wykonanie podktadu betonowego z chudego betonu na gruncie w
pomieszczeniu garazu i holu

Wykonanie dachu w czesci dobudowywanej:

a) Wykonanie konstrukcji dachowej z wigzaréw deskowych z tarcicy
nasyconej

b) Wykonanie izolacji p.wilgociowej z folii wstepnego krycia

C) tacenie potaci dachowej

d) Montaz pokrycia dachowego z blachodachdéwki powlekanej.

Wykonanie muru oporowego:

a) Przygotowanie podtoza dla montazu prefabrykowanego muru
oporowego

b)Montaz muru z prefabrykowanych elementoéw zelbetowych typu L
250x175x20

oraz okreslonym w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia (dalej: SWZ) i w
zatgczonych do niej dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji
projektowej: projekcie budowlanym, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
przedmiarach robét), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach
wynikajacych z niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czesc
Umowy.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust.1, niezaleznie
od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1
niniejszego paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng

budowy i miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania

robét sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem

najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru

prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z wzorem umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania robdt zasadami wiedzy technicznej.

. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu

umowy z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcdéw/na innych

kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez

Wykonawce.

. Inne obowigzki Zamawiajgcego w zakresie realizacji przedmiotu

zamowienia:

1) organizacje i zagospodarowanie terenu robét oraz zaplecza robét;

2) ustanowienie Kierownika Budowy posiadajgcego niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126);

4) wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdot w okresie
realizacji przedmiotu zamdwienia az do zakonczenia robét i odbioru
koncowego;

5) zabezpieczenie i prowadzenie robét budowlanych w sposéb
umozliwiajacy korzystanie z przylegtych nieruchomosci przez ich
wiascicieli;

6) staty nadzor i obstuge geodezyjna, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw (jezeli zajdzie taka
koniecznos$¢) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z
dokumentacjg geodezyjng. Zamawiajagcy wymaga dostarczenia
dokumentacji geodezyjnej w terminie, nie pdzniej niz 60 dni od dnia
odbioru korcowego robét (Wymaga sie sporzadzenia dokumentacji w
ilosci 2 szt.).
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7) nie dopuszcza sie gromadzenia i przechowywania na terenie budowy
materiatdéw porozbidrkowych nienadajacych sie do ponownego
wykorzystania;

8) materiaty porozbiérkowe nienadajgce sie do powtdrnego
wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej
budowie nalezy zagospodarowac we wtasnym zakresie. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) i jej koszt
uwzgledni¢ w cenie ofertowej;

9) witasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot

10)ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkdd, ktdre mogq zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ kopie w/w ubezpieczenia Zamawiajgcemu
najpozniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem
uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU.

11)szkolenie 0sdb zatrudnionych przy wykonywaniu zamdwienia w
zakresie przepisow BHP;

12)po zakonczeniu robét doprowadzenie terenu przylegtego do terenu
robot do stanu pierwotnego, demontaz obiektéw tymczasowych oraz
uporzgdkowanie terenu robot;

13)biezgce utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot;

14)powiadomienia i uzgodnienia z witascicielami nieruchomosci faktu
wykonywania robdt na ich terenach oraz uwzglednienia
ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych
przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania
z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza
przedmiot zamédwienia;

15)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia przedmiotowych
medidow w okresie realizacji przedmiotowego zadania;

16) niezwfocznego informowania Zamawiajacego na pismie o
rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktérej opracowano
dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejagcego
zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku
uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane
zostang w porozumieniu z jego witascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego;
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17)niezwtocznego poinformowania Zamawiajgqcego o wpisie do dziennika
budowy o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robot lub opdznienie terminu wykonania umowy;

18)podania do publicznej wiadomosci termindéw i zakreséw ograniczen w
organizacji ruchu oraz w dostawach mediéw, wynikajacych z
realizacji robdt;

19)naprawy na witasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdd
powstatych na skutek realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca
odpowiada;

20)ewentualne inne koszty, ktére wedtug wiedzy i oceny Wykonawcy
(dokonanej z najwyzszg, profesjonalng starannoscia) trzeba ponies¢
W zwigzku z realizacjg zamoéwienia;

21)Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce gwarancji jakosci
i rekojmi na wykonane roboty i wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci i rekojmia
nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za
zgodg Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych.
Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed dokonaniem
jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem
publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie
realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie
moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W przypadku
wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci
wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w
szczegolnosci wynikajacych z powodu dziatan osoéb trzecich),
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym
niniejszym zamdwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o
rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢
oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w
trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W
takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z
udzielonej gwarancji.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) Protokolarne przejecie terenu i placu budowy od Zamawiajacego.

2) Usuwanie, w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego terminie, wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci.

3) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektora Nadzoru
inwestorskiego nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

4) Organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w
realizacji robot.

5) Rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia wyznaczonego na rozpoczecie
robot.

6) Przestrzegania zasad BHP oraz Planu BIOZ.

7) Najpdzniej w dniu podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia oséb uczestniczacych w
realizacji zamodwienia, o ktérych mowa w Rozdziale 5 SWZ;

8) Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatdw przekazanie
Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego Swiadectwa dopuszczenia tego
materiatu do stosowania w budownictwie i spetniania wymogéw
okreslonych w specyfikacjach technicznych i polskich normach, w
celu uzyskania zgody na jego stosowanie.

9) Umozliwienie Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego sprawdzenia
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdéra ulega zakryciu.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonywanej roboty
budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

10)Usuwanie z terenu prowadzonych robét oséb i sprzetu niezwigzanych
z realizacjg zadania.

11)Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego na piSmie o
rozbieznosciach pomiedzy mapq, na podstawie ktérej opracowano
dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego
zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.

12)Dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt w terminach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego.

13)Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osdb
lub zabezpieczenie przed awariq, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie
Zamawiajgcego;

14)Uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych. Nieobecnos$c
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
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3.

4.

15)Na polecenie Zamawiajgcego udostepnienie terenu budowy innym
Wykonawcom w celu wykonania przez nich robot.

16)Biezgce utrzymanie czystosci na terenie budowy;

17)Dokonywanie na biezgco zapisow w dzienniku budowy;

18)Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

§ 2. Termin wykonania

. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako dzien

skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot do odbioru koncowego
ustala sie 5 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.
Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie
wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.
W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w
wymaganym w ust. 1 terminie z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie
krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie
uzasadni on, iz termin wykonania robot nie jest niczym zagrozony. W
przypadku dwukrotnego nie zastosowania sie przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z
prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od
kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang
robote.

§ 3.Klauzula salwatoryjna

. Strony oswiadczajq iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien

niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sqdu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznos$¢, chyba ze z
okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane bedq zawrzec

aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
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ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.
§ 4. Wymogi materialowe
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot niniejszej Umowy z
materiatow :
- powierzonych, tj.
- bloczki betonowe - 819 szt.
- pustaki ceramiczne porotherm 25 - 1085 szt.
oraz
- wiasnych.

2.Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

3.Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w
stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktéorych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.

4.Przed wbudowaniem materiatdw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien byc¢ nie krétszy niz 2 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.

§ 5.Teren budowy

1. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca
terminie nie p6zniej jednak niz 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. W przypadku wystgpienia opo6znien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydiuzenie terminu
realizacji przedmiotu Umowy.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nastepujace dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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— potwierdzajace ubezpieczenie robdt,
— oswiadczenia Kierownika Budowy o podjeciu obowigzkow.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscig na wtasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

.0d dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgacym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadow.

W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie

wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni

magazynowej do sktadowania materiatéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb

zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy

pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegolnosci

pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6.Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala

sie na podstawie ztozonej oferty na kwote: ........cccecvieiiiiiie e, zt
brutto(stownie: ......cccccovviiiiiins . ztotych ...../100), w tym podatek
VAT w WysoKoSCi .....cccoeeeveennnnnee. zt,

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamdwienia
(tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw i ustug
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze
ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkdw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z
dokumentacji projektowej i STWIORB, oraz uprawnien wynikajacych z
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gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych

nie mozna wykonac¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie

przedmiotu zamédwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami,

Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i

uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie

uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgacego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.

. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu

zawiera w szczegdlnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a. wykonanie przytgcza wody i energii elektrycznej do potrzeb
budowy;

b. koszty zaplecza socjalnego, wywozu smieci z terenu robot,
utylizacji odpadow powstatych przy realizacji niniejszej umowy,
Wywozu ziemi, gruzu;

c. koszty zapewnienia ochrony terenu robot, ochrony terenu robét
przed dostepem o0sob nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

d. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.),
wynikajacych z winy Wykonawcy;

e. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamoéwienia;

f. koszty uporzadkowania terenu robét po wykonaniu robét;

. koszty zabezpieczenia robdt;

. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu
robot, obejmujace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze
zrddta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i
mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

i. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robot, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robdt, koszty paliw;

j. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi
tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, o$wietlenie terenu
robot z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekéw;

k. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

|. koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

> Q
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m. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z
jego oznakowaniem i oznakowaniem drég ewakuacyjnych;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu
wykonywania robdt;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przefgczen
instalacyjnych

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzgqdzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamdwienia:

1)w dni wolne od pracy;
2)w godzinach popotudniowych.

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek
zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatow i
elementéw wyposazenia.

. Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktérym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
jej otrzymania. Ptatnosc¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ........cccovveeeeeiiiiiinennen. ,
Nr rachunku: ..., ,

. Ewentualna zmiana rachunku bankowego, o ktdrym mowa w ust. 6
wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i nie stanowi
istotnej zmiany umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 10
figuruje w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT”,
dostepnym na stronie Ministerstwa Finansow pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.

. Zamawiajacy wystawienia dwoch faktur koncowych. Faktury winny byc¢
wystawione w nastepujacy sposob:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

. Faktury moga by¢ wystawione w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Szczegotowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac pfatnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy
ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT.
Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty
za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata
odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od
pracy, albo na inny dzien, ktéry dla Zamawiajacego jest dniem wolnym
od pracy, wéwczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez
niego w ofercie stawki podatku VAT

i W razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zadac od
Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z
umowg Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do
czasu doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury lub
faktury korygujacej.

Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu naleznych mu z niniejszej
Umowy wierzytelnosci na rzecz osob trzecich bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajqcego.

Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgacego: NIP ..................
Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy: NIP ........cccccocenenneen

§ 7.Rozliczenie roboét

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete

niniejszg Umowg bedzie nastepowac na podstawie faktury koncowej.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet

wykonania przedmiotu Umowy.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest:

1)Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Kierownika Budowy, Kierownikow Roboét,
Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét
koncowego odbioru przedmiotu zamédwienia.
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2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w
zaptacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4)0swiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcéw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

5)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg koncowg dokumentéw,
o ktérych mowa odpowiednio w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek za opdznienie w
zaptacie.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

7.Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 8.0dbiory

1. Strony zgodnie ustalajq, ze po zakonczeniu robét dokonany bedzie

odbidr konncowy robot.

2. Odbioér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest dokonac pisemnie a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie
dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci:

a) Wypetnione dzienniki budowy;
b) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robét;
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c) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania
zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce uzyskanie
pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy).

d) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

e) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami.

f) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

g)Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy

UWAGA:

Zamawiajacy wymaga dostarczenia dokumentacji geodezyjnej w

terminie, nie pozniej niz 60 dni od dnia odbioru koncowego robot

(Wymaga sie sporzadzenia dokumentacji w ilosci 2 szt.).

2)Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie
realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy
rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 2 pkt 1)
wymagania/warunki.

3)Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w
obecnosci Wykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru do 7
dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru, przy czym zgtoszenie
to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora nadzoru, iz roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa. Ewentualne
wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy (niewykluczajacych
uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowga odbioru robdét,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

4)Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru
koncowego, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.

5)W przypadku, gdy Inspektor wniesie sprzeciw co do zawiadomienia o
zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
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wad/usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

6)Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktéorych mowa w ust.
2 pkt 1) powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora nadzoru,
ze prace zostaty wykonane zgodnie z umowg spowoduje nie
przystapienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robdt.

7)Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac
ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamdwienia
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznhaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi
przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

8) Gdy wady/usterki usung¢ sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim,
Zamawiajacy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki sg istotne;
jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajqcy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw.
Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do
podpisania umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa lubuskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie
wyklucza mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci
poniesionych z tego tytutu kosztéw, jezeli Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad
przekroczg koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem
umowy).

9)Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzgadzany bedzie pisemny
protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych
przy odbiorze wad/usterek.

10)Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad/usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.

§ 9.Roboty zamienne i dodatkowe
1. Koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych moze nastgpié po spetnieniu
przestanek wskazanych w § 18 ust. 1 pkt 12 niniejszej Umowy.
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2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytacznie na podstawie
protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

2)informowania Inspektora Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia
roboty do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, mogg by¢ wykonane na
podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
roboty te nie byty objete zamdéwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tacznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow

ekonomicznych lub technicznych,

w szczegodlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,

ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c)wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci

zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

Bez zatwierdzenia protokotdow koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robot dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu
sktadnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w zatagczonym do
oferty kosztorysie robét na realizacje zamdwienia i cen materiatdéw oraz
kosztow pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu
srednich cen dla wojewoddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy
okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUDU, fgcznie z kosztami
zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujgce w cennikach.
Podatek VAT weditug obowigzujacych przepisow.
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§ 10.Personel Zamawiajacego
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony
Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
— Imie i nazwisko: .....cccceeviiennnne - Koordynator zespotu
telefon: ............ .
e-mail: ....ccoeveeenes .
— Imie i nazwisko: ......ccccceeeeennee.
telefon: ....ccoveee. .
e-mail: ..o,
2. 0Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu bedq uczestniczy¢ w
nadzorze nad realizacjg udzielonego zamédwienia w zakresie m.in.:
a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamodwienia po
zawarciu umowy w tym sprawdzanie,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o umowy o prace,
c) kontroli podwykonawcéw, w tym podmiotéw udostepniajacych
zasoby,
d) wystepowania o naliczenie kar umownych, w przypadku
niedotrzymania warunkéw niniejszej Umowy,
e) analizy informacji sktadanych przez Inspektora Nadzoru,
f) udziatu w odbiorze koncowym przedmiotu Inwestycji.
3. Koordynator bedg delegowali poszczegdélne czynnosci do wykonania.
Uprawniona do delegowania czynnosci jest kazda z oséb samodzielnie.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru:
1)Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej:.........cccccovvveininennn.
Inspektor nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 poz. 2351 ze zm.) oraz umowy zawartej pomiedzy Inspektorem a
Zamawiajacym.
§ 11.Personel Wykonawcy
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktdw ze strony Wykonawcy
sq:
— Imie i nazwisko: .....cccccevviienene. .
telefon: ..o .
e-mail: oo
— Imie i nazwisko: .....cccovvvveenn. .
telefon: ... .
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10.

11.

12.

. Wykonawca musi przedifozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby,

o ktérej mowa w ust. 1 nie pdzniej niz 3 dni przed planowanym
skierowaniem innej osoby do kierowania budowaq. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajaca z braku
Kierownika Budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot ani nie moze stanowi¢ podstawy
jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w

ust. 1 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga
zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o

ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest
dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

— Kierownikiem Budowy - Kierownik branzy konstrukcyjno-
budowlanej z ramienia Wykonawcy bedzie: .......ccccccooveeiiiiei e

Kierownik Budowy dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 poz. 2351 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektora nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do

realizacji niniejszej Umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2)posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3)przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg
osobe, ktéra przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.
Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320), os6b wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia:
—roboty przygotowawcze,
—roboty ziemne,
—roboty betoniarskie
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—roboty murowe
- roboty izolacyjne
- roboty zwigzane z wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
- roboty ogdlnobudowlane
13.Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.
14.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedifozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
powyzej czynnosci w zakresie zamdwienia, ktérych Swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatgcznik nr 10 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi¢ bedzie
zatgcznik do umowy.
15.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia os6b
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
zamowienia, w szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym niz 5 dni
roboczych, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o
prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika. (Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposdéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikow) . Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania).
16.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zadania wyjasnien, w
przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na umowe o prace.
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17.Nieprzediozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdéw, o ktorych
mowa w ust. 14 i ust. 15 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczgacych
prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie i traktowane
bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust.12 czynnosci.

18.Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje, o
ktérych mowa w § 14 umowy.

19.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécié
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 12.Podwykonawcy

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac przedmiot umowy z
udziatem Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy
przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a
takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o
podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogg by¢ sprzeczne z
wymogami SWZ,

a z projektow tych musi wynika¢ w szczegodlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle
odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

b)terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobdéw rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od
okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentow,
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osSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajgcy moze bada¢d, czy nie
zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art.
108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach zamoéwienia.
Wykonawca na zgdanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe
dotyczgce tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamédwienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, powinny zosta¢ sporzgadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Zamawiajacy, w terminie 5 dni od przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

b)termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,

o ktérym mowa w ust. 8powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg
tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonej przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane i jej
zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa

w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej
zmiany przez Zamawiajqcego.

Wykonawca ma obowigzek przedkfadania Zamawiajgcemu
pos$wiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli
ich wartosc jest wieksza niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktéorej mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych niniejszg Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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17.

18.

19.

20.

21.

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym
nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgacego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegllnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze miec
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztow

okreslonych w niniejszej Umowie,
2)nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne. Wykonawca odpowiada za
dobdér Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakosc¢ i terminowos$¢ prac przez
nich wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zgadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajgca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac zwrotu
zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami
w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamédwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27powyzej, dotyczy wylgczenie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé
wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Zamawiajqcy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.
27powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30powyzej i
wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktéorych mowa w ust. 30powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej pfatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty
lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne

z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Podstawgq pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz

z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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37.W sytuacji okreslonej w ust.36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac
potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.

38. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust.
27powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowic¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia

Nie dotyczy.

§ 14.Kary umowne
Strony postanawiajq, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytgcznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w
wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,2% wartosciowy
nagrodzenia brutto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust.
2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

b)za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w
wysokosci 0,2% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci
kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

d)jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

e)jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie
wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca lub zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1% wartosci
kontraktu,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
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nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
Zmiany umowy,

g)w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zi.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek
ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,

j) za nieterminowe przedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w
§ 11 ust. 14 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt za kazdy
dzien zwitoki;

k) za nieprzedtozenie dowoddw, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego podczas kontroli, o ktérych mowa w § 11 ust. 15
niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00 zi.

|) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust. 12
niniejszej Umowy oséb nie zatrudnionych na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajagcego naruszenia
innych obowigzkédw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji
Warunkow Zamowienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

n) za nie wykonanie w umownym terminie dokumentacji geodezyjnej
(zwioka w wykonaniu) Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci w wysokosci 0,2% wartos$ciowy nagrodzenia brutto za
wykonanie roboét, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od

umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem

przyczyny, o ktdrej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci

20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgqcego,

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutéw wskazanych w

niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar

umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca

niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.
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6. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zmawiajacy moze dokonac
potrgcenia kwoty zaptaconej Wykonawcy z dowolnej ptatnosci
przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

8. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego
paragrafu oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

9. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.

§ 15.Prawo odstapienia od Umowy
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w
sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystapi do
realizacji przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego
wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy niz 7 dni, chyba, ze
wstrzymanie prac lub robét jest niezbedne z uwagi na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres
uzgodniony z Zamawiajacym,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robét zgodnie z niniejszg Umowaq
lub nienalezycie wykonuje ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i
nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do
kierowania budowga/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy,

e) Czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy
lub w niniejszej Umowie,

f) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

g) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania uméw, o ktéorych mowa w § 12
niniejszej Umowy,

h) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadtos¢,
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i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdéw w celu realizacji niniejszego zamodwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w
stanie spetni¢ warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

I) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej
dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbiér czeSciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajacego tej
faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem

Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania

naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdérgkolwiek ze stron wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia

drugiej Stronie oSwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich

uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w

zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia
zastepczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez

konsekwencji o ktéorych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie

30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim

wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego,
z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych
robét oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w §
6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.
8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajq nastepujgce obowiazki:
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy.

2)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior
robot przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3)W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot, weditug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4)Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5)Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robét, ktére
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét odbioru robot.

6)W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktdre nie sq wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przedtozonego przed podpisaniem umowy, pod
warunkiem, ze Zamawiajqcy uzna, ze zostat on prawidtowo
sporzadzony.

§ 16.Zobowiagzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci i
rekojmi na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i
urzgdzenia na okres .............. miesiecy, liczac od dnia kohcowego
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10.

11.

odbioru robot, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres
rekojmi jest rGwny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce

materiatéw lub urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujac
niniejszg Umowe przewidujgq dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu
przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady

fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie

okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego
okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy,

w okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do

nieodptatnego usuwania — w terminie zakreslonym przez
Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek
(wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungc te

wady/usterki, ktore ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie

wady/usterki poprzez naprawe, bagdz wymiane, w sposob eliminujacy
mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji

spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz
uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne
sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad/usterek, powotujac sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajqcy zazada usuniecia ich w terminie
krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest
mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic¢ o tym pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i
sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktérych mowa w ust.
12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy bez
koniecznosci uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
wady/usterki nieusuniete w wyznaczonym terminie lub dokonacd
przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéow
umownych. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajacy
bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztéw.
Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy dokonywac bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer ..................... lub poczty
elektronicznej ......ccccceveveiiciieeene,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy isthienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokot z
udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktore te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
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21.

22.

23.

24.

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.

Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony sposdéb usuniecia, jezeli
przemawiajq za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzgledniaé powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgodq
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegdblnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢

w trakcie realizacji robét i prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci
Wykonawca nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw
gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajgacego do przeprowadzenia
niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo,
przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub
w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zadac od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 17.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie dotyczy.

§ 18.Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod
warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.

W szczegdlnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

Strona 33z 45



1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1)spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajgcego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w
szczegdblnosci z powodu technologii realizacji robét okreslonej
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robot w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumiec nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo
niskich temperatur i silnych podmuchéw wiatru uniemozliwiajgcych
wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robot, w tym wymaganych technologii przez
producentow stosowanych materiatow i urzadzen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych
oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére
mogq skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas trwania
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich
nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robdt budowlanych niewypatéw i niewybuchow,

e)odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktédrego powstanie przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie koniecznos$¢ wstrzymania
robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji
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geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robdt,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajqcego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

c) koniecznos$c¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin
realizacji przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich
nastepstw,

4)zwitoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy
z przepisdéw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w
szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania os6b trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron
musi udokumentowacd.

Za site wyzsza, warunkujaca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogg rowniez okresli¢ zmieniony sposéb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego Swiadczenia
wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem dostosowania go
do skutkow wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w
Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,
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7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub
usuniecia kolizji,
8)zalecen organdw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposdb wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogoéw srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.
10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
skfadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowaé wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.
12) w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w
sposob jak nizej:
a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania zamowienia podstawowego w sposéb odmienny od
okres$lonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi
w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zamodwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamowienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi
lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana
przepisow Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne
wykonania przedmiotu zamoéwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita koniecznosé
zmiany technologii wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.
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Zmiany wskazywane w pkt 12) bedq wprowadzane wytgcznie w
zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu zaméwienia do
uzytkowania.

2.Zmiany osobowe:

1)Zmiana oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujace sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz réwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujgcego co najmniej
poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od
towardw i ustug, o kwote wynikajacq z te