Zafacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

BIEZACY NADZOR | KONTROLA
NAD PRZEBIEGIEM REALIZAC]I ZAMOWIENIA

MODERNIZACJA EWIDENC]I GRUNTOW i BUDYNKOW
obreb ewidencyjny: 0100-GLINICE

I. DANE FORMALNO-ORGANIZACY)NE:
1. Przedmiot zaméwienia:
a) Biezacy nadzdr i kontrola nad przebiegiem realizacji zamdéwienia dotyczacego modernizacji ewidencji gruntéw
i budynkéw dla obrebu 0100-GLINICE - majaca na celu wykrywanie i eliminowanie ewentualnych
nieprawidtowosci dotyczacych obowigzujgcych przepiséw prawa i standardéw technicznych oraz zagrozen
zwigzanych z terminami wykonania prac zawartymi w umowie jw.
b) Kontrola techniczna rezultatéw prac geodezyjnych dotyczacych modernizacji ewidencji gruntow i budynkdéw
dla obrebu 0100-GLINICE (Etap [; Etap II, Etap Il (koricowy).

2. Zakres opracowania:
Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ), nad ktérym ma by¢ sprawowany nadzdr i kontrola techniczna, stanowi
zalgcznik do Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia (SWZ) i jest integralng czesciag Umowy Nr BZP.272.125.2023.EF
z dnia 16 listopada 2023 .

3. Termin realizacji umowy:

a) Inspektor zobowigzany jest Swiadczy¢ ustuge przez okres 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Przyjmuje
sie, ze w tym okresie Inspektor zrealizuje wszystkie czynnosci wynikajgcych z obowigzku sprawowania
funkcji inspektora nadzoru i kontroli nad realizacja zamdwienia dot. modernizacji ewidencji gruntow
i budynkéw m. Radomia dla obrebu 0100-GLINICE.

b) Zamawiajgcy oswiadcza, ze zgodnie z Umowa Nr BZP.272.125.2023.€F z dnia 16 listopada 2023 .
Wykonawcg prac jest Pan Dariusz Szczepanski prowadzacy dziatalnos¢ pod nazwg GEOS - Geodezja
i Nieruchomosci Dariusz Szczepanski z siedzibg przy ul. Podolskiej 2, 48-303 Nysa. Wykonawca zobowigzany
jest zrealizowa¢ etap | powierzonego zamdwienia w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy, etap Il
w terminie 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a etap lll w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

c) W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy z Wykonawcg lub/i opéZnienia w realizacji tej umowy
0 okres nie dtuzszy niz 30 dni, Inspektor zobowigzany jest Swiadczy¢ ustuge przez okres wynikajacy
z wydtuzenia terminu umowy z Wykonawcg lub/i wynikajacy z opdznienia Wykonawcy.

d) W przypadku zagrozenia istotnym opdznieniem (powyzej 30 dni) w wykonaniu zamdwienia przez Wykonawce,
strony niezwtocznie podejmg negocjacje w celu ustalenia warunkéw dalszego wykonywania ustugi przez
Inspektora. W przypadku braku porozumienia co do dalszej realizacji ustugi Umowa wygasa po uptywie 30 dni
po zakonczeniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Inspektor moze otrzymat
wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane czynnosci. Wynagrodzenie Inspektora zostanie wyplacone
na podstawie protokotu sporzgdzonego i podpisanego przez strony.

4, Obowigzujace podstawowe przepisy prawne (wykaz przepiséw ma charakter pomocniczy, aktualnos¢

przepiséw nalezy sprawdzi¢ w dacie stosowania):

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2023 ., poz. 1752 ze zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw
[ budynkéw (Dz. U. 2021 r, poz. 1390, ze zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiardéw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
2022, poz. 1670),

4) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 paZdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. 2012r, poz. 1247, ze zm.),

5) rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw
(Dz. U.2012r, poz. 1246),

6) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Il. ZASADY OGOLNE PRZEPROWADZENIA NADZORU | KONTROLI

1. Kontrolujacy powotany jest do zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego i w granicach posiadanego umowa
umocowania, dziafa jako przedstawiciel Zamawiajacego.

2. Biezacy nadzér i kontrole Inspektor zaplanuje i przeprowadzi pod katem wykrywania i eliminowania
ewentualnych zagrozen niezgodnego z terminami zawartymi w umowie oraz obowigzujgcymi standardami
technicznymi wykonania prac, ktére s3 przedmiotem zamodwienia na modernizacje ewidencji gruntéw
i budynkéw. Inspektor bedzie w sposéb biezacy monitorowat prace Wykonawcy modernizacji ewidencji
gruntéw i budynkdw.

W przypadku stwierdzenia zagrozen wynikajacych z terminowosci, prawidtowosci lub sumiennosci wykonania
zadan niezwiocznie zaraportuje takie ryzyko Zamawiajacemu.




W szczegdlnosci w ramach tego zadania Inspektor:

1) zapozna sie z zatozeniami proceséw technologicznych, systemami kontroli wewnetrznej oraz
harmonogramem realizacji umowy, ktére zostang przyjete przez Wykonawce modernizacji ewidencji
gruntéw i budynkdw;

2) bedzie analizowal miesieczne okresowe raporty, sktadane przez Wykonawce prac geodezyjnych,
opisujgce postep tych prac zgodnie z harmonogramem, przeprowadzat kontrole zrealizowanych
prac przez Wykonawce i przedstawial w formie pisemnej Wykonawcy modernizacji i Zamawiajgcemu
wnioski z tych analiz oraz wskazania Wykonawcy dziataii naprawczych. Prace te wykona w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania miesiecznego raportu od Wykonawcy;

3) w przypadku stwierdzenia zagrozen wynikajgcych z terminowosci, prawidtowosci lub sumiennosci
wykonania zadan dokona analizy i przedstawi w formie pisemnej Wykonawcy modernizacji
i Zamawiajgcemu wnioski z tych analiz oraz wskazania Wykonawcy dziatan naprawczych;

4) bedzie monitorowat terminowo$¢ i zgodnos¢ realizacji z harmonogramem zadania dotyczacego
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkdw;

5) w przypadku opdZnien w realizacji prac o ktérych mowa w pkt 4 w przeciagu 5 dni roboczych
od wyznaczonego monitorowanego terminu, wezwie Wykonawce modernizacji do wyjasnienia
przyczyn zaistniatej sytuacji oraz przekazania zaleglego produktu i powiadomi pisemnie o podjetych
dziataniach Zamawiajgcego;

6) bedzie uczestniczyt w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego, ktérych przedmiotem beda
jakos¢ i terminowos$¢ wykonywanych prac geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie
zagrozen dla projektu;

7) we wspdltpracy z Zamawiajacym bedzie udzielat m.in. pisemnie Wykonawcom prac geodezyjnych
konsultacji i wyjasnien dotyczacych tresci OPZ oraz innych dokumentdéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia.

Zadania dotyczace kontroli zamawianych produktow Inspektor rozpocznie w terminie dostosowanym
do zapiséw umowy z Wykonawcg modernizacji.

Okres wykonywania przez PMK kontroli zamawianych produktéw trwaé bedzie od dnia otrzymania materiatow
do kontroli;

1) do 10 dniroboczych, w przypadku pierwszej iteracji kontroli jakosciowej,

2) do 5 dni roboczych w kolejnych iteracjach kontroli jakosciowej.

Kontrola jakosciowa kazdorazowo musi byé poprzedzona kontrolg ilosciowa. Zamawiajacy przyjmuje, ze sobota
nie jest dniem roboczym.

Komisja kontroli i odbioru dokona kontroli w ww. terminach przekazywanych przez Wykonawce produktdw,
do odbioru do Komisji Kontroli i odbioru w Urzedzie Miejskim w Radomiu i sporzadzi protokdt kontroli prac.
Komisja kontroli i odbioru uwzgledniajgc wyniki kontroli PMK, zdecyduje o odbiorze. W przypadku wykazania
w wyniku kontroli produktu wad/usterek powstatych na skutek okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce,
wady/usterki zostang przez niego usuniete w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych, a po tym
terminie Komisja kontroli i odbioru rozpocznie procedure odbioru, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych
od wyznaczonego terminu na poprawe.

W terminie 5 dni przed planowanym terminem przekazania partii produktu do kontroli i odbioru Wykonawca
pisemnie zawiadomi Komisje kontroli i odbioru, PMK o dacie przekazania produktu do kontroli i odbioru.
Terminy/okresy kontroli mogg za zgod3 Zamawiajgcego ulec wydiuzeniu, jezeli Inspektor wykaze
Zamawiajacemu uzasadniong potrzebe takiego wydtuzenia lub brak mozliwosci wykonania niektdrych zadan we
wskazanych terminach.

Minimalne wymagania dotyczace zakresu czynnosci kontroli technicznej stanowi Zatgcznik Nr 1 do OPZ.

OGOLNY ZAKRES KONTROLI TECHNICZNE])

Kontroli technicznej podlegaja wszystkie prace geodezyjne, klasyfikacyjne, dotyczace opracowan
numerycznych i inne, ktére bedy wykonywane w ramach zaméwienia dotyczgcego modernizacji ewidencji
gruntéw i budynkéw wyszczegdlnionych w OPZ.

Kontroli technicznej podlega¢ beda m.in. zbiory danych danego obrebu ewidencyjnego oraz zwigzana z tymi
zbiorami dokumentacja techniczna, powstata w wyniku modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw w tym:

— zbiory danych dotyczace obrebu ewidencyjnego oraz zwigzana z tymi zbiorami dokumentacja
techniczna,

— projekt operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej, przygotowanego do wytozenia
oraz zwigzana z tym projektem operatu dokumentacja techniczna, dla ktérych przewiduje sie
nastepujace etapy kontroli technicznej:

—  dokumentacja techniczna, powstata w wyniku modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw przed
jej wytozeniem,
—  catos¢ dokumentacji dotyczacej modernizacji ewidencji gruntdw i budynkdw opracowanej
w ramach zamdwienia,
—  kontrola poprawnosci plikéw GML.
Kontrole techniczng Inspektor przeprowadzi pod katem zgodnosci wykonania prac z opisem przedmiotu
zamOwienia (OPZ), dotyczgcymi modernizacji ewidencji gruntéw i budynkdéw, oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa i standardami technicznymi, a w szczegélnosci:
1) dokona na poszczegdinych etapach realizacyjnych zamdwienia technicznej kontroli ilosciowej produktéw
przekazywanych przez Wykonawce modernizacji;
2) dokona na poszczegblnych etapach realizacyjnych zamoéwienia technicznej kontroli jakosciowej
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1.

przekazywanej Zamawiajgcemu dokumentacji geodezyjnej, opracowanej przez Wykonawce modernizacji
oraz zbioréw danych utworzonych przez Wykonawce w wyniku realizacji przedmiotu zaméwienia - zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w OPZ.
Sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu i Wykonawcy modernizacji protokoty z kontroli, dotyczace kazdej
kontrolowanej porcji dokumentacji dot. danego obrebu, zawierajace wykaz stwierdzonych nieprawidtowosci,
wad i usterek oraz ich wage, w kontekscie zakfadanych celéw zamawianych prac.
Techniczng kontrolg ilosciowq Inspektor obejmie wszystkie produkty, pétprodukty, grupy produktéw
lub pétproduktdw, ktére bedy rezultatem zamdéwienia dotyczacego modernizacji ewidencji gruntéw
i budynkdéw. Jej celem jest ustalenie, czy produkty ipdtprodukty przekazywane Zamawiajgcemu przez
Wykonawce modernizacji obejmuja petny obszarowo i merytorycznie zakres opracowania, wynikajacy
z OPZ. W ramach tej kontroli Inspektor zweryfikuje takze zgodnos¢ nazewnictwa przekazywanych
Zamawiajgcemu plikdw z nazewnictwem stosowanym w materiatach archiwalnych.

SZCZEGOLOWY ZAKRES KONTROLI TECHNICZNE] OBEJMUJACE] PRACE GEODEZY|NE WYKONYWANE

NA POTRZEBY MODERNIZAC)I EWIDENC]I GRUNTOW | BUDYNKOW.

Przedmiotem technicznej kontroli iloSciowej i jakosciowej, ktéra przeprowadzi Inspektor, bed3

w szczegdlnosci:

1) wyniki prac geodezyjnych wykonywanych w celu pozyskania danych ewidencyjnych dotyczacych
w szczegdlnosci:

a)  punktéw granicznych i granic dziatek ewidencyjnych,
b)  budynkéw i lokali,

c)  konturdw uzytkdéw gruntowych,

d) standéw prawnych nieruchomosci,

2)  wyniki prac zwigzanych z uzupetnieniem bazy danych EGiB o nowe lub zmodyfikowane dane dotyczace:

punktéw granicznych,

dziatek ewidencyjnych,

granic obrebéw ewidencyjnych,

budynkéw,

nieruchomosci lokalowych,

konturdw uzytkdw i konturéw klasyfikacyjnych,

uzytkdéw w granicach dzialek ewidencyjnych,

podmiotéw ewidencyjnych i wiadajacych gruntami,

oznaczenia ksigg wieczystych

dokumentéw uzasadniajgcych nowe wpisy w EGIB;

3) operat opisowo-kartograficzny, o ktérym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne,

4)  zbiory danych ewidencyjnych zapisane w postaci plikdw komputerowych w formacie GML lub innym
uzgodnionym w formie pisemnej z Geodeta Miejskim.

5) dokumentacja o ktérej mowa w rozporzadzeniu w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na kontrole techniczng, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1-2, oprdcz kontroli ilosciowej, sktada¢ sie bedg czynnosci

sprawdzajgce, majace na celu ustalenie:

1)czy w procesie pozyskiwania danych ewidencyjnych wykorzystane zostalty odpowiednie i dostepne
materiaty PZGiK;

2) czy obiekty przestrzenne mapy ewidencyjnej cechuja sie zgodnoscig z trescig Zrodlowych materiatéw
PZGiK oraz trescia dokumentdw pozyskanych przez Inspektora w ramach niniejszego zamdwienia,
a takze poprawnoscia topologiczng oraz spéjnoscig merytoryczng i techniczng;

3) czy czynnosci ustalenia potozenia punktéw granicznych, przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, zasiegu
konturdw uzytkdw gruntowych wykonane zostaty z nalezytg starannoscia, z wykorzystaniem dostepnych
materiatéw, oraz czy punktom granicznym przypisane zostaly odpowiednie atrybuty;

4) czy pomiary szczegbidw sytuacyjnych, w szczegdlnosci punktéw granicznych oraz konturéw budynkdw,
wykonane zostaty z wymagang dokfadnoscig;

5) czy dane opisowe dotyczace budynkdéw ustalone zostaly z nalezyta starannoscig;

6)czy dane opisowe ewidencji gruntéw i budynkéw sa spéjne z danymi kartograficznymi w zakresie
oznaczen numeracji dziatek i rodzajéw uzytkéw gruntowych i klas (a takze powierzchni w przypadku
gdy wszystkie punkty obwodnicy dziatki pozyskane zostalty z wymagang dokfadnoscig) oraz numeracji
i atrybutéw budynkdw (tj. identyfikatory ewidencyjne, funkcje i ilos¢ kondygnacji, powierzchnie
zabudowy, adresy nieruchomosci, inne).

Czynnosci kontrolne, o ktérych mowa w ust. 2, obejmowa¢ bedg w niektérych przypadkach wszystkie

produkty, a w innych - wybrane losowo materiaty oraz zbiory danych.

Na kontrole, oprécz kontroli iloSciowej, sktada¢ sie bedg czynnosci majace na celu sprawdzenie zgodnosci

zaktualizowanej tresci bazy danych ewidencyjnych z trescig zbioréw danych i tre$cig dokumentéw przyjetych

w tym zaméwieniu jako materiaty Zrédtowe do aktualizacji tej bazy danych. Przedmiotem tych czynnosci

kontrolnych bedzie réwniez zgodnos$¢ tresci raportéw operatu opisowo-kartograficznego z obowigzujgcymi

przepisami.

Na kontrole poprawnosci plikéw GML, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5, skladac¢ sie bedg czynnosci obejmujace

weryfikacje poprawnosci obiektowej, semantycznej isyntaktycznej plikéw GML, zawierajacych dane

ewidencyjne tworzonego operatu opisowo-kartograficznego. Weryfikacja ta dotyczy¢é powinna réwniez

== —h
SCoznosoaoge
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poprawnos$ci wprowadzenia atrybutéw opisowych, w tym istnienia atrybutu oraz jego zapisu.

6. Przedmiotem kontroli, przeprowadzanej na podstawie niniejszych warunkéw technicznych, bedzie
réwniez zgodno$¢ sposobu skompletowania dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce modernizacji,
dostosowanymi do obecnej technologii rejestracji wynikdw pomiaréw geodezyjnych i obliczen.

Przy wykonywaniu tego zadania Inspektor zwrdci szczegdlna uwage:
1) na_kompletnos¢ wymaganych dokumentéw, ich uporzadkowanie, ponumerowanie i skompletowanie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
2) czy poszczegblne dokumenty, wytworzone przez Wykonawce zamdwienia s3 zaopatrzone w stosowne
informacje i klauzule oraz czy s3 przez tych Wykonawcdéw uwierzytelnione;
3) czy poszczeg6ine tomy dokumentacji zaopatrzone zostaty w spisy ich tresci.
Kontrola nalezy obja¢ catos¢ dokumentacji.

V. KONCEPCJA ORGANIZACYJNA KONTROLI

1. Inspektor bedzie w sposéb biezacy monitorowat prace Wykonawcy modernizacji ewidencji gruntéw
i budynkéw, a w przypadku stwierdzenia zagrozen wynikajacych z terminowosci lub sumiennosci wykonania
zadan zaraportuje takie ryzyko Zamawiajgcemu. Monitoring i nadzér w tym rozumieniu bedzie obejmowat
dziatania nie tylko w doraznych przypadkach wskazanych przez Wykonawce (kiedy zwrdci sie z zapytaniem),
ale w sposab biezacy w ramach weryfikacji technologii i rejestrowania postepu prac.

2. Biezaca, okresowa kontrola nad pracami zwigzanymi z realizacja zamdwienia dotyczacego modernizacji
ewidencji gruntéw i budynkéw odnotowywana bedzie kazdorazowo przez Inspektora w formie Sprawozdania
z monitoringu prac i przekazywana bedzie Zamawiajgcemu raz na miesiac.

3. Wynik kontroli technicznej (kompleksowej) rezultatéw prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczacych
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw stanowit bedzie odpowiednio: Protokét z kontroli Etapu |,
Protokdt z kontroli Etapu Il oraz Protokdt z kontroli Etapu Il (koncowego).

4, Inspektor na podstawie wynikéw poszczegdlnych kontroli oszacuje jakos¢ produktu i wage stwierdzonych
usterek oraz nada produktowi jeden z nastepujacych statusow:

1) Spetnia wymagania OPZ oznacza, ze w przekazanym produkcie Inspektor nie stwierdzit wystepowania
usterek uniemozliwiajacych dalsze jego wykorzystanie i rekomenduje produkt do odbiory;

2) Wymaga usuniecia usterek oznacza, ze produkt zawiera zidentyfikowane usterki, ktére moga wptywac
na proces jego dalszego wykorzystania, ale ktére nie sg wynikiem btednych zatozen badZ niepoprawnie
przyjetych procedur realizacji i ktére Wykonawca jest wstanie usuna¢, Inspektor nie rekomenduje
produktu do odbioru;

3) Nie spetnia wymagan OPZ oznacza, ze produkt zawiera wady, ktdre uniemozliwiaja jego wykorzystanie.
W przypadku tego statusu Inspektor jest zobowigzany do wskazania wszystkich wystepujgcych wad
i usterek oraz wykazac nienalezyte wykonanie umowy.

5. W przypadku przedtozenia protokotu z kontroli z konkluzjg, ze produkt wymaga usuniecia usterek lub nie
speinia wymagan OPZ Inspektor:

1) w sposéb jednoznaczny, nie budzacy watpliwosci i nie dajgcy mozliwosci réznej interpretacji,
udokumentuje i wskaze wade Ilub wady w kontrolowanej partii produktéw dyskwalifikujgce
ich uzytecznos¢

2) dokona kazdej ponownej kontroli przekazanej partii produktéw, poprawionej przez Wykonawce
modernizacji;

3) zobowigzuje sie na kazde zgadanie Zamawiajacego do udziatu w spotkaniach, komisjach i naradach
technicznych z Wykonawcg modernizacji, w siedzibie Zamawiajacego - w celu udzielenia wszelkich
wyjasnien i wskazdwek, rozstrzygania watpliwosci oraz zastrzezen odnosnie raportéw z kontroli.

6. W przypadku przedtozenia protokotu z kontroli z konkluzjg ,spetnia wymagania OPZ", wynikiem prac Inspektora
powinna by¢ rekomendacja produktu do odbioru przez Komisje Odbioru w formie Protokotu z kontroli,
podpisanego przez osobe posiadajgcg uprawnienia zawodowe w zakresie zgodnym z asortymentem
kontrolowanego produktu.

7. Protokdt kontroli technicznej wraz z rekomendacjy, ze dokumentacja spetnia wymagania OPZ i nadaje sie
do przyjecia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi¢ bedg dla Zamawiajgcego podstawe
do dokonania odbioru prac przez Komisje Odbioru oraz do przyjecia dokumentacji do Miejskiego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu.

Sporzadzit: Zatwierdzit:

Radom, dnia 30.11.2023r.
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