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Opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Nazwa nhadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego;
»Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Baszowice — Gmina
Nowa Stupia”

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy:
Dziatki: 321/7, 324/1, 321/8, 324/4, 321/5 w Baszowicach, gm. Nowa Stupia,
powiat kielecki, woj. Swietokrzyskie.

Nazwa zamawiajgcego oraz jego adres;
Gmina Nowa Stupia, Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia

Imiona i nazwiska osdb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy

mgr inz. Jan Macheta

upr. do sporzgdzania projektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi w branzy
melioracyjnej Nr 151/1966/KI

Data opracowania: 15.01.2024

Nazwy i kody: a) grup robdét, b) klas robét, c) kategorii robét;

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Grupa:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Klasy:

71210000-3 - Doradcze ustugi architektoniczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategorie:

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71245000-7 - Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjg

45000000-7 - Roboty budowlane

Grupy:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasy:

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrGwnywanie terenu

Kategorie:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i

linii energetycznych.
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1. Przedmiot inwestycji, przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowosci
Baszowice — Gmina Nowa Stupia”.

Inwestycja zlokalizowania na dziatkach:
Dziatki o nr : 321/7, 324/1, 321/8, 324/4, 321/5 w miejscowosci Baszowice, gm. Nowa Stupia, powiat
kielecki, woj. swietokrzyskie.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy (dalej PFU), ktéry stuzy do ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegélnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych.

PFU zostat opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania PFU stanowi:

- wizjalokalna na terenie

- uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Projekt budowy zbiornika przeciwpozarowego

2. Czes¢ opisowa
2.1.Opis 0go6lny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania polegajacego na
przebudowie zbiornika wodnego w miejscowosci Baszowice — Gmina Nowa Stupia. W tym celu
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé i wykona¢ roboty budowlane
niezbedne do realizacji w/w zadania.

2.1.1. Opis ogo6lny dla zakresu projektowego

Zakres projektowy nalezy opracowac na podstawie Koncepcji, wymagan zawartych w niniejszym PFU
oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zakres prac przedprojektowych obejmuje:

- sporzgdzenie mapy do celdw projektowych

- wykonanie operatéw geodezyjnych w zakresie niezbednym do celéw projektowych

- wykonanie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do wykonania projektu

- niezbedne uzgodnienie z zarzadca drogi

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw i decyzji administracyjnych
koniecznych do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych, pietrzenie i retencjonowanie wod w zbiorniku Baszowice

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe oraz zgtoszenie robdt
niewymagajgcych pozwolenia

Zakres projektowy obejmuje:
- opracowanie koncepcji projektowej podlegajgcej zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla wszystkich robot budowlanych objetych
zamoOwieniem, wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

- sporzgdzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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- uzyskanie wimieniu Zamawiajgcego wszelkich uzgodnien, zgdd, pozwolen administracyjnych
poprzedzajgcych wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji,
w szczegolnosci zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

- opracowanie projektu wykonawczego inwestycji dla wszystkich robot budowlanych
objetych zamoéwieniem,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
- opracowanie Dokumentacji powykonawczej.

Zakres projektowy powinien obejmowac wszystkie roboty budowlane objete zamowieniem.
2.1.2. Opis ogolny dla robét budowlanych

Obiekty oznaczone zgodnie z rysunkiem. Koncepcja zagospodarowania terenu.

Roboty przygotowawcze i porzadkowe:
- wykoszenie reczne porostoéw ze skarp zbiornika odpowietrznej i odwodnej,
- wykoszenie porostéw z dna rowu zasilajgcego zbiornik,
- uporzadkowanie terenu, wycinka drzew wokot zbiornika i wzdtuz rowéw

Wykonanie rob6t budowlanych:
- niwelacja terenu wokot zbiornika z zadaniem spadkéw w kierunku lustra wody od ogrodzenia
(wschodnia strona zbiornika) Po zakonczeniu robot obsiew mieszankg traw.

- odmulenie czaszy zbiornika wodnego (warstwg ok.70 cm) wraz z rozbudowg (przebudowa
lustra wody o pow. 5000 m?) oraz wykonaniem zagtebienia na pow. 4000 m? z odwozem
gruntu w obrebie zbiornika na odlegtos¢ do 1,0 km wraz z formowaniem i obsianiem
mieszanka traw odkfadu,

- formowanie skarp wschodniej do nachylenia 1:2 po uprzednim zdjeciu ubezpieczenia
z ptyt betonowych piyt (skarpy formowa¢ w gruncie rodzimym w kierunku na zewnagtrz
zbiornika zabezpieczenie od dna siatkg stalowg przeciw bobrom).

- korekta linii brzegowej, z nadaniem tukowych ksztattéw czaszy zbiornika,

- remont umocnienia skarpy wzdtuz drogi wewnetrznej i od strony poétnocne;.
Wykonany poprzez zdjecie umocnienia skarpy z ptyt betonowych uzupetnienie ubytkéw gruntu
na skarpie pod ptytami gruntem mineralnym do nachylenia n-1:1,5 roziozenie widkniny
separacyjnej i ponowne utozenie ptyt betonowych na wyprofilowanej skarpie. Szczeliny
miedzy ptytami do lustra wody pozostawi¢ nie wypetnione. Powyzej lustra wody szczeliny
uzupeié¢ olkitem na grubosci ptyt, powyzej ptyt skarpy obsia¢ trawa.

- remont istniejgcego dennego ujecia wody do zbiornika z rowu,

- remont urzadzenia spietrzajgcego wraz z konserwacjg rurociggu,

- remont stanowiska poboru wody.

Wykonawca ujmie w ofercie rowniez wszelkie dodatkowe prace projektowe, elementy
instalacji, wyposazenia i roboty oraz ustugi, ktére nie zostaly wyszczegélnione w PFU, lecz sa
niezbedne dla zapewnienia prawidtlowego zaprojektowania, wykonania, funkcjonowania
projektowanych obiektow.
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2.1.21. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosS¢ obiektu lub zakres robo6t
budowlanych
ZBIORNIK WODNY W BASZOWICACH
(Projektowane wielkoSci obiektu/zakres robot)
1 | Zbiornik ziemny o powierzchni ok. 0,5 ha
2 | Normalny Poziom Pigtrzenia NPP 256,50 m.n.p.m.
3 | Rzedna dna zbiornika nie wyzsza niz 255,00 m.n.p.m.
4 | Rzedna dna zbiornika nie nizsza niz: 253,50 m.n.p.m.
5 | Srednia gtebokos$¢ zbiornika 2,00 m
6 | Maksymalna gtebokos¢ zbiornika H max 3 m
7 Nachylenie skarp 1:2 n
8 | Remont umocnienia skarp od strony pétnocnej 110 m
Remont istniejgcego dennego ujecia wody do zbiornika z
9 1 szt.
rowu
10 Remont urzadzenia spietrzajgcego (mnicha zrzutowego) 1 szt
wraz z konserwacjg rurociggu ’
11 Remont stanowiska poboru wody. 1 szt.
Odmulenie i rozbudowa czaszy zbiornika wraz z
12 formowaniem urobku na dziatkach Inwestora (dz. 321/5). 5 066,00 m3
Niwelacja terenu po wschodniej stronie stawu z nadaniem 2
13 spadku w kierunku zbiornika 3000 m
Uwaga:

W szacowaniu kosztow Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ich ilosci okreslone wg
PFU moga ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania
wplywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe.

2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1.3.1. Opis stanu istniejgcego

Na terenie przewidzianym do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia znajdujg sie:

>

Zbiornik wodny Baszowice

Zbiornik wodny Baszowice jest zbiornikiem bocznym zasilanym poprzez ujecie denne z rowu.

Podstawowa funkcja zbiornika to retencyjna i przeciwpozarowa. Poczagtek rowu znajduje sie
w pasmie tysej Gory w Goérach Swietokrzyskich. Urzadzeniem pietrzacym zbiornika jest mnich
zelbetowy oraz od strony wschodniej zapora ziemna o dtugosci ok 160 m

Normalny poziom pietrzenia NPP = 255,5m n.p.m.
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Maksymalny Poziom Pietrzenia MPP = 256,0 m n.p.m.
I?owierzchnia zbiornika ok. = 0,50 ha
Srednia glebokos¢ zbiornika przy NPP — 1,3 m.

Diugotrwaty proces nanoszenia materialu rzecznego do zbiornika przyczynit sie do
zmniejszenia pojemnosci zbiornika wodnego.

Denne Ujecie wody z cieku:

Zbiornik boczny jest zasilany wodg z cieku, poprzez doprowadzenie wody z cieku rurg
o $rednicy @ 200 i dlugosci L= ok. 86m.

W km 0+263 rowu R1 (cieku) przy ujeciu dennym istnieje zastawka o wymiarach b=1,5 m
n=1:1,5 i max pietrzeniu 0,8m. Zastawka ulegta zniszczeniu.

Urzadzenie spietrzajace:
- stojak wysokosci 2,2m,
- Swiatto urzadzenia spietrzajgcego — 0,8m,
- lezakfi 0,6m
- dtugosci 6 m.

Ujecie wody ppoz.:
- Studzienka 1 (ujecie poboru wody w czaszy zbiornika): krgg betonowy @ 1,0 m
wysokos¢ 0,5m
- Studzienka 2 (czerpalna) — krag betonowy @ 1,2m, wysokos¢ 2,50 M

Zapora
Nasyp ziemny o szerokosci w koronie od 4,5 m do 16 m dtugos¢ 140m

Istniejacy uktad komunikacyjny.
Zbiornik wodny posiada bezposredni dostep do drég publicznych. Droga 751 Bodzentyn - Nowa
Stupia.

Istniejace uzbrojenie terenu.
Na podstawie wizji lokalnej oraz mapy zasadniczej ustalono, ze: w rejonie inwestycyjnym
zlokalizowane sg elementy sieci telekomunikacyjne;j.

Warunki geologiczno — inzynierskie.

W celu ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich wykonano badania podtoza gruntowego
zatgcznik nr 3 oraz postuzono sie wynikami badan archiwalnych z dokumentowanego terenu,
aby catosciowo oceni¢ warunki podtoza w tym rejonie.
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- .
Zdjecie 1. Zbiornik wodny w Baszowicach

2.1.3.2. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko.

Wedtug materiatébw zawartych w rejestrze form ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Kielcach oraz informacji zaczerpnietych z portaléw geoportal.gov.pl oraz
geoserwis.gdos.gov.pl, stwierdzono iz przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarach objetych
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody:

»  Otulina Swietokrzyskiego Parku Narodowego
»  Swietokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu

Inwestycja nie jest lokalizowana na obszarach Natura 2000.
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Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z § 3., p.1,
poz. 69 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko jako:

69) budowle pietrzace inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35i 36:
a) na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wylgczeniem budowli pietrzacych o wysokosci
pietrzenia wody mniejszej niz 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadan
ochronnych lub zadanh ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody,
b) jezeli pietrzenie dotyczy ciekdéw naturalnych, na ktérych nie ma budowli pietrzacych,
c) jezeli w promieniu mniejszym niz 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim potgczonym znajduje
sie inna budowla pietrzaca,
d) o wysokosci pietrzenia wody nie mniejszej niz 1 m;

Whiosek:
Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzeni Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

2.1.3.3. Korzystanie z wad.

Inwestycja obejmuje remont punkt poboru wody do celéw p.poz. Pob6r wody do celéw
nrraciumayarnunich nia wnimaga pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z 33 ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne

2.1.3.4. Uwarunkowania zwigzane z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu
Planowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy istniejgcego obiektu.

Zgodnie z art. 50 ust. 2. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
roboty budowlane:

1. polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, w rozumieniu przepisow
o ochronie $rodowiska, albo

2. niewymagajace pozwolenia na budowe.

Dla planowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

2.1.4. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe podano w p. 2.1.2.0pis ogolny robét budowlanych.

2.1.5. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997
"Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych"

Przedmiot zamdéwienia nie dotyczy budynku. Nie okresla sie wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowych
wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych.

2.2.Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
2.2.1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace projektowania
2.2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:
- wykonania koncepcji projektowej z uwzglednieniem wytycznych zawartych w PFU
- wykonania projektu budowlanego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane wraz
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Z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

- wykonania projektéw dla robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

- zgtoszenie robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

- wykonania dokumentacji powykonawczej,

- uzyskania i zawarcia w dokumentacji wymaganych atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci zastosowanych materiatow,

- opracowania niezbednych instrukgcji obstugi i konserwacji urzgdzen oraz wytycznych do
przegladow - koniecznych do utrzymania rekojmi i gwarancji zgodnie z warunkami
podanymi w umowie

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie, uprawnienia i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

2.2.1.2. Formadokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze formatu A4 lub jego wielokrotnosci.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje w formie papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej na trwatym nosniku danych.

Wersja elektroniczna musi by¢ identyczna z papierowa.

Wersje elektroniczng nalezy przekaza¢ w formacie plikow edytowalnych i nieedytowalnych.

W wersji elektronicznej w formacie pdf wszystkie rysunki musza by¢ zapisane do pojedynczych plikow
identycznych jak strony wersji papierowe;.

Wersja elektroniczna nieedytowalna projektu budowlanego zostanie przekazana w formie skanu
oryginalnej wersji papierowej (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany stanowigcy opieczetowany zatgcznik do pozwolenia na budowe).

W wersji elektronicznej oprocz plikow w formacie pdf nalezy przekaza¢ edytowalne pliki zaréwno
opiséw jak i rysunkéw.

Dopuszczalne formaty czesci opisowej (docx, doc, rif).

Dopuszczalne formaty czesci rysunkowej (dwg).

W przypadku checi zastosowania innego systemu zapisu, kazdorazowo nalezy to uzgodnic
z Zamawiajgcym.

Pliki nalezy zoptymalizowac¢ w taki sposob, aby mogty by¢ uzytkowane na przecietnym komputerze
biurowym. W przypadku skanu dokumentacji, rozdzielczo$¢ nalezy dostosowac¢ w taki sposéb aby
wszystkie elementy byly czytelne i jednoczesnie rozmiar pliku umozliwiat obstuge na przecietnym
komputerze biurowym.

Dokumentacje nalezy przekazac¢ w nastepujacych ilosciach:
- Projekt budowlany- 2 egzemplarze wersji papierowej oraz 1 nosniki wersji elektroniczne;.
- Projekt wykonawczy - 2 egzemplarze wersji papierowej oraz 1 nosniki wers;ji elektronicznej.
- Pozostate elementy dokumentacji - 2 egzemplarze wersji papierowej oraz 1 nosniki wers;ji
elektronicznej.

W ramach przekazanej dokumentacji nalezy dotgczy¢ oryginaty uzgodnienie, pozwolen, decyzji,
warunkéw, operatéw geodezyjnych, map do celéw projektowych.

2.2.1.3.  Wymagania ogolne

- Niezaleznie od danych zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym, Wykonawca sporzgdzi
odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposéb, ze roboty wedtug niej wykonane bedg
nadawalty sie do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za poprawnosS¢ przyjetych rozwigzanh. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktore moze w przysziosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem
wynikajgce z oferowanego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

- Przed rozpoczeciem Robét prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania zadania.

- Przed opracowaniem Projektu Budowlanego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
koncepcje projektu.
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- Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania, przyjmowanych rozwigzan z Zamawiajgcym.
Zwraca sie uwage Wykonawcy, Ze projekty: budowlany i wykonawczy, podlegajg zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie to nie zastepuje weryfikacji projektu przez osoby
uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie
zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani realizowanego zamoéwienia.

- Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére opracowania Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie organy, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktéry odmodwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokumentacja nie spetnia wymagan zaméwienia.

- W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania i wybudowania.

- Wszelkie materialy i urzgdzenia przed zastosowaniem i dostarczeniem na budowe podlegac
bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Do wypetnionej karty zatwierdzenia, Wykonawca
dotgczy wszystkie wymagane atesty, aprobaty czy deklaracje zgodnosci, DTR itp. opisujgce
produkt i przekaze Zamawiajgcemu do oceny. Dostawa, zastosowanie na terenie budowy jest
mozliwe dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii na karcie zatwierdzenia.

2.2.14. Projekt budowlany

Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
w szczegoblnosci okreslone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
i w ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Projekt Budowlany. Wykonawca winien przedkifadaé
Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.
dokumenty obrazujgce przebieg toczagcego sie procesu projektowania.

2.2.1.5. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementéw rob6t. Projekt wykonawczy
przedstawiaé bedzie szczegdétowe usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementéw robodt, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa) urzgdzen
i materiatéw i bedzie obejmowat co najmniej:

- dokumentacje w zakresie zagospodarowania terenu.

2.2.1.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje
powykonawczg oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu.

Jezeli w trakcie odbioru kohcowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie robét, Wykonawca
dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyzej.

2.2.1.7. Instrukcja obstugi i konserwacji

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia egzemplarza Instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku
polskim, w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

Wykonawca przediozy instrukcje obstugi i konserwacji, ktéra musi zawiera¢ istotne informacje
gwarantujgce utrzymanie udzielonej gwaranciji, zawierac opis czynnosci koniecznych do wykonania:
zgodnie ze sztukg budowlang, nie naruszajgc prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umaéw,
nie powodujgc nadmiernych kosztéw dla Zamawiajgcego.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ na tyle szczegdtowa, aby Zamawiajgcy mogt
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eksploatowac, konserwowag, rozbiera¢, sktadaé, regulowac i naprawia¢ urzadzenia.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawieraé w szczegolnosci:
- wyczerpujgcy opis zakresu dziatania
- plan sytuacyjny po zakonczeniu rob6t
- petng i wyczerpujacg instrukcje obstugi instalacii
- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
- zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg
zosta¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploataciji,
- instrukcje - dostarczone w rozmiarze formatu A4, strony ponumerowane. Rysunki formatu
wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposéb, by mozliwe byto
ich roztozenie bez koniecznosci dekompletowania catosci opracowania.

2.2.1.8. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw-autorow dokumentac;ji
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie
bedg w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Zamawiajgcego w terminach i ilosci okreslonej
W umowie.

22.19. Wymagania technologiczne

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepiséw
prawnych i norm, zwiaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegréd budowlanych, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.

2.2.2. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie przygotowania terenu budowy

Podstawowymi elementami zagospodarowania placu budowy sg $rodki wyposazenia
technologicznego budowy, niezbedne do sprawnej realizacji poszczegodlnych proceséw budowlanych.
Zalicza sie do nich:

- drogi na placu budowy,

- place sktadowe (odkryte i ostoniete dachem) oraz magazyny zamkniete,

- urzadzenia produkcyjne (np. wytwoérnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie),

- urzgdzenia i instalacje ogélne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wode, energie elekiryczng,

energie cieplng, sprezone powietrze itp.,
- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,
- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzgdzeniaochrony.

Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ sie w poszczegoélnych fazach realizacji budowy
i w takim przypadku powinno przygotowac sie plany zagospodarowania placu dla kazdej z tych faz.

Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynnosci bezposrednio
zwigzanych z realizacjg robét budowlanych.

Podstawg do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu
realizacji robot.
Z harmonograméw tych wynikaja:

- kolejnos¢ wykonania poszczegolnych proceséw budowlanych,

- czas wykonania tych proceséw oraz wielkos¢ produkcji dziennej.

Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejnosé
rozmieszczania jego elementéw. Zalecana tu kolejnosc¢ jest nastepujaca:

- Drogi na placu budowy obejmujgce dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi publicznej.

- Place skladowe materiatdbw i elementow konstrukcyjnych oraz  magazyny wraz
z urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi.

- Obiekty administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu budowy
dla robotnikéw i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze socjalno-
bytowe).

- Urzadzenia i instalacje ogdlne budowy zapewniajgce zaopatrzenie w wode, energie
elektryczna, sprezone powietrze, pare, urzadzenia przeciwpozarowe itp.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego doprowadzenia
wody, energii elektrycznej.
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2.2.3. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.
2.23.1. Stanowisko do poboru wody do celéw przeciwpozarowych

Stanowisko poboru wody skfada sig¢ z:
- zjazdu z drogi gminnej krajowej
- placu manewrowym
- stanowiska czerpania

Stanowisko czerpania wody:

Stanowisko czerpania wykonane jako ujecie brzegowe. Istniejgce ujecie nalezy podda¢ remontowi
i konserwacji konieczne jest wymiana elementow czerpni z czaszy zbiornika oraz zamontowanie nowej
pokrywy najazdowej na istniejgcej studni wraz z montazem zamykanego wtazu kanalizacyjnego oraz
utwardzenie podjazdu ttuczniem gr.30 cm na powierzchni ok 130 m2.

2.2.3.2. Utwardzenia
- Ekokrata np. N40 wypetniona ttucznie 2-6 mm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie o E2>130MPa 10cm
- podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63 mm
stabilizowanego mechanicznie E2>130MPa 20cm
- geowtdknina separacyjna wzmacniajgca w przypadku wystgpienia gruntéw stabych gruntéow
- grunt rodzimy lub nasypowy

2.3.Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

Wykonawca powinien wykonaé prace projektowe oraz roboty budowlane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, normami ,zasadami wiedzy technicznej, programem
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg budowlang, harmonogramem rzeczowo- finansowym
realizacji inwestycji oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Celem
kontroli Wykonawcy w ww. zakresie Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

23.1. Organizacjarobét budowlanych

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu: projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robét, planu
BiOZ oraz program zapewnienia jakosci robét.

- Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robét wg uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
w zgodzie z zapisami zawartymi w SIWZ, ktérych integralnym elementem jest niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy

- Organizacja placu budowy zgodnie z pkt. 2.2.2. Wymagania w zakresie przygotowania terenu
budowy niniejszego PFU. Koszty organizacji placu budowy w catosci ponosi Wykonawca.

- Koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, dostarczeniem i poborem wszystkich mediow
i odprowadzenia $ciekéw od momentu podpisania protokotu przekazania placu budowy
Wykonawcy do momentu podpisania protokotu koncowego oraz uzyskania bezterminowego
pozwolenia na uzytkowanie, ponosi w catosci Wykonawca

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét, wszystkie materiaty, urzgdzenia i maszyny
uzywane do realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego oraz za zapewnienie
i utrzymanie bezpieczenstwa wykonywania prac na terenie inwestycji

- Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dzieta w stanie kompletnym zpunktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ w ramach ryczattowej ceny umownej

2.32. Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich

- W momencie przejecia przezWykonawce terenu ktérego wtascicielem nie jest Inwestor, celem
wykonania zadania, Wykonawca odpowiada przed wiascicielami i administratorami, ktorych
teren zostat przekazany pod budowe.

- Po zakonczeniu prowadzenia rob6t na danym terenie, Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia terendw zielonych do ich stanu pierwotnego
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2.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, Stosujgc sie
do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw idrég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

2.34. Warunki bezpieczenstwa pracy

- Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi m.in. Planu BiOZ, projektu zagospodarowania placu budowy oraz projektu
organizacji robot. Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykonawca zobowigzuje sie¢ do przestrzegania przez kazdego z pracownikéw oraz
podwykonawcoéw przebywajgcych na terenie budowy zapiséw zawartych w informacjach
dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich toméw projektu budowlanego oraz
Planu BiOZ.

- Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia i utrzymania urzgdzen zabezpieczajgcych,
socjalnych oraz sprzetu i odziezy przeznaczonych dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw
przebywajacych na terenie budowy oraz w celu zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

- Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowej
i utrzymania w stanie sprawnym sprzetu ppoz. wymaganego przepisami na terenie baz
produkcyjnych, pomieszczen biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

- Wykonawca zobowigzuje sie do sktadowania materiatéw fatwopalnych w sposob zgodny
Z przepisami oraz zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

- Wykonawca odpowiada za straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji
robét lub na skutek dziatania swoich pracownikéw lub podwykonawcow.

- Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie ww. zapiséw przez pracownikéw przebywajacych
na terenie budowy oraz za wlasciwe zabezpieczenie i ozhakowanie terenu budowy jest
Kierownik Budowy powotany z ramienia Wykonawcy.

2.35. Materiaty, wyroby budowlane
2.3.5.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw ktérych chce uzy¢ i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w specyfikacji technicznej
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
specyfikacji technicznej w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

Materiat powinien by¢ przedstawiony w karcie materiatowej do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Zamawiajgcy nie zgadza sie na wbudowywanie materiatow ktorych nie uzgodniono z Inspektorem
Nadzoru.

2.3.5.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
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wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne Kkoszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane przy zasypce
lub rekultywacji terenu a ich nadmiar nalezy odpowiednio wywiez¢ i zutylizowaé. Eksploatacja zrodet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.5.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-uzytkowy, umowa na wykonanie robot
budowlanych lub przewidujg zastosowania réznych rodzajéw materiatdbw do wykonywania
poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

23.7. Sprzetitransport

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

- Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie
zapewnienia jakosci oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-uzytkowym
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg oraz niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym.

- Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

- Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

- Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Ogolne wymagania dotyczace transportu:

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

- Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym wumowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych, $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2.38.

2.3.9.
2.3.9.1.

Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, programem funkcjonalnouzytkowym, programem zapewnienia jakosci robdt,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robét bedg wykonywane
przez Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie oraz przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci robot , w ktérym
przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg, programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz umowg na wykonanie robét.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

2.3.9.2.

Organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét, - organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-uzytkowym.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci: Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie zumowa.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.
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2.3.9.3. Pobieranie probek

- Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

- Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

- Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

- Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przezWykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3.9.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.9.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan bez zbednej zwtoki, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot
z projektem budowlanym, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz ogélnymi zasadami technicznymi
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg oraz
programem funkcjonalno-uzytkowym. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.3.9.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98).

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 3.10.7 Certyfikaty i deklaracje niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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2.3.10. Dokumenty budowy
2.3.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy.

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

- Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

- Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

- Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej.

¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robdt,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét.

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

f)  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

[)  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanychprzed i w trakcie
wykonywania robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robdét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

2.3.10.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te wraz z kartami
materiatowymi stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.10.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz ww. nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na budowe
- Protokoly przekazania terenu budowy
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (podwykonawcami)
- Protokoty odbioru robét Protokoty z narad i ustalen
- Operaty geodezyjne i geotechniczne
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- Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
2.3.10.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe
zgtoszenie niniejszego faktu odpowiednim organom oraz jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora.

2.3.10.5. Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie realizacji inwestycji, przed zakonczeniem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek
dostarczenia na polecenie Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego nastepujgcych
dokumentow:

- Rysunkow roboczych

- Harmonogramu rzeczowo-finansowego z naniesionymi aktualizacjami

- Dokumentacji powykonawczej

- Instrukcji uzytkowania obiektu, eksploatacji i konserwaciji urzgdzen
Przekazywane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby na ich podstawie mozliwe byto
ustalenie ich zgodnosci z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Przyjecie, sprawdzenie oraz
zatwierdzenie harmonogramoéw rzeczowo-finansowych, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow
oraz innych dokumentéw ztozonych bgdz wnioskowanych przez Wykonawce, nie bedg miaty wptywu
na ustalong kwote kontraktu, wszelkie wynikajgce z ww. dokumentéw koszty bedg ponoszone jedynie
przez Wykonawce.

2.3.11. Rysunki robocze

— Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
Inwestycyjnego wyda polecenie wykonania oraz dostarczenia rysunkéw lub opiséw, nie bedg
wykonywane, instalowane lub uzywane dopoki nie otrzyma on odpowiednich rysunkéw
i dokumentow.

— Inwestor i Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego sprawdzajg przedtozone dokumenty i rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i wykonywania robét budowlanych,
w zwigzku z powyzszym nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte

— Dokumenty oraz rysunki robocze elementéw i urzgdzeh wspoditzaleznych powinny by¢
dostarczane na czas w sposob umozliwiajgcy Inwestorowi lub Inspektorowi Nadzoru
Inwestycyjnego poza przeanalizowaniem rysunkéw, sprawdzenie ich wzajemnych powigzan.

— Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia podpisem sktadanych dokumentéw oraz rysunkow
roboczych. Potwierdzenie dokumentéw i rysunkéw przez Wykonawce oznacza, ze
Wykonawca je sprawdzit i zatwierdzit, a roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami
umowy oraz zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z innymi elementami.

— Inwestor oraz Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego moze wymagaé akceptacji przyjetych
rozwigzan przez Nadzér Autorski.

2.3.12. Harmonogramu robét i finansowania
Harmonogram robét i finansowania okresla umowa.
2.3.13. Dokumentacja powykonawcza

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie na biezgco ewidencji wszystkich zmian rodzaju
materiatow, urzgdzen, ich lokalizacji oraz wielkosci robét.

2.3.14. Instrukcje uzytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji urzadzen

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dostarczenie, przed zakonczeniem robdt kompletnych instrukcji
eksploatacji i konserwacji wszystkich zastosowanych urzgadzen, systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

2.3.15. Odbiér rob6t

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- Odbiorowi czesciowemu
- Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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2.3.14.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wraz z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie umownym od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru i PrzedstawicielaZamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
i Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg i uprzednimi ustaleniami.

2.3.14.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.14.3. Odbior koncowy

Zasady odbioru koncowego robot okresla umowa.

2.3.14.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Dokumenty odbioru kohcowego okresla umowa.
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3. Czes¢ informacyjna

3.1.Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Na
wniosek Wykonawczy zostanie wydane stosowne oswiadczenie przez Zamawiajgcego, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami prawa.

3.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca ma obowigzek stosowania przepiséw prawa odpadajgcych zakresem merytorycznym
inwestycji w zakresie projektowania, wykonywania rob6t budowlano- montazowych oraz uruchomienia
produkcji.

Zasada stosowania przepiséw prawnych i norm

Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow prawnych i norm w brzmieniu aktualnym na dzien
zastosowania.

W przypadku uchylenia przepisu, nalezy stosowac przepis zastepujgcy.

3.3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych iterendw.

21



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowosci Baszowice
— Gmina Nowa Stupia

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

3.3.2. Normy

Wykonawca ma obowigzek stosowania horm powotanych w przepisach techniczno-budowlanych.

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne;

— BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

— PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogéine;

— BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

— BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;

— PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

3.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Mape z koncepcjg zagospodarowania terenu stanowi Zatgcznik Nr 2 do PFU.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Na etapie projektowania nalezy wykona¢ niezbedne opracowania geologiczne wymagane uzyskania
pozwolenia na budowe oraz prowadzenia robét budowlanych.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatorazabytkéw
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Na etapie projektowania nalezy wykonaé inwentaryzacje oraz uzgodni¢ z Zmawiajgcym zakres dziatan
zwigzanych z usunieciem drzew.

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Na etapie przygotowania inwestycji nie bylo prowadzone postepowanie z zakresu ochrony
Srodowiska.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci nie sg wymagane na etapie przygotowania
inwestycji.

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek,

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane wymagajgce inwentaryzacji.

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych,

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.
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3.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Wytyczne inwestorskie zostaty okreslone w poszczegdélnych czesciach PFU w czesci opisowej
i rysunkowe;.
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