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Ldz. 2360/DZ/2022 Wrzesnia, dnia 13 maja 2022 r.

Wyjasnienia treSci SWZ oraz zmiana treSci SWZ

Dotyczy: postepowania o numerze referencyjnym 1/ZP/2022 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji pn. “ Modernizacja, rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni Sciekow we Wrzesni - Etap 1”

Na podstawie art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.) Zamawiajacy odpowiada na wnioski do
treSci SWZ oraz dokonuje zmiany w treSci SWZ w nastepujacym zakresie:

Whioski dostarczone w dniach 25.04.2022r., 26.04.2022 r., 27.04.2022r., 29.04.2022 r.,
05.05.2022 r., 06.05.2022 r., 09.05.2022 r.

Pytanie 37: W zwiazku z ogloszeniem o zaméwieniu z dnia 04.04.2022 dotyczacym zadania
pn.: ,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow we Wrze$ni — Etap I”
prosimy o wyjasnienie czy odpowiedzi udzielone przez Zamawiajagcego w trakcie
postepowania ogloszonego w dacie 23.12.2021 dotyczacego zadania pod nazwa:
,Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw we Wrzesni” nalezy traktowac
jako obowigzujace dla zakresu rob6t objetych aktualnym postepowaniem?

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielone w ramach postepowania - ogloszenie z dnia
23.12.2021 r. - zostaly uwzglednione w SWZ i OPZ niniejszego postepowania dot.
realizacji Etapu 1. Wiazace dla obecnego postepowania sa odpowiedzi na pytania w nim
udzielane.

Pytanie 38: W nawigzaniu do postanowienia Kl. 1.7 [Cesje] WSK czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na cesje na bank finansujacy wykonawce, w celu uzyskania kredytu celowego, wobec
sposobu rozliczen wprowadzonego do kontraktu oraz w zwigzku z aktualnie panujaca sytuacja
w kraju i na Swiecie zwigzang nie tylko z pandemig koronawirusa COVID-19 wplywajaca na
mozliwosci finansowania realizacji Robét przez Wykonawcow.

Odpowiedz: Zgoda na cesje rozpatrywana bedzie kazdorazowo w oparciu o warunki
kontraktu. W oparciu o powyzisze pytanie Zamawiajacy nie widzi przeszkéd w
wyrazeniu zgody na cesje na bank finansujacy wykonawce.
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Pytanie 39: Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajacego o potwierdzenie czy
,»System informatyczny do rozliczania i monitorowania SIRM” zgodnie z Kl. 1.1.6.14 zostat
uruchomiony i prawidlowo dziata oraz czy Zamawiajacy juz wczesniej korzystat i czy bedzie z
niego korzystal z tego Systemu? Bowiem zapisy dodanej przez Zamawiajagcego w Kl. 12
[System informatyczny do rozliczania Robot] wskazuja, iz ,,Zamawiajqcy zastrzega sobie takze
prawo do nie wydawania polecenia o ktorym mowa powyzej jezeli zdecyduje, iz nie bedzie
wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczenia robot.”

Odpowiedz: System zostal uruchomiony i dziala prawidlowo. Zamawiajacy planuje z
niego korzysta¢. Zgodnie z definicja KI. 1.1.6.14 i Kl. 12 [System informatyczny do
rozliczania Robét] - Zamawiajacy udostepni SIRM nieodplatnie. Udostepnienie bedzie
obejmowalo takze przeprowadzenie nieodplatnego szkolenia z jego obslugi.

Pytanie 40: Wykonawca w oparciu o postanowienie Kl. 12 [System informatyczny do
rozliczania Robot] wskazuja, iz ,,Zamawiajqcy zastrzega sobie takze prawo do nie wydawania
polecenia o ktérym mowa powyzej jezeli zdecyduje, iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej
umowy systemu informatycznego do rozliczenia robdt.” zwraca sie z wnioskiem do
Zamawiajacego o wskazanie w jaki sposob wowczas beda rozliczane roboty i czy nie
nalezatoby przywroci¢ pierwotnych zapisow Fidic w zakresie Kl. 12 [Obmiary i wycena] z racji
obmiarowego charakteru wynagrodzenia?

Odpowiedz: Zgodnie z Aktem Umowy pkt. 5 rozliczenie ma charakter ryczaltowy, dlatego
tez Zamawiajacy nie bedzie przywracal zapisow pierwotnych Kl. 12. Zamawiajacy
przewiduje stosowanie SIRM w trakcie realizacji Zadania.

Tylko w wyjatkowej sytuacji system moze nie zosta¢c wdrozony. Wykonawca zostanie o
tym niezwlocznie powiadomiony przez Inzyniera - w takim przypadku zastosowanie beda
mie¢ dokumenty do rozliczen w formie plikow wg wzoréw przygotowanych przez
InZzyniera.

Pytanie 41: Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajacego o przywrocenie zapisow
Kl. 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot] z Warunkéw Ogoélnych FIDIC, z
uwagi na nastepujace spostrzezenia: Majac na uwadze spodziewany, dlugoterminowy wptyw
epidemii wirusa SARS-CoV-2 na calg gospodarke, w tym na branze budowlang, zasadne staje
sie dziatanie, polegajace na wprowadzeniu ww. rozwigzan tagodzacych do IDW i zmiana tresci
warunkow kontraktu. W konsekwencji powyzszego, majac rowniez na wzgledzie, iz
dostarczone urzadzenia bedq stanowity wiasnos¢ Zamawiajacego po ich dostarczeniu na teren
budowy zgodnie z postanowieniami WSK, a rozliczenie dostaw wesprze proces realizacyjny z
uwagi na aktualnie panujacq sytuacja w kraju i na Swiecie zwigzang nie tylko z epidemig
koronawirusa COVID-19 a, tym samym wplynie na poprawienie ptynnosci na Kontrakcie,
wobec dlugich okresow rozliczeniowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy WSK bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 42: Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z wnioskiem o modyfikacje sposobu
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rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego, poprzez przywrocenie postanowien Kl. 14.2
Warunkéow Kontraktu [Zaliczka]. Nalezy wskaza¢, iz zaistniala sytuacje nierownowagi stron
przysztego Kontraktu, z jednoczesnym korzystnym (optymalizujacym) wplywem na cene moze
zlagodzi¢ udzielenie wykonawcy wylonionemu w postepowaniu przetargowym zaliczki.
Wskazane ma charakter fakultatywny, niemniej jest dopuszczalne i praktykowane. Nalezy
podkresli¢, iz udzielanie przez zamawiajacych zaliczek na poczet realizacji priorytetowych
zamoOwien publicznych o znaczacych rozmiarach stanowi juz ugruntowang praktyke czesto
stosowang na rynku zamowieniowym. Wsrod Zamawiajacych praktykujacych jako zasade
uwzglednianie w treSci wzoréw Kontraktow postanowien dotyczacych zaliczek mozna
wymieni¢ m.in. Urzad Morski w Gdyni, Urzad Morski w Szczecinie, Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK SA. Podkreslenia wymaga, iz wskazani zamawiajacy
podobnie jak Zamawiajacy realizuja bardzo duze projekty infrastrukturalne finansowane ze
srodkow Unii Europejskiej, ktorych wykonanie nadzorowane jest przez Centrum Unijnych
Projektow Transportowych.

Udzielanie zaliczek na poczet wynagrodzenia wykonawcy zamoOwienia publicznego jest
szczegOlnie wazne z uwagi na istniejace ograniczenia mozliwosci pozyskiwania przez
wykonawcéw finansowania realizowanych przez nich zaméwien. Udzielanie zaliczek ma wiec
ulatwic¢ pozyskiwanie zaméwien.

W przedmiocie zaliczek wypowiada sie réwniez Urzedu Zamoéwien Publicznych, ktéry
wskazuje, iz zaliczki moga pozytywnie przelozy¢ sie na ceny ofert [vide opinia ,Zaliczki w
zamOwieniach publicznych” opublikowana na stronie www.uzp.gov.pl].

Ponadto w kwestii udzielania zaliczek wypowiadata sie réwniez Krajowa Izba Odwolawcza,
ktéra potwierdza brzmienie przepisow, iz ustawodawca uzaleznit udzielenie zaliczki na poczet
wykonania zaméwienia od decyzji zamawiajacego, nie zobowigzujac go do podjecia takiej
decyzji. Jednakze w jednym z orzeczen, w ktérym KIO dokonywata oceny wykreslenia z
Warunkow Kontraktu [FIDIC] Kl. 14.2 wskazala, iz ,,Zamawiajacy opisat tryb regulowania
platnosci w specyfikacji przed terminem skladania ofert i w zwigzku z tym wykonawcy moga
wzig¢ ten aspekt pod uwage i odpowiednio obliczy¢ swoje koszty podczas wyliczania ceny
ofertowej”, co niejako potwierdza wptyw koniecznosci kredytowania na cene.

Jak wskazuje Naczelny Sad Administracyjny w Wyroku w sprawie II GSK 2073/15 konieczne
jest takze zachowanie niezbednej rownowagi miedzy interesem zamawiajacego polegajacym na
gwarancji nalezytego wykonania zaméwienia, a interesem potencjalnych wykonawcéw, ktory
wyraza sie w usprawiedliwionym oczekiwaniu, ze wobec nadmiernych wymagan, nie zostang
oni wykluczeni z postepowania albo wrecz zniecheceni do udziatu w nim, a tym samym, ze nie
zostang pozbawieni prawa rownej szansy ubiegania sie o uzyskanie zaméwienia.

I dalej (...) naruszenia w postaci powodowania lub mozliwosci powodowania szkody w
budzecie ogdlnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z
budzetu ogélnego, poszukiwac nalezato w tym, ze gdyby nie wskazany ograniczajacy warunek
SIWZ, o zamo6wienie publiczne mogla ubiegac sie wieksza liczba oferentow, a wybrana oferta
moglaby by¢ korzystniejsza, od tej ktéra zostala przyjeta i ostatecznie, zadanie
wspotfinansowane ze srodkéw publicznych mogloby by¢ zrealizowane za nizszq kwote.
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Reasumujac, Wykonawca celem wyeliminowania nieuzasadnionej zwyzki kosztu wykonania
zamOwienia, a takze w celu rozszerzenia konkurencji i otwarcia postepowania dla uczestnikéw
spetniajacych warunki udzialu w postepowaniu, a ktorzy nie sa w stanie uzyska¢ finansowania
w kwocie faktycznie niezbednej dla wykonania zaméwienia, uzasadnionym ekonomicznie i
celowym wydaje sie dokonania przez Zamawiajacego modyfikacji SIWZ poprzez przywrocenie
KIl. 14.2 Warunkéw Kontraktu wraz z wymaganymi i koniecznymi modyfikacjami.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy WSK bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 43: W nawigzaniu do postanowienia Kl. 10.1 WSK [Przejecie Robdt i Odcinkow]
wykonawca zwraca sie z prosba o skrécenie terminu na wystawienie Swiadectwa Przejecia dla
Wykonawcy z 28 do 14 dni od daty otrzymania wniosku od Wykonawcy. W ocenie
Wykonawcy, wynikajacy z WSK 1aczny czas, przez jaki Wykonawca musiatby oczekiwac na
ptatnos¢ po ukonczeniu danej czeSci Robot jest zdecydowanie zbyt diugi.

Odpowiedz: Zamawiajacy pozostawia zapisy WSK bez zmian w powyzszym zakresie.

Pytanie 44: W nawigzaniu do postanowienia Kl. 4.4 SWK [Podwykonawcy] Wykonawca
zwraca sie z prosba do Zamawiajacego o potwierdzenie shusznosci rozumienia nastepujacej
sytuacji: jeSli Zamawiajacy wniesie zastrzezenia do projektu umowy z podwykonawcy to
nastepnie Wykonawca przedtozy juz Zamawiajagcemu kopie podpisanej umowy z tymze
podwykonawcg z uwzglednieniem tychze poprawek, a nie kolejny raz projekt do akceptacji
Zamawiajacego, co w konsekwencji skroci okres akceptacji danego podwykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie 45: W nawigzaniu do Kl. 6.8 WSK [Kadra Wykonawcy] Wykonawca zwraca sie z
prosbg do Zamawiajagcego o wprowadzenie do postanowien przedmiotowej klauzuli
dodatkowego uprawnienia dla Przedstawiciela Wykonawcy, aby mogt delegowac czes¢ swoich
uprawnien na osoby nie koniecznie majace te same doSwiadczenia i kompetencje w zakresie np.
kwestii rozliczeniowych, etc.

Odpowiedz: Zgodnie z Kl. 4.3 Wykonawca ma zapewnic ze swojej strony Przedstawiciela
Wykonawcy (PW). PW moze tez przekaza¢ swoje uprawnienia, ale musi to by¢ osoba
kompetentna - wymagania jakie musi spelnia¢ PW precyzuje SWZ pkt. 7.1, ppkt. (ii).

Pytanie 46: Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z prosba o okreSlenie w Kl. 7.2 WSK
czasu na zatwierdzanie wnioskow materiatowych.

Odpowiedz: Terminy dotyczace przeplywu informacji na Kontrakcie, w tym terminy
wydania lub wystawienia zatwierdzen, wskazano w KIl. 1.3.

Ponadto na koncu Kl. 7.2 WSK dodaje sie nastepujacy zapis:

”Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem Materialow /
Urzadzen przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Wniosek o
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zatwierdzenie Materialow / Urzadzen ze wszystkimi niezbednymi zalacznikami
(dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania i spelnienia zatwierdzonej ST i
Dokumentacji projektowej). Wniosek o zatwierdzenie Materialow / Urzadzen musi
wskazywac¢ miejsce wbudowania danego Materialu / Urzadzenia. Wzor Wniosku o
zatwierdzenie Materialow / Urzadzen Wykonawca otrzyma od Inzyniera.

Nastepnie Inzynier bez zbednych opdéznien, najpézniej w ciagu 7 dni kalendarzowych,
uzgodni Materialy / Urzadzenia, ktore nie beda wymagaly istotnych uzgodnien i
wyjasnien”.

Pytanie 47: W nawigzaniu do wykreslenia przez Zamawiajacego postanowienia KL. 8.10 WSK
[Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia] Wykonawca zwraca sie do
Zamawiajacego z pytaniem - w jaki sposéb Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za juz
zamOwiony material, ktory jeszcze nie dotart na wypadek, gdyby kontrakt zostal zawieszony
lub zakonczony przez ktorgkolwiek ze stron. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy w wyzej wymienionej sytuacji.

Odpowiedz: Klauzula 8.10 nie zostala w WSK wykreslona.

Pytanie 48: W nawigzaniu do postanowienia Kl. 13.8 Szczegdlne Warunki Kontraktu [Korekty
uwzgledniajace zmiany Kosztu] Wykonawca zwraca sie¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
wprowadzenie zasad waloryzacji wynagrodzenia umownego wg propozycji jak ponize;j:

,Waloryzacja polega na zmianie kwot ptatnych na rzecz Wykonawcy z tytutu Ceny
Kontraktowej w zakresie wskazanym ponizej. W zakresie, w jakim ptatnosci nie sq objete
waloryzacjq, bedzie sie uwazato, ze Cena Kontraktowa uwzglednia wzrosty lub spadki cen
wszystkich skladowych Ceny Kontraktowej. tqczna wartos¢ kwot dodawanych w wyniku
waloryzacji dla oddania wzrostu cen w kazdym Swiadectwie Platnosci podlegajgcym
waloryzacji, nie moze przekroczy¢ (na plus) 10% kwot (wartosci Robot) zatwierdzonych w
Swiadectwie Platnosci.

t.gczna wartos¢ kwot odejmowanych w wyniku waloryzacji dla oddania spadku cen w kazdym
Swiadectwie Platnosci podlegajqcym waloryzacji, nie moze przekroczy¢ (na minus) 10% kwot
(wartosci Robét) zatwierdzonych w Swiadectwie Platnosci.

Maksymalna kwota waloryzacji (liczona {qcznie jako suma waloryzacji na plus z wszystkich
Swiadectw Platnosci) dla oddania wzrostu cen albo dla oddania spadku cen (liczona tqcznie
jako suma waloryzaciji na minus z wszystkich Swiadectw Platnosci) nie moze przekroczy¢ 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto (bez podatku VAT).

Waloryzacje stosuje sie do kwot (wartosci Robét) zatwierdzonych w Swiadectwach Platnosci
zrealizowane poczqwszy od miesiqca nastepujqcego po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy wg Aktu Umowy, przy czym datq odniesienia do waloryzacji jest kwartat i rok ztozenia
Oferty przez Wykonawce.
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Waloryzacja na podstawie niniejszego Kontraktu (waloryzacja umowna) odbywac sie bedzie w
odniesieniu do:

(i) inflacji — wskaznik CPI, (ii) robocizny — wskaznik Wr, (iii) materiatéow — wskaznik Wm, (iv)
sprzetu — wskaznik Ws, w oparciu o nastepujqce kwartalne wskazniki waloryzacyjne:

(i) CPI — wskaznik Cen towardéw i ustug konsumpcyjnych — obliczany na podstawie tabeli
,» Kwartalne wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych” publikowanej przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statycznego, jako wskaznik (mnoznik) zmiany w stosunku do kwartatu i roku
zlozenia oferty.

(ii) Wr — Wskaznik waloryzacyjny dla robocizny — obliczany na podstawie wskaznikow dla
,Tobot inzynieryjnych” z tabeli 1. ,,Zmiany stawek robocizny kosztorysowej wg rodzajow robot
(brutto)” Zeszytu ZWW opublikowanego przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno
Organizacyjnych Budownictwa ,, Promocja” sp. z.o.o., SEKOCENBUD, w stosunku do
kwartatu i roku ztozenia Oferty,

(iii) Wm — Wskaznik waloryzacyjny dla materiatow — obliczany na podstawie wskaznika
waloryzacyjnego ,,Materialy budowlane ogotem” publikowanego w tabeli 2. ,,Zmiany cen
materiatdow cen budowalnych wg grup” przez Osrodek Wdrozenn Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” sp. z o.0., SEKOCENBUD, w stosunku do
kwartatu i roku ztozenia Oferty,

(iv) Ws — WskaZznik waloryzacyjny dla sprzetu — obliczany na podstawie wskaznika
waloryzacyjnego ,,Sprzet budowlany ogétem” publikowanego w tabeli 6. ,,Zmiany cen najmu i
pracy sprzetu budowlanego wg grup” przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa ,,Promocja” sp. z.0.0., SEKOCENBUD, w stosunku do kwartatu i roku ztozenia

Oferty.

W przypadku, gdyby ktorykolwiek z wskaznikow wskazanych w punktach (i) — (iv) powyzej
przestat by¢ publikowany, Strony zastosujq inne najbardziej zblizone, wskazniki publikowane
przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

Wskaznik waloryzacji bedzie obliczany raz na kwartat kalendarzowy i bedzie miec
zastosowanie do waloryzacji kwot (wartosci Robét) zatwierdzonych w Swiadectwach Platnosci
za miesiqce przypadajqce w danym kwartale kalendarzowym. Wskaznik waloryzacji dla danego
kwartatu kalendarzowego bedzie obliczony na podstawie danych opublikowanych w danym
kwartale kalendarzowym, a dotyczqcych poprzedniego kwartatu kalendarzowego. Obliczenie
kazdego wskaznika waloryzacji odbedzie sie z zastosowaniem formuty procentu sktadanego.

Wzor na obliczenie wspdtczynnika zmiany ceny (waloryzacji):
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W =230% + 5% x CPI + 6,5% x Wr + 37,7% x Wm + 20,8% x Ws

W przypadku jednoczesnego zastosowania procedury zmiany wysokosci wynagrodzenia
przewidzianej art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych — Prawo oraz korekty
przewidzianej niniejszq klauzulq zastosowanie mie¢ bedzie nastepujqcy wzor na obliczenie
wspotczynnika zmiany ceny (waloryzacji):

W =36,5% + 5% x CPI + 37,7% x Wm + 20,8% x Ws
gdzie:

W - mnoznik korygujqcy, obliczany na podstawie wzoru powyzej z doktadnosciq do 4 miejsc po
przecinku, do zastosowania w stosunku do wszystkich Swiadectw Platnosci, do ktérych ma
zastosowanie waloryzacja;

CPI, Wr, Wm, Ws — wskazniki waloryzacyjne obliczone na podstawie danych publikowanych
zgodnie z definicjq podanq powyzej.

Udziat procentowy poszczegolnych wskaznikéw waloryzacyjnych, zastosowany do waloryzacji
Ceny Kontraktowej, zostat przyjety jedynie do celow niniejszej klauzuli i nie musi by¢ zgodny z
rzeczywistym udziatem poszczegolnych wskaznikow w Cenie Kontraktowej.

Skladajqc Rozliczenie i wystepujqc o Swiadectwo Platnosci, za okres objety waloryzacjq,
Wykonawca obliczy wartosci zwaloryzowanych kwot (wartosci Robot) poswiadczonych w
Swiadectwie Platnosci, uzywajqc wskaznika waloryzacji dla kwartatu kalendarzowego, w
ktérym wystepuje dany miesiqc, obliczonego na podstawie danych opublikowanych w danym
kwartale kalendarzowym, a dotyczqcego poprzedniego kwartatu kalendarzowego i zatqczy
obliczenia do wniosku o Swiadectwo Platnosci.

Waloryzacji bedq podlega¢ jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych Swiadectwach
Ptatnosci (saldo nalezne Wykonawcy) wystawionych za Roboty wykonane w Czasie na
Wykonanie, dla unikniecia waqtpliwosci z uwzglednieniem zmian Czasu na Wykonanie
dokonanych zgodnie z Kontraktem. Po tym terminie waloryzacja nie bedzie stosowana chyba ze
nie wykonanie Robot w Czasie na Wykonanie nie wynika z okolicznosci za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.”

Bowiem termin na realizacje zaméwienia wymagany przez Zamawiajacego okre$lony zostat:
jako 13 miesiecy od daty zawarcia umowy, to oznacza, ze mamy w tym przypadku do czynienia
z kontraktem wieloletnim. Wykonawcy nie sq jednak w stanie przewidzie¢ jak moze sie
zmieni¢ w tym czasie sytuacja na rynku cenowym materiatbw potrzebnych do realizacji
zamoOwienia.
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Odpowiedz: Zapisy dotyczace waloryzacji wynagrodzenia znajduja sie w kl. 13.1 Prawo
do zmian.

Pytanie 49: Wykonawca wnosi o uszczegotowienie Srednic nominalnych przeptywomierzy
oraz przepustnic w obiekcie nr 6 w zwiazku z wystepujacymi rozbieznoSciami pomiedzy
rysunkiem nr 3 opisem technicznym pkt. 9 lit. b. ppkt 1), tabelg "Zestawienie obiektow i
projektowanych urzadzen" Lp.1 oraz rysunkiem nr 4.

Odpowiedz: Rurociagi przed i za ukladem pomiarowym zaprojektowano jako DN400mm,
natomiast armatura odcinajaca i pomiarowa jako DN350mm.

Pytanie 50: Wykonawca wnosi o uszczegdtowienie ilosci dyfuzorow w komorze przedmuchu
7e. Wedhug rysunku 2 *128kpl dyfuzoréw natomiast wedtug tabeli 2*64kpl

Odpowiedz: Wg Projektu wykonawczego, na rysunku nr 15 w tabeli, punkt 4 dot. komory
przedmuchu 7e, widnieje zapis: ,w jednym ciagu reaktora w komorze przedmuchu 64
kpl.”.

Zaprojektowano montaz dyfuzorow w dwoch ciagach technologicznych, 2*64 kpl. na
kazdy ciag technologiczny, co daje lacznie 128 kpl. na obie komory przedmuchu 7e.
Analogiczna sytuacja wystepuje w przypadku komor 7c (pkt 3 w/w tabeli).

Zamawiajacy rownoczesnie wskazuje na warunek zawarty w ST VI (Zestawienie
obiektéw i urzadzen w projektowanym ukladzie technologicznym), tj. ilos¢ i
rozmieszczenie dyfuzoréow ma zapewni¢ dostarczenie wymaganej iloSci tlenu przy
jednoczesnym warunku wymieszania calej objetosci komory. Dostawca rusztu
zobowigzany jest do wykonania projektu montazowego instalacji we wnetrzu zbiornika
dla pokrycia Qpow = 950 m3/h w komorze przedmuchu 7e oraz Qpow = 3800 m3/h dla
komor 7c dla dweéch ciagow reaktora.

Pytanie 51: W specyfikacji technicznej "ST X ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
ELEMENTOW STALOWYCH I BETONOWYCH" na stronie 12 jest zapis:

"Uwaga: w przypadku reaktorow biologicznych (ob. 7) wielko$¢ naprawianych powierzchni
betonowych nalezy dobra¢ wg wskazan w Dokumentacji projektowej. Wykonawca skalkuluje
ilosci na podstawie wymiaréw wewnetrznych komor / zbiornikow okreslonych na rysunkach w
Dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjnej, przy czym nalezy przyja¢ do naprawy w
systemie PCC calag powierzchnie scian wewnetrznych wraz z korong ponad lustro Sciekéw i
ponizej ich 0,5m (1,1 do gory korony zbiornika) oraz 10% pozostalej powierzchni tych
obiektow. Ostateczne ilosci do wykonania, mozliwe beda do precyzyjnego okreSlenia, dopiero
po przystapieniu do wykonywania rob6t w tym obiekcie i weryfikacji stanu faktycznego
konstrukcji. Jezeli w trakcie prac okaze sie konieczne wykonanie prac naprawczych w systemie
PCC w wiekszych iloSciach to Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zlecenia ich wykonania w
ramach robét dodatkowych w trybie Klauzuli 13.1 Warunkoéw Kontraktu i na podstawie
Klauzuli 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne."
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Powyzszy zapis ustanawia rozliczenie powykonawcze w zakresie wykonania napraw w
systemie PCC dla reaktorow biologicznych (w przypadku wystapienia wiekszej ilosci napraw
niz opisano to w specyfikacji technicznej). W jaki sposéb Zamawiajacy i Wykonawca ustalg
stawke jednostkowa za wykonanie napraw PCC? Wykonawcy na zadnym etapie nie dostarczaja
kosztoryséw ofertowych z cenami jednostkowymi. Przytoczone klauzule nie precyzuja sposobu
ksztaltowania ceny na roboty, ktére wynikaja z obecnej dokumentacji.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 29 Zamawiajacy zalaczyl zmieniong ST X,
w ktorej wymieniony w pytaniu zapis zostal wycofany.

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i nie podlega rozliczeniu powykonawczemu
zwigzanemu z rozliczeniem obmiarowym.

Pozycja Wykazu cen dotyczaca napraw betonu stanowi komplet prac, w ramach ktorych
nalezy uwzgledni¢ lacznie prace takie jak czyszczenie, uzupelnienie ubytkéw betonu,
sklejenie rys, wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach.
W nawigzaniu do ponizszych zapisow:
e zgodnie ze Wstepem do Wykazu cen:

“Wykonawca bedzie rozliczal sie na podstawie faktur czesciowych. Podstawq wystawienia
faktury czesciowej bedzie potwierdzony przez InZyniera i zatwierdzony przez Zamawiajqcego
wniosek o platnos¢ (Rozliczenie Wykonawcy) wraz z zalqcznikami — Wykonawca bedzie
zobowiqzany do dokumentowania postepu Robot w postaci rysunkow, szkicow, obliczen,
opisow, itp.”;

- zgodnie z ST I pkt. 6.8.2:
(-..) zgodnie z Umowq Wykonawca bedzie zobowiqzany do przygotowania Kart postepu Robot
(protokotow odbioru) w SIRM wraz z dokumentacjq poswiadczajqcq wykonanie Robot w
postaci w postaci rysunkoéw, szkicow, obliczen, opisow, itp. (...);
Wykonawca wyliczy, opisze i wskaze na rysunkach roboty do rozliczenia w danym okresie
rozliczeniowym.

Analogiczne dokumenty Wykonawca przedlozy Inzynierowi dla wykonania napraw
betonu wykraczajacych poza zakres wskazany w OPZ - dla obiektow obecnie zalanych
Sciekami / osadem, do ktérych dostep jest obecnie utrudniony. Wykonawca przedstawi je
wraz z Wnioskiem o zmiane.

Wyceny naprawianych powierzchni nalezy dokona¢ na nastepujacych zasadach:

- ilosci / powierzchnie - do wykonania podstawowego - zgodnie z odpowiedzia na
pytanie nr 29.

- natomiast ewentualne iloSci / powierzchnie pozostale - beda mogly zostac ujete
jako roboty dodatkowe - Wykonawca wyliczy je i przedstawi Inzynierowi, przy
czym wartos$¢ ich wykonania bedzie okreslona na podstawie ceny jednostkowej
jaka Wykonawca przyjal wyceniajac pozycje 1.4 w WC w Ofercie, tj. ustalonej na
podstawie wartosci pozycji 1.4 WC i ilosSci do wykonania podstawowego (wg
odpowiedzi na pytanie nr 29).

Na tej podstawie Inzynier dokona ustalenia wartosci robot dodatkowych.

Zamawiajacy uzupelnia Kl. 13.1 w pkt. 2.1 o zapis w brzmieniu:
“j) Zmianie spowodowanej wykonaniem robot dodatkowych dla obiektéw o utrudnionym
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dostepie, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych
skutkowa¢ koniecznoscia wykonania robot wykraczajacych poza zakres wskazany w
OPZ, w tym zwiekszonych ilosci robot, w stosunku do przewidzianych w SWZ zasad”.

Pytanie 52: Czy rozliczeniu powykonawczemu dla reaktorow (ob.7) beda podlega¢ inne prace
niedajace sie policzy¢ na etapie ofertowania takie jak: sklejanie rys, wykonanie powtoki
antykorozyjnej na pretach? Jedli tak to prosimy o instrukcje jaka ilo$¢ przyjac do oferty oraz po
jakich cenach jednostkowych bedzie nastepowato rozliczenie powykonawcze.

Odpowiedz: Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i nie podlega rozliczeniu
powykonawczemu zwigzanemu z rozliczeniem obmiarowym. Pozycja Wykazu cen
dotyczaca napraw betonu stanowi komplet prac, w ramach ktorych nalezy uwzglednic
lacznie prace takie jak czyszczenie, uzupelnienie ubytkéw betonu, sklejenie rys,
wykonanie powloki antykorozyjnej na pretach. Patrz takze odpowiedz na pytanie nr 51.

Pytanie 53: Prosimy o korekte przedmiaru wykonania powlok dla reaktoréow (ob.7) aby
wszyscy Wykonawcy mieli prawidlowy obraz ilosci prac, ktore nalezy przyja¢ do oferty.
Analizujac specyfikacje techniczng ,,ST X gdzie na stronie 2 sa wyszczegdlnione wymagane
prace, znajdujemy braki i bledy w przedmiarach:

- czyszczenie nowych Scian przed polozeniem powloki zabezpieczajacej — nalezy je oczysScic¢
woda pod ci$nieniem (nie wystarczy wyczysci¢ samych starych scian) — brakuje w przedmiarze
ok 1911,88m2

- przygotowanie i zabezpieczenie starych i nowych pomostéw (spod, wierzch i boki) — brak w
przedmiarze, ilos¢ to ok. 400m2

- uzupehienie ubytkow betonu — policzono 20% catosci starych powierzchni zamiast policzy¢
zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznej ,,ST-X” na str. 12 (10% catosci + 100% pasa o
wysokosci 1,1 od korony zbiornika) — ostateczna ilos¢ jest jednak porownywalna

- zaprawa wodoodporna uszczelniajaca elastyczna dla nowoprojektowanych Scian: w
przedmiarze w poz. nr 46 s3 podane ilosSci tylko dla jednego reaktora:
(18,12*2+18,12*2+8,01*2+10,05*2+18,12*2)*6,6 =955,94m2. Prawidtowa ilo$§¢ nowych Scian
t0=955,94m2 x 2 = 1911,88 m2

- impregnacja istniejacych  (po  oczyszczeniu) i  projektowanych  pomostéw
glebokopenetrujacym impregnatem do betonu — brak w przedmiarze a ilos¢ to ok. 400m2

- Zabezpieczenie po stronie wewnetrznej zbiornika w pasie 1,5 m od korony zbiornika (tj. 0,5 m
ponizej poziomu sciekéw) nalezy wykonaC w postaci powtoki elastycznej z zywicy — ilosS¢ to
ok. 850m2. Powinna by¢ odrebna pozycja na tq kosztowna powierzchnie a ilo$¢ powinno sie
wyjac z pozycji przedmiarowej nr 46

- Dodatkowo uszczelniajaca powierzchnie betonu przez krystalizacje, nalezy wykona¢ od
poziomu zywicy na catej powierzchni zbiornikow (Sciany i dno) — nie ma tej pozycji w
przedmiarze a powinno by¢ ok. 4 730m2

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 29.

Pytanie 54: W specyfikacji technicznej ,ST 10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
ELEMENTOW STALOWYCH I BETONOWYCH?” na stronie 2 jest zapis: ,,Zabezpieczenie po
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stronie wewnetrznej zbiornika w pasie 1,5 m od korony zbiornika (tj. 0,5 m ponizej poziomu
Sciekow) nalezy wykona¢ w postaci powtoki elastycznej z zywicy. Zabezpieczenie Scian i dna
reaktorow nalezy wykona¢ powloka wodoszczelng, chemoodporng (klasa ekspozycji XA3) na
bazie cementu oraz zywicy. Dodatkowo uszczelniajaca powierzchnie betonu przez
krystalizacje, nalezy wykona¢ od poziomu zywicy na catej powierzchni zbiornikow (Sciany i
dno).” Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze nalezy wykona¢ podwojne zabezpieczenie Scian
ponizej warstwy elastycznej zywicy: powloka wodoszczelng, chemoodporng na bazie cementu
oraz zywicy + uszczelni¢ powierzchnie przez krystalizacje? Prawdopodobnie projektantowi
chodzilo o jeden typ zabezpieczenia i omytkowo znalazly sie dwa.

Odpowiedz: Patrz odpowiedzZ na pytanie 29.

Pytanie 55: W zwigzku z zapisem w SWZ Rozdzial 7 [Warunki udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia] punkt 7.1 ppkt. c) Wykonawca speini warunek jezeli wykaze: “posiadat
Srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci nie mniejszej niz 5 000 000 PLN”
Wykonawca zwraca sie z prosba o dopuszczenie i zmiane wymaganej wartosci, posiadania
Srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowej w wysokosci nie mniejszej niz 3 000 000
PLN.

Wykonawca po przeanalizowaniu zakresu robot w przedmiotowym postepowaniu pragnie
zaznaczyC, iz zaproponowana powyzsza wartoSC 3 000 000 PLN przez Wykonawce jest
adekwatna do zakresu robét, a tym samym pozwoli Wykonawcy uczestniczy¢ w postepowaniu
a Zamawiajacy winien by¢ zainteresowany pozyskaniem jak najwiekszej ilosci ofert
przetargowych, tak aby moc wytoni¢ Wykonawce.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane warunku udzialu w postepowaniu
i pozostawia zapisy SWZ pkt 7.1 ppkt. c) bez zmian.

Pytanie 56: Wykonawca zwraca sie z prosba o przesuniecie terminu skladania ofert na dzien
19.05.2022r. z uwagi na okres urlopowy, ktory wiaze sie z tygodniowa, przerwa majowq tzw.
“majowka” co ma wplyw na pozyskanie ofert do dostawy materiatow , urzadzen.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie 23.

Pytanie 57: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST VI -TECHNOLOGIA ORAZ ROBOTY MONTAZOWE SIECI
TECHNOLOGICZNYCH, URZADZEN I ARMATURY CPV 45252200-0 Wyposazenie
oczyszczalni Sciekbw W tabeli ,Zestawienie obiektow i projektowanych urzadzen”
zamiesciliScie Panstwo specyfikacje techniczng przepustnic na ukladach napowietrzania
Sciekow: Proj. przepustnica centryczna do zabudowy miedzykotnierzami rurociggu DN400 z
napedem elektrycznym regulacyjnym (sprezone powietrze) Medium: powietrze, korpus z
powltoka epoksydowa, uszczelnienie wymienialne, stabilizowane ksztaltowo w korpusie
pierscieniem obwodowym zapobiegajagcym przed przesuwaniem osiowym, wat tozyskowany
potréjnie, Naped charakteryzujacy sie dowolng pozycja montazowa, silnik trojfazowy.

Pytanie: Czy dopuszczacie Panstwo jako alternatywne rozwigzanie przepustnice z
uszczelnieniem wymienialnym stabilizowane w  korpusie o ksztalcie catkowicie
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zapobiegajacym przed przesuwaniem osiowym bez koniecznosci stosowania pierscienia
obwodowego z walkiem lozyskowanym potrojnie. Jest to rozwigzanie rdwnie niezawodne
powszechnie stosowane w ukladach wodociggowych oraz napowietrzania na oczyszczalniach
Sciekow.

7 N

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza przepustnice z uszczelnieniem wymienialnym
stabilizowanym w korpusie o ksztalcie calkowicie zapobiegajacym przed przesuwaniem
osiowym, bez koniecznosci stosowania pierscienia obwodowego z walkiem lozyskowanym
potrdojnie jako rozwigzanie alternatywne, pod warunkiem przedstawienia krajowej
deklaracji wlasciwosci uzytkowych oraz spelnienia pozostalych wymagan Dokumentacji
Projektowej i ST VL.

Pytanie 58: W opisie projektowym czeSci elektrycznej dotyczacej stacji transformatorowej
(str.6) podano, ze przewiduje sie montaz dwoch olejowych transformatoréw, ktore dostarcza
oferent. Aktualna sytuacja na rynku zakupu takich transformatoréw jest taka, ze sq one bardzo
trudno dostepne lub oferowane o bardzo dlugich wielomiesiecznych terminach dostaw. Prosze o
odpowiedZ czy zamawiajacy dopuszcza w zamian dostawe transformatorow suchych
zywicznych o tych samych parametrach lub lepszych, ktére w podobnych rozwigzaniach
technicznych wystepuja znacznie czeSciej niz olejowe ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zmiane transformatoréw z olejowych na suche, pod
nastepujacymi warunkami:
- Przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce Wniosku o zatwierdzenie
Materialow / Urzadzen,
- Akceptacji Materialu / Urzadzenia przez Inzyniera,
- Materialy / Urzadzenia beda posiada¢ te same parametry lub lepsze od opisanych
w OPZ.
Ponadto zgodnie z ST I pkt. 2.7 Wariantowe stosowanie materialow i rozwigzania
rownowazne - “Jesli Dokumentacja Projektowa i ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluziszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajqcego. Wybrany
i zaakceptowany material nie moze by¢ poéziniej zmieniany bez zgody InZyniera i akceptacji
Zamawiajqcego”.

Pytanie 59 (Pytanie 1): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nozowe do instalacji kanalizacyjnych:

Zamawiajacy wymaga by zasuwy nozowe do kanalizacji wykazywaly odporno$¢ na
temperature Sciekow w zakresie 0°C do +80°C;

W praktyce nie ma technologicznej mozliwos$ci uzyskania tak wysokiej temperatury w procesie
oczyszczania Sciekow Sciekow.

Whnosimy o dopuszczenie mozliwosci zastosowania uszczelnienia do 70 stopni C.

Odpowiedz: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono nastepujace dopuszczenie:
“Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +70°C”.

Pytanie 60 (Pytanie 2): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nozowe do instalacji kanalizacyjnych

Zamawiajacy wymaga rozwigzania by konstrukcja zasuwy byla plytowa, bezgniazdowa,
miedzykotnierzowa;
Prosimy o dopuszczenie mozliwos$ci zastosowania korpusu monolitycznego.

Korpus (monolityczny) jest jednolitym odlewem. Zaletg tego rozwigzania jest wyeliminowanie
polaczenia rozlacznego miedzy plytami. Korpus monolityczny nie utrudnia w zaden sposob
mozliwo$ci wymiany dlawicy bez demontazu zasuwy.

Reasumujgc — monolit jest rozwigzaniem wyzej zaawansowanym technologicznie. Jednym z
powodow jest eliminacja dodatkowego polaczenia rozilacznego (w przypadku korpusu o
budowie ptytowej) mogacego powodowac ewentualne rozszczelnienie.

Odpowiedz: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono nastepujace dopuszczenie:
“Konstrukcja plytowa, bezgniazdowa, miedzykolnierzowa; Dopuszcza sie zastosowanie zasuw
miedzykolnierzowych, o konstrukcji plytowej i korpusem monolitycznym, pod nastepujqcymi
warunkami:

- zapewnienia swobodnego przelotu, bez gniazda,

- korpus nie moze posiadac wglebien powodujqcych gromadzenie sie osadow”.

Pytanie 61 (Pytanie 3): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI I INSTALACIJE
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TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nozowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiajacy wymaga rozwiazania: ,,JednoczeSciowa uszczelka z gumy NBR w ksztalcie litery
U miedzy ptytami korpusu, wzmocniona wkladka stalowa w celu ochrony przed uszkodzeniem
w czasie pracy”

Z zwiazku z pytaniem 4(analogicznie) prosimy o rozszerzenie zapisu 0 mozliwosc¢
zastosowania uszczelki ustabilizowanej w korpusie monolitycznym.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis, by konstrukcja wymaganych zasuw
nozowych byla plytowa, a uszczelnienie zasuwy wzmocnione wkladka stalowa, w celu
ochrony przed uszkodzeniem w trakcie pracy.

Pytanie 62 (Pytanie 4): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nozowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiajacy wymaga rozwiazania by zasuwy byla wyposazona w skrobak noza wykonany z
brazu i zainstalowany w plytach zasuwy (nie dopuszcza sie aby skrobak byl zintegrowany z
uszczelnieniem zasuwy);

Prosimy o alternatywne dopuszczenie mozliwosci wykonania skrobaka z tworzywa.
Argumentem za takim rozwigzaniem jest fakt, iz skrobak z tworzywa nie zarysuje powierzchni
noza, dokladnie przylega on do powierzchni i jg oczyszcza. Poza tym nie wplywa na moment
sterowania zasuwy. Braz natomiast jest materiatem o wiekszej chropowatosci.

Odpowiedz: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono nastepujace dopuszczenie:
“Wyposazona w skrobak noia wykonany z brqzu lub materialow alternatywnych o
parametrach wytrzymalosciowych nie gorszych niz w wykonaniu z brqzu i zainstalowany w
plytach zasuwy (nie dopuszcza sie aby skrobak byl zintegrowany z uszczelnieniem zasuwy)”.

Pytanie 63 (Pytanie 5): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nozowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania by zasuwa byla wyposazona w deflektor przeptywu
wykonany z zeliwa bialego typu Ni-hard w miejscach montazu zasuw narazonych na kontakt z
czeSciami staltymi typu piasek, materiaty Scierne np. na mechanicznym ciggu technologicznym
oczyszczania Sciekow;

Wykonanie takiego deflektora nie jest zalecane z technologicznego punktu widzenia z uwagi na
mozliwos¢ wystgpienia w miejscach styku z nozem martwego pola w chwili odciecia
przeplywu co moze wplywa¢ na utrudnienie domkniecia zasuwy. Drugim argumentem
przeciwnym jest istotne zawezenia pola powierzchni przekroju przeptywajacego medium co
zwieksza znaczaco wspoétczynnik oporéw miejscowych.

Reasumujac — prosimy o dopuszczenie zastosowania zasuwy bez deflektora zanieczyszczen.
Zasuwa nozowa z uwagi na swoja konstrukcje jest przystosowana do radzenia sobie ze stalymi
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zanieczyszczeniami, ktore mogq wystepowac w Sciekach (zwlaszcza surowych).

Odpowiedz: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono nastepujace dopuszczenie:
“Wyposazona w deflektor przeplywu wykonany z Zeliwa biatego typu Ni-hard lub materiatu
alternatywnego, o nie gorszych parametrach wytrzymalosciowych w miejscach montazu
zasuw narazonych na kontakt z czesciami stalymi typu piasek, materialy Scierne np. na
mechanicznym ciqqu technologicznym oczyszczania Sciekow”.

Pytanie 64 (Pytanie 6): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nozowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiajacy wymaga rozwigzania by zasuwy mialy mozliwos¢ regulacji przeptywu na
zasuwie nozowej tylko w przypadku zastosowania przystony regulacyjnej typu V;

Z eksploatacyjnego oraz konstrukcyjnego punktu widzenia regulacja medium jest nie wskazana
w przypadku takich urzadzen jak zasuwy. W praktyce bedzie ona mato prawdopodobna (wrecz
niemozliwa Ww zastosowaniu) z uwagi na panujace w procesach oczyszczania Sciekéw warunki
hydrauliczne (najczesciej nieustalone). Podsumowujac regulacja na o obiekcie bedzie fizycznie
nieosiggalna stad prosimy o zrezygnowanie z koniecznoSci zastosowania zasuwy z przestong
regulacyjna typu V.

Odpowiedz: W ST VI dla Etapu I powyZszy wymaog nie wystepuje.

Pytanie 65 (Pytanie 7): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nozowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiajacy wymaga by Polaczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy byto zabezpieczone
nakretkami samoblokujacymi;

Prosimy o dopuszczenie zastosowania srub z podktadkami sprezystymi jako rozwigzanie co
najmniej rownowazne.

Odpowiedz: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono nastepujace dopuszczenie:

“Polqczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami samoblokujqcymi
lub rozwiqzania alternatywnego w postaci podktadek sprezystych”.

Pytanie 66 (Pytanie 8): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni
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Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy nozowe do instalacji kanalizacyjnych:
Zamawiajacy wymaga by uszczelnienie dlawicowe warstwowe bylo wykonane z gumy NBR i
PTFE, z mozliwoscia regulacji docisku podczas pracy zasuwy;

Prosimy o dopuszczenie wariantu wykonania uszczelnienia ze szczeliwa bezazbestowego.
Kryterium regulacji docisku podczas pracy zasuwy bedzie spelione.

Odpowiedz: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono nastepujace dopuszczenie:

“Uszczelnienie dlawicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z mozliwosciq
requlacji docisku podczas pracy zasuwy. Zamawiajqcy nie dopuszcza wykonania
uszczelnienia ze szczeliwa bezazbestowego”.

Pytanie 67 (Pytanie 9): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy koinierzowe klinowe do instalacji
kanalizacyjnych i wodociggowych.

Zamawiajacy wymaga by Korpus i pokrywa oraz klin wykonane byly z zeliwa sferoidalnego
(GGG-50).

Czy zamawiajacy dopusci wykonanie z zeliwa GGG-40, ktére wykazuje ponad dwukrotnie
wyzsze parametry wytrzymatosciowe w odniesieniu do wydlizenia co definiuje jego
plastycznos$¢ a w efekcie wydhizenie okresu eksploatacji. Zeliwo GGG-50 posiada jedynie 7%
wydluzenia natomiast zeliwo GGG-40 juz 15%. Reasumujac wnosi sie o alternatywne
dopuszczenie materiatu co najmniej réwnowaznego.

Odpowiedz: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono nastepujace dopuszczenie:

“Klin wykonany z zZeliwa sferoidalnego (min GGG-40), nawulkanizowany
zewnetrznie i wewnetrznie, powlokq z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm”.

- “Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (min GGG-40), z powlokq ochronngq z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm”.

Pytanie 68 (Pytanie 10): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy koinierzowe klinowe do instalacji
kanalizacyjnych i wodociagowych Zamawiajacy wymaga by nakretka klina wykonana z
mosigdzu byl na state polaczona z klinem.

Czy zamawiajacy dopusci zastosowania nakretki wymiennej.

Zastosowanie wymiennej nakretki klina niesie za soba wiele korzysci:
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- Idealne prowadzenie i wspoipraca pomiedzy elementami zasuwy: klin-trzpien-korpus

- Kompensacja nie osiowa wystepujgca podczas pracy zaworu

- Mniejsze obcigzenie osiowe trzpienia zasuwy.
Drgania nie przechodza w 100% na osadzony prostopadle do kierunku medium trzpien.
Naglemu zamknieciu zasuwy przewaznie towarzyszy lokalny skokowy wzrost
predkosci a w konsekwencji uderzenie hydrauliczne co powoduje absorbcje skorych
sit osiowych na element prowadzacy klin czyli wiasnie trzpien. Ten parametr jest zatem
duza zaleta w stosunku do nakretki osadzonej na stale bez mozliwosci kompensacji,
gdzie wéwczas wszystkie sity osiowe bedq oddziatywa¢ na mechanizm prowadzacy

- LuzZno osadzona nakretka klina zapewnia niezawodne dzialanie zasuwy rowniez przy
duzych obcigzeniach

- Eliminacja nadmiernego zuzycia klina i wuszczelnienia na plaszczyznach
doszczelniajacych

- Pelna demontowalno$¢ zasuwy, mozliwos¢ wymiany tylko nakretki, a nie catego
podzespotu klina szczeg6lnie wazne w zasuwach duzych srednic DN400-DN600 przy
bardzo intensywnej eksploatacji.

Wymienna nakretka klina jest rozwigzaniem potwierdzonym i uznanym przez wiodace
koncerny produkujgce armature w Europie i na Swiecie, takich jak: Hawle Austria, Saint-
Gobain Francja, Belgicast Hiszpania, VAG Niemcy, Von Roll Szwajcaria.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapis dotyczacy zastosowania stalej nakretki
klina zasuwy wykonanej z mosigdzu.

Pytanie 69 (Pytanie 11): Dot. Tom II- URZADZENIA, SIECI 1 INSTALACIJE
TECHNOLOGICZNE Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekéw we
Wrzesni

Charakterystyka projektowanej armatury/ Zasuwy koinierzowe klinowe do instalacji
kanalizacyjnych i wodociggowych Zamawiajacy wymaga by uszczelka wargowa z gumy
EPDM stanowita glowne uszczelnienie zasuwy. Wnioskujemy w dopuszczenie zastosowania
gléwnego uszczelnienia trzpienia w postaci o-ringu.

Pierwsze (zwane gléwnym) uszczelnienie jest wykonane z o-ringu gumowej o srednicy min 3
mm (widoczne na ponizszej ilustracji). Taki rodzaj uszczelnienia cechuje sie zdecydowanie
wyzszq precyzja w odniesieniu do uszczelki wargowej, co wynika z tolerancji obrébki przy
wytwarzaniu danego uszczelnienia. Grubos¢ gumy jest zdecydowanie wieksza w przypadku o-
ringi co bezposrednio wplywa na bezpieczenstwo i niezawodno$ci pierwszego czyli gldwnej
uszczelnienia. Nalezy ponad powyZsze zauwazyC, ze Konkurencja sugerowana w opisie,
rowniez stosuje uszczelnienie zwrotne na bazie o-ringu w zasuwach duzych srednic swojej
produkcji. Zapewne decyzja konstrukcyjna w tym wypadku o zastosowaniu uszczelnienia o-
ringowego jest podyktowana wiekszym oporem hydraulicznym do zdlawienia przez uszczelke
(co jest wprost proporcjonalne do wielkosci Srednicy).

Odpowiedz: Zgodnie z ST VI dla Etapu I wprowadzono nastepujace dopuszczenie:

“Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiqca glowne
uszczelnienie zasuwy lub inne rozwiqzanie rownowazne dotyczqce gléwnego uszczelnienia
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zasuwy (nie dopuszcza sie glownego uszczelniania w postaci uszczelki typu o-ring), min. 4 o-
ringi doszczelniajqce w sekcji suchej oraz pierscien zgarniajqcy z gumy NBR”.

Zamawiajacy zalacza zmieniony wzor Umowy w pliku pn. “Zal.8-wzoér umowy,Etapl,po

zmianach z dnia 13.05.2022”.

Ponadto Zamawiajacy dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 33 nastepujaco:
Zamawiajacy udostepnil calos¢ posiadanej Dokumentacji projektowej, wraz z
uzupelnieniami zalaczonymi w ramach odpowiedzi na pytanie nr 3 i 29.

Pozostale zapisy SWZ pozostaja bez zmian.
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