
REMONT POBOCZA GRUNTOWEGO
- DROGA POWIATOWA 1319D

NAZWA INWESTYCJI: Remont pobocza gruntowego drogi powiatowej 1319D Czarny Las - 
Nowe Domy - strona prawa
Zadanie nr 2

DATA OPRACOWANIA: I kw. 2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 15182  Użytkownik: ZDP Trzebnica
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS:

1
kalk. własna

Opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu,
uzyskanie zatwierdzenia,
wprowadzenie zmian na czas robót, przywrócenie
stałej organizacji
ruchu po zakończeniu robót

szt 1,000

2 KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa drogi w terenie równinnym

km 4,400

3 KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 4400 * 0,2
* 1 =

880,000

4 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi do 10 km
Krotność = 18

m3 4400 * 0,2
* 1 =

880,000

5 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2 4400 * 1 =
4 400,000

6 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 4400 * 1 =
4 400,000

7 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 4400 * 1 =
4 400,000

8 KNR 2-01
0505-01

Plantowanie i równanie poboczy m2 4400 * 0,5
= 2 

200,000

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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