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Tabela 1 Definicje 

BAT (najlepsza dostępna technika) 

najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju 
technologii i metod prowadzenia danej działalności, 
wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych 
wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji 
lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji 
i wpływu na środowisko jako całość. 

Budowa 
wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa 
obiektu budowlanego, 

Budowla 

każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową, 

Budynek 
obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach, 

Certyfikat zgodności 

dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania,  
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN), 

Dalszy Podwykonawca 

Oznacza podmiot, któremu zaakceptowany Podwykonawca 
powierza wykonanie części Przedmiotu Umowy (tj. części 
Dostaw, Robót Budowlanych bądź Usług), w tym również 
prawnych następców Podwykonawcy  

Dokumentacja 

oznacza wszelkie projekty, dokumentację, dokumenty, 
rysunki, obliczenia, próbki, wzory, modele, instrukcje, 
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) oraz inne dane 
techniczne dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zgodnie z Umową, w szczególności opisane w załączniku 
III.A.18  

Dokumentacja powykonawcza 
dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 
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Dostawy 

oznacza wszelkie urządzenia, instalacje, wyposażenie, 
materiały, części szybkozużywające się i zamienne, 
specjalistyczne narzędzia remontowe, prawa i inne elementy 
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, które 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Umowy, 
z wyjątkiem sprzętu i narzędzi, którymi Wykonawca posłuży 
się w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz wyposażenia 
zaplecza budowy 

Dziennik Budowy 

oznacza książkę budowy, w której zapisywane są wszystkie 
fakty realizacji budowy, postęp prac, uwagi, polecenia, 
zmiany, prowadzoną zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

Dzień roboczy 
oznacza dowolny dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót, 
niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie 
Polski 

Etap Realizacji 

oznacza część Przedmiotu Umowy opisaną w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, której wykonanie, 
a następnie odebranie przez Zamawiającego potwierdzone 
Protokołem Płatności, stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury za tę część Przedmiotu Umowy 
zgodnie z tym Harmonogramem. 

Gwarantowane Parametry 
Techniczne 

oznacza łącznie Gwarantowane Parametry Techniczne 
Grupy A i Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B 
opisane, w szczególności w PFU w pkt VI.2 

Gwarantowane Parametry 
Techniczne Grupy A  

oznaczają parametry techniczne określone, w szczególności 
w tabeli nr 21 w punkcie VI.2.3 PFU bezwzględnie 
obowiązujące w okresie eksploatacji, których osiągniecie 
przez Instalacje zostanie potwierdzone w Ruchu Próbnym 
oraz w Pomiarach Gwarancyjnych  

Gwarantowane Parametry 
Techniczne Grupy B 

oznaczają parametry techniczne określone, w szczególności 
w tabeli nr 22 i 23 w punkcie VI.2.4 PFU bezwzględnie 
obowiązujące w okresie eksploatacji, których osiągniecie 
przez Instalacje zostanie potwierdzone w Ruchu Próbnym 
oraz w Pomiarach Gwarancyjnych. 

Harmonogram Realizacji Umowy 
(HRU) 

Dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z 
wytycznych zawartymi w Umowie w szczególności w 
załączniku Harmonogram Realizacji Umowy 

Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy 
(HRF) 

Dokument opracowany przez Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami wskazanymi w Umowie, załączniku 
Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Inżynier Gwarancyjny 

oznacza przedstawiciela Wykonawcy, który będzie 
współpracować z Zamawiającym w celu wypełnienia przez 
Wykonawcę jego zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i 
rękojmi. 

Inżynier Umowy, (IU, IK) –jeśli 
zostanie zatrudniony 

oznacza przedstawiciela Zamawiającego, który  sprawuje 
funkcje nadzoru i kontroli w czasie realizacji Umowy w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego. Zakres praw i 
obowiązków Inżyniera Umowy zostanie przez 
Zamawiającego jednostronnie określony i przekazany 
Wykonawcy w formie pisemnego oświadczenia 
Zamawiającego wiążącego dla obu Stron. Zakres praw 
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Inżyniera Umowy nie będzie szerszy od zakresu praw 
Zamawiającego na podstawie Umowy. 

Kierownik budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji Kontraktu, posiadająca uprawnienia 
zgodnie z Ustawą – Prawo Budowlane, lub w przypadku 
obcokrajowca – osoba posiadająca uprawnienia 
równoważne zgodnie z prawem krajów UE i przeniesione do 
Polski zgodnie z Ustawą z dnia 18. marca 2008r o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej lub ustawą o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
i urbanistów 

Komisja Odbiorowa 

oznacza zespół specjalistów Zamawiającego, który przy 
udziale Wykonawcy, Inżyniera Umowy i instytucji 
upoważnionych zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami 
Urzędu Dozoru Technicznego itp. dokonuje odbiorów 
wykonanych części Przedmiotu Umowy 

Kotłownia mobilna 
Planowana do wybudowania przez Zamawiającego kotłowni 
składająca się w sumie z 7 olejowych kotłów 
mobilnych(wodnych) o mocy 10MWt każdy kocioł 

Laboratorium 

drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz Robót, 

Dyspozycyjność  Zgodnie z definicją wskazaną w pkt VI.2.4 PFU  

Obiekt budowlany 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

Odpowiednia (bliska) zgodność 

zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych; 

Okres Gwarancyjny 

oznacza okres, podczas którego Wykonawca jest 
odpowiedzialny za usunięcie wad, naprawę uszkodzeń i 
wymianę uszkodzonych elementów dostarczonych i 
zamontowanych w ramach realizacji Umowy. Okres 
Gwarancyjny obejmuje wszystkie okresy gwarancji i rękojmi 
opisane w PFU i Umowie 

Organ samorządu zawodowego 
organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów, 

PFU 
Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik do 
Umowy 

Plan naprawczy 
Opis działań jakie podejmie Wykonawca, aby nadrobić 
opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy 

Podstawowy Okres Gwarancji 
oznacza 36-miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi 
opisany szczegółowo w PFU i Umowie 
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Podwykonawca 

oznacza podmiot prawny, któremu Wykonawca powierza 
wykonanie części Przedmiotu Umowy (tj. części Dostaw, 
Robót Budowlanych bądź Usług), w tym również prawnych 
następców Podwykonawcy i Dalszych wykonawców. 

Polskie Prawo Budowlane 
oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 
zmianami – Prawo budowlane  wraz z aktami wykonawczymi 
i przepisami związanymi, 

Pomiary Gwarancyjne 
(PG) 

Pomiary wykonywane w trakcie Podstawowego okresu 
gwarancji w terminie minimum 6 a maksymalnie 12 
miesięcy po wystawieniu Protokołu przekazania do 
eksploatacji.  

Pomiary Wstępne 
(PW) 

Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych grupy 
A i B  wykonywane w Ruchu Próbnym.  

Poziom terenu rzędna terenu w danym miejscu działki budowlanej, 

Pozwolenie na budowę 
decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego 
uprawnienie do wykonywania robót budowlanych, 

Program Zapewnienia i Kontroli 
Jakości 
(PZiKJ) 

dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z 
wytycznymi wskazanymi w załączniku Plan Zapewnienia i 
Kontroli Jakości 

Projektant 
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem lub 
współautorem Dokumentacji Projektowej, 

Protokół odbioru końcowego 

oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę, po pomyślnym zakończeniu Pomiarów 
Gwarancyjnych Inwestycji oraz po spełnieniu wymagań i 
dostarczeniu dokumentacji opisanych w Umowie.  

Protokół Płatności 

oznacza protokół wystawiony przez Wykonawcę i podpisany 
przez Strony potwierdzający zakończenie wykonania 
danego Etapu Realizacji i stanowiący podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. Załącznikami do 
Protokołu Płatności będą przygotowywane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 
protokoły odbiorów częściowych lub końcowych prac, które 
wraz ze zgłoszeniem zakończenia wykonywania 
określonych prac, będą przedkładane Zamawiającemu. 
Warunki podpisania Protokołu Płatności opisano w 
załączniku nr III.A.2 do Umowy. 

Protokół przejęcia do eksploatacji 

Protokół wystawiony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Zamawiającego po przeprowadzeniu Pomiarów Wstępnych i 
osiągnięciu Gwarantowanych Parametrów Technicznych 
Grupy A.  

Roboty budowlane 
oznacza wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Prawa 
Budowlanego, które Wykonawca zobowiązany jest 
zaprojektować i zrealizować w celu wykonania Zadania. 

Rozruch 
oznacza fazę realizacji Przedmiotu Umowy, w trakcie której 
Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania 
urządzeń i układów technologicznych Zadania. 
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Ruch Próbny 

oznacza fazę realizacji przedmiotu Umowy, w której 
Wykonawca wykaże zdolność Zadania do pracy, wykonując 
próbę ciągłej i bezusterkowej eksploatacji Zadania, a także 
sprawdzenie Gwarantowanych Parametrów Technicznych w 
zakresie Zadania. Ruch Próbny będzie przeprowadzony 
zgodnie z warunkami opisanymi w szczególności w 
Załączniku nr III.A.2. 

Ruch Regulacyjny 

oznacza działania i procedury niezbędne dla potrzeb 
dostrojenia i wyregulowania Zadania w warunkach 
zmiennego obciążenia i zmiany innych parametrów pracy 
wraz z przeprowadzeniem prób. Ruch Regulacyjny będzie 
przeprowadzony, w szczególności zgodnie z warunkami 
opisanymi w Załączniku III.A.2. 

Serwis Gwarancyjny 
oznacza świadczenia, które Wykonawca realizuje na 
podstawie Umowy w celu usunięcia wad w Przedmiocie 
Umowy w Okresie Gwarancyjnym. 

Strona/Strony 
„Strona” oznacza Zamawiającego albo Wykonawcę. „Strony” 
oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę. 

Szczegółowy HRU 
Dokument przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z 
wytycznych zawartymi w Umowie w szczególności w 
załączniku Harmonogram Realizacji Umowy 

Teren budowy 
przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy, 

Tymczasowy obiekt budowlany 

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe, 

Umowa 
oznacza niniejszy dokument wraz ze wszystkimi 
załącznikami stanowiącymi jego integralną część, 
określający Przedmiot Umowy i warunki jego wykonania. 

Urządzenia budowlane 

związane z obiektem budowlanym, urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki, 

Usługi 

oznacza wszelkie czynności, działania i świadczenia (prace) 
niezbędne w celu należytego wykonania Przedmiotu 
Umowy, które nie są Robotami Budowlanymi, ani 
Dostawami. Usługi obejmują w szczególności wykonanie 
Dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej dotyczącej 
wykonania Zadania, transport i rozładunek Dostaw na 
Terenie Budowy, magazynowanie Dostaw, sprawdzenia i 
kalibracje pomontażowe, szkolenie personelu 
Zamawiającego, nadzory (w tym nadzór autorski), wszelkie 
czynności wynikające z tytułu gwarancji i rękojmi, Serwis 
Gwarancyjny, jak również inne usługi Wykonawcy 
wynikające z Umowy. 

Ustawa PZP, PZP 
oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych   

Wady Limitujące 

oznaczają wady Przedmiotu Umowy, których występowanie 
wyklucza bezpieczną i zgodną z przepisami prawa pracę 
Przedmiotu Umowy lub ogranicza jego funkcjonalność w 
stopniu uniemożliwiającym lub ograniczającym produkcję 
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energii cieplnej lub powoduje przekroczenie Parametrów 
Gwarantowanych Grupy A.  

Wady Nielimitujące 

wady inne niż Wady Limitujące, których występowanie nie 
wyklucza bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa pracy 
Przedmiotu Umowy, a także nie ogranicza jego 
funkcjonalności w stopniu uniemożliwiającym lub 
ograniczającym produkcję energii cieplnej.  

Właściwy organ 
organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, lub inny organ administracji publicznej 

Wydłużony okres gwarancji 
okres gwaranci jakości dla Zadania, o którym mowa w PFU i 
punkcie 8.1.3. Umowy 

Wynagrodzenie 
Umowne/Wynagrodzenie 

oznacza całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za 
wykonanie Przedmiotu Umowy wskazane w pkt 6.1 Umowy, 
wyrażone w złotych polskich. Wynagrodzenie Umowne 
obejmuje podatek od towarów i usług (podatek VAT) oraz 
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
wykonanie Przedmiotu Umowy podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 
Wynagrodzenie Umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego za wykonanie 
Przedmiotu Umowy i wszystkich innych zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z Umowy. Wynagrodzenie 
Umowne nie podlega zmianie z wyjątkiem przypadków 
opisanych w Umowie. 

Wyrób budowlany 

wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
użytkową, 

Zabezpieczenie 
Zabezpieczenie wnoszone przez Wykonawcę zgodnie z art. 
148 i kolejne PZP 

Zadanie/Instalacja/KRS/Instalacja 
KRS/Przedmiot Umowy 

Oznacza łącznie wszystkie Dostawy, Usługi i Roboty 
Budowlane, do wykonania których Wykonawca jest 
zobowiązany na podstawie Umowy w celu zaprojektowania, 
wybudowania, uruchomienia oraz przekazania do 
eksploatacji, a także wykonania innych zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z Umowy tj. wykonanie (w formule 
„pod klucz”) kompletnej kotłowni rezerwowo-szczytowej 
składającej się z: trzech kotłów rezerwowo-szczytowych 
(KRS) wodnych o mocy 38 MWt każdy, zasilanych gazem 
ziemnym wysokometanowym typu E oraz jednego kotła 
parowego o mocy 13,7 MWt zasilanego gazem ziemnym 
wysokometanowym typu E, instalacji wyprowadzenia mocy 
cieplnej, instalacji elektrycznej i sterowania oraz całej 
niewymienionej infrastruktury towarzyszącej koniecznej dla 
prawidłowego funkcjonowania Zadania inwestycyjnego. 
Zadaniem Wykonawcy jest również wybudowanie instalacji 
olejowej (zgodnie z posiadanym przez Inwestora projektem 
budowlanym i pozwoleniem na budowę) koniecznej do 
zasilenia Kotłowni mobilnej, którą planuje wybudować, 
zainstalować Zamawiający1. 

 
1 Odpowiedź na pytanie 112 
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Zakład 
Energa Kogeneracja - Elektrociepłownia Elbląg, ul. 
Elektryczna 20a Elbląg – EC Elbląg 

Zamawiający, Inwestor Energa Kogeneracja Sp.  z. o.o. Elektrociepłownia Elbląg 

Znak zgodności 

zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

 


