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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45000000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKTU WZMOCNIENIA WIEZBY DACHOWEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W M. DEBOGORZE.

1.3. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.3.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cz¢$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego) jako zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania)
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego, w celu
odpowiadajacej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegbdlowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastgpujace zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji
przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1)  Dokumentacja Techniczna.

2)  Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej
specyfikacji szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Techniczna nie formutuje
kryteriéw jako$ciowych ostrzejszych niz te normy.

3)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach
przywolanych w Dokumentacji Technicznej albo nie ujgtych zar6wno w Dokumentacji Technicznej jak w normach aktualnych —
przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja one w sprzecznosci z Dokumentacja Techniczng i normami aktualnymi przywolanymi
w ST.

4)  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy normami a zapisami
w Dokumentacji Technicznej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi o ktorych mowa wyzej, normami i/lub elementami
Dokumentacji Technicznej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystapieniem do Robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwos$ci w powyzszych wzgledach obciazaja wytacznie Wykonawce Robot.

1.3.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace si¢ do koniecznosci zakresu wykonania danych Robot nalezy traktowac jako obowigzujace dla Umowy,
jezeli nie stanowia one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastgpujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1)  Umowa.

2)  Dokumentacja Techniczna.

3)  Specyfikacja Techniczna.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wedtug
ponizszego spisu:

nr ST kod CPV nazwa ST
ST 00.00. 45000000-7 | WYMAGANIA OGOLNE
ST 01.00. 45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
ST 02.00. 45422000-1 | KONSTRUKCJE Z DREWNA IGLASTEGO
ST 03.00. 45442000-7 | ZABEZPIECZENIE I IMPREGNACJA DREWNA
ST 04.00. 45261000-4 | OBROBKI BLACHARSKIE
ST 05.00. 452612109 | POKRYCIA DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ

Jezeli z Dokumentacji Technicznej wynika niezbgdno$¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST, to Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ je w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robdt ustali¢ na podstawie zapisow niniejszej ST.

1.5. OkreSlenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.5.1. Zamawiajacy — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe¢ z Wykonawca zlecajac mu wykonanie Robot
Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.5.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Techniczne;j.

1.5.4. Inspektor Nadzoru — osoba pisemmnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien
i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.5.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami Umowy.

1.5.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Umowy.

1.5.7. Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czgsci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni
albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktora Wykonawca zawart umowe o wykonanie cz¢sci Robot oraz jej nastgpey
prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy — osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktérym
Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

1.5.9. Roboty —zar6wno Roboty Budowlane, Roboty Uzupekniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.5.10. Roboty Budowlane — zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym rowniez dostarczenia pracownikéw, Materialow, Sprzetu i Urzadzen.

1.5.11. Roboty Uzupehiajace — oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot
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Budowlanych.

1.5.12. Roboty Poprawkowe — roboty potrzebne do usunigcia usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot
Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.5.13. Teren Budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
wskazana w Umowie.

1.5.14. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprz¢t z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej
z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.5.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace cz¢$¢ Robot Budowlanych.

1.5.16. Urzadzenia Tymczasowe — wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania
Robot Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu Robét.

1.5.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Techniczng

i Specytikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postgpowania o udzieleniu Zamoéwienia, na
podstawie ktorych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktorych zostata wyltoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.5.19. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na piSmie w $cisle okreslonej formie, na wykonanie Robot
Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

1.5.20. Przedmiar Robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie maja zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace

ilo$¢ kazdej pozycji.

1.5.21. Kosztorys Ofertowy — wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.5.22. Cena Jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.23. Cena Ryczaltowa — cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie cze¢sci lub catosci Robot.

1.5.24. Stawki i Narzuty — warto$ci podane przez Wykonawcg w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkeji (robocizny, materialéw i pracy
sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych
w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.25. Umowa/Kontrakt — zgodne o$§wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie okre§lonych w jej tresci Robot
Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniona Ceng Umowna wraz z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zalaczone do Umowy,
stanowigc jej integralny sktadnik.

1.5.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa — kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robot
Budowlanych wraz z usuni¢ciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.27. Dzien — kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o péinocy.

1.5.28. Termin Wykonania — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie calo$ci lub czgéci Robot Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczgcia do Daty Zakonczenia.

1.5.29. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty Budowlane.

1.5.30. Data Zakonczenia — data okreSlona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢ calo$¢ lub cze¢$¢ Robdét Budowlanych wraz

z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.5.31. Dokumentacja Techniczna — zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie,
wymieniony w punkcie 1.5.2. niniejszej ST.

1.5.32. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Techniczna wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot, w tym
dokumentacja geodezyjna.

1.5.33. Rysunki — rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Technicznej oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajacego
zgodnie z Umowa.

1.5.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/Specyfikacja Techniczna/ST — oznacza dokument zawierajacy zbior wytycznych
i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.5.35. Wada — jakakolwiek cz¢s¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami Technicznymi lub
innymi postanowieniami Umowy.

1.5.36. Zmiana — kazde odstgpstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.5.37. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

1.5.38. Odbiér — zar6wno Odbiér Czesciowy, Odbior Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny
stosownie do okolicznosci.

1.5.39. Odbior Czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czg¢sci Robot, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktorych w Umowie
zostala przewidziana odr¢gbna Data Zakonczenia.

1.5.40. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.5.41. Odbiér Koncowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.42. Odbiér Pogwarancyjny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem Wad powstalych i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

1.5.43. Operat Kolaudacyjny — wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji Robét Budowlanych,
wynikami wykonanych badan, pomiardéw, przeprowadzonych prob, geodezyjna inwentaryzacja Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robot;
stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.5.44. Rozjemca — osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygnigcia sporéw na drodze polubownej
a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.5.45. Sila Wyizsza — zdarzenie zewng¢trzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie
najwyzszej starannosci.

1.5.46. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych.

1.5.47. Odpowiednia Zgodno§¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
zgodnos¢ z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot Budowlanych.

1.5.48. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub Europejska jednostke
certytfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga
sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.49. Certyfikat ZgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czgsci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
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—  lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych oraz reperow,

—  Dziennik Budowy,

—  Dokumentacj¢ Techniczna (dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego, jeden egzemplarz Projektu Budowlanego z decyzja o Pozwoleniu
na budowg - oryginat),

—  dwakomplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Odbioru
Koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja Techniczna i Powykonawcza

Dokumentacja Techniczna sktada si¢ z:

—  Projektu Wykonawczego,

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robot,

- Kosztorysu,

—  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej cato$ci wykonanych Robot, w tym rowniez dokumentacji geodezyjne;.
1.6.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Techniczna i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania Robét bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowg oraz Projekt wykonawczy.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Techniczna, Specytikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Techniczna i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile
dotyczy Dokumentacji Technicznej.

Dane okreslone w Dokumentacji Technicznej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne iwykazywa¢ Odpowiednia Zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Techniczng lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostana niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robot a w szczegdlnosci:

—  utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwiagzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem o0sob nieupowaznionych;

—  w czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: bariery ochronne, o$§wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbg¢dne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

—  fakt przystapienia do Robot obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 5.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej;

—  umiesci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odno$nie
ogloszenia podano w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji;

—  podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
$rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wlasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w Ceng
Umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen
w $rodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

—  mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja
Wykonawcg.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy Aprobate Techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.6.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem,
niewlasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publiczne;j
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
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odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z wiascicielem terenu polozenie
ogrodzenia Terenu Budowy, w taki sposob, aby zapewni¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych si¢ na terenie oraz uwzglgdni¢ potozenie
istniejacych urzadzen terenu.

1.6.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowiazek wykona¢ w ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz
wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z nim zwigzane leza po stronie Wykonawcy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z Terenu Robét. Uzyska
on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie begda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Gdyby doszto do realizacji robot w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robot, obejmujacych swym zasiggiem jezdni¢ lub drogg, Wykonawca
w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania.

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wihascicielem drogi oraz policja, a takze do
wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drog) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ whasnym staraniem
i kosztem.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz socjalne, sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
izdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.6.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje jak:

—  stosowanie i dostgpno$¢ srodkdéw pierwszej pomocy,

—  stosowanie i dostgpnos¢ srodkoéw ochrony osobistej,

—  plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

—  plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

—  dzialania przeciwpozarowe,

—  dziatania podjg¢te w celu przestrzegania przepisow BHP,

—  zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

—  dzialania w zakresie magazynowania materialow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

—  inne dzialania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robodt od Daty Rozpoczgcia do Daty
Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé utrzymanie nie pézniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowiazany do znajomos$ci wszystkich przepisow wydanych przez wladze centralne i lokalne oraz innych przepisoéw i wytycznych,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6.15. Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocze¢ciem robét

Przed rozpoczgciem Rob6t Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz
o Dacie Zakonczenia. Z chwilg przejgcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiadcicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich whascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowg.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w Cenie
Umowne;.

2. Materialy

2.1. Dopuszczenia stosowania materialéw

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 1202, 1276, 1496),
stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wlasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650):

a)  Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobata techniczng (EAT) lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat Deklaracj¢ Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym
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zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajéow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. 22016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 650);

b)  Wyroby budowlane dla ktorych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczefistwa B sa dokumentami wskazujacymi,
ze wyrob spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wilasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub
jednostki akredytowane zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r.
poz. 650) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. 22016 r. poz. 1986).

2.2. Jako$¢ stosowanych materialéw

Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Roboét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczng i wymaganiami ST odpowiedzialny jest
Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postepu Robot i byé
zawsze dostgpne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

1. Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

—  z Polska Norma,
—  z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.

2. oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatlow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materialéw innych niz wskazane w Dokumentacji Technicznej i ST

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW 1 MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU
WEASCIWOSCI I WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN
ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

1. speknienia co najmniej tych samych wlasciwosci technicznych i estetycznych.

2. uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do elementdéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwiazania wymagana jest zgoda Projektanta.

3.  przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw moze zostaé
zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania §wiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne,
Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce,
a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni zabezpieczenie tymczasowo sktadowanych materiatéw przed zanieczyszczeniem, aby zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
Robét, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do udostgpnienia w/w materiatéw do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jezeli materialy beda skladowane poza Terenem Budowy, to Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla
niego czasie i zakresie dostgp do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtéow w wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Sprz¢t bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot. Zakres sprzgtu wskazanego w ST moze zmniejsza¢ si¢ w zaleznosci od charakteru i stopnia
skomplikowania wykonywanych robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot
i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Technicznej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach
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publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Techniczng, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Technicznej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jezeli wymaga¢ tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Robot beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Technicznej, ST oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejno$§¢ Robot oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot
w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powinien
wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i zadan umownych.
5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdInosci:

1. dostarczyé¢, zainstalowac i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne),

2. uprzatnaé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany do:

—  wykonania, ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych na czas wykonywania Robot;

—  wykonania, umieszczenia i zabezpieczenia w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spelia¢ nastgpujace wymagania:

—  zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robot, numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych;

—  posiada¢ wymiary 90 cm X 70 cm;

—  napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej plycie koloru zoltego, literami icyframi koloru czarnego,
o wysokosci co najmniej 4 cm;

—  tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawierac:

—  przewidywane Daty Rozpoczgcia i Zakonczenia wykonywanych Robot Budowlanych;

—  maksymalna liczb¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach;

—  informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdélne

6.1.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Techniczna, Specytikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru
i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Obiekty budowlane wykonywane
na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniaé:

—  w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochron¢ $rodowiska, ochron¢ przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiednia
izolacyjnos¢ cieplng przegrod,

—  warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegolnosci w zakresie o§wietlenia, zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekéw
i odpadow, ogrzewania i wentylacji;

—  niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na
wozkach inwalidzkich;
—  ochrong uzasadnionych interesoéw 0sob trzecich, w tym w szczegoélnosci:

—  zapewnienie dostgpu do drogi publicznej;

—  ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznoscei,
doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez
hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z
przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy,
jej wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét niezgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci
karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, Decyzji
o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Rob6t Budowlanych w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.2. Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych

Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegoélnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ moga z ksztaltu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci spelnienia obecnie
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstegpstwa od przepisow techniczno-budowlanych, powodujacych
ograniczenie dostgpnosci obiektow budowlanych dla 0sob niepetnosprawnych dotyczy obiektdéw wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo
Budowlane tj. obiektow uzytecznosci publiczne;j.

Wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia
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podstawowego, tj. do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wlasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisoéw techniczno-
budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstgpstwo.
6.1.3. Prawa autorskie
W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi
i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowiloby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0sob trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w
zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego
tytulu roszczen na drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bgdzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.
6.1.4. Naruszenia przepiséw techniczno-budowlanych
Za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ si¢ bedzie odstgpstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
Dokonanie istotnego odstgpstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy
Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Rob6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja te
jednostki, ktore dopuscily si¢ takiego postgpowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot Budowlanych.
6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym
Wykonawca przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:
—  organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot;
—  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;
—  wytyczne BHP dla prowadzonych Robot;
—  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot;
—  system (sposob i procedure) proponowane;j kontroli zapewnienia jako$ci wykonywanych Robot;
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan);
—  sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia kontrolno-pomiarowe;
—  rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;
—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;
—  sposob i procedurg pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robot.
6.3. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sa okreslone
w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych, sprzgtu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
6.4. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, zgodnie z zasada, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru b¢dzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci,
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Zakres pobierania probek
Wykonawca uzgodni szczegdétowo z Inspektorem Nadzoru.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca
uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.
6.6. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i Robot z Dokumentacja Techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore spetniaja kryteria okreslone w punkcie 2. niniejszej ST.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy
6.9.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

—  Inspektor Nadzoru;

—  Projektant;

—  Kierownik Budowy;

—  Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy;

—  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika iopatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

—  datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

—  datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Technicznej;

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Roboét;

—  Daty Rozpoczgcia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

—  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

—  uwagiipolecenia Inspektora Nadzoru;

—  daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;

—  zgloszenia i daty Odbiorow;

—  wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

—  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym

w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

—  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Technicznej;

—  danedotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych zaréwno przed, jak i w trakcie wykonywania Robot;

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

—  dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

—  wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  inneistotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy
niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez
Wykonawce poszczegodlnych elementow Robodt do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy
spelnia rowniez rol¢ ksiazki kontroli jako$ci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.
6.9.2. Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materialow
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ w Dokumentacji Technicznej, ktora zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona
Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacj¢ Powykonawcza
w celu dokonania przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.
6.9.5. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:

—  Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe;

—  protokoty przekazania Terenu Budowy;

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

—  protokoty Odbioru Robot;

—  protokoty z narad i ustalen;

—  korespondencje¢ na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar Robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Techniczng i ST, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne dane zostang poprawione wedhug instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar wykonanych Robot bgdzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.
7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe b¢da przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary begda przeprowadzone przed Czgsciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w
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Robotach. Obmiar Roboét Zanikajacych i1 Ulegajacych Zakryciu przeprowadza si¢ w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
8. Odbiér robét
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

—  Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

—  Odbior Czgsciowy,

—  Odbior Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

—  Odbioér Koncowy,

—  Odbioér Pogwarancyjny.
8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci 1 jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowo$¢ danej cze$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Techniczna,
ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokoét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcey.
8.1.2. Odbior Czesciowy
Odbidr Czgsciowy Robot dotyczy:

—  kazdej znaczacej czgsci Robot Budowlanych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajgta lub jest uzytkowana przez Zamawiajacego;

—  kazdej czgsci Robot Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajgcia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czgsciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegolnionych odrgbnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czg¢sciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi na niej zmianami;

—  Dziennik Budowy;

—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

—  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami;

Obmiar Robét podlegajacych Odbiorowi.

Odblor Cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczng i ST, uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci
wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robot. Odbioru Roboét dokonuje Zamawiajacy
w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci Robdt do Odbioru Czgsciowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnos$ci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja
Techniczna, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Czgsciowego Robot jest protokoét sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiodr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastgpujacych czynnosci:

—  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadaja zamoéwieniu,

—  sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

—  oceny czy urzadzenia nie posiadaja widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i zgodnos$¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji Technicznej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie w/w dokumentow przedtozonych
przez Wykonawcg. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy
Odbidér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:
—  Dokumentacj¢ Techniczna Powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza zawierajaca kopi¢ mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
—  Dziennik Budowy,
—  Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
—  Specyfikacje Techniczne,
—  Receptury i ustalenia technologiczne,
—  Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i PZJ,
—  Wyniki badan i protokoly pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i1 PZJ,
—  Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czgsciowych i Odbioréw Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory
wystgpowaty,
—  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania Robot whascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystgpowaty,
—  Dokumenty potwierdzajace wykonanie Rob6t Poprawkowych oraz robot wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie
budowy, o ile takie roboty wystgpowaty,
—  Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wlasciwych organéw, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane
(art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy
Pozarnej.
Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Techniczng i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidlowosci
wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowiazujacymi przy realizacji Robot.
Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior Koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa powyzej. Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Techniczng
i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robot znacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng i ST, Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych Roboét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Techniczng
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokonaé
potracen wartosci Robot, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbidér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznos$ci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin
wszystkich elementow objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.
Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robo6t dokona Zamawiajacy zapoznajac si¢
z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac si¢ z uwagami Zamawiajacego wzglednie uzytkownika
obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokoét, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot
wplywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wptywajace na funkcjonowanie obiektu to
stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych
wynikajacych z Umowy.
9. Podstawa platnosci
Zasady i podstawy platnosci sa szczegbtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Kosztorys
Ofertowy Wykonawcy Robdt winien ujmowac:
—  koszty robocizny (obejmujaca ptaceg bezposrednia, ptacg uzupetniajaca, koszty ubezpieczen spotecznych, zdrowotnych i podatki od ptac oraz
inne wymagane podatki i oplaty obciazajace koszty robocizny),
—  warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
—  warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),
—  roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,
—  koszty posrednie (ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia. eksploatacji i
likwidacji placu i zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii, wody itp., koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty ogoélne Wykonawecy itp.),
—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realizacji umowy i innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w catym
okresie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym,
—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
—  koszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidlowym wykonaniem robot.
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa podana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.
9.1. Sposéb rozliczenia roboét towarzyszacych i prac tymczasowych
Koszty robot towarzyszacych i prac tymczasowych powinny zosta¢ ujgte w cenach jednostkowych robodt podstawowych, ujetych w Kosztorysie
Ofertowym.
9.2. Oplaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy
Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwiazanych z realizacja Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji
nalezytego wykonania Umowy bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie si¢ rozumiato, ze jest ona uj¢ta w poszczegdlnych cenach Kosztorysu
Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez wszystkie przedtuzenia zabezpieczen wynikajace z Umowy.
9.3. Oplaty za zawarcie ubezpieczen
Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca. Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczen bedzie wliczona do
ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujgta w poszczegdlnych cenach Kosztorysu Ofertowego. Cena ta obejmuje rowniez koszt wszystkich
przedhuzen polis ubezpieczeniowych wynikajacych z Umowy.
9.4. Oplaty administracyjne
Optaty administracyjne bgda wlaczone w ceng jednostkowa pozycji Kosztorysu Ofertowego.
9.5. Pozostale oplaty
Nadzor inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac
towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu Ofertowego
opartego o zalaczony do Dokumentacji Technicznej Przedmiar Robot.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Wymagania ogolne
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng
ich czgé¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nast¢puja odwotania do Polskich Norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych przedsiewzigcia
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.)
3.  Ustawaz dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 1072 z pdzn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. 22021 r. poz. 1973 z p6zn. zm.)
5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 22021 r. poz. 2233 z p6zn. zm.)
6.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 1710)
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.)
8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z pézn. zm.)
9.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 916 z pézn. zm.)
10. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572)
11. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z pdzn. zm.)
12.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 699 z pézn. zm.)
13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 503 z pdzn. zm.)
14. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 1816)
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15.
16.
17.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 22021 r. poz. 1344 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U.z2019 r. poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbidrki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 22003 r. nr 220 poz. 2181
z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016
1. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. z2003 r. nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i
natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢
oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z p6ézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawi sktadowisk odpadoéw (Dz. U. z 2013 1. poz. 523)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 403 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

str. 13



ST 01.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
(CPV 45111300-1)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako czgs¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania
Robot opisanych w punkcie 1.1., ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKTU WZMOCNIENIA WIEZBY DACHOWEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W M. DEBOGORZE.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot rozbiorkowych. Zakres robot obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontazowa — prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych si¢ utylizowa¢, elementow rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa — prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez
wyodrgbnienia jego sktadnikow nadajacych si¢ do utylizacji.
1.4.3. Oplata skltadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku prac rozbiérkowych na
sktadowisku odpadow.
1.4.4. Wyw6éz odpadoéw — transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.
Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST 00.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3. Sprzet wykorzystywany do wykonania robot
rozbiorkowych nalezy dobra¢ do charakteru rozbieranych obiektow. Wykonawca przystgpujacy do wykonania rozbiorki powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  mioty wyburzeniowe;

—  mioty kujace;

—  odkurzacze przemystowe;

—  samochody do wywozu odpadow;

—  kontenery do gromadzenia odpadow na placu budowy;

—  drobny sprzet pomocniczy.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowacé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementow
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport urobku
Transport materiatow z rozbiodrek i gruzu powinien odbywaé si¢ specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym szybki roztadunek.
Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
fadunkowej. Odpady nalezy przewozi¢ wylacznie $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego. Zalecany jest transport w szczelnie
zamknigtych kontenerach.
Zaladunek, transport, jak 1 wyladunek materialéw z rozbiorek musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci bezpieczenstwa ludzi
pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementow o ostrych krawedziach,
mogacych powodowacé uszkodzenia ciata.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

—  miejsce prac oznakowaé zgodnie z wymogami przepisow BHP;

—  zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych, Wykonawca powinien ustawi¢ niezbg¢dne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie
zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sob nieupowaznionych w obrgb prac
rozbiorkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr, osob, utrzymanie czystosci
i zabezpieczeniem przed zanieczyszczaniem srodowiska.
5.4. Roboty rozbiérkowe
Elementy betonowe i zelbetowe nalezy rozebraé r¢cznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe
stanowisko sktadowania gruzu, stali oraz innych materialéw. Materialy z rozbiorki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrdwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne,
ktore moze rozwiewaé wiatr, nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbiorki odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan;

— 5,00 m od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci
odpowiadajacej gabarytowi natadowanych $rodkow transportowych, powigkszonej o:

— 2,00 m przy ruchu jednokierunkowym $rodkow poruszanych sita mechaniczna;

— 3,00 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sita mechaniczna;

— 0,60 m przy ruchu jednokierunkowym srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkiej;

— 0,90 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robot rozbiorkowych Wykonawca powinien oczysci¢ cal stref¢ objeta robotami i tereny okoliczne. Przechowywanie gruzu i innych
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elementow pochodzacych z rozbiorki
Elementy przeznaczone do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.
5.6. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki
Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiorki i nie przeznaczone do odzysku w ramach inwestycji bgda wywozone w miar¢ postgpowania robot
rozbiérkowych, na autoryzowane wysypiska.
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane sa w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci prac rozbiérkowych
Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru technologia i organizacja robot. Kontrola
jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budowy i na sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Dobor jednostki obmiarowej nalezy dostosowac¢ do rodzaju prowadzonych robét rozbiérkowych.
8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu wedtug zasad okreslonych w ST 00.00.
WYMAGANIA OGOLNE.
8.3. Odbiér koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnos$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbiodr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;
— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;
—  protokoty odbiorow czgsciowych.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
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ST 02.00. KONSTRUKCJE Z DREWNA IGLASTEGO
(CPV 45422000-1)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKTU WZMOCNIENIA WIEZBY DACHOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. DEBOG()RZE.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robdt zwiagzanych z wykonywaniem konstrukcji
drewnianych. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Drewno

Drewno wykorzystywane wykonywania konstrukcji drewnianych musi spetnia¢ wymagania stawiane w Dokumentacji Technicznej, szczegétowych ST
i normach przedmiotowych. Drewno nalezy zaimpregnowac i zabezpieczy¢ zgodnie z ustaleniami ST 05.02.03 ZABEZPIECZENIE I
IMPREGNACJA DREWNA.

2.2.1. Drewno iglaste

Wybrane wartosci charakterystyczne dla krajowego litego drewna sosnowego i $wierkowego o wilgotnosci 12% podano w tablicy 1. Dla innych
gatunkow krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyczne ustala si¢ mnozac wartosci z tablicy przez wspolczynnik 1,2 dla drewna
modrzewiowego i 0,8 dla drewna jodtowego.

Tablica 1. Warto$ci charakterystyczne dla drewna litego gatunkéw iglastych.

klasy drewna konstrukcyjnego litego gatunkéw iglastych
wlasciwosci oznaczenie o wilgotnos$ci 12%
Cl8 [ C4 [ C0 | C35 ] C40
wytrzymalo$é [N/mm?] (MPa)
zginanie j 18 24 30 35 40
rozcigganie wzdtuz wiokien Trok 11 14 18 21 24
rozcigganie w poprzek wiokien fioox 0,3 04 04 04 04
Sciskanie wzdluz wiokien Teox 18 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wiokien Teo0k 48 53 5,7 6,0 6,3
$cinanie fox 2,0 2,5 3,0 34 3.8
sprezystosé [kN/mm?| (GPa)
$redni modut sprezystosci wzdtuz wiokien Eomean 9 11 12 13 14
5-proc. kwantyl modutu sprezystosci wzdhuz widkien Eoos 6,0 74 8,0 8,7 9.4
$redni modut sprezystosci w poprzek wiokien Eg0.mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
$redni modut odksztatcenia postaciowego Ginean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88
gestosé [kg/m’]

warto$¢ charakterystyczna P 320 350 380 400 420
warto$¢ srednia Prmean 380 420 460 480 500

Tolerancje wymiarowe tarcicy nalezy przyja¢ za Dokumentacja Techniczng. Wilgotno$¢ drewna dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem nie
powinna przekracza¢ 20%, dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac gwozdzie okragte spetniajace wymagania normy BN-70/5028-12.

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac sruby spetniajace wymagania norm PN-EN 26157-1, PN-EN 26157-3, PN-EN ISO 898-1, PN-EN ISO 898-5 1 PN-EN ISO 4014.
2.3.3. Nakretki

Nalezy stosowac nakretki spetniajace wymagania norm PN-EN ISO 898-2, PN-EN ISO 6157-2 i PN-EN ISO 10485.

2.3.4. Podkladki

Nalezy stosowac podktadki speiniajace wymagania norm PN-EN ISO 887 1 PN-EN ISO 10673

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna spelniajace wymagania norm PN-M-82501, PN-M-82503 i PN-M-82505.

2.4. Warunki przyjecia materialow

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja
zgodno$ci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ogledziny materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je poddac
badaniom okreslonym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4

4.2. Transport materialow
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Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad konstrukcji drewnianych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego i zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
4.3. Skladowanie materialéw
4.3.1. Skladowanie drewna i elementow drewnianych
Drewno i elementy drewniane nalezy skladowa¢ na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w sposdb nie powodujacy ich deformacji. Odlegltos¢ sktadowanych
elementow od podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm.
4.3.2. Skladowanie lacznikow i materialow do ochrony drewna
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);

—  wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

m? (metr sze$cienny) przy wbudowywaniu drewna konstrukcyjnego;

—  m? (metr kwadratowy) przy wykonywaniu nawierzchni.
8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja
Techniczng. Odbioér ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow budowlanych;

—  protokoty odbiorow czgsciowych;

—  Kkarty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-EN 335:2013-07 Trwalo$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Klasy uzytkowania: definicje, zastosowanie do drewna litego

i materialéw drewnopochodnych.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czg$¢ 1: Terminy ogodlne wspdlne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cz¢$¢ 3: Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-4:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cz¢$¢ 4: Terminy dotyczace wilgotnosci.

PN-EN 844-9:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cz¢$¢ 9: Terminy dotyczace cech tarcicy.

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-3: Oddzialywania ogoélne. Obciazenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje. Czgs¢ 1-4: Oddzialywania og6lne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czgs¢ 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogélne i reguty

dotyczace budynkow.

10.  PN-EN26157-1:1998 Czesci ztaczne. Niecigglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogolnego zastosowania.

11. PN-EN 26157-3:1998 Czgsci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne specjalnego zastosowania.

12. PN-ENISO 887:2003 Podktadki okragte ogdlnego stosowania do $rub, wkretow i nakretek metrycznych. Dane ogélne.

13. PN-EN ISO 898-1:2013-06 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Cze¢éé 1: Sruby i sruby
dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci. Gwint zwykly i drobnozwojny.

14. PN-EN ISO 898-2:2012 Wiasnosci mechaniczne czgséci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Czg$¢ 2: Nakretki
z okre$long wartoscia obciazenia probnego. Gwint zwykly i drobnozwojny.

15. PN-EN ISO 898-5:2012 Wtasnosci mechaniczne czgéci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Czgsé 5: Sruby bez tha
i podobne gwintowane cz¢sci ztaczne o okreslonej klasie twardosci. Gwint zwykty i drobnozwojny.

16. PN-ENISO 4032:2004 Nakretki szeSciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci A i B.

17. PN-ENISO 4014:2004 Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.

18. PN-ENISO 6157-2:2006 Czgsci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Czgs$¢ 2: Nakretki.

19. PN-ENISO 7091:2003 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

20. PN-ENISO 10485:2006 Badanie nakretek obcigzeniem probnym na stozku.

21. PN-ENISO 10673:2009 Podktadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy. Klasa doktadnosci A.
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PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkretki, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogodlne wymagania dla $rub, wkretow, srub dwustronnych i nakretek.

PN-D-02002:1993 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i symbole.

PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-M-82501:1985 Wkrety do drewna ze tbem szesciokatnym.

PN-M-82503:1985 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-M-82505:1985 Wkrety do drewna ze tbem kulistym.
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ST 03.00. ZABEZPIECZENIE I IMPREGNACJA DREWNA
(CPV 45442000-7)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
i impregnacja drewna.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢§¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKTU WZMOCNIENIA WIEZBY DACHOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. DEBOG()RZE.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z zabezpieczeniem i impregnacja
drewna. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.

2.2. Preparaty do zabezpieczenia i impregnacji drewna

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB (Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy zastosowaé kompleksowe srodki stuzace do ochrony drewna i materiatow
drewnopochodnych przed dziataniem ognia, grzyboéw, plesni i owaddéw. Nalezy wykorzystywac preparaty solne, rozpuszczalne w wodzie, niebarwiace
materiatoéw impregnowanych, nadajace si¢ do zabezpieczenia w masie oraz do impregnacji. Glgbokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci
28% powinna wynosi¢ co najmniej 8 mm, dla drewna o wilgotnosci 12% — co najmniej 2 mm.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Transport wyrobow malarskich powinien odbywaé si¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiecznych
okreslonych w normach przedmiotowych i wedtug PN-C-81400.

4.3. Skladowanie materialéw

Materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.

5.2. Stanowisko robocze

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na wyodrgbnionym stanowisku roboczym,
do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

—  mie¢ powierzchni¢ dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lub konstrukeji;

—  by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidlowego wykonania robot w warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i 0s6b
wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna;

—  umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkoéw zdrowotnych osobom wykonujacym roboty zabezpieczajace;

—  umozliwi¢ zachowanie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujacych przepisow;

—  by¢ wyposazone w §rodki i sprz¢t ochrony przeciwpozarowej;

—  by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode $rodki myjace oraz zestaw pierwszej pomocy lekarskiej.
Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywacé jedynie osoby, ktore uzyskaty pozytywna opini¢ lekarska do wykonywania
tego typu robot. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wiasciwe okulary i odziez ochronna, ktora po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona
i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania w/w odziezy.

5.3. Przygotowanie drewna i materialéw drewnopochodnych
Elementy z drewna powinny by¢ odpowiednio przygotowane przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony drewna. Drewno przygotowane
do zabezpieczenia tymi $rodkami powinno by¢:

—  oczyszczone (np. po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, takich jak resztki kory, tyka, zapraw,

powlok malarskich itp.;

—  wilgotno$ci nie wigkszej niz 20% w przypadku nasycania srodkami olejowymi lub 10% w przypadku nasycania roztworami $rodkow
solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od wartosci podanych, drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami
ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢
impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych, pod warunkiem opracowania szczegdtowej instrukcji okreslajacej
przebieg procesu technologicznego nasycania; drewno o wilgotnosci wyzszej niz 30% dopuszcza si¢ do impregnacji wylacznie przez kapiel
zimng dtugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkow.

5.4. Metody zabezpieczania drewna
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

—  prozniowo-ci$nieniowa przy uzyciu urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach, gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane
w $rodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego;

—  powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie.

5.5. Metoda kapieli

Dlugos$¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu.

5.5.1. Metoda smarowania

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajacy przy
metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 iwigcej godzin, w zalezno$ci od rodzaju $rodka
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1 temperatury otoczenia, powinno by¢ przeprowadzone za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.
5.5.2. Metoda natrysku
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw to
2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 i wigcej godzin, w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.
6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, badania materiatdow wykonane przez dostawcow itp.);
—  wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materiatow.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni drewna.
8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior koncowy
Odbiodr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoscei i zgodnosci z Dokumentacja
Techniczng. Odbiodr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobow budowlanych;

—  protokoty odbiorow czgsciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-C-04906:2015-10 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

2. PN-C-91400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

3. PN-D-01006:1965 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
4

PN-EN 20-1:1994 Srodki ochrony drewna. Oznaczanie dziatania zabezpieczajacego przeciwko Lyctus brunneus (Stephens). Zabezpieczanie
powierzchniowe (metoda laboratoryjna).

5. PN-EN 73:2015-01 Srodki ochrony drewna. Przy$pieszone starzenie zabezpieczonego drewna poprzedzajace badania biologiczne. Procedura
starzenia przez odparowanie.

6. PN-EN 113:2000 Srodki ochrony drewna. Metoda badania do oznaczania skutecznosci zabezpieczania przeciwko podstawczakom
rozktadajacym drewno. Oznaczanie wartosci grzybobdjczych.

7. PN-EN 252:2015-01 Metoda poligonowego badania w celu oznaczania wzglednego dziatania zabezpieczajacego $rodka ochrony drewna w
kontakcie z ziemia.

8. PN-EN 335:2013-07 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Klasy uzytkowania: definicje, zastosowanie do drewna litego i
materiatéw drewnopochodnych.

9. PN-EN 599-1+A1:2014-04 Trwato$¢ drewna i materialow drewnopochodnych. Skuteczno$¢ dziatania zapobiegawczych §rodkéw ochrony
drewna oznaczona w badaniach biologicznych. Cz¢$¢ 1: Wymagania odpowiadajace klasie uzytkowania.

10. PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na zewnatrz. Czg¢é¢ 1: Klasyfikacja i
dobor.

11. PN-EN 1001-1:2007 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Terminologia. Czg$¢ 1: Wykaz terminéw rownowaznych.

12. PN-EN 1001-2:2006 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Terminologia. Czg$¢ 2: Stownictwo.

13. PN-EN 1309-3:2018-03 Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru. Czgs¢ 3: Cechy i biologiczne degradacyjne.

14. PN-EN 15457:2014-10 Farby i lakiery. Laboratoryjna metoda badania skuteczno$ci wpowtoce srodkéw ochrony powtok przed grzybami.
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ST 05.00. OBROBKI BLACHARSKIE
(CPV 45261000-4)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem obrobek
blacharskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robot opisanych w punkeie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKTU WZMOCNIENIA WIEZBY DACHOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. DEBOGORZE.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z wykonaniem obrobek
blacharskich. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczng.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrébka blacharska — rodzaj zabezpieczenia oraz wykonczenia elementdéw architektonicznych obiektu.
Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.00
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Blachy
Do wykonania robot nalezy stosowaé blachy stalowe ocynkowane, o parametrach zgodnych z Dokumentacja Techniczng i wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wykorzystane blachy musza spelnia¢ wymagania norm PN-B-10245 i PN-H-92122.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania obrébek blacharskich
Wykonawca przystepujacy do wykonania obrobek blacharskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

—  elektronarzedzia pomocnicze;

—  nozyce do cigcia blachy;

—  gietarki;

—  palnikina gaz;

—  narze¢dzia rgczne pomochnicze.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport blach
Blachy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchni¢ elewacji. Nalezy je
uksztattowaé tak, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialdw o innej rozszerzalnosci nalezy wykona¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w sposob podany w Dokumentacji Technicznej lub instrukcji producenta.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);

—  wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robéot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej obrobki blacharskiej.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja
Techniczna. Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie
wykonywania robot;
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—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych;
—  protokoty odbiorow czgsciowych;
—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwu;zane
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.
1. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciagglym podtozu.
2. PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych
na ciggltym podtozu.
3. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciaglym
podtozu.
4. PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej uktadanych na ciaglym
podtozu.
5. PN-EN506:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
6.  PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy aluminiowej uktadanych na ciaglym
podtozu.
7. PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgsé 1: Stal.
8. PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozje¢. Czg¢$¢ 2: Aluminium.
9. PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub
ze stali odpornej na korozj¢. Czg¢$¢ 3: Stal odporna na korozje.
10. PN-EN 10202:2003 Wyroby walcowane na zimno przeznaczone na opakowania. Stal elektrolitycznie ocynowana lub specjalnie
chromowana.
11.  PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.
12. PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
13. PN-H-92122:1973 Blacha stalowa ocynowana (biata).
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ST 06.00. PONOWNY MONTAZ POKRYCIA DACHOWEGO
(CPV 45261210-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokry¢
dachowych z dachoéwki ceramiczne;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1., ktére zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKTU WZMOCNIENIA WIEZBY DACHOWEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. DEBOGORZE.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy prowadzeniu robot zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych
z dachowki ceramicznej. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 2.
2.2. Dachéwki ceramiczne
Dachowki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania podane w normie PN-B-12029 i posiada¢ wtasciwosci zgodne z Dokumentacja Techniczng. Nalezy
wykorzysta¢ jak najwigcej nieuszkodzonych dachéwek pochodzacych z rozbiorki.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania pokrycia dachowego
Roboty mozna wykonywa¢ r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do
blachy, mtotek, poziomice, palniki gazowe. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw wyrobow do wykonania pokrycia.
4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 4.
4.2. Transport materialéw
Materialy pokryciowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego, pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 5.
5.2. Wykonanie podkladu z lat drewnianych
Podstawowe wymagania dla podktadow z tat drewnianych sa nastepujace:
—  wzdluz kalenicy i narozy dachu nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow;
—  nowe laty nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, grzybami i ogniem za pomoca srodkéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
posiadajacych stosowne aprobaty techniczne;
—  laty nalezy przybijac do krokwi jednym gwozdziem;
—  styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach;
—  przeswit pomigdzy powierzchnia tacenia a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.
5.3. Ulozenie izolacji
5.3.1. Folia dachowa
—  foli¢ dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko
—  naciagajac,
—  dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej,
—  foli¢ nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami,
—  na foli¢ nalezy przybi¢ kontrtaty i taty,
—  nastgpne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm,
—  powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynng z dodatkowego
—  arkusza folii; arkusz nalezy wlozy¢ pod najblizszy od géry zaktad miedzy pasami, a dolng
—  krawedz zawina¢ ku gorze 1 przybi¢ na lat¢ nad przeszkoda; rynienke¢ uformowac ze spadkiem
—  nazewnatrz przeszkody,
—  przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku gorze i umocowac do
—  wystajacego elementu
5.3.2. Welna mineralna
Elementy drewniane pomigdzy, ktérymi bedzie ponownie uktadana izolacja powinny by¢ gladkie, bez zadzioréw i wczesniej zabezpieczone preparatami
ochronnymi. Welng nalezy uktada¢ szczelnie, a w razie wystapienia koniecznosci, zasznurkowac, w celu zabezpieczenia przed wypadaniem. Przy
wykonywaniu prac, nalezy bezwzglednie dbac i niezakrywanie kanaléw wentylacyjnych oraz innych elementéw stuzacych do wentylacji istniejacych
pomieszczen.
Termoizolacja z welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniaé nast¢gpujace wymagania:
—  grubos¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢ skorygowana (ds) okreslona w dokumentacji projektowe;j,
—  termoizolacja powinna by¢ ulozona réwna warstwa bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni,
—  maksymalna wilgotno$¢ materialu moze wynosic¢ nie wigcej niz 2%,
—  termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych.
5.4. Ulozenie dachowki
5.4.1. Warunki przystapienia do robét
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
—  po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza i podktadu z Dokumentacja Techniczng oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju
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podtoza;

—  po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, tj. po przemurowaniu komindéw, wyprowadzeniu wywiewek
kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, wykonaniu obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych
itp.;

—  po sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Techniczng materiatéw pokrywcezych i sprz¢tu do wykonywania pokry¢ z dachéwki ceramiczne;j.

5.4.2. Sposob wykonania robot
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10241, Dokumentacji Technicznej
i szczegbtowymi instrukcjami producenta. Pokrycia z dachowki ceramicznej nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej +5°C
(jezeli sa uzywane zaprawy). Dachowki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu dachu w taki sposob, aby sznur przeciagniety wzdhuz
poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci rzgdu.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp.);

—  wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inspektora Nadzoru;

—  sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.
6.3. Badania po zakonczeniu robét
Nalezy oceni¢ wyglad zewngtrzny pokrycia, ktére powinno mie¢ jednolity odcien barwy oraz nie wykazywa¢ widocznych uszkodzen mechanicznych.
Nalezy oceni¢ prawidlowos$¢ utozenia dachowek w poszczegdlnych rzedach, zapewniajacych rownosé powierzchni pokrycia oraz prawidtowosé
wykonczenia kalenicy, grzbietow oraz zlewni odwadniajacych. Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ np. przez polewanie potaci strumieniem wody
przez co najmniej 1 minut¢ w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia.
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robét
Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych (wywiewki itp.), o ile powierzchnia kazdego nie przekracza 0,5 m>
8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Techniczna, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie wymagane pomiary, badania i sprawdzenia daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior koncowy
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodno$ci z Dokumentacja
Techniczng. Odbiodr ten przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

—  Dokumentacj¢ Techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

— ST z wprowadzonymi zmianami w trakcie wykonywania robot;

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych;

—  protokoty odbiorow czgsciowych;

—  karty techniczne wyrobow lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej ST i poréwnaé je z wymaganiami Dokumentacji Technicznej. Wyniki badan nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego
zawierajacego metryke z danymi o obiekcie budowlanym.
9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 9.
10. Przepisy zwiazane
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 10.

1. PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-12029:1975 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.
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