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WZÓR UMOWY 
 
Dnia ______________2019 roku w Gdańsku, pomiędzy:  
 

Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786, 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zwanym dalej 
Zamawiającym, 
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka – Dyrektora, 
a  
______________________________________________________, posiadającym wpis do 
_________________________-________, NIP _______________________ REGON 
_______________________, zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez ____________________________ 
 

została zawarta następująca umowa, dalej Umowa: 
 
 
Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę 
drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 Stanisławie, 
etap I: Godziszewo” w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
Oznaczenie sprawy: …….. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót budowlanych pod nazwą 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł Autostrady A1 
Stanisławie, etap I: Godziszewo” oraz do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub 
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu 
budowlanego i wszystkich jego elementów (Przedmiot Umowy). 

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), dalej ustawa Prawo 
budowlane, bezwarunkowo dopuszczonego do użytkowania. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z następującymi dokumentami stanowiącymi 
kolejno załączniki do Umowy: 
1) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1, 
2) Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 2, 
3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Ogólna 

Specyfikacja Techniczna i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, dalej STWiORB – 
Załącznik nr 3, 

4) Przedmiary robót – Załącznik nr 4, 
5) Oferta Wykonawcy z dnia …. – Załącznik nr 5, 
6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i 

wyjaśnieniami, dalej SIWZ – Załącznik nr 6, 
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7) Harmonogram rzeczowo – finansowy – Załącznik nr 7, 
8) Wzór karty gwarancji - Załącznik nr 8. 
Dla celów interpretacyjnych pierwszeństwo będą miały zapisy Umowy, a następnie dokumenty 
zgodnie z wyżej podaną kolejnością. 

4. Przedmiot Umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń określonych, co do rodzaju, 
standardu i ilości w dokumentacji projektowej i STWiORB, dostarczonych na teren budowy przez 
Wykonawcę, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej 
staranności, miał możliwość zweryfikowania udostępnionych przez Zamawiającego danych, 
dokumentów oraz innych informacji mających wpływ na proces budowlany oraz dokonał wizji 
lokalnej terenu rozbudowy, a także poznał istniejący stan faktyczny. 

 
§ 2 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia ….. następująco: 

1)  zakończenie robót budowlanych do dnia …….., w tym: 
a) wykonanie przerobu w wysokości min. 30% wynagrodzenia bez podatku VAT 

wskazanego w § 3 ust. 1 do dnia …….  
b) wykonanie przerobu w wysokości min. 70% wynagrodzenia bez podatku VAT 

wskazanego w § 3 ust. 1, do dnia …….  
2)  złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 do dnia ……. 

2. Do ustalania terminów nie wlicza się okresu przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca. 
3. Wykonanie wymaganego przerobu zostanie każdorazowo pisemnie potwierdzone przez Inżyniera 

Kontraktu. Przerób należy rozumieć, jako wartość robót wykonanych i potwierdzonych w 
zestawieniu wartości wykonanych robót. 

4. Przekazanie terenu budowy nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia 
niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów: 
planu BIOZ, o którym mowa w § 9 ust. 5 oraz kopi wymaganych polis ubezpieczeniowych, o 
których mowa w § 6 wraz z dowodami zapłaty składek. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów 
będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Za termin zakończenia robót uważa się datę wpływu pisma, o którym mowa § 12 ust. 5. 
7. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących niemożnością dotrzymania terminów, 

terminy mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności i usunięcie 
ich skutków, z uwzględnieniem ust. 2. 

8. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia robót są stosowne wpisy 
zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia 
okoliczności oraz pisemne powiadomienie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o zaistniałych 
okolicznościach. 

9. Pisemne powiadomienie ma dokumentować, jakie okoliczności i w jaki sposób wpłynęły na 
przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do założeń obowiązującego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ i 
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zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. 
11. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

5 dni roboczych i przedłożenia go do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu w 
następujących przypadkach: 
1) po każdym okresie rozliczeniowym, licząc od dnia zatwierdzenia zestawienia wartości 

wykonanych robót, 
2) każdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujących zmianą terminu 

lub wynagrodzenia. 
3) na wezwanie Zamawiającego w przypadku zmiany postępu robót budowlanych, które 

wystąpią w okresie rozliczeniowym. 
 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości 
___________ zł bez podatku VAT (słownie: _____________ złotych), powiększone o podatek 
VAT w kwocie ___________ zł (słownie: _________________ złotych), co stanowi kwotę 
_____________ zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: _________________ złotych). 

2. Wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji 
uproszczonej.  

3. Wynagrodzenie rzeczywiste należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie 
ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 4. 

4. W przypadku, gdy wynagrodzenie należne Wykonawcy przekroczy kwotę wskazaną w ust. 1, 
Strony aneksem dokonają zmiany tej kwoty. 

5. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku VAT 
naliczonego w fakturach przejściowych będzie kwotą wyższą od kwoty podatku VAT wskazaną 
powyżej. 
 

§ 4 
ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Wynagrodzenie rozliczane będzie nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Podstawą wystawienia 
przez Wykonawcę faktur przejściowych, oddzielnie dla wydatków kwalifikowalnych i oddzielnie 
dla wydatków niekwalifikowalnych, będzie kwota ustalona w zestawieniu wartości wykonanych 
robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania zestawienia wartości wykonanych robót za 
okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w terminie 7 dni kalendarzowych 
po zakończeniu każdego miesiąca. Zestawienie winno być sporządzone przez Kierownika Budowy 
niezwłocznie po dniu faktycznego wykonania robót, sprawdzone i potwierdzone przez Inżyniera 
Kontraktu, Inspektora Nadzoru oraz specjalistę rozliczeniowca z ramienia Inżyniera oraz 
zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.  

2. Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury. Jeżeli przekazanie 
zatwierdzonego przez Zamawiającego zestawienia nie nastąpi w ciągu 25 dni od daty faktycznego 
wykonania przez Wykonawcę zakresu robót, Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem 
zasad obowiązujących w zakresie realizacji robót budowlanych i budowlano-montażowych. 

3. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, wartość wykonanych robót ma 
być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 
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4. Do momentu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone 
łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 
wystawionej według zasad jak dla faktur przejściowych na podstawie protokołu końcowego 
odbioru Przedmiotu Umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie 
iloczyn ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych podanych w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych, wyliczonych zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

7. W terminie 30 dni od daty zapłaty przez Zamawiającego za daną fakturę przejściową, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy: 

1) oświadczenie Wykonawcy o uregulowaniu należnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 11, 

2) oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, o których mowa w § 11, 
biorących udział w realizacji danej części robót budowlanych - odebranych i poświadczonych 
przez przedstawiciela Zamawiającego do zapłaty - że ich roszczenia za wykonanie 
podzleconych robót budowlanych, dostaw i usług zostały uregulowane wraz z dowodami 
zapłaty należnego wynagrodzenia. 

8. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do złożenia tabelarycznego zestawienia wszystkich 
wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców faktur VAT wraz ze 
wskazaniem numeru umowy, której dotyczą oraz rozliczanego zakresu robót.  

9. Wraz z fakturą końcową Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym: 
1) wymieni zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców wraz z określeniem przyczyn powstania tych zaległości i ich wysokości oraz 
wartość odsetek za zwłokę w zapłacie, 

2) wymieni kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
ale jeszcze niewymagalnego, wraz z podaniem terminów wymagalności, 

3) wymieni kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom na okres gwarancji lub rękojmi wraz z podaniem terminów, w jakich mają 
zostać zwrócone. 

10. W przypadkach wykazania zaległości, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 2, rozliczenie końcowe 
w części odpowiadającej tym zaległościom ulega wstrzymaniu do czasu ich uregulowania. W 
przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dowodów potwierdzających oświadczenie 
Wykonawcy w określonej przez siebie formie. Powyższe odnosi się odpowiednio do rozliczeń 
częściowych w trakcie realizacji Umowy. 

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przejściowej do 30 dni licząc od daty wpływu faktury 
do siedziby Zamawiającego wraz z zatwierdzonym przez przedstawiciela Inżyniera Kontraktu i 
Zamawiającego zestawieniem wartości wykonanych robót oraz faktury końcowej w terminie do 
30 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru Przedmiotu 
Umowy.  

12. Za datę zapłaty należności uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
13. Zapłaty prawidłowo wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr …………….., który będzie podany również na fakturach oraz 
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na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany w dyspozycji zapłaty sporządzonej przez 
Wykonawcę. 

14. Zmiana wyżej wymienionego numeru rachunku bankowego Wykonawcy może nastąpić jedynie 
na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez osoby uprawnione 
do reprezentowania Wykonawcy. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga sporządzenia 
aneksu do niniejszej Umowy. 

15. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zasadą scentralizowanego rozliczania podatku od towarów 
i usług VAT w Województwie Pomorskim i jego jednostkach organizacyjnych: 
NABYWCĄ realizowanych robót jest Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk NIP 583-31-63-786, 
ODBIORCĄ jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80 -778 Gdańsk. 
Dane Nabywcy i Odbiorcy wskazane powyżej winny znajdować się na wystawianych fakturach. 

 

§ 5 
ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ___________ zł 
stanowiącej 10 % ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia umownego z 
podatkiem VAT, w formie ........................................... Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym usunięcia 
wad i usterek w okresie udzielonej rękojmi.  

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, 
że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą nie krócej niż 30 dni licząc od wskazanego w Umowie terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy oraz w okresie udzielonej rękojmi nie krócej niż 15 dni licząc od 
końca terminu jej obowiązywania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 
lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 
oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 
zabezpieczenia.  

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następująco z 
zastrzeżeniem ust. 6 poniżej: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia do 30 dni kalendarzowych od dnia należytego wykonania 

zamówienia, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, 
2) 30% kwoty zabezpieczenia do 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi. 

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami, wynikającymi 
z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru 



6 

końcowego robót lub jest w trakcie ich usuwania oraz odpowiednio w przypadku odbioru 
ostatecznego. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia 
na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wypłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§ 6 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia następująco: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montażu robót objętych Umową (Car/Ear - 
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia, w 
minimalnym zakresie w wysokości wynagrodzenia umownego bez podatku VAT , 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 
mienia w związku z realizacją inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumę 
gwarancyjną nie niższą niż 50% pełnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na sumę 
nie niższą niż 50% wynagrodzenia umownego bez podatku VAT. 

3) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym 
także ruchem pojazdów mechanicznych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50% 
wynagrodzenia umownego bez podatku VAT. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, będzie obowiązywało na okres, co najmniej od 
dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w 
którym nie stwierdzono wad, bądź do momentu, w którym usunięto wszelkie stwierdzone wady - 
od wszelkich szkód lub kosztów, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją 
inwestycji. 

3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, będzie przedłużane w okresie trwania 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Ubezpieczenie winno być wystawione i będzie 
obowiązywało minimum przez 60 miesięcy, tak aby zapewnić w pokrycie straty lub szkody, 
wynikającej z przyczyny, zaistniałej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, oraz 
straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcę w okresie rękojmi w trakcie prowadzenia 
czynności zmierzających do spełnienia obowiązków wynikających z Umowy. 

4. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, będzie obowiązywało na okres co najmniej od 
przekazania placu budowy do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w którym 
nie stwierdzono wad, bądź do momentu, w którym usunięto wszelkie stwierdzone wady. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do dostarczenia 
Zamawiającemu pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez które rozumie się projekty umów 
ubezpieczenia oraz warunków ubezpieczenia) potwierdzającej spełnienie określonych w 
niniejszym paragrafie wymogów ubezpieczeniowych. Zamawiający uprawniony jest do 
weryfikacji przesłanej dokumentacji. W przypadku, w którym przesłane dokumenty nie spełniają 
wymogów umownych, Zamawiający wyznacza dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie 
zmian i ponowne przesłanie dokumentacji ubezpieczeniowej. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawić 
Zamawiającemu dowód zapłaty składki oraz polisę z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz 
dowód zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy jeszcze przed 
upływem terminu obowiązywania poprzedniego. 

7. Żadne prace, roboty i inne czynności związane z realizacją niniejszej Umowy nie mogą być 
rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę zaakceptowanych kopii 
polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich szkód, powstałych w 
związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

 
§ 7 

KOMUNIKACJA 
1. Zamawiający ustanawia Inżyniera Kontraktu - Koordynatora w osobie ....................................., 

który z zespołem nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego  na budowie. 
2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą ………………………,  
3. Wykonawca wyznacza do kontaktu z Zamawiającym …................................... 
4. Korespondencja pomiędzy stronami będzie doręczana osobiście za pokwitowaniem lub wysyłana 

pocztą (kurierem) za potwierdzeniem odbioru oraz niezależnie tego samego dnia wysłana drogą 
elektroniczną na następujące adresy: 

1) Zamawiający:  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11a 
e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl, 

2) Wykonawca: 
__________________, 
__________________, 
e-mail:___________________. 

5. W przypadku zmiany adresów strony zobowiązane są w ciągu 5 dni kalendarzowych od zaistnienia 
zmiany, pisemnie zawiadomić o tym drugą stronę.  

6. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu, korespondencję przekazaną na ostatni podany 
adres uważa się za skutecznie doręczoną. 

 
§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do: 
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy, 
4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej,  
5) wyznaczania terminów odbiorów i terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 
§ 9 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
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1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami 
wynikającymi z dokumentacji projektowej, przepisów technicznych i prawa budowlanego, 
wiedzy technicznej oraz poleceniami Inżyniera lub Zamawiającego, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót oraz kontroli jakości robót w zakresie 
określonym w STWiORB, 

3) wykonywanie robót zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami 
właściwych podmiotów i organów, 

4) przygotowanie terenu budowy, w sposób umożliwiającym służbom Zamawiającego 
prowadzenia zimowego utrzymania drogi, 

5) udostępnianie terenu budowy podmiotom trzecim realizującym zadania niezwiązane z 
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym.  

6) utrzymanie ładu i porządku na terenie wykonywanych robót, a po ich zakończeniu usunięcie 
poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

7) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności 
dziennika budowy oraz druków kontroli robót wykonanych i odebranych robót (DKR). 

8) zapewnienia pracownikom przebywającym na terenie budowy odzieży ochronnej, zgodnie z 
wymaganiami przepisów BHP, 

9) właściwego zabezpieczenie robót. 
2. W zakresie obowiązków oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności: 
1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych służb, 
3) ciągłego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, związanego z prowadzonymi robotami (również w trakcie przerw w robotach i 
podczas okresów zimowych). 

3. Wykonawca ma obowiązek umożliwi ć prowadzenie czynności służbowych na terenie budowy 
osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami 
prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom 
Zamawiającego. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub pomoc 
w zakresie wymaganym lub określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. 

4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:  
1) przejęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, 
2) bezpieczeństwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim w obrębie terenu budowy od dnia przejęcia terenu budowy do dnia 
protokolarnego odbioru końcowego robót, 

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawców i koordynację tych robót oraz za 
zachowania Podwykonawcy na placu budowy. 

5. Kierownik budowy ma obowiązek najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ z uwzględnieniem 
specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z 
właściwymi przepisami Prawa budowlanego. 

6. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego 
telefonicznie i pisemnie o: 
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1) konieczności wykonania robót, o których mowa w § 13 ust. 1, w ciągu 3 dni roboczych od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

2) okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji robót lub ich wartość, 
niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności, w szczególności o których mowa w § 16, 

3) wypadkach oraz szkodach na majątku Zamawiającego niezwłocznie po nastąpieniu tego 
rodzaju zdarzenia.  

7. W przypadku zlecenia przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego badań sprawdzających, 
które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, określonych w dokumentacji 
projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca. 

8. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem Umowy, chyba 
że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

 
§ 10 

PERSONEL WYKONAWCY 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez 

osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………, posiadającego 

uprawnienia budowlane w zakresie……………………………… do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń. 

3. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu 
oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót zgodnie z art. 41 
ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane wraz z wymaganymi umową załącznikami.  

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową lub robotami osoby wskazane w 
ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych musi być uzasadniona przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający odmówi zgody, co będzie dla Wykonawcy wiążące. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni roboczych przed 
planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikająca z braku personelu, będzie traktowana, jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od wymaganych 
postanowieniami SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań, które miały wpływ na ocenę 
punktową oferty Wykonawcy.  Zmiana personelu nie wymaga aneksu do Umowy. 

7. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie 
wykonują one swoich obowiązków lub wykonują je w sposób nienależyty lub niedbały. 
Wykonawca jest zobowiązany wymienić osoby, zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w 
zakreślonym terminie. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Postępowanie takie nie 
powinno trwać dłużej niż 30 dni. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, dla których Zamawiający określił 
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taki wymóg w SIWZ będą w okresie realizacji Przedmiotu Umowy zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy zgodnie z oświadczeniem zawartym w 
ofercie. Wykonawca do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie 
później niż w dniu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, złoży Zamawiającemu 
oświadczenie, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

9. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej, w szczególności do żądania 
oświadczeń, dokumentów, przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu 
Umowy oraz żądania wyjaśnień.  

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

11. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca 
przedłoży wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający będzie mógł żądać w 
szczególności: 
1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane czynności, oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z 
podaniem ilości tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy, 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami z zakresu 
ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię 
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, informacje jak data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w terminie, wskazanym przez Zamawiającego dokumentów, 
zgodnie z ust. 11 powyżej, będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę.  
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§ 11 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca podzleci z zakresu Przedmiotu Umowy wyłącznie prace polegające na: 
1) ______________ 
2) ______________ 

2. Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa. 
3. Ustala się następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące Przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 
podstawie zestawień wartości robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma zapewnić jakość co najmniej na takim poziomie, 
jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie ze 
stosownymi dla tego zakresu zamówienia wymaganiami określonym w STWiORB, 

4) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady i usterki 
wykonanego zakresu zamówienia nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady i 
usterki obowiązującego Wykonawcę,  

5) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o 
podwykonawstwo w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązani są w okresie realizacji zamówienia do 
zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, dla których Zamawiający określił taki 
warunek w SIWZ, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających:  
1) uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

podwykonawcy od uprzedniej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez 
Zamawiającego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawcę. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 
każdorazowej zgody Zamawiającego przy zachowaniu następujących warunków:  
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo bądź dokonać jej zmiany, obowiązany jest przed jej zawarciem bądź zmianą, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy bądź zmiany, wraz z wyciągiem z 
kosztorysu ofertowego obejmującym zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z 
cenami jednostkowymi Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, 
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2) Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia projektu umowy 
bądź jej zmiany, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w formie pisemnej do 
przedstawionych projektów, w szczególności w sytuacji, o której mowa w art. 143 b ust. 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych, pod rygorem nie zaakceptowania tych projektów, 

3) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w formie pisemnej do projektu 
umowy o podwykonawstwo bądź jej zmiany, termin o którym mowa powyżej, liczy się na 
nowo od dnia przedstawienia poprawionych projektów,  

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo bądź jej 
zmiany w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia,  

5) Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do tejże umowy 
bądź jej zmiany w sytuacji, o której mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia mu projektów, 
niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do tejże umowy bądź jej 
zmiany w tym terminie, uważane będzie za akceptację tejże umowy bądź jej zmiany.  

6. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków, określonych w ust. 5 powyżej, stanowi podstawę 
do natychmiastowego żądania od Wykonawcy usunięcia danego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z placu budowy, co nie wyklucza skorzystania przez Zamawiającego z innych 
uprawnień określonych w Umowie. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych 
od jej zawarcia w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie nie mniejsza niż 0,5% wartości 
Przedmiotu Umowy, w każdym zaś przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 zł. 
Przedłożona umowa o podwykonawstwo bądź jej zmiana musi być zgodna z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zmianie ulega podwykonawca, na podstawie którego 
zasobów Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nowy 
podwykonawca dysponuje co najmniej potencjałem podmiotu zastępowanego w zakresie, w jakim 
podlegał badaniu na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części Przedmiotu 
Umowy następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że 
wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę albo 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

10. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części Przedmiotu Umowy. 
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11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to 
były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

12. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego. 

13. Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy 
każdego podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na placu budowy. 

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań, określonych w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

15. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Umową podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca poinformuje Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane 
roboty budowlane, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w fakturze przez 
przedstawiciela Zamawiającego oraz udokumentuje taką informację, to Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia takiego 
powiadomienia dowodów, że: 
1) kwoty należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostały zapłacone, 
2) zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, 
3) zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie są wymagalne, 
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostały zgłoszone roszczenia związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy. 
16. Jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nie dostarczy dowodów, że wynagrodzenie należne 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostało zapłacone albo zobowiązanie do zapłaty 
wygasło, wówczas Zamawiający, z uwzględnieniem art. 143c ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, po potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela Zamawiającego dokona 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłata ta będzie 
obejmowała wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy i nie przekroczy kwoty, wynikającej z ofertowego zakresu robót i cen 
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający po zapłaceniu należności 
bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będzie miał prawo skorzystać z 
zabezpieczenia do wysokości zapłaconej kwoty, bądź dokonać potrącenia z wierzytelności 
Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do 
powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 
7 dni kalendarzowych od doręczeniu wezwania.  

17. Jeżeli Zamawiający poweźmie zasadnicze wątpliwości odnośnie zasadności lub wysokości 
należnej zapłaty albo też podmiotu, któremu płatność się należy, będzie miał prawo złożyć do 
depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Po złożeniu do depozytu sądowego Zamawiający będzie miał prawo potrącić 
kwotę równą kwocie złożonej do depozytu sądowego z wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego.  
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18. W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 6471 i nast. 
Kodeksu cywilnego, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego 
względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz 
wszelkie inne koszty, w tym odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.  

 
§ 12 

ODBIORY ROBÓT 
1. Wykonane prace i roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory techniczne, 
3) odbiory częściowe robót, 
4) odbiór końcowy robót, 
5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, 
6) odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji), 
7) odbiory potwierdzające usunięcie wad. 

2. Dokonanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru technicznego, odbioru 
częściowego, nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń nienależytego wykonania Umowy na 
etapie odbioru końcowego robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

3. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik budowy lub 
Kierownik robót zgłasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek 
przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia. 

4. Odbiory częściowe, odbiór końcowy robót, odbiór końcowy Przedmiotu Umowy, odbiór 
ostateczny dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inżyniera. Zamawiający powiadomi wykonawcę pisemnie o terminie odbioru 
częściowego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót i gotowości do 
odbioru częściowego lub końcowego robót. Za dzień zawiadomienia uznaje się dzień wpływu 
pisma Wykonawcy do Zamawiającego. Do zawiadomienia Wykonawca załącza kopię strony 
dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót.  

6. Potwierdzenia zakończenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
Potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót dokonuje Inżynier 
Kontraktu w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynność potwierdzenia może być 
wykonana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzenie zakończenia 
robót i gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót winno nastąpić w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót. 

7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy lub końcowy robót w ciągu 14 dni 
roboczych od daty wpływu pisma Wykonawcy zgłaszającego zakończenie robót i gotowość do 
odbioru częściowego lub końcowego robót, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia od 
Inspektora Nadzoru. 

8. Nie później niż w dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub końcowego 
robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzony w języku polskim i w zakresie 
niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu, zawierający:  
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1) dokumentację projektową powykonawczą – projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 
wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli wystąpią, 

2) dziennik budowy, 
3) niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane 

przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, 
deklaracje własności użytkowych zastosowanych materiałów, instrukcje obsługi i 
dokumentacje techniczno-ruchowe, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, 
5) opinię technologiczną wraz z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach 

i materiałach budowlanych, 
6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy, 
7) recepty i ustalenia technologiczne, 
8) w przypadku zmian kopie rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi 

zmianami, 
9) oświadczenia Kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy 

Prawo budowlane,  
10) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z 

dokumentem potwierdzającym jego złożenie do właściwego ośrodka geodezji. 
9. Zamawiający może nie uznać skuteczności zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru 

częściowego lub końcowego robót, o którym mowa w ust. 6, jeżeli Wykonawca nie wykonał w 
całości robót budowlanych będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego. 

10. Zamawiający może przerwać czynności odbioru częściowego lub końcowego robót, jeżeli 
Wykonawca nie przedstawił w wymaganym terminie któregokolwiek z dokumentów, o których 
mowa w ust. 8. 

11. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego robót za termin 
zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu 
zostanie podpisany protokół odbioru końcowego robót. 

12. Jeżeli w trakcie odbioru częściowego lub odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady lub 
usterki: 
1) nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, 

to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy termin do usunięcia tych wad lub usterek, 
2) nie nadające się do usunięcia (wady trwałe): 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru robót, obniżając jednocześnie 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 
technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, zgodnie z 
jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru robót i żąda 
wykonania całości robót budowlanych lub ich części po raz drugi w wyznaczonym terminie 
- w tym przypadku terminem zakończenia robót będzie data ponownego zgłoszenia 
zakończenia robót. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub 
usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 
wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe. 
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14. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi po złożeniu końcowego zestawienia wartości 
wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego oraz po złożeniu wniosku o 
pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o 
zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów. Jeżeli właściwy 
organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupełnienia wniosku lub zgłoszenia, lub je odrzuci, to 
Wykonawcą dokona koniecznych uzupełnień lub dokona ponownego poprawnego zgłoszenia lub 
złożenia wniosku. W takim wypadku za termin złożenia wniosku będzie uznany termin 
uzupełnienia lub ponownego złożenia wniosku. 

15. Z czynności odbioru częściowego, końcowego robót, końcowego Przedmiotu Umowy, odbioru 
ostatecznego oraz potwierdzającego usunięcie wad będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru. 

16. Nie później niż 90 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający 
wyznaczy datę i rozpocznie odbiór ostateczny. 

17. W okresie rękojmi i gwarancji przeprowadzane będą co najmniej raz w roku protokolarne 
przeglądy stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy. 

 
§ 13 

ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I SPOSÓB ICH ROZLICZANIA 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecać 

Wykonawcy na piśmie: 
1) wykonanie rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do zaprojektowanych 

w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej i związanych z wystąpienia 
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych i 
geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy itp.), skutkujące niemożnością 
realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

2) wykonanie rozwiązań i robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do zaprojektowanych 
w dokumentacji, wynikających z zasad wiedzy technicznej i związanych z wystąpieniem 
warunków terenowych budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub odmiennie niż na 
mapach zlokalizowanych w terenie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych 
obiektów budowlanych, 

3) wykonania rozwiązań i robót zamiennych lub dodatkowych, wynikających z konieczności 
usunięcia błędów w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjętych rozwiązań, w 
szczególności w przypadku zaistnienia odmiennych niż w dokumentacji warunków 
zagospodarowania pasa drogowego i jego sąsiedztwa lub uzasadnionych wniosków osób 
trzecich, 

4) wykonanie robót wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie 
wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

5) dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, 

a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale 

skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu zakończenia 
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robót lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z poniższymi postanowieniami. 
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do zaprojektowanych 

w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli proponowane 
rozwiązanie nie pogorszy jakości i okaże się korzystne dla Zamawiającego, w szczególności pod 
względem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.  

4. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczególności powodującej wzrost wynagrodzenia, 
wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa ust. 1, jest odpowiedni kosztorys 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z instrukcjami stanowiącymi „Metody kosztorysowania 
robót budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.o. Ośrodek Kosztorysowania Robót 
Budowlanych oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Komitet Ekonomiki 
Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu o wystąpienie i protokół uzgodnień 
między stronami, danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwłocznie 
sprawdzony przez właściwego Inspektora Nadzoru oraz potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. 

6. Jeżeli roboty wynikające z poleceń, wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporządzić 
kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od 
średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w kwartale, w którym kalkulacja 
jest sporządzana, oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. Jeżeli ceny jednostkowe będą skalkulowane niezgodnie z niniejszymi 
postanowieniami, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

7. Jeżeli roboty wynikające z poleceń, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 
jednostkowa z kosztorysu ofertowego powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia za te roboty. Jeżeli natomiast zwiększenie ilości robót przekroczy 20% w stosunku 
do ilości wskazanej w pozycji kosztorysu ofertowego i wartość tej zmiany przekroczy 0,2% 
wynagrodzenia umownego, to cena jednostkowa będzie ustalona w wyniku negocjacji z 
Zamawiającym. Wynegocjowana cena jednostkowa dla zwiększonego zakresu robót nie 
przekroczy ceny jednostkowej ustalonej na zasadach ust. 5 i 6 oraz ceny jednostkowej z kosztorysu 
ofertowego. 

8. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6 i 7, i przedłożyć je 
Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą. 
 

 
§ 14 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w dotrzymaniu terminu zakończenia robót w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
umownego bez podatku VAT w wysokości z dnia zawarcia Umowy, dalej kwota początkowa, 
za każdy dzień zwłoki,   

2) za zwłokę w dotrzymaniu terminu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub 
zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla 
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementów w wysokości 0,05% kwoty początkowej, za 
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każdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w wykonaniu przerobu w wysokości 30% wynagrodzenia bez podatku VAT w 

wysokości 2% kwoty początkowej, 
4) za zwłokę w wykonaniu przerobu w wysokości 70% wynagrodzenia bez podatku VAT w 

wysokości 2% kwoty początkowej, 
5) za zwłokę w przekazaniu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w 

wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 
6) jeżeli roboty objęte Przedmiotem Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub 

inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z zapisami § 11 w wysokości 
10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 1 
do 3, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

8) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o których mowa w § 10 ust. 7, Zamawiający ma 
prawo naliczyć karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

9) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, 
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 
1.000 zł, 

10) w przypadku nie złożenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie lub stwierdzenia 
jego niekompletności Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 500 zł za każdy dzień 
zwłoki,  

11) w przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji Przedmiot Umowy i wyznaczenia przez 
Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego terminu ich usunięcia, jeżeli 
Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia w wysokości 1.000 zł za 
każdy dzień zwłoki w wykonaniu polecenia, 

12) skierowanie do kierowania robotami osób innych niż wskazanych w ofercie Wykonawcy bez 
akceptacji Zamawiającego w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

14) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000 zł, 

15) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 1.000 zł, 

16) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku, gdy 
upłynie 30-dniowy termin od powiadomienia przez Zamawiającego o niezgodności w 
wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki, 

17) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SIWZ w wysokości  
1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, za każdą osobę oddzielnie, 

18) za niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 10 ust. 8 w wysokości 
500 zł za każdy dzień zwłoki, 

19) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, 
zgodnie z § 10 ust. 11 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 
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20) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty 
początkowej. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01% kwoty początkowej, 
2) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu rozpoczęcia odbioru częściowego lub odbioru 

końcowego robót oraz odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w wysokości 1 000 zł, 
3) z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% kwoty początkowej. 

3. Łączna suma naliczonych kar umownych nie powinna przekroczyć 30% wartości kwoty 
początkowej. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, kary umowne Wykonawca ma obowiązek 
zapłacić w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem 
na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. 

6. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 
ust. 1 Umowy. 

 
§ 15 

GWARANCJA I R ĘKOJMIA 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady obiektu 

budowlanego lub jego części wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy, na zasadach, 
określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za 
wady Przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona i wynosi ______ lat od daty zakończenia odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po 
terminie określonym powyżej, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego robót Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, co 
do jakości robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń), dalej 
Gwarancja, i przekaże Zamawiającemu dokument udzielenia gwarancji, najpóźniej wraz z fakturą 
końcową. Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. Wzór 
karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 8. W przypadku niewydania karty gwarancyjnej we 
wskazanym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania płatności faktury 
końcowej do czasu otrzymania dokumentu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 
odsetki od wstrzymanej płatności. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do Gwarancji zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny o 
gwarancji jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie. 

4. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również 
do dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń 
przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

5. Gwarancja zostanie udzielona na okres ____________ miesięcy. Bieg okresu gwarancji liczony 
jest od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. 

6. Jeżeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia, zastosowane do 
wykonania robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń, będzie dłuższy niż 
okres gwarancji, udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca 
niezwłocznie po upływie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na 
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Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda Zamawiającemu 
stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona 
podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie 
przeniesie je na Zamawiającego, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.  

7. W przypadku, gdy wada lub usterka ujawniła się w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć ujawnioną wadę w wyznaczonym terminie, przy czym strony mogą ustalić 
termin usunięcia wady, stosownie do potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej 
usunięcia przez Wykonawcę. 

8. Usunięcie wady lub usterki nastąpi na terenie, na którym były prowadzone roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu.  

9. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w 
szczególności koszty ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce.  

10. Usunięcie wad lub usterek stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez strony.  
11. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionych wad lub usterek w 

terminie (w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń stron) lub w przypadku 
konieczności natychmiastowego usunięcia wad lub usterek, występujących w  sytuacji 
zagrażającej życiu lub zdrowiu lub wystąpieniu katastrofy, Zamawiający będzie uprawniony 
według swojego wyboru do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie lub do zlecenia ich 
usunięcia innemu podmiotowi, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia lub żąda od 
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać 
będą kwoty zabezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych 
kosztów w części, w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia.  

12. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi wystarczające jest powiadomienie 
Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji lub rękojmi.  

13. Zamawiający może zażądać usunięcia wad lub usterek w sposób przez siebie określony, a 
Wykonawca związany jest żądaniem Zamawiającego.  

14. Wykonawca zapewni zatwierdzoną organizację ruchu na czas prowadzenia robót w celu usuwania 
wad lub usterek, powstałych w trakcie trwania gwarancji lub rękojmi. 

 
§ 16 

ZMIANY UMOWY 
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwa jest wyłącznie 
w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wskazanych poniżej i we wskazanym zakresie.  
1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT. 
2. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 

na podstawie właściwych przepisów lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jak również w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października o 
pracowniczych planach kapitałowych, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian 
wynagrodzenia w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wpływu dokonanych 
zmian na koszty wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. Wniosek o dokonanie zmiany 
może zostać przyjęty do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym 
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urzędowym publikatorze powszechnego aktu będącego podstawą zmiany. Strony będą dążyły do 
podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem w życie przepisów 
stanowiących podstawę sporządzenia przez Wykonawcę wniosku. Zamawiający ma prawo do 
zgłoszenia zastrzeżenia do kalkulacji Wykonawcy. W przypadku należytego udowodnienia 
wzrostu kosztów, związanych z realizacją niniejszej Umowy, strony zawrą stosowny aneks. 
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia 
rzeczywistego wpływu dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy. Zmiana 
minimalnego wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń 
pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze 
niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia na rzecz 
Zamawiającego w części pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany 
przepisów mających wpływ na wynagrodzenie. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn zmiany zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększonych 
składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania 
części zamówienia, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów mających wpływ na 
wynagrodzenie. Zamawiający w każdym czasie uprawniony jest do weryfikacji kalkulacji oraz 
oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem 
Zamawiającego – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację. 

3. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 
publicznej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności: 
1) opóźnienie wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę; 

i o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy — zmianie 
może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania okoliczności, a która 
uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 

4. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu realizacji 
Umowy łącznie ze zmianą wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia albo jedynie 
zmiana terminu: 
1) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa, 
2) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, 

przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego 
strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego nie mogły uniknąć ani 
któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
promieniowanie lub skażenia, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, zamieszki, 
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strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i 
rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, 
akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, (przez 
wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne rozumie się takie, które ze względu na 
wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych robót skutkują 
wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, a ilość dni występowania wyjątkowo 
niesprzyjających warunków atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca 
przeszkodami, o których mowa wyżej, jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc 
wstecz od daty składania ofert, okresem porównawczym będzie miesiąc), 

3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, okoliczność 
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, 

4) wydania przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-4, 
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy. 
5. W przypadku wystąpienia poniższych okoliczności możliwa będzie zmiana terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy bez możliwości zmiany wynagrodzenia: 
1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego, 
2) wydania przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 5, 
3) zaistnienie przyczyn niezależnych od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich 

należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty 
mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych lub wystąpiły środki ochrony prawnej 
w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające wykonanie zamówienia w 
terminie wskazanym w postępowaniu; 

4) zaistnienie braku frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres powyżej 
30 dni kalendarzowych, 

6. Wydłużenie terminu zakończenia Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
może stanowić podstawę do zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych przez Wykonawcę 
kosztów dostosowania się do Wymagań Ogólnych zwartych w ST DM.00.00.00 wraz z 
wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją tymczasowej organizacji ruchu – wg. poz. nr 1 
Kosztorysu Ofertowego, za każdy miesiąc przedłużenia realizacji Przedmiotu Umowy, a w 
przypadku krótszego okresu niż miesiąc, wysokość zostanie wyliczona proporcjonalnie do liczby 
dni przedłużenia.  

7. Strona, występująca o zmianę postanowień Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień 
Umowy musi być złożony na piśmie. 

 
§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
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wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  
2. Zamawiający ma także prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 
przekazania terenu budowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, 

2) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru 
lub Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami Umowy lub w rażący sposób 
zaniedbuje zobowiązania z niej wynikające, 

3) gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację Przedmiotu 
Umowy na okres dłuższy niż jeden miesiąc i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7 dni kalendarzowych, 

4) gdy łączna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty początkowej, 
5) gdy Wykonawca podzleca jakąkolwiek część Przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający 

nałożył obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, 
6) w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich płatności Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, gdy ich suma przekroczy 10% wartości niniejszej Umowy łącznie z 
podatkiem VAT. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie 
Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy. 

4. Każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 
przesłanki uprawniającej ją do odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości (skutek ex tunc) 
Zamawiający ma prawo do zatrzymania wszystkich lub niektórych tylko części robót przydatnych 
dla Zamawiającego za zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiadającego zakresowi 
wykonanych i zatrzymanych części robót, zgodnie z wynagrodzeniem za te roboty, określonym w 
harmonogramie rzeczowo - finansowym, po potrąceniu kwot należnych na podstawie niniejszej 
Umowy, w tym w szczególności kar umownych. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy (skutek ex nunc) Zamawiający 
zobowiązany jest do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za części robót zgodnie z 
wynagrodzeniem za te roboty określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy strony przy udziale Inżyniera Kontraktu sporządzą w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia protokół inwentaryzacji sporządzony na 
dzień odstąpienia od Umowy. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku 
podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości (skutek ex tunc), strony w 
protokole wskażą prace wykonane przez Wykonawcę, które Zamawiający zatrzymał i odebrał, 
zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace 
wykonane, zatrzymane i odebrane przez Zamawiającego w kwocie, odpowiadającej 
wynagrodzeniu za te prace, określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy (skutek ex nunc), strony w 
protokole wskażą prace wykonane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego zgodnie z 
postanowieniami Umowy. Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia za prace wykonane i 
odebrane przez Zamawiającego w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu za te prace – określone 
w harmonogramie rzeczowo - finansowym. 

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony przy udziale Inżyniera 
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Kontraktu, ponosi Wykonawca. 

 
§ 18 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 
1. Administratorem przesyłanych danych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 

11a, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl . 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych odbywa się za pośrednictwem poczty email: 

iod@zdwgdansk.pl. 
3. Celem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest realizacja umowy lub podjęcie działań 

przed zawarciem umowy, która jest podstawą przetwarzania danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b 
RODO. 

4. Dane osobowe Wykonawcy są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich 
odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa 
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora. 

5. Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu 
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

6. Decyzje dotyczące danych osobowych Wykonawcy nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany. 

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez cały okres trwania niniejszej Umowy oraz 
10 lat od jej ustania, w celach archiwalnych, podatkowych lub zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń. 

8. Wykonawca ma prawo do:  
1) dostępu do danych osobowych, 
2)  sprostowania danych osobowych, 
3) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 
4) przenoszenia danych osobowych. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją 
ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 19 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności 

Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz aktów 
wykonawczych, wydanych na ich podstawie. 

3. Spory poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
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Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy 
Zamawiającego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 
 

WYKAZ  ZAŁ ĄCZNIKÓW  STANOWI ĄCYCH  INTEGRALNE  CZ ĘŚCI  UMOWY : 
1) Szczegółowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zamówienia, 
2) Dokumentacja projektowa, 
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: Ogólna Specyfikacja 

Techniczna D-M.-00.00.00 i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
4) Przedmiar robót, 
5) Oferta Wykonawcy z dnia __________ 
6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjaśnieniami, 
7) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
8) Wzór karty gwarancyjnej. 
 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJ ĄCY 
(podpis Dyrektora lub innej osoby upoważnionej) 

 
 
 

PRZY KONTRASYGNACIE 
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Głównego Księgowego) 

 


