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Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ZP-...... l...... 12024

W dniU oo roku w Zukowie, pomiedzy GMINA ZUKOWO majaca siedzibe
w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095, zwang
dalej ZAMAWIAJACYM, kto6rg reprezentuje:

a
................................. majgcym siedzibe w ..................ccccce e pOSiadajgcym wpis w
....................... , zwanym dalej WYKONAWCA, NIP ................, REGON ...........,
PESEL) ................ , TEPrezentoWanym PrZEZ .........ccccceevueeieeseesveeneeneeans ,

w wyniku postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego nr ...l
przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) zostata
zawarta umowa o nastepujgce;j tresci.

§1
Przedmiot zaméwienia

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie obejmujgce
modernizacje drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dzialce o nr ewidencyjnym
290, obreb Przyjazn, ul. Swierkowa.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6ot obejmujgcych ufozenie piyt
prefabrykowanych wielootworowch typu Yomb na odcinku drogi o dtugosci 500 m i
szerokosci 4 m. Wykonawca wykona wszystkie roboty, ktére okazg sie konieczne dla
wykonania zamowienia okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentaciji
powykonawczej i wszystkich dokumentéw wymaganych umowg. Szczegdtowy opis
przedmiotu zamowienia stanowi Zatgcznik nr 1 do SWZ.

3. Przy realizacji zamowienia nalezy mie¢ na wzgledzie, aby byto ono realizowane w sposob

zapewniajgcy:

1) bezpieczenstwo oséb i mienia,

2) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,

3) ochrone srodowiska,

4) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych,
5) racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostatych mediéw,

6) ochrone uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

§2
Kolejnosé waznosci dokumentéw
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu zamdwienia okreslonego
w umowie oraz zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentéw:
1) umowa,
2) specyfikacja warunkéw zamdéwienia (zwana dalej SWZ):
a) odpowiedzi na pytania wykonawcdéw,
b) zmiany specyfikacji warunkéw zamowienia,
3) dokumentacja techniczna, w tym m.in. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot (STWIOR),

4) oferta Wykonawcy.
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§3
Termin realizacji
Przedmiot zamoéwienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszgcymi

wynikajgcymi z niniejszej umowy i dokumentéw stanowigcych jej zatgczniki Wykonawca
wykona w terminie do dnia 14 pazdziernika 2024 r.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie nie dtuzszym niz 7
dni od daty zawarcia umowy.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych nastgpi po dniu protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wczesniejszego zrealizowania catego zamowienia, o
ktorym mowa w § 1 ust. 1.

§4

Wspoébtdziatanie stron
Zamawiajgcy i Wykonawca sg obowigzani wspétdziataC przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia w celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego jego wykonania.
Wykonawca jest obowigzany wspoétdziata¢ z Zamawiajgcym w sprawach zwigzanych z
wykonaniem czynnosci wymaganych prawem budowlanym.

§5

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

przekazanie terenu budowy umozliwiajgcego rozpoczecie i wykonywanie robot,
odbidr przedmiotu zamowienia,
zaptata wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane zgodnie z postanowieniami
umowy.
§6

Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
prawem budowlanym, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usuniecie
ewentualnych wad iusterek z nalezytg starannoscia i pilno$cig, zgodnie =z
postanowieniami umowy. W szczegoélnosci Wykonawca winien:
przejaé teren budowy i przygotowac sie do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym:
wyposazyC¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktdére sg niezbedne dla lub
podczas wykonywanych robot,
doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media oraz pokry¢ koszty ich poboru przez caty
okres wykonywania robat,
oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych lub przez ktére majg by¢ prowadzone
roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego i innych
gestorow urzgdzen infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, ktére mogg stanowi¢
czesc terenu budowy,
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowa na podstawie opracowanej, zatwierdzonej i wykonanej przez Wykonawce
czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji zamowienia,
zapewnic petne zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia, w tym
takze Wykonawca winien zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy na czas budowy.
utrzymac roboty w dobrym stanie,
zapewnic statg i wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem,
dostarczy¢ materiaty i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie inne
rzeczy, zarébwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére bedg niezbedne dla
wykonania i utrzymania robo6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robot,
przestrzegaC przepisbw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp.
podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska naturalnego na terenie
budowy i poza nim oraz unika¢ szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy
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dla osoéb trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajgcych ze
sposobu dziatania,

7) zapewnic na czas trwania robét niezbedne, state kierownictwo robét i utrzymywac je tak
dtugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robdét,

8) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

a) nadzér techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robét,

b) robotnikéw jacy sg niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robaét,

9) udzieli¢ Zamawiajagcemu informacji o personelu nadzorujagcym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie,

10) prawidiowo usytuowac¢ roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,
wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego, roboty nalezy wykona¢ w
wydzielonych geodezyjnie drogach,

11) utrzymac teren budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtocznie
usuwac zbedne materiaty, odpadki, smieci itp.,

12) po zakonczeniu robot usung¢ poza teren budowy na wiasny koszt sprzet, pozostate
materiaty, wyposazenie tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawicC caty teren budowy
czysty i nadajgcy sie bezposrednio do uzytkowania,

13) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

14) na zadanie Zamawiajgcego wstrzymac roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczy¢é wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

15) natychmiast zgtasza¢ Zamawiajgcemu konieczno$¢ zmian budowanej infrastruktury, w
przypadku zmian istotnych przerwac roboty na zmienianym odcinku do czasu podjecia
decyzji przez Zamawiajgcego,

16) natychmiast zgtasza¢ koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych,

17) przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot zamodwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

18) usunaé niezwiocznie ujawnione usterki, wady,

19) wykona¢ na swdj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokona¢ prob niszczacych wykonane roboty
(odkucia, wycinki itp.).

2.  Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ wszystkie znaki graniczne i zabezpieczy¢ je na
czas wykonywania robot.

3. Po wykonanych robotach nalezy uporzadkowac drogi oraz tereny, w tym tereny przylegte,
z ktérych korzystat Wykonawca podczas realizacji robét.

4. W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow lub infrastruktury na skutek prowadzonych
robot, Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzen lub odtworzenia obiektow
oraz infrastruktury na swoj koszt.

5. W miejscach kolizji istniejgcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy
wykonywaniu wykopdéw, ktore wykonywaé nalezy recznie, a istniejgce uzbrojenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6. Przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat informacje jakie byty dostepne i uznat je za
wystarczajgce (w granicach w jakich byto to osiggalne biorgc pod uwage koszt i czas)
przed ztozeniem oferty, co do:

1) uksztaltowania i natury terenu,

2) warunkéw hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robo6t a takze materiatdw do wykonania i wykohczenia oraz
usuniecia wszelkich usterek jakie w nich moga powstac,

4) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik robét w osobie ...l (uprawnienia budowlane nr

................................... ).



8.

10.

11.

12.

1)

2)

3)
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Wykonawca zatrudni na podstawie stosunku pracy w mysl Kodeksu pracy osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamoéwienia:
1) obstuga sprzetu budowlanego,
2) wykonywanie robét przygotowawczych,
3) wykonywanie podbudowy, korytowania, zageszczania, robot niwelacyjnych i

zwigzanych zagospodarowaniem terenu,
4) wykonywanie robét zwigzanych z nawierzchnig — utozenie piyt.
Zamawiajgcy nie bedzie wymagat zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w mysli
Kodeksu pracy osdb wykonujgcych obstuge geodezyjng, osdb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725.).
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce Podwykonawce / dalszego Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby wykonujgce czynno$ci o ktérych mowa w ust. 9 oraz egzekwowac
od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku w sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajgcego
zostang stwierdzone przypadki nie wywigzania sie z tego obowigzku.
Zamawiajgcemu przystuguje w kazdym czasie trwania umowy prawo do kontroli, czy
Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wywigzujg sie z obowigzku
zatrudnienia os6b na podstawie stosunku pracy podczas realizacji przedmiotu
zamowienia, w szczegoélnosci moze:

1) zada¢ oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadac wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzac kontrole na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;
oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, {j.
w szczegoblnosci bez adresow, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostepnos$ci imienia i
nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu;



9)

13.

14.

15.
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zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych.
Zamawiajgcy, w sytuacji gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia osob,
moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
dokumentdw o ktérych mowa w ust. 12 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia 0sob realizujgcych zamowienie na podstawie stosunku pracy. Za dziatania
lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada
Wykonawca.
Na terenie planowanej inwestycji moga znajdowac sie niezidentyfikowane sieci drenarskie,
na co nalezy zwroci¢ szczegolng uwage podczas wykonywania robot budowlanych. Kazde
uszkodzenie tych urzadzeh musi by¢ bezwzglednie zgtoszone Zamawiajgcemu. Na etapie
robot budowlanych nalezy bezwzglednie przejg¢ wody gruntowe do istniejgcych
odbiornikow.

§7

Potencjat Wykonawcy"
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie ze
ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu)*, na zasoby ktérego w
zakresie kwalifikacji zawodowych i / lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia w zakresie
....................... (w jakim kwalifikacje zawodowe | / lub doswiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby byty deklarowane do wykonania przedmiotu zamowienia na
uzytek postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego)*. W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu udostepniajgcego zasoby.
Wykonawca moze takze wykazaé, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz zostaty okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu
i SWZ.
Kazda propozycja zmian w stosunku do ztozonej oferty wymaga pisemnego uzasadnienia
przez Wykonawce zmiany lub rezygnacji w zakresie podmiotu udostepniajgcego zasoby i
musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przedstawi swoje
stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw od Wykonawcy. W
przypadku akceptacji podmiotu udostepniajgcego  zasoby (Podwykonawcy) przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przedtozy¢ projekt umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot udostepniajgcy zasoby)*, bedzie ponosit
wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot udostepniajgcy zasoby)* z

tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika robot na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez
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3)
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Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia umowy. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Zamawiajgcego o
zamiarze zmiany zgodnie z procedurg okreslong § 30 umowy.

Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

8.

9.

2)

3)

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik roboét fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie umowy.

§8

Podwykonawstwo
Zakres zamoéwienia realizowany w podwykonawstwie nie moze wykracza¢ poza zakres
przewidziany w SWZ i ofercie Wykonawcy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekty umow
o podwykonawstwo. Obowigzek ten dotyczy wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, ktorzy bedg wykonywali roboty budowlane. Wykonawca przedktada
wraz z projektem umowy o podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument (wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy /
dalszego Podwykonawcy) potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy majg uprawnienia do jego reprezentowania.
Jezeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy wraz z
okresleniem rodzaju, wartosci, terminu wykonywanych robét przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.
Kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w
terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio postanowienia o ktérych
mowa w ust. 2 — 5.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:
umowa musi w sposob jednoznaczny okresla¢ zakres rob6t budowlanych, wynagrodzenie
Podwykonawcy, termin wykonania robét, zasady odbioréw robdt wykonanych przez
Podwykonawce,
termin pfatnosci wynagrodzenia przez Wykonawce nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury / rachunku przez Podwykonawce,
termin wykonania robot nie moze by¢ diuzszy niz termin realizacji catego zamowienia
okreslony w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
umowa hie moze zawiera¢ zadnych zobowigzan finansowych, ktérych ptatnos¢ na rzecz
Podwykonawcy przypadataby po odbiorze przedmiotu zamowienia,
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umowa musi zawiera¢ informacje o =zasadach rozliczania sie Wykonawcy z
Podwykonawcg (rozliczenia czesciowe, jednorazowe po zakonczeniu robot objetych
umowa),

tryb zatrudniania dalszych Podwykonawcéw, wymagania odnosnie zawartosci umowy
zawieranej przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca, przy czym zawarcie umowy
przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,
cesja wierzytelnosci z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa
tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy / kaucja nie mogg by¢ tworzone przez
potracenia z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (tzw. potrgcenia z faktur),

ceny zawarte w umowie o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze od odpowiadajgcych
im cen zawartych w ofercie Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien w my$l ktérych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy uzaleznione byloby od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

w umowie o0 podwykonawstwo nie moze byé postanowien uzalezniajgcych dokonanie
przez Wykonawce zwrotu Podwykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
/ kaucji od dokonania zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz
Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo zastrzezone kary umowne nie mogg zawiera¢ postanowieh
mniej korzystnych niz postanowienia uksztattowane umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ zapiséw sprzecznych w stosunku do umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

w umowie o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta informacja, iz Zamawiajgcym jest
Gmina Zukowo.

Niespetnienie wymagan o ktéorych mowa w ust. 7 spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu do umowy.

Postanowienia o ktérych mowa w ust. 7 stosuje sie odpowiednio do zmian do uméw o
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz do uméw i zmian uméw zawieranych z
dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Kopie umowy nalezy przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Termin
ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy ustug / dostaw nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.
Wykonawca przedktada wraz z kopig umowy o podwykonawstwo aktualny odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument (wtasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy majg uprawnienia do jego
reprezentowania.

W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty bedzie dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany umowy pod rygorem zapfaty kary
umownej.

Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi, ktoérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia umownego
i nie wieksza niz 50.000,00 PLN.

. Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu uméw na ustugi lub

dostawy, ktére dotyczg obstugi Wykonawcy w zwigzku z realizacjg robét budowlanych
objetych zaméwieniem. Zwolnienie obejmuje m.in. umowy dotyczgce:

ustug telefonicznych,

zaopatrzenia w media, odbiér odpadow,

ustug pocztowych,

ustug ochrony, ubezpieczenia, organizacji terenu budowy,



7

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1)

Postepowanie nr ZP.271.25.2024

zakupu paliwa,

przewozu pracownikéw, zakwaterowania pracownikéw,

ustug bankowych,

wykonania badan laboratoryjnych itp.

Za roboty budowlane / ustugi / dostawy wykonywane przez Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcow ptatnosci bedzie realizowat Wykonawca. W wyjatkowych sytuacjach
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyptate wynagrodzenia
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiajgcego
bedzie wigzata sie regulowaniem ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapfaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu kopii umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna powolywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

20.

21.

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zapfaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Koniecznos¢ wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz
5% wynagrodzenia umownego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca petni funkcje koordynacyjng w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za
roboty budowlane, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, w szczegolnosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz art.
415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu cywilnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
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takim zakresie, jakby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajgca z braku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakohczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego
Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu czeSci
zamowienia realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie zadnego
zakresu zamowienia realizowanego przez Podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych stosuje sie odpowiednie postanowienia § 7 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy /
dalszego Podwykonawcy, w szczegdlnosci w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do
prawidlowego wykonania umowy, ktérg zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca /
Podwykonawca.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497),
zamoéwienie nie moze by¢ udzielone lub wykonywane z udziatem podmiotu:

1) wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgadzeniu 765/2006 i

rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa
w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018
r. 0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub
bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 § 3 ww. ustawy;

3) ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120) jest podmiot
wymieniony w wykazach okre$lonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg
dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

§9
Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty budowlane oraz materiaty,
sprzet i wyposazenie od chwili przejecia terenu budowy az do zakonczenia odbioru
wykonanych robot.

Celem wylgczenia odpowiedzialnosci Zamawiajgcego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstatych w czasie wykonywania zaméwienia, Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie
umowy ubezpieczenia.
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Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody dotyczgce pracownikéw i osob
trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzgdzone przez Podwykonawcow / dalszych Podwykonawcéw.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca moze dodatkowo zawrze¢ ubezpieczenie na okres rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunigcia, wtasnym staraniem i na
wiasny koszt, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wszelkie kwoty szkod i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od
instytucji ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia w
catym okresie wykonywania przedmiotu zamdwienia wraz z okresem rekojmi.

§10

Realizacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia z materiatdw wiasnych.
Wykonawca dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w
opisie przedmiotu zamowienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu
zamowienia. Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do
realizacji zamowienia.
Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Na
kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow odpowiedni certyfikat, deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczna.
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§11

Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu
Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie niezbedne srodki celem zabezpieczenia drog
taczacych lub prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobrac
trasy, wybiera¢ i uzywa¢ wiasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z transportem
materiatow i sprzetu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczat naruszenie do niezbednego
minimum) konstrukcji budynkdéw, budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz
przepiséw o ochronie srodowiska.
Wykonawca ustawi wszystkie znaki drogowe, tablice informacyjne o realizacji robét i
wprowadzonych ograniczeniach.
Wykonawca zapewni dojazd do przylegtych do drogi nieruchomosci.
W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktorych
mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§12
Opoznienie robét budowlanych

Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia
robét budowlanych. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o
przyczynach i skutkach opoznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonania przedmiotu
zamowienia moze ulec przesunieciu. Niewykonanie tych obowigzkéw bedzie traktowane
jako opéznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i bedg naliczane kary za
zwloke w realizacji zamowienia.

Jezeli z winy Wykonawcy nastgpi opoznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia,
Zamawiajgcy moze wstrzymaé wykonywanie robot budowlanych przez Wykonawce i

10
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odstgpi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci zamdwienia w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za
juz wykonane roboty budowlane, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia przez niego od umowy.

W przypadku przerwania robdt budowlanych i odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robot
budowlanych i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac
jednoczesnie termin na oproznienie terenu budowy z oséb, materiatéw i urzgdzen
Wykonawcy, ktére Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§13

Roboty dodatkowe
Przedmiotem umowy objete sg roboty budowlane przewidziane w dokumentaciji
technicznej oraz
roboty dodatkowe bez ktorych wykonanie przedmiotu zamoéwienia bytoby niemozliwe lub
bardzo utrudnione,
roboty zamienne w stosunku do robét przewidzianych w dokumentac;ji
roboty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.
Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robo6t o ktorych mowa w ust. 1 zostanie
kazdorazowo potwierdzona protokotem koniecznosci okreslajgcym zakres rzeczowo —
finansowy tych robot sporzgdzonym przez Wykonawce.
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli
wykonat roboty dodatkowe o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego na wykonanie tych robot. Podwyzszenie wynagrodzenia nie przystuguje
Wykonawcy z tytutu robot o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktdrych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczehnstwo osoéb lub
mienia oraz konieczno$¢ zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich robét jest
sporzadzony przez Wykonawce protokét koniecznosci przedstawiony Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy pokrywa warto$¢ tych robot, jezeli koniecznosé¢ ich wykonania nie powstata
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

§14
Kontrola jakosci

Zamawiajgcy podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byty nieprawidtowe.

§15
Odbiér
Odbidr ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zaméwienia okreslonego w
umowie po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Przedmiot zamdwienia musi by¢ oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie do
bezposrednio do uzytkowania po dokonaniu odbioru koncowego.

§ 16
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu wykonanych robot
budowlanych okreslonych w umowie po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania.
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Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia o ktéorym mowa w § 1
umowy liczy sie bieg terminu okresu rekojmi.

Przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca sporzadzi
dla Zamawiajgcego:

dokumentacje powykonawczg - 2 kpl. (1 oryginat + 1 kopia) w wersji papierowej,
oryginalne mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego — 2 kpl (w wersji papierowej).
Zamawiajgcy wymaga zgtoszenia map o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 do rejestracji w
Starostwie Powiatowym w Kartuzach.

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowacé zbidr wszystkich dokumentow
dotyczacych budowy i zawiera¢ m.in.:

umowe, aneksy, kosztorysy itp.,

uzgodnienia,

certyfikaty, deklaracje,

oswiadczenie Kierownika robot na temat prawidtowosci wykonania robét budowlanych i o
zakonhczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

zestawienie wykonanych robét potwierdzone przez geodete.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
na pismie.

Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynno$ci odbioru koricowego w ciggu 3 dni od
daty ofrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego. O wyznaczonym terminie odbioru koricowego Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce oraz uczestnikéw odbioru okreslonych w § 17 umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajgcych sie usungé
usterek i nieistotnych wad w przedmiocie zamowienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony
termin na ich usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang
opisane w protokole, ktéry bedzie stanowit pdzniej zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego. Za usterki zostang uznane m.in. brak map pomiaru powykonawczego
zgtoszonych do zarejestrowania w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
Wydzialu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Ztozenie map pomiaru
powykonawczego do rejestracji musi nastgpi¢ przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru
koncowego.

Czynnosci odbioru kohcowego zostang wstrzymane do czasu usuniecia usterek i
nieistotnych wad. Wykonawca ma obowigzek na pismie poinformowa¢ Zamawiajgcego o
usunieciu usterek i nieistotnych wad. W protokole odbioru kohcowego zostang
odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich
usuniecia oraz wznowieniu czynnosci odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek /
nieistotnych wad nie bedg naliczane kary umowne za zwloke w oddaniu wykonanych
robot jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie
okreslonym w protokole o ktéorym mowa w ust. 9. Jezeli Wykonawca nie usunie
nieistotnych wad w wyznaczonym terminie lub w sposoéb ustalony w protokole,
Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w toku odbioru koricowego zostang stwierdzone istotne wady:

nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
informujgc jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 8. W protokole odbioru kohcowego
zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia
oraz wznowieniu czynnosci odbioru korncowego. Rownoczeénie Zamawiajacy uzna, ze
zamowienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokonac¢ odbioru
koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcegdo, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego. Kary
umowne bedg naliczane az do dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego (wigcznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
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ustalony w protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykona uprawnienia okre$lone w § 25 ust.
1 umowy.

13. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokotu odbioru kohcowego, z zastrzezeniem § 19
ust. 2 umowy.

§17
Czynnosci odbioru

1.W czynnosciach odbioru kohcowego winni uczestniczy¢:

1) Kierownik robdt,

2) przedstawiciel Zamawiajgcego,

3) przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy badZz umowy.

2.Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, nie przeprowadzenia wszystkich prob,
nie sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Stwierdzone przy odbiorze koncowym wady i usterki umieszcza sie w protokole stanowigcym

zatgcznik do protokotu odbioru korncowego, z podaniem terminu ich usuniecia.

3.Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§18
Roboty dodatkowe w toku odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych w
przedmiocie odbioru, warunkujgcych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Wykonawca wykona te roboty na podstawie odrebnego zamdwienia na zasadach okreslonych
w § 13 umowy.
§19
Protokot odbioru
1. Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia sporzadza sie protokdt odbioru,
ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie o0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,
4) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru,
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru korncowego),
6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia zamdwienia,
7) osSwiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczgcych w odbiorze,
8) podpisy uczestnikow odbioru.
2. Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikdw odbioru koncowego
jest odnotowywana w protokole.
3. Protokét odbioru koncowego sporzgdza sie w co najmniej dwéch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§ 20
Komisja
Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego przez powotang do tego komisje
w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokdt sporzgdzony z takiego odbioru
jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 19 umowy.
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§21
Zabezpieczenie
Po dokonaniu odbioru koncowego, obowigzek ochrony przedmiotu zaméwienia i jego wiasciwe
zabezpieczenie obcigza Zamawiajgcego.
§ 22
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie zlozonej oferty
Wykonawcy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Za zaoferowang cene Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania petnego zakresu prac i robét budowlanych okreslonych w
umowie i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu
cywilnego, jezeli strony umowity sie co do wynagrodzenia ryczattowego, przyjmujgcy
zamowienie nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robét budowlanych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego.
2. W przypadku ograniczenia zakresu robo6t budowlanych okreslonych przez Zamawiajgcego
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ zmniejszona o wartos¢ wyliczong w
oparciu o dane zawarte w ofercie i na podstawie protokotu sporzadzonego przez strony

umowy.
3.  Wynagrodzenie netto za przedmiot zamdwienia ustala sie na kwote .............cccccceee.. PLN
(stowni€: ....ooovviiiiieie e ),
4. Na dzieh podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamdwienia fgcznie
....... % podatkiem VAT wynosi .......... PLN (stownie: .........ccccccininiiniinll).

5. Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6. Ceny ryczattowe netto nie podlegajg zmianie w czasie realizacji zamdwienia.

7.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate wynagrodzenia za wykonanie wszystkich
obowigzkéw Wykonawcy objetych umowa.

§23
Faktury

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi po wykonaniu
robét budowlanych i zakonczeniu czynnosci odbioru koncowego na podstawie faktury
koncowe;j.

2. Wykonawca powinien wystawi¢ fakture korncowag po usunieciu wad i / lub usterek
opisanych w protokole sporzgdzonym podczas prowadzenia czynnosci odbiorowych.

3. Potwierdzenie usunigecia wad i / lub usterek wymaga formy pisemnej, niezaleznie od
koniecznosci sporzadzenia protokotu.

4. Wykonawca, do wystawionej faktury koncowej zobowigzany jest zatgczy¢ protokét odbioru
koncowego zamowienia oraz:

1) oswiadczenie sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy, jesli w
wykonaniu robét budowlanych brat udziat Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo albo, w
ktorej wykonaniu uczestniczyt Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na podstawie
przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi - wedtug stanu na dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce - wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W
przypadku zmian w zakresie wymagalnosci kwot ujetych w powyzszym os$wiadczeniu,
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ aktualne oswiadczenie niezwtocznie, nie pozniej niz
w dniu nastepujgcym po dniu, w ktdrym nastgpita zmiana w zakresie wymagalnosci,

2) oswiadczenie sporzadzone wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy, jesli
roboty budowlane zostaty wykonane przez Wykonawce sitami wtasnymi.
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5. Warunkiem zaptaty faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce

2)

oswiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wraz z dowodami
zaptaty wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow,
potwierdzajgcych, Zze otrzymali petne wynagrodzenie nalezne im za roboty
budowlane, ustugi lub dostawy wykonane lub odpowiednio o$dwiadczenie, o ktérym
mowa w ust 4 pkt 2.

Zaptata naleznosci wynikajgcej z faktury zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w niej wskazany, w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z:

dokumentami o ktérych mowa w ust. 4 pkt i ust. 5 - jezeli w wykonaniu zamdwienia na
podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane albo w ktorej wykonaniu uczestniczyt Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca na podstawie przediozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi;

oswiadczeniem, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2 — jezeli Wykonawca realizowat zamowienie
sitami wtasnymi.

Brak dowodow zapfaty, o ktéorych mowa w ust. 5 stanowi podstawe do odmowy zaptaty
przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcej z faktury w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnos¢ za fakture wystawiong przez Wykonawce bedzie
dokonana na rachunek wskazany w tej fakturze z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

9. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust.8 jest rachunkiem

10.
11.

rozliczeniowym przedsiebiorcy, stuzgcym do celéw prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, dla ktérego bank prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim
rachunek VAT.

Za date dokonania zapftaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54;
Ptatnik: Urzad Gminy w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

12. Zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity

13.

14.

-Dz. U.z 2024 r., poz. 361 ze zm.) naleznosci powinny by¢ wptacane na numer rachunku
bankowego znajdujgcego sie w elektronicznym wykazie czynnych podatnikow VAT
(zwanym potocznie ,biatg listg”). W przypadku, gdy rachunek bankowy, na ktory
Zamawiajgcy bedzie miat obowigzek dokonac ptatnoéci, nie bedzie widniat na wykazie,
Zamawiajgcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z p6zn.
zm.), fakt dokonania przelewu na konto spoza wykazu, zgtosi do Urzedu Skarbowego w
terminie 7 dni od wyptaty Srodkow.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.1666 z p6zn. zm.) Wykonawca ma prawo do
wysytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Konto zamawiajgcego na platformie obstugiwane jest przez Brokera
PEF Infinite IT Solutions. Dane skrzynki PEPPOL: Nazwa skrzynki: Gmina Zukowo;
Adres: ul. Gdanska 52, 83 330 Zukowo PL, nr PEPPOL: 5890011654.

Przesytanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ustawie
wskazanej w ust. 13 kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego.

§24
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartosc
przedmiotu zamoéwienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku,
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gdy w przedmiocie zamoéwienia wystgpig wady powodujgce ograniczenie w realizacji
celéw, dla ktérych przedmiot ten miat by¢ przeznaczony.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie w chwili odbioru.

Wykonawca nie moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady
tkwigce w dostarczonych materiatach.

§25
Wady wykonania

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi istotnych
wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:
zgdac¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
zgdac¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zamowienia lub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
opo6znienia.
W razie odebrania przedmiotu zamdwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi,
Zamawiajgcy moze:
zgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowe;,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z
uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty,
ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania,
chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§ 26

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pisSmie Wykonawce w
terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie na min 3 dni robocze przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy
termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne
Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwaé
Wykonawce do usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki opdznienia
terminu zakonczenia wykonania umowy obcigzg Wykonawce.

§27
Usuniecie wad
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bytby niewspotmierny do efektéw uzyskanych w
nastepstwie usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie przepis § 25 ust. 1 umowy.
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Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru
lub w okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 28
Wygasniecie uprawnien z tytutu rekojmi
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie .....................
miesiecy liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru koricowego zamdwienia.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady, takze po uptywie
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§29

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ...............
PLN (stownie: .........c.cooovvvenennnn, ), stanowigce 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 22 ust. 4 umowy.
Zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wniesione w formie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamowienia i
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze
by¢ dokonana tylko z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o ktoérej mowa w ust. 1.
bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie stanowita 30% wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet naliczonych kar umownych
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
czesc¢ przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia w
wysokos$ci 70% zabezpieczenia, czyli kwota ............ PLN,
- w terminie 30 dni po zakonczeniu czynnosci odbioru kohcowego;
czes$¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysoko$ci
30% zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN,
- w terminie nie pézniejszym niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w caftosci na rzecz
Zamawiajgcego w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w § 31
ust. 1 umowy, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej przewidzianej w § 34 ust.
2 pkt 11 umowy.
Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw moze zostaC potragcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 30
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadkach wynikajgcych wprost z przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych
(m.in. art. 455), oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w § 30 umowy.
Zmiany w umowie moga dotyczy¢:
terminu wykonania zaméwienia,
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
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udziatu Kierownika robot,

technologii wykonania robot budowlanych.

Postanowienia umowy moga ulec zmianie w nizej przedstawionych okolicznosciach.
zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy.

przerwy w realizacji zamowienia na skutek dziatan podmiotow trzecich, np.:

a) przedtuzenie terminéw wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty
wymaganych decyzji, uzgodnien, przeprowadzenia badan, ekspertyz - z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

b) dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do
organow administracji w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie,

3) przerwy w realizacji zaméwienia na skutek utrudnien lub protestow ze strony mieszkancéw
lub innych oséb prawnych i fizycznych.

3)

4)

9)

13)
14)
15)

16)

czasowe wstrzymanie rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego lub inny uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w niniejszej umowie,
ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji
zapiséw przez strony umowy.

wystapig przyczyny niezalezne od stron umowy, ktére bedg skutkowaty koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych w SWZ i /
lub dokumentacji technicznej grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw, ktére mogg skutkowacé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji technicznej, w szczegolnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.
koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji technicznej
zmian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

wystgpi zmiana zakresu robét budowlanych realizowanych w podwykonawstwie, zmiana
Podwykonawcy, skorzystanie z Podwykonawcy w sytuacji kiedy Wykonawca nie
przewidywat realizacji zamowienia w podwykonawstwie.

wystgpi zmiana/rezygnacja Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby ktdrego
Wykonawca powotat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
wystgpi zmiana Kierownika robét, ktory bedzie brat udziat w realizacji zamowienia.
odstgpienie od realizacji czesci zamowienia, przy czym minimalny zakres zamowienia
gwarantowany do realizacji w ramach niniejszej umowy obejmuje wykonanie 200 mb drogi
0 szerokoéci 4m. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie o odstgpieniu od
realizacji czesci zamowienia w terminie do 10 dni od momentu powziecia takiej informacji
/ podjecia decyzji w tym zakresie.

konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych / zamiennych, ktére bedg niezbedne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

przedituzenia odbioréw przez innych gestorow sieci i urzadzen z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

wystgpienie  warunkéw atmosferycznych, niszczagcych wykonane roboty lub
uniemozliwiajacych kontynuacje robét.

wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji.
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wystgpienia innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej, skutkujgcej niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania zamowienia zgodnie z warunkami okreslonymi
przez Zamawiajgcego.

zmiana przepisow podatkowych, w tym w zakresie wystawiania faktur, stawki podatku
VAT, powstania obowigzku podatkowego itp. W przypadku zmiany stawki VAT zmiana
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego w czesci, jakiej dotyczg te zmiany przepisow
i bedzie polega¢ na doliczeniu nowej stawki VAT do pozostajgcego do rozliczenia
wynagrodzenia netto.

wystgpig zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" §1 Kodeksu
cywilnego.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 3 mogg prowadzi¢ do zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz/lub zmiany terminu realizacji zamodwienia.

Zmiana terminu realizacji zamdwienia bedzie mozliwa jezeli zostanie wskazana przyczyna
opdznienia, jej wptyw na realizacje robét / zaméwienia oraz okres opoéznienia.
Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwe o okres takiego opdznienia
lub o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu zamowienia po wprowadzonych
zmianach (jezeli bedzie on diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy
przed takg zmiang).

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skroceniem terminu realizacji o
ktorym mowa w § 3 umowy, odpowiednio dla catego przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / réwnowazne / prace dodatkowe oraz
wynikajgce ze zmiany materiatéw / technologii bedzie ustalane w trakcie negocjacji z
Wykonawcg z uwzglednieniem skfadnikébw cenotworczych zaoferowanych w
postepowaniu, a w przypadku ich braku w oparciu o:

stawki roboczogodziny na poziomie $rednich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego —
wojewddztwo ogotem,

ceny materiatdow i najméw sprzetu oraz wskazniki narzutéw na poziomie $rednich cen
krajowych Sekocenbud.

W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert
na materiaty lub ustugi. Wykonawca sporzgdza protokot koniecznosci wraz z kosztorysem
uproszczonym, ktére muszg by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Warunki dokonywania zmian:

inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

uzasadnienie konieczno$ci i wpltywu zmian na realizacje zamowienia: protokoty
koniecznosci, kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do
postanowien SWZ,

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 9 wraz z propozycjg

wyceny robot (jezeli wniosek obejmuje zmiane wynagrodzenia) oraz informacjami
uzasadniajgcymi zgdanie zmiany umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i powiadomi na pismie
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany umowy.

Zmiana Kierownika robot, moze nastgpi¢ w przypadku:

zdarzeh losowych niezaleznych od Wykonawcy,

utraty uprawnien przez wskazang przez Wykonawce osobe.

W przypadku zmiany Kierownika robot Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
uzasadnienie koniecznosci zmiany osoby i nowg osobe/y o nie gorszych kwalifikacjach i
uprawnieniach w stosunku do osoby, ktéra zostata wskazana w ofercie Wykonawcy i
spetniajgca/e wymagania opisane w SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 12 nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej
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osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym
mozliwym terminie.

. Za zmiany zapiséw umowy, ktére nie odnoszg sie do tresci oferty i nie wymagajg

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, uwaza sie:

zmiane koordynatora ze strony Zamawiajgcego / Wykonawcy,

zmiany zwigzane z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,

zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

. Strony zobowigzane sg do powiadomienia na pismie o zmianach, o ktérych mowa w ust.

14.

. W przypadku zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych

wytycznych lub interpretacji dotyczgcych stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i
przetwarzania danych osobowych, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany sposobu realizaciji
umowy lub zmiany zakresu swiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.
Zamawiajgcy wystgpi do Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w umowie wynikajgcych
z powyzej wskazanych zmian.
§ 31

Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:
z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego;
podzleca catos¢ zamowienia lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;
kieruje do realizacji zamowienia inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy, bez
akceptacji Zamawiajgcego;
nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w terminie dtuzszym o
wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do odstgpienia od umowy w okolicznosciach o
ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Odstgpienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 moze nastgpi¢ w
sytuacji jezeli Wykonawca po trzykrotnych pisemnych zastrzezeniach ze strony
Zamawiajgcego w dalszym ciggu nie wykonuje robo6t zgodnie z warunkami zamowienia
lub w razgcy sposéb zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:
na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
budowlanych trwa dtuzej niz 14 dni;
zwloka Zamawiajgcego w wyznaczeniu i rozpoczeciu czynnosci odbioru korhicowego
przekracza 14 dni w stosunku do terminu o ktérym mowa w § 16 ust. 8 umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.
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§ 32
Obowiazki odstepujgcego od umowy
Odstepujgcy od umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 31 ust. 2 i ust. 3 umowy
oraz w sytuacji kiedy odstgpienie nastgpito z przyczyn za ktére odpowiada druga strona,
jest obowigzany naprawi¢ drugiej stronie spowodowang tym szkode.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego do:
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét w toku, na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
sporzadzenia wykazu materiatow, ktoérych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,
wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robot
zabezpieczajgcych.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia,
przejecia terenu budowy.
Do odbioru robot w toku i rob6t zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o
odbiorze.
§33
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzgdzi szczegotowy
protokét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, wyposazenia, ktdére nie moga byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegotowy protokot robot odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdw, wyposazenia, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
wyposazenie nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest
winna odstgpienia od umowy.

§ 34
Kary umowne, odszkodowania

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania na nizej opisanych zasadach.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania przedmiotu zamowienia - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 22 ust. 3 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem wykonania okreslonym
w § 3 ust. 1 umowy, a faktycznym terminem wykonania zamowienia;
za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 22 ust. 3 umowy,
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za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem wyznaczonym na
usuniecie wad i usterek, a faktycznym terminem ich usuniecia;

za zwtoke w terminie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto naleznego Podwykonawcy /
dalszemu Podwykonawcy za kazdy rozpoczety dzier zwtoki;

za powierzenie przez Wykonawce wykonywania robo6t budowlanych objetych
zamowieniem Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy bez przediozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty
budowlane - w wysokosci 2.000,00 PLN za kazde zdarzenie;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci 2.000,00 PLN
za kazde zdarzenie;

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 8 ust. 4 i ust. 10 umowy - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy w przypadku o ktorym mowa w §
8 ust. 11 umowy - w wysokosci 2.000,00 PLN za kazde zdarzenie;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb realizujgcych zaméwienie na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy / za skierowanie do wykonywania
czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 8 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie dokumentéw o ktérych mowa w § 6 ust. 12 — w wysokosci 500,00 PLN
za kazdy stwierdzony przypadek;

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika robot przez inne osoby niz
wymienione w § 6 ust. 7 umowy lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego - w wysokosci
500,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek.

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

za zwioke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 22 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki, jaki uptynie
pomiedzy terminem przekazania terenu budowy okreslonym w § 3 ust. 2 umowy a
faktycznym terminem przekazania terenu budowy;

za zwioke w wyznaczeniu i rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego - w wysokos$ci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto dla, o ktérym mowa w § 22 ust. 3 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy rozpoczeciem czynnosci odbioru
koncowego w terminie okreslonym w § 16 ust. 8 umowy, a faktycznym terminem
rozpoczecia czynnosci odbioru korhicowego;

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego lub odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto o ktérym
mowa w § 22 ust. 3 umowy.

Limit kar umownych, jakich strony mogag zada¢ od siebie z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto, o
ktérym mowa w § 22 ust. 3 umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 i ust. 3 nie pokrywa
poniesionej szkody, to strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia wezwania do
zaptaty. W przypadku nie zaptacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy.
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Zapfacenie lub potrgcenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zakonczenia robot budowlanych oraz wykonania pozostatych zobowigzah
umownych.

W razie zwtoki za zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzieh zwtoki.

Kara umowna o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 umowy bedzie naliczana w przypadku
pisemnego zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawce / dalszego
Podwykonawce do Zamawiajgcego i udowodnienia okresu zwioki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zwiloki w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu
Podwykonawcy przekraczajgcej 14 dni, Podwykonawca / dalszy Podwykonawca moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wyptate wynagrodzenia bezposrednio na konto
Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 10 mogg by¢é naktadane po raz kolejny w
odniesieniu do tej samej osoby.

Kary umowne z tytutdbw o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8 - 9 i odnoszace sie do osoéb
skierowanych przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce bedg naliczane
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi do robot budowlanych
dotychczas wykonanych przez Wykonawce.

Wykonawcy nie przystuguje kara umowna, jezeli odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie
sie z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site
wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pi$mie drugiej strony o jej wystgpieniu
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powolywania sie na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sitg wyzszg, strona poszkodowana niezwiocznie poinformuje na pismie
drugg strone o podjeciu realizacji umowy.

Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§35
Rozstrzyganie sporéow

Zamawiajgcy oraz Wykonawca podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwigzania jakichkolwiek sporéw dotyczgcych realizacji zamowienia i umowy, ktére mogg
powsta¢ pomiedzy nimi.
W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania sporu kazda ze stron moze
przedstawi¢ spor do rozstrzygniecia przez sad powszechny witasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 36

(Klauzula informacyjna RODO)*

(paragraf zostanie dostosowany zgodnie z zatgcznikiem nr A do projektu umowy)

§ 37
Ochrona danych osobowych
Strony umowy os$wiadczajg, ze poinformujg przedstawicieli stron, osoby wyznaczone do
kontaktu oraz osoby realizujgce niniejszg umowe o przetwarzaniu ich danych osobowych
zgodnie z klauzulg informacyjng stanowigcg Zatacznik nr .... do umowy.
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§ 38
Postanowienia koncowe

1. Na zmiane materiatbw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
dokumentacji technicznej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

2. Zatgcznikami do umowy sa:

1) Oswiadczenie Podwykonawcy (zatgcznik nr 1);

2) Oswiadczenie Wykonawcy (zatgcznik nr 2);

3. Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie.

4. Koordynatorem  obowigzkéw  umownych ze strony Zamawiajgcego  jest

......................................................... Jtelo oy e-mail
5. Koordynatorem obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy jest
................................................ Jtelo cyeemail oo

6. Cesja wierzytelnosci z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za
pisemng zgodg Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego, Prawa zamdwien publicznych, Ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz akty wykonawcze wydane na podstawie ww.
ustaw.

§39
llos¢ egzemplarzy umowy

Umowe sporzgdzono w .................. jednobrzmigcych egzemplarzach, ktére otrzymuja:

() I egz. — Zamawiajacy,

2) i, egz. — Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

*) niepotrzebne wykresli¢
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