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H.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robot hydrotechnicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z:

H.01.02.01 - Usuwanie drzew i krzewow

H.01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu

H.01.05.01 - Droga z ptyt pelnych

H.01.06.01 - Budowa grodzi z pompowaniem

H.02.01.02 - Roboty ziemne-regulacja koryt wykop/nasyp

H.02.02.03 - Roboty ziemne - zasyp

H.02.04.04 - UtozZenie geowltokniny separacyjnej

H.02.04.05 - Stabilizacja cementem podtoza gruntowego

H.07.01.03 - Szandory Zastawek

H.12.01.10 - Scianka szczelna drewniana

H.13.01.01 - Humusowanie i obsiew mieszankg traw

H.13.01.03 - Trawnik z roli

H.13.01.10 - Umocnienia - palisady

H.13.02.01 - Narzut kamienny

H.13.06.03 - Ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany PVC

H.30.30.03 - Piezometry

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych koniecznos¢ wykonania moze wystapi¢ podczas
wykonania rob6t podstawowych, zostaly wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robo6t tymczasowych niezbgdnych do wykonania robot podstawowych w zakresie inzynierii
wodnej zaliczania si¢:

— wykonanie niezbgdnych objazdéw wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

— schody i rampy zej$ciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz placow

manewrowych.
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1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania roboét
budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,
— optaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji.
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiadaé Aprobate
techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbgdnych do wykonania robot podstawowych zalicza si¢:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow
do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,

— opracowanie niezb¢dnej dokumentacji warsztatowe;j,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw glownych trasy, obiektu oraz reperéw, dziennik budowy, ksigzke obmiarow
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji
i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wilasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placoéw postojowych
sprzgtu 1 innych niezbgdnych elementéw 1 mediow.

Wszelkie Kkoszty zwiazane z budows, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cen¢ kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez catly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
Umowa i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
b) cz¢sé szezegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materialow,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposéb i procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
— sposOb postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
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1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w przedmiarze robodt, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;j:
— pozwolenie na budowe,
— protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokotly odbioru robot,
— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub dobr publicznych iinnych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany
powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod plynacych o ile obowiazek ten
wynika z odrebnych przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okre§lonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow 0si na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow  (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z
2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworo6w w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenstwa dla 0sob pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bgdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie §cianek szczelnych
45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie b¢dacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia
sciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajacych z umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do speinienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
obiektu.
Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robot w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowe.
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Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do

prowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow budowlanych oraz

rodzaj prowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegélnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $§rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow, w
tym wilasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregéw wymiardw przytaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jako§ciowa oraz zamiennoscia
wymiarow3 i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robét, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania

robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot

podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

stanowig opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia

standardu i jako$ci wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny

prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze¢$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych,

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, aneksow i innych uzgodnien

bezposrednio wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajgcego
oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone
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W choéby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wiladze centralne imiejscowe oraz inne przepisy, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki zwigzane
Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdéw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig opoznienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreSlonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédia uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do  zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
Z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg¢ Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja zroédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu wazno$ci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materialow przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposob magazynowania
materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbaé o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wplyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oOraz
srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
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niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi
wysypywanie si¢ fadunku na drogg.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektéw konstrukcyjnych, materialowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i W zwigzku z tym pozwalaja osiaggna¢ parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze spelniaja normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towardw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga
powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materialow lub zlej jakosci wykonania wyrobow (towarow,
urzadzen) wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spelniaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna
by¢ tak wykonana, aby nie zakldoci¢ ciaglosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowiazany do ich
wymiany na wilasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen
i innych dostaw nie moga obcigzaé zamawiajgcego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wilasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytulu dostawy
wadliwych materialow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materialdow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

— 10m —dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

— 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

— 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac si¢ w
sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materialow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunie¢cia si¢ lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatos$ci tych materialow
— materiaty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtosc¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.
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2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jako$ciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj.
brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych roboét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptlyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposdb przewozonych elementow (materiatdow) powinien by¢ zgodny z PN-
EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkow nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.
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Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagaja konieczno$ci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robot powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego o0znaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materialy Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonania dalszych odcinkéw. Jakos$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czesci robot nie moze by¢
nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomigdzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych robot do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbegdnej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik oprze si¢ wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng, ew. posiadaja decyzje nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementow lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewngtrznych nalezy rozpoczaé
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),

— przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stata kolejnos¢ wpisywania
wymiarow: szeroko$¢, dtugos¢, wysokos¢ ilos¢,

— dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

—  objetosci beda wyliczone wm® (metr sze§cienny) jako dhugo$é pomnozona przez $redni
przekroj,

— ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

— powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugos¢ pomnozona przez $rednia
szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robot
nie wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen
Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sig do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra sze$ciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zatgcznika do  ksigzki  obmiardw, ktorego  wzor  zostanie  uzgodniony @z
Inspektorem/Kierownikiem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarow,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczng,

— deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z
specyfikacja techniczng,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacja projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiéor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacjg watow w
okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawa platnosci jest za ryczaltowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,
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— zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy
oraz innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymezasowych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.
9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych
do wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Zpkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm.)

Ustawa Prawo Wodne — (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 145, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 )

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z p6zn. zm.)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1232, z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.)

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbg¢dnego wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2022, z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., nr
120, poz. 1126)

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137, z p6zn. zm.)

13 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r. (Dz.Urz. WE L 137,

22.12.2000, p.1)

o0 WN B

14 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty
2008 r.

15 Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel”,1983r.

16 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow do transportu drogowego.

17 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich ,Ministerstwo Srodowiska,

Departament Zasobéw Wodnych”

18 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéow na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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H.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu budownictwa hydrotechnicznego przy budowie waléw wraz budowlami watowymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych wspolne dla robot
hydrotechnicznych zwigzanych z przebudowa walow przeciwpowodziowych, §luz 1 wylotow
walowych .

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— wykonanie i rozbiorka tymczasowych drog dojazdowych,

— elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,

— wszelkie inne roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot a wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8
1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,

spycharki,

koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw

Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:

kosy spalinowe lub reczne,
grabie, widty
kosiarki mechaniczne, rotacyjne

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny byé
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzakoéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw 1 w innych miegjscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew 1 krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopoéw 1 tych wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$§é
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczys$ci¢ tak, aby czgéci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma byé zachowana,
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zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.2.2. Usuniegcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

— w obrgbie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony watu albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania
pni, nic ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

— w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $ciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

— Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypethi¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic.

— Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.

— Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartos¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostrozno$cia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.2.3. Zasady oczyszczania terenu z traw

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmuja koszenie trawy z terenu skarp, zgrabienie i utozenie
w pryzmy, wywoz na sktadowisko ew. spalenie po uprzednio uzyskanej zgodzie Inzyniera.

5.2.4. Zniszczenie pozostalosci po usunie¢tej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

— Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to
sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

— Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

— Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czesci.

— Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode¢ w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miegjsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

— Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyroéwnana i zaggszczona. PozostaloSci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeplyw wod
powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dolow. Zageszczenie gruntu wypeklniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST nadbudowe watow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow jest:

— dladrzew - szt (sztuka),
— dlapni - szt (sztuka),
— dla krzakow - ha (hektar),

— dlawykoszeniatraw - m* (metr kwadratowy) powierzchni.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje:

— wycigcie 1 wykarczowanie drzew,

— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na korg drzewna,

wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje:

— wykopanie pnia z karping,

— wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy

— zasypanie 1 zaggszczenie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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Cena lha wykarczowania krzewow obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostalo$ci po wykarczowaniu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena m* wykoszenia traw obejmuje:
— skoszenie traw z powierzchni,
— zgrabienie, 1 ztozenie w pryzmy,
— zaladunek na Srodki transportu,
— wywiezienie, lub miejscowa utylizacja,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich inne roboty pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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H.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robot hydrotechnicznych zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu. Roboty, ktorych
dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonow dla
elementow konstrukcyjnych ujetych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— wykonanie i rozbiorka tymczasowych drog dojazdowych,

— elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,

— wszelkie inne roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot a wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robot

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8
1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— rowniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace §rodkéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Humus nalezy przemieszczaC z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Teren przy wykonywaniu nasypow i innych robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynno$ci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych
w dokumentacji projektoweyj.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu o grubosci warstwy 20cm ,
o ile nie podano w dokumentacji inaczej.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Nie wystepuja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy,

— zaladunek, transport i roztadunek,

— odwiezienie na odktad,

— ewentualne koszty utylizacji,

— material ktory nie bedzie si¢ nadawal do wbudowania nalezy wywiez¢é na sktadowisko i ew.
zutylizowac.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robot wymienionych w pkt. 1.3. nalezy uwzgledni¢ w cenie robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
Strona - 27



STWIORB-,, Budowa opédZniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - Mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.01.05.01 Droga z plyt petnych

H.01.05.01 DROGA Z PLYT PELNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opodiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych.
Specyfikacja techniczna (ST) Stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych, stosowanych w
budownictwie drogowym, petnigcych role:

— dojazdow tymczasowych na czas budowy i modernizacji drog
— drog dojazdowych, taczacych plac budowy z drogami publicznymi, drog wewnetrznych placu
budowy i drég montazowych.

Niniejsza ST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z ptyt drogowych zelbetowych
petnych na podsypce grubosci 30cm ze zZwiru niesortowanego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drog - 45233220-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
Tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z plyt drogowych
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Kruszywa

— Kruszywami stosowanymi sg:
— piasek, wg PN EN 13043:2004
— zwir i mieszanka, wg PN EN 13043:2004
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2.2.2. Plyty betonowe i zelbetowe

Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13369:2005

Ksztalt i wymiary plyt Zelbetowych

Najczesciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych - 3,00 x 1,00 x 0,12 m,

— powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ roéwne i proste.

— dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy ponizej

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt Zzelbetowych

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuktos$é powierzchni gornej, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugo$¢, mm, max 20 30
glebokos¢, mm, max 5 7

Plyty betonowe i zelbetowe mogag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

Piasek na podsypke powinien spelnia¢ wymagania PN EN 13043:2004

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— zurawi samochodowych lub samojezdnych,

— walcoéw ogumionych,

— réwniarek,

— wibratoréw ptytowych,

— ubijakow,

— zbiornikdéw na wodg.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem
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4.2.2. Transport plyt betonowych i zelbetowych

Ptyty drogowe zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Ptyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Wykonanie podsypki

— podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana grubos$ci 30cm ze zwiru niesortowanego

— grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm na podtozu z
gruntdw watpliwych i nie mniejsza niz 30 cm na podiozu z gruntéw wysadzinowych.

— zwir do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubos$ci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

— zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywa¢ przy zachowaniu optymalnej wilgotnos$ci zaggszczanego zwiru, az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia I > 0.95.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych
5.2.2.1. Ukladanie plyt

Tymczasowa nawierzchnia z ptyt zelbetowych moze by¢ wykonana w ukladzie pasowym lub

platowym.
Sposob ulozenia plyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

5.2.2.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze si¢ odbywac
bezposrednio ze $rodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi
samochodowych lub samojezdnych.
Plyty zZelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaly do podtoza (podioza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie plyt nie powinny wystawa¢ lub by¢ zaglebione wzgledem
siebie wiecej niz 8 mm.

5.2.2.3. Wypelnienie spoin

— szerokos$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.
— piasek uzyty do wypelniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji
mnigjszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na pelng grubos¢ ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
w zakresie grubo$ci ulozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i
pomiarow

Kontrola wykonania nawierzchni z plyt zZelbetowych polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z
dokumentacja projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchylek na podstawie ogledzin i pomiardw,
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a) Scieralno$é na tarczy Boehmego dla ptyt zelbetowych nie powinna przekraczaé:
— 1,5 mmdla gatunku 1,
— 2,5 mmdla gatunku 2.
b) Pozostale wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13369:2005

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanej nawierzchni z elementow prefabrykowanych jest m? (metr
kwadratowy) wraz z wykonang podsypka piaskowa, oraz demontazem nawierzchni po zakonczeniu
robot i uporzadkowaniem terenu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robot podstawowych
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— przygotowanie podloza wykonanie podsypki,

— ulozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

— wykonanie robot wykonczeniowych,

— rozebranie nawierzchni po zakonczeniu robdt z odzyskiem plyt zelbetowych,
— zasyp koryta,

— uporzadkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Lp. Numer Tytul

1 PN-EN 13043:2004/Ap1 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

2 PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

3 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

4 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5 PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

6 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

7 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

8 PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

9 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
Strona - 31



STWIORB-,, Budowa opédZniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - Mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.01.06.01 budowa grodzi z pompowaniem

H.01.06.01 BUDOWA GRODZI Z POMPOWANIEM

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opéiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

budowg i rozbidrka grodzy drewniano-ziemnej lub zastawki drewnianej,

budowa i rozbidrka rurociggu do przeprowadzenia wod,

budowa i rozbiorka konstrukeji wsporczej pod rurociag,

pompowaniem wody.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8
1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonanie grodzy

Do wykonania grodzy nalezy stosowac drewno klasy nie nizszej niz K33 o grubos$ci nie mniejszej niz
25 mm, tgczone w sposob zapewniajacy szczelno$¢ deskowania.

Folia PVC min. gr. 0,5mm

Rurocigg tymczasowy z rur kielichowych PVC.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania robot zwigzanych z budows i rozbiorka grodzy wykorzystany sprzet zaakceptowanym
przez Inspektora.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Material mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora..
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Wykonanie grodzy

Nalezy wbi¢ baba dwa rzedy pali w poprzek cieku, nastepnie wykonaé $cianke grodzy poprzez
zatozenie bali lub desek pomiedzy palami. Tak wykonang konstrukcje nalezy obsypa¢ gruntem
tworzac nasyp o nachyleniu skarp 1:1. W stopie skarpy grodzy nalezy wykona¢ narzut kamienny.
Dodatkowo mozna zabezpieczy¢ pow. grodzy folig PVC.

Nalezy wykona¢ dwie grodze od strony gornej i dolnej wody.

5.2.2 Wykonanie rurociggu tymczasowe

Przed utozeniem rurociagu nalezy wykona¢ kozly drewniane. Maksymalny rozstaw miedzy koztami to
2,5m. llo$¢ koztow drewnianych nalezy dobra¢ w zalezno$ci od przyjetego przez Wykonawce
rurociagu tymczasowego.

5.2.3. Wykonanie nasypu rampy

Wybdr gruntéw i materiatdéw do wykonania grodzy nalezy pozyskaé lokalnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tymczasowych jest ryczatt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Nie wystepuja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposoéb rozliczenia robét podstawowych

Cena wykonania robot obejmuje:

— budowg i rozbiorke grodzy drewnano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
— budowe i rozbiodrke rurociggu do przeprowadzenia wod,

— budowe i rozbidrke konstrukcji wsporczej pod rurociag,

— pompowaniem wody,

— odtworzenie powierzchni terenu do stanu istniejacego,

— uporzadkowanie miejsca robot,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robdt nalezy wyceni¢ w robotach
podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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H.02.01.02 Wykonanie wykopow w gruntach ILIIL 1V, VI kategorii, wykonanie nasypow

H.02.01.02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH ILIII, IV VI
KATEGORII, WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem wykopow w gruntach ILIII, IV, VI kategorii, zasypow obiektow oraz
wykonaniem nasypow i obejmuja:

— wykonanie wykopow - profilowanie koryt ciekow,

— wykonanie wykopow w korytach ciekow z przemieszczeniem gruntu do wbudowania w nasypy

— wykonanie wykopow pod elementy umocnieniowe,

— wbudowanie pozyskanego materiatu w ubytki brzegowe.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na S$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,

— Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetiajagca warunki stateczno$ci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

— Wal przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo pictrzaca wode, majaca na celu ochrone
przylegtych terendw (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki.

—  Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
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— Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Korpus watu - gtéwna cze§¢ watu przeciwpowodziowego w formie nasypu posadowiona na podtozu
gruntowym, ograniczona od gory korong, a z boku skarpami.

— Korona watu - wierzchnia czg$¢ nasypu ograniczajaca korpus od gory, najczesciej o powierzchni
trawiastej, w niektorych przypadkach umocniona elementami betonowymi.

— RoOw odwadniajacy - row wykonany wzdtuz nasypu przywatowego, majacy na celu odwodnienie
drogi powodziowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie

wykonywania wykopow.

Jezeli w trakcie budowy nie potwierdzg si¢ zatozenia przyjete w dokumentacji projektowej , to grunt
nieprzydatny do wykonania nasypéw (wbudowania w koryto) powinien by¢ odwieziony na odktad po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy
tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania wykopow 1 przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparko-spycharki,
koparko-tadowarki,
roboty reczne
inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie cieku celem wbudowania w nasyp lub na odktad
moga by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:

— roboty reczne
— inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny speiniac
wymagania podane w ST- H.00.00.00 ,,Warunki Ogoélne".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych, usunigcie drzewa nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,, stosowna specyfikacja oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowce wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiagcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonywaé roboty w sposdb zapewniajacy
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca si¢ Wykonawcy takie ksztaltowanie dna wykopu oraz
pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu zawilgoceniu, uniemozliwiajagcemu jego
uzycie do wykonania nasypow (wbudowania w nasyp).

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu,
co uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i
przewieziony na odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje co do kontynuowania robot.

5.2.3 Wykonywanie wykopow

5.2.3.1. Wykonywanie wykopow - profilowanie koryt ciekow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanow wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie
nalezy rozpoczyna¢ rob6t przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Odspojony
grunt nalezy niezwlocznie przemieszcza¢ na miejsce wbudowania, niedopuszczalne jest sktadowanie,
haldowanie gruntu w obrgbie koryt ciekow. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne
przewidziane do wykonania w czasie jednej dnidowki roboczej, niedopuszczalne jest pozostawianie w
obszarze koryta wyrw i przetamowan powstatych w trakcie wykonania zadania dziennego.

5.2.3.2. Wykonywanie wykopow pod obiekty regulacyjne

Wykopy pod obiekty regulacyjne sg korytami wykonanymi w gruncie, umozliwiajacymi zakotwienie
budowli w dnie lub brzegu cieku. Wykopy nalezy wykonywa¢ r¢cznie lub koparkami podsiebiernymi
na odktad. Roboty nalezy prowadzi¢ w kierunku ,,pod prad" dla umozliwienia statego odprowadzenia
wod filtracyjnych.

5.2.3.3. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopdw i skarp rowdw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.
Pochylenia skarp wykopdéw oraz nierownosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej SST.

5.2.3.4. Dokladnos¢ wykonywania wykopow

Doktadnos$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miegjscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastgpujgce tolerancje:
— wymiary wykopu w planie nie moga r6znic¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz =10 cm a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
— ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robodt ziemnych nie moze przekracza¢ +10 cm,
— pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
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wyrazonej tangensem kata,

— maksymalna glebokos§¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 m.

5.2.4. Wykonanie zasypu

Wykonanie zasypu powinno obejmowac:

— dostarczenie gruntu, z ewentualnym dodatkowym transportem koparka lub recznie,

— rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzgtu zageszczajacego,wg Roboty
Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru,

— zaggeszczenie zaleca si¢ wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami
powierzchniowymi

— stopien zageszczenia ig przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.65;

Kontrole zaggszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedna
z podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:

— radioizotopowa,

— probnych obciazen statycznych i dynamicznych

— geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze
warstwy zasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopow.

Sprawdzenie jako$ci wykonania zasypow polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej niniejszej SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegolng uwagg nalezy zwrocic na:

— wykonanie stopni w skarpach wykopow,
— zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
— zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr sze$cienny) wykonania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Nie wystepuja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych
Cena | m® wykonania wykopow obejmuje:
— oznakowanie robot,
— przeprowadzenie pomiardw i robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacja projektows,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem na stanowiska zatadowcze,
— wykonanie wykopu na odktad, i przemieszczeniem na miejsce wbudowania w nasyp,
— rozplantowanie urobku na odktadach,
— profilowanie dna wykopu, dna rowow i ciekow, skarp zgodnie z dokumentacja projektowa i
niniejsza SST,
— wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatadowczych,
— zageszczenie gruntu wg wymagan SST,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiaréw,
— uporzadkowanie terenu robot
Cena | m® wykonania nasypéw obejmuje:

— oznakowanie robot,

— przeprowadzenie pomiardéw i robot przygotowawczych,

— whbudowanie urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— profilowanie skarp zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza SST,
— wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,

— wykonanie stanowisk zatadowczych,

— wykonanie stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki z gruntem rodzimym,
— ukop z miejsca pozyskania, z ewentualnym, dodatkowym transportem,
— ew. zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypu,

— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiaréw,
— wyrdéwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,

uporzadkowanie terenu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-EN 1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czg$¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN 1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czg§¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

10.2. Przepisy przywolane
Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL — Warszawa 1998r.
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H.02.02.03 ROBOTY ZIEMNE -ZASYP

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opodiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robot hydrotechnicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— uporzadkowanie trenu

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie mieszanki gruntu,

— zasypy gruntem przestrzeni za budowlami,

— zagegszczenie gruntu,

— odwodnienie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robdt oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawce i
powinny by¢ wliczone w cene jednostkowa roboty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Grunt nie powinien zawiera¢ roznego rodzaju odpadkoéw, gruzu, czesci roslinnych, karp drzew i
innych zanieczyszczen, ktorych jakosci nie mozna skontrolowac.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych $rodkow lub zabiegow nie nadajg si¢
nastepujace grunty:

— spoiste zamarznigte,

— 0 zawartosci czesci organicznych powyzej 2 %,

— o zawartosci czgsci ilastych powyzej 30 %,

— spoiste w stanie ptynnym, mi¢kkoplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.
Nie zaleca si¢ wykonywania nasypow z takich gruntéw organicznych, jak:

— torfy wysokie i przej$ciowe,

— torfy niskie wtokniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawartosci weglanu wapnia ponad 5 %),

— gytie.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostana uzyte do jego zasypania po zakonczeniu prac.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypow lub zasypania
rowu technologicznego moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy stanowia
nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedace nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest obowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet wihasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw lub zasypania
wykopow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.
Sktadowanie i przechowywanie materialow zgodnie z ST — H.00.00.00 Warunki og6lne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprz¢t uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2.1. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zaggszczajacego. Sprzet do zageszcezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, zwiry, iste: pvhy eliny. it gruboziarniste
Rodzaje pospotki Spoiste: pyly ghiny, 1y i kamieniste Uwagi o
urzadzen grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba przydatnosci
zaggszczajacych warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy przejsé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 01do02| 4do8 | 01do02| 4do8 |02do03 4do8 1
gladkie *
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Walce statyczne okotkowane * - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
Walce statyczne ogumione * | 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6 do 10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** | 0,4do 0,7 4do 8 0,2do 04 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)

Walce wibracyjne okolkowane | 4 54006 | 3406 | 02d004 | 6do10 | 02d004 | 6do10 5)

Zaggszezarki 03d005 | 4do8 - - 02d005| 4dos8 6)
wibracyjne
Ubijaki szybko uderzajace 0,2do 04 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 04 3do4 6)

Ubijaki 0 masie od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6

zrzucane z wysokosci od 5 do 2.0do 8,0 uderzen w 1,00 4.0 uderzen w 1,04d05,0 uderzen w
10 m punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci od 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zaggszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntow spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce srednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga

Wykonawca w Kkosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawg
wszelkich szkéd powstalych w wyniku korzystania drég. Wykonawca zobowiazany jest
indywidualnie ustali¢ z zarzadcami drég, warunki na jakich moze z nich korzystaé, dobraé
odpowiednig no$no$¢ sprzetu itp.

Zwiekszenie odleglosci transportu, jak réwniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport i remont drég.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystgpieniem do budowy obiektéw i wykonywaniem zasypdw nalezy zgodnie z normg PN-B-
12095:1997 przygotowac podloze gruntowe tj:

oczysci¢ teren usuwajac darning, warstwe humusu i grunty stabonosne

zaggesci¢ powierzchniowg warstwe podtoza

nalezy spulchni¢ zagegszczong powierzchni¢ podtoza na glebokos¢ okoto Sem
Ksztalt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.
Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w
strefie podtoza, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz

dla gruntdéw spoistych Isy>0.95
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dla gruntéw niespoistych Ipyw>0.65
Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.2.1. Zasady wykonywania zasypow

W celu zapewnienia statecznosci budowli hydrotechnicznych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

Zasyp nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypdéw i powinien
by¢ wznoszony réwnomiernie na catej szerokosci.

Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu
1 sprzetu uzywanego do zageszczania.

Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci wbudowywania

Wykonywanie zasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna,
to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypoéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w zasyp gruntdw zamarzni¢tych lub gruntow przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie robdt powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczad
ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.2. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zagegszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okres§lic wg. PN-B-12095:1997
nastepujaco:

c) w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zageszczenia Is, wedlug normalne;j

d) proby Proctora

e) w przypadkow gruntéw sypkich — stopniem zageszczenia Ip

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

’

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne’

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow 1 nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre$lonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji
projektowej
Szczegbdlna uwage nalezy zwroci¢ na:

badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

badania prawidtowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,

badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu.

odwodnienie nasypu
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny ) zasypu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych

Podstawa ptatnosci jest zryczattowana cena za wykonang i odebrang jednostke obmiarowa robot.
Zryczattowana cena jednostkowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowe;.
Zryczaltowana cena jednostkowa rob6t za jednostke obmiarowa obejmuje :

— wykop mechaniczny lub reczy na odktad lub odwo6z na miejsce sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu i skarpy,

— zasyp budowli mechaniczny i reczny gruntem z odktadu lub dowozonego z miejsca sktadowania,

— niezbedne drogi technologiczne, tymczasowe,

— uporzadkowanie miejsca pracy,

— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materialy pomocnicze
wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi czynno$ciami, ktére sg
konieczne do wykonania aby zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami i normami prawidtowo
zrealizowac roboty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzadzenia wodno-
melioracyjne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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H.02.04.04 ULOZENIE GEOWLOKNINY SEPARACYJNEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy separacyjnej korpusu watu geowtoknina.

1.4. Okreslenia podstawowe
Geowloknina — tkanina syntetyczna produkowana z wtokien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do
grupy najtrwalszych polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST H.00.00.00
»Wymagania Ogolne”.

2.2. Geowloknina

Geowlokniny sg produkowane z wiokien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych
polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska naturalnego. Powstajg w wyniku mechanicznego
polaczenia wiokien w procesie iglowania igla metalowa lub strumieniem wody. Geowldkniny
charakteryzuja si¢ wysoka odpornos$cia chemiczna, bakteriologiczna, na promieniowanie UV oraz procesy
starzenia.

Parametry

Jednostka Wymagania

‘Wiasciwosci 2.
minimalne

Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [EN ISO 10319]

- wzdtuz kN/m 20,0
- Wszerz kN/m 20,0
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN 1SO 10319]

- wzdhuiz % 100
- wszerz % 40
Odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN ISO 12236] N 2900
Odpornosé na przebicie dynamiczne [EN 918] mm 19

Wiasciwosci hydrauliczne
Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszezyzny

geowtokniny I/m2s 80
[EN ISO 11058]
Wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie (20kPa) [EN ISO I/ms 6,00E-3
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12958]

Umowny wymiar porow Ogg [EN ISO 12956] pm 95
Parametry identyfikacyjne

Grubosé (2 kPa) [EN ISO 9863-1] mm 2,2
Masa powierzchniowa [EN 1SO 9864] g/m? 260

Pasma geowldokniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢ o réwnomiernym roztozeniu wiokien.
Sprawdzenie wygladu polega na ocenie wizualne;.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Transport materialow

Transport materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzynier. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Ukladanie geowlokniny.

Geowldoknine nalezy uktadac taczac je na zaktad zgodnie z wytycznymi producenta. Jezeli stosuje si¢
laczenie na zaktad, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geowldkniny nalezy uktada¢ z zaktadem o
szerokos$ci nie mniejszej niz 30cm lub tak jak podano w dokumentacji projektowe;.

W przypadku uszkodzenia geowldkniny, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geowltokniny na szerokosci wickszej o 90cm od obszaru uszkodzonego i dlugosci rownej
wlasciwemu zakotwieniu.

Warstwa materiatu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geowldkniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geowtokniny w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geowtokniny do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej
powierzchni. Geowldkniny nie nalezy naciggac¢ lub powodowaé ich zawieszenia na wzgorkach (garbach)
lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu (pracy) maszyn budowlanych bezposrednio na ulozonych
geowlokniny. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materiatow przeznaczonych do wykonania warstwy separacyjne;j.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.
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6.3.2. Badanie wykonanej warstwy

Kontroli podlega wizualna ocena utozenia, brak zawieszen. Sprawdzeniu podlega szeroko$¢ zaktadow
poszczegdlnych paséw geowltokniny.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z geowtokniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie geowtokniny.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy separacyjnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostawa oraz utozenie geowtokniny,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbgedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki -- Terminy i definicje
2. PN-EN ISO 9863-1:2007 Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach
-- Czg$¢ 1: Warstwy pojedyncze
3. PN-EN ISO 9864:2007  Geosyntetyki -- Metoda badan do wyznaczania masy
powierzchniowej geotekstyliow i wyrobow pokrewnych
4, PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odpornosci polimerowych

barier geosyntetycznych na korozj¢ naprezeniowg spowodowang
wplywem $rodowiska
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H.02.04.05 STABILIZACJA CEMENTEM PODLOZA GRUNTOWEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyrdéwnania poprzecznego i podiuznego podbudowy
gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie réznych nawierzchni - 45233200-1
1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Warstwa wyroOwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu
wyrownania jej nierownosci w profilu poprzecznym i podluznym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogo6lne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Cement
Nalezy stosowa¢ cement o parametrach okreslonych w ST H.04.01.01 pkt. 2.2.1

2.2.2. Wymagania dla gruntéw i kruszyw stabilizowanych cementem
Do wykonania ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé grunty
spetniajace wymagania podane w tablicy ponizej.

Wiasciwosci Wy Badania
mag wedhig
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ania
Uziarnienie
ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85 PN-B-
ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, 04481
% (m/m), powyzej 50
czastek mniejszych od 0,002 mm, %
m/m), ponizej
(m/m), ponize] 20
Granica ptynno$ci, % (m/m), nie wiecej 40 PN-B-
niz: 04481
Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie 15 PN-B-
wiecej niz: 04481
Odczyn pH od 5 PN-B-

do 8 04481
Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), 2 PN-B-
nie wigcej niz: 04481
Zawartos$¢ siarczandw, w przeliczeniu na 1 PN-B-
SO;3, % (m/m), nie wigcej niz: 06714-28

Grunty nie spelniajace wymagan okreslonych w tablicy powyzej, moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do30 % moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podloza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego,
sprawnego technicznie sprzetu:
wytworni stacjonarnej do wytwarzania gruntu stabilizowanego cementem,
uktadarki lub rowniarki do rozktadania gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
walcow stalowych gtadkich statycznych lub wibracyjnych oraz ogumionych do zageszczania mieszanki,
zageszczarek plytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania mieszanki w
miejscach trudno dostgpnych,
polewaczek do pielegnacji warstwy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do wyréwnania mieszanka gruntu
stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona
z wszelkich zanieczyszczen i zwilzona.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy wykonanie wyroéwnania podbudowy
zgodnie z dokumentacja projektows.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie linki do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Po wytyczeniu wyrownania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdluz
istniejacej podbudowy prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one $cisle warstwe wyroOwnawcza
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w stanie niezaggszczonym. Prowadnice winny by¢
ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ w czasie ukladania i zaggszczania
mieszanki.

5.2.2. Stabilizacja metodq mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwickszy¢ w celu ulatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozdéw zapewniajacych rownomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawaé¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w
wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci,
grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong gltebokosé,
gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lng uwagg nalezy zwrodci¢ na jednorodnos$¢ wymieszania gruntu w
obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przyleglych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie
doktadnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze roézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dhuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé¢ i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
rowniarek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
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prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego
podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
L. B Minimal powierzchnia
L| Wyszczegodlnienie badan hc';j'?abzzaﬁ na | podbudowy Iub
p dziennej dzialce ulepszc_)nego
roboczej pod-toza
przypadajaca na
jedno badanie
1| Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3| Rozdrobnienie gruntu ¥ 2 600
m2
4 | Jednorodno$¢ i gleboko$¢ wymieszania 2
5 | Zagegszczenie warstwy
6 | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400
2
m
7| Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
I'wapnem 6 probek
14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi
90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowa- | 6 probek 400
nym m2
3 probki
8| Mrozoodpornosé ¥ przy projektowaniu i w
przypadkach watpliwych
9| Badanie spoiwa:
cementu, przy projektowaniu skladu
wapna, mieszanki 1 przy kazdej
popiotow lotnych, Zmianie
zuzla granulowanego
1| Badanie wody dla kazdego watpliwego
0 zrodta
1| Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii 1 przy
1 kazdej zmianie  rodzaju
gruntu lub kruszywa
1| Wskaznik no$nosci CBR ¥ w przypadkach watpliwych
2 i na zlecenie Inzyniera

Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych
Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
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Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy ) whudowanej mieszanki z gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci warstwy podanej w dokumentacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyroéwnania podbudowy naleza do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogo6lne”

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania 1m? wyréwnania podbudowy gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podbudowy,

— przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen

pomocniczych,

— wbudowanie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zatozonym profilem i spadkiem,

— pielegnacj¢ wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przepisy przywolane
ST ,,Wymagania og6lne”
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H.07.01.03 SZANDORY ZASTAWEK
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - matla retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji szandorow i mechanizméw podnoszacych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
—organizacji robot,
—ochrony $rodowiska,
—warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV

Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (45246000-3)

1.6. OKkreslenia podstawowe

Szandory — element sktadowy budowli pietrzacej, stanowiagcy z nig cato$¢ techniczno-uzytkowa,
spetniajacy funkcje podstawowa pigtrzenia wody na cieku z mozliwo$cia jej przepuszczenia przez
zastawke, a takze mogacy spetnia¢ inne dodatkowe funkcje.

Zamknigcia sg elementem ruchomym budowli.

Najczesciej sa do docigte deski zabezpieczone na koncach okuciami z blachy dopasowane do wymiaru
prowadnic stojaku stuzace do regulacji poziomu i przeptywu wody.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania szandorow nalezy stosowa¢ drewno debowe klasy Il o wytrzymalo$ci niemniejszej niz
D35 wg. PN-EN 388. Ponadto drewno powinno spelnia¢ wymagania dla 4 klasy uzytkowania wedtug
PN-EN 335-1.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
Strona - 53



STWIORB-,, Budowa opédZniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - Mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.02.04.05 Stabilizacja cementem podioza gruntowego

Przekroje poprzeczne elementéw drewnianych na szandory o grubosci wg. dokumentacji. Konce deski
szandorowej nalezy zabezpieczy¢ okuciami z blachy ze stali nierdzewnej 1.4301 wedlug normy PN
EN 10088 o grubosci min 2mm.

O ile nie podano inaczej w dokumentacji , uchwyty do podnoszenia z blachy ze stali nierdzewnej
1.4301 o grubos$ci Smm i szerokosci 50mm i dlugosci 150mm, zakonczonej oczkiem z preta fi 10mm
ze stali 1.4301

Prowadnice szandoréw stanowi ceownik wymiarach podanych w dokumentacji ze stali 1.4301

Do potaczen nalezy zastosowac $ruby stalowe M12 ze stali 1.4031z podktadkami i nakretkami,
Konstrukcje /wysiegnik/ do podnoszenia sztandarow wykonanie warsztatowe z ceownika goraco
walcowanego o szer. 180mm wg. normy PN-EN 10034 ze stali S235

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrobki drewna i stali.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw

Transport materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Szandory, prowadnice oraz konstrukcje do podnoszenia — wykonanie warsztatowe.
Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie, gtownie potaczeniami Srubowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej konstrukeji

drewnianej z Dokumentacjg Projektowa.

Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:

—wymiary szandorow,

—wykonanie i zamontowanie elementow stalowych (ocena wizualna)

—prostoliniowo$¢ szandorow,

—dopasowanie do prowadnic (luz umozliwiajacy zatozenie i wyjecie szandoréw, przyleganie
powierzchni styku z prowadnicg),

—wspotpraca szandorow z urzadzeniami wyciggowymi,

—szczelno$¢ (ocena wizualna),
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m? (metr kwadratowych) szandoréw

szt (sztuka — dwa konce) okucie obu koncoéw szandora z blachy

szt (sztuka) — wykonania i obsadzenia uchwytow do podnoszenia szandorow
szt (sztuka) — konstrukcji wyciagowej szandorow

m (metr ) — zamontowanej prowadnicy z ceownika stalowego

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre$lonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena jednostkowa wykonania m? (metra kwadratowego) szandoréw obejmuje:

—prace pomiarowe,

—zakup wszelkich niezbednych materialow i srodkéw do wykonania szandorow,
—wykonanie warsztatowe szandorow z drewna debowego,

—dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,

—dopasowanie do prowadnic,

—zalozenie szandorow,

—kontrole prawidtowo$ci wykonania oraz dziatania szandorow,

Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki — dwa konce) dwa okucia szandora z blachy

—prace pomiarowe,

—zakup wszelkich niezb¢dnych materiatow i srodkow do wykonania szandorow,

—wykonanie warsztatowe okucia z blachy nierdzewnej o grubosci mim 2mm,

—osadzenia na koncach szandoréw wraz z przykreceniem wkretami nierdzewnymi,

—dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,

—dopasowanie do prowadnic,

—kontrole prawidlowo$ci wykonania,

Cena jednostkowa wykonania m (metra ) — zamontowanej prowadnicy z ceownika stalowego

obejmuje:

—prace pomiarowe,

—zakup wszelkich niezbednych materiatow i srodkéw do wykonania prowadnic,

—wykonanie warsztatowe prowadnicy z ceownika ze stali nierdzewnej wraz z osadzeniem $rub
kotwiacych,

—dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
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—dopasowanie prowadnic, wyztobienie gniazda w $ciance szcelnej (wycigcie lub frezowanie itp.) ,
—montaz i przykrgcenie $rub,

—kontrole prawidtowos$ci wykonania,

Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki) — uchwytéw do podnoszenia szandoréw obejmuje:
—prace pomiarowe,

—zakup wszelkich niezbgdnych materiatow i srodkow do wykonania szandorow,
—wykonanie warsztatowe uchwytow z blachy i pretow nierdzewnych,

—osadzenia w szandorach wraz z przykreceniem $rubami nierdzewnymi,

—kontrole prawidlowos$ci wykonania,

Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki) — konstrukcji wyciagowej szandorow

—prace pomiarowe,

—zakup wszelkich niezbgdnych materialow i §rodkéw do wykonania konstrukeji stalowej,
—wykonanie warsztatowe konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
—zakup 1 montaz wciggarki recznej (uprzednio zaakceptowanej przez inwestora)

—kontrole prawidtowos$ci wykonania,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

1 PN-D-95017

2. PN-D-96000

3. PN-D-96002

4, PN-D-95017

5. PN-H-93401

6. PN-H-93402

7. BN-87/5028-12
8. PN-M-82010
9. PN-M-82101
10. PN-H-84020
11. PN-H-93010
12. PN-H-93403
13. PN-H-93407
14, PN-H-93419
15. PN-H-93460-03
16. PN-M-82121
17. PN-M-82503
18. PN-M-82505

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem szesciokatnym

Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na goraco

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali
Sruby ze them kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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H.12.01.10 SCIANKA SZCZELNA DREWNIANA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz

przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt z zakresu robot hydrotechnicznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych z bruséw drewnianych oraz
konstrukcji spinajacych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
organizacji robot,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych CPV,

Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych (45243600-8)

1.6. OkreSlenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania drewniej $cianki szczelnej oraz przelewu i rdzenia grobli nalezy stosowac drewno
debowe klasy Il o wytrzymatos$ci niemniejszej niz D35 wg. PN-EN 388.

Drewno do wykonania $cianek winno spetnia¢ wymagania dla 4 klasy uzytkowania wedlug PN-EN
335-1.

Przekroje poprzeczne bruséw drewnianych na Scianki szczelne, wpust i wypust trojkatny, o grubosci
wg. dokumentacji. Dolne konce brusa zaostrza si¢ na szeroko$ci brusa. Pale kierujgce wykonuje si¢ z
drewna okraglego o $rednicy 25-30cm i o dlugosci 1m wiekszej niz wysoko$¢ Scianki szczelnej
drewnianej. Pale powinny by¢ zlokalizowane w naroznikach , na koncu §cianek szczelnych i co 2-4
mb na odcinkach prostych. W palach wyrabia si¢ jedynie wpusty na brusy $cian szczelnych. Wpust w
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palu powinien mie¢ ksztalt pasujacy do wpustu brusow. Koniec pala zostaje zaostrzony na caly
obwodzie. Dlugo$¢ ostrza wedhug normy PN-B-12080
Pale kierujace mogg by¢ wykonane z drewna sosnowego II Kl.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Whijanie $cianek szczelnych winno si¢ odbywaé przy uzyciu sprzgtu mechanicznego powodujacego
jak najmniejsze drgania (np. wibromtot bezudarowy) zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Roboty pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem rozpar¢ moga by¢ wykonane reczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sSrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Materialy moga by¢ dostarczone dowolnymi $rodkami transportu , przy uktadaniu w pryzmy nalezy
stosowa¢ przektadki dystansowe oraz specjalne nakladki na pasy transportowe zabezpieczajace
krawedzie brusow przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystapieniem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt technologii i
organizacji montazu $cianki szczelnej.

5.3. Whijanie Scianki szczelnej.

Kolejnos¢ wykonywania czynnosci przy wbijaniu $cianki szczelnej kompletnej jest nastgpujaca:

whbija si¢ pale kierujace §r. do 30cm w naroznikach i jak trzeba w odstepach 2 do 4m.

Pale kierujace maja wpusty i sg dluzsze o okoto 1m niz brusy. Poczatkowo wbija si¢ pale na potowe
ich dlugosci. Laczy si¢ pale kierujace dwoma parami kleszczy. Dolna parg kleszczy zakltada si¢ przy
samej ziemi. Gorna par¢ zaktada si¢ przy glowicy pali. Odstgp migdzy belkami kazdej pary kleszczy,
powinien by¢ rowny grubosci bruséw $cianki szczelnej. Pomigdzy kleszcze wstawia si¢ uprzednio
przygotowane brusy. W celu doci$nigcia bruséw, wstawia si¢ w srodku odcinka brus klinowy, ktory
wypehia doktadnie, odcinek migdzy palami kierujacymi. Brus klinowy wykonuje si¢ na miejscu
whbicia $cianki szczelnej. Po ustawieniu brusow i dopasowaniu klina, wbija si¢ §cianke szczelna na
calym przygotowanym odcinki migdzy palami kierujagcymi, wbijajac stopniowo kazdy brus, na
niewielkg glebokos¢ od okoto 20 do 40cm. W ten sposob wbija si¢ brusy do poziomu goérnych
kleszczy. Po wbiciu wszystkich przesel $cianki szczelnej do poziomu gornych kleszezy, odejmuje sig
dolne kleszcze i wbija si¢ pale kierujgce do projektowanego poziomu. Nie nalezy przy tym zdejmowac
gornych kleszczy, a wbijaé pale, wraz z przykreconymi do nich kleszczami. Najlepiej to robi¢ dwoma
kafarami, wbijajac jednoczes$nie dwa pale po przeciwnych stronach. Po wbiciu pali kierujgcych do
projektowanego poziomu, wbija si¢ brusy Scianki szczelnej, prowadzonych teraz prze jedng pare
kleszczy gornych, znajdujacych sie w miejscu kleszczy dolnych. Brusy wbija si¢ tez stopniowo , po 20
do 40cm , az do uzyskania projektowanego poziomu.
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Po wbiciu Scianki szczelnej nalezy zamontowac belki i oczep spinajgcy a gorng krawedz docigé do
nachylenia skarpy. Belki spinajace taczy¢ srubami na przelot z dodatkowymi nakretkami kontrujacymi
lub samohamownymi.

5.3. Tolerancja wykonania Scianki

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wynoszg w wymiarach w planie £5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Przed przystapieniem do wykonania wbijania §cianki szczelnej nalezy sprawdzic:

— poprawnos¢ wytyczenia §cianki szczelnej
— zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe;j
— sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych materiatow,

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu winny podlegac
nastgpujace zagadnienia:

— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa

— roboty pomiarowe

—  przygotowanie terenu

— glebokos¢ wbicia Scianki

— sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) wykonanej $cianki o podanej gtgbokosci zabicia
Jednostka obmiarowa jest 1m® (metr szescienny) wykonanej konstrukcji spinajacej, oczepow

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania 1m (metra) §cianki szczelnej obejmuje:
— projekt roboczy $cianki wraz z rozparciem
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— zakup i transport elementow drewnianej Scianki szczelnej na budowe i transport sprzetu
— wszelkie roboty pomocnicze takie jak:
- ewentualne okucie brusow
- wykonanie kleszczy
— ustawienie i wbicie $cianki szczelnej 1 przestawianie urzadzen do wbijania
— rozparcie $cianki szczelnej
— koszty pokonywania trudnosci przy usuwaniu przypadkowych przeszkod w gruncie
— rozbiodrke rozpar¢
— obciecie Scianki szczelnej
— usuniccie pozostatosci materiatow stanowigcych wlasnos¢ wykonawcy

Cena wykonania 1m?® (metra sze$ciennego) konstrukeji spinajacej, oczepoéw obejmuje:
— zakup i transport na budowg prefabrykowanych wymiarowych belek z drewna twardego,
— transport sprzetu,
— ustawienie belek,
— trasowanie i wiercenie otworow,
— montaz i skrgcenie Srub,
— obciecie Scianki szczelnej
— usuniecie pozostato$ci materiatow stanowigcych wlasnos¢ wykonawcy

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
PN-B-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Elementy Scianek szczelnych
PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci
PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych -- Definicja klas
uzytkowania -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne
4.  PN-EN 13113-1 Drewno okragle i tarcica — Dopuszczalne odchylki i zalecane

wymiary — Cze$¢ 1: Tarcica iglasta

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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H.13.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIEW MIESZANKA TRAW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Budowa opéziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robot hydrotechnicznych zwigzanych z umocnieniem skarp warstwa humus wraz z
obsiewem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
umocnieniem skarp przez rozScielenie, wyrownanie warstwy gruntu z odktadu, wraz obsianiem
mieszankg traw i obejmuja:

f) umocnienia na skarpach warstwa gruntu z odktadu,

g) plantowanie i wyrownanie powierzchni skarp,

h) obsiew mechaniczny lub reczny mieszankg traw,

i) uzupeienie ubytkow w obsiewie po okresie wzrostu

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4
1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypoéw wg zasad niniejszej ST, sa:

— grunt z odkfadu,
— nasiona traw.
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2.2.1. Grunt z odkladu

Do wyrownania powierzchni skarp nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdjeta z pasa robdt ziemnych i
sktadowang zgodnie z ST — H.00.00.00 Warunki og6lne.

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na
plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeros$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Zalecane jest zastosowanie mieszczanki o numerze 2 lub 3 wg. pkt 2.2.4 normy PN-B 12074:1998 w
sktad ktorej wchodzg ponizsze gatunki traw:

Mietlica pospolita

Kostrzewa réznolistna

Kostrzewa czerwona

Wiechlina tagkowa

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Inzyniera, sklad mieszanki
dostosowany do rodzaju gruntu wbudowanego w korpus watu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac:

— spycharki gasienicowe, koparki,

— ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zaggszczania ziemi roslinne;.
— glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora.

W trakcie zatadunku gruntu Wykonawca powinien usung¢ z gruntu zanieczyszczenia obce, korzenie,
kamienie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Plantowanie

Przed przystapieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyréwna skarpy nasypoéw ziemia z odkladu
zachowujac nachylenie skarp zgodnie z dokumentacja.

Wyréwnywanie gruntem z odktadu powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone
w gore.

Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie sprzetem wymienionym w pkt. 3..

Do wyrdéwnania bedzie uzyta ziemia urodzajna, uprzednio zdj¢ta z pasa przewidzianego pod nasypy i
ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

5.2.2. Obsianie trawg i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp beda obsiane trawa. Wymagania dotyczace obsiania i pielggnacji
trawnikow sa nastgpujace:
— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
— ziemia z odkladu powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i w razie potrzeby wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyr6wnana,
— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -kolczatkg lub
zagrabiC,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona
traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane sga w ilosci 4
kg na 100 m2,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpitlo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego,

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

- Kontrola wykonanego obsiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sa w fazie co najmniej trzech lub
czterech listkow. Wowczas zasiana ros$linno$¢ powinna by¢ rozmieszczona roéwnomiernie na
powierzchni gruntu, pokrywajac go nie mniej niz 80% powierzchni terenu .

W przypadku trudnos$ci z okre$leniem ggsto$ci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzaé
badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesigciu losowo wybranych miejscach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wyplantowanej, zahumusowanej i obsianiem
powierzchni skarp.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki

pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie humusu,

— whbudowanie humusu — warstwa gr 5cm,
— obsiew mieszankg traw,

— pielegnacje skarpy,

— kontrole prawidlowosci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbgdne do wykonania robdt nalezy wyceni¢ w robotach

podstawowych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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H.13.01.03 UMOCNIENIE TRAWA Z ROLI
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opéiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdziatanie erozji Wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu budowy placow zabaw.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej w rolkach

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”

1.4. Informacje o terenie budowy
We. specyfikacji ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych 45112710-5

1.6. OKkreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna- ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajaca roslinom prawidtowy wzrost
Humus- wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2% czg$ci organicznych

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Ziemia urodzajna,

W zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

— ziemia rodzima: powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;

— rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2 Trawnik z rolki

Dopuszcza si¢ stosowanie trawnikow z rolki zakupionych od producenta wytwarzanych dwoma
metodami:
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trawa wysiewana jest bezposrednio do gruntu na kilkuhektarowych formach. Przez minimum poéttora
roku jest regularnie nawadniana, koszona i nawozona. Nastepnie darn zdejmuje si¢ duzymi
maszynami ciggnikowymi, ktore tng je na prostokatne rolki grubosci 2 cm.

Trawa jest wysiewana na cienka warstwe podtoza torfowego na foli. Grubos¢ takiej darni wynosi 3
cm.

W przypadku dostarczenia darni przez producenta na paletach, zabezpieczonych poprzez owinigcie
folig, nalezy jg niezwtocznie zdja¢ gdyz trawa moze si¢ odparzy¢.

Jezeli rolki z darnig nie bede uktadane od razu po dostawie nalezy je sktadowa¢ w cieniu i zwilza¢
woda. Niedozwolone jest przechowywanie darni w taki sposob dluzej niz dwa dni, poniewaz bez
dostepu powietrza zdzbta trawy zz6tkng 1 zgnija.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

glebogryzarek, ptugow, kultywatorow,

watu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikow,

sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Pierwsza czynno$cia w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstac
trawnik jest warstwa urodzajnej gleby min. 5 cm. W wypadku ubogiego podtoza teren nalezy uzyznié¢
dodajac substancje organiczne w postaci substratu torfowego lub kompostu 1-5 cm na powierzchnig.
Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb cigzkich nalezy doda¢
rowniez piasku zwigkszajacego przepuszczalnos$c. Teren nalezy przekopaé usuwajgc kamienie i inne
zanieczyszczenia. Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ idealnie wyrownana i ubita. Taki efekt
uzyskamy poprzez kilkakrotne grabienie- réwnanie terenu na przemian z ubijaniem stopami
przenoszac caly ciezar ciala na pigty, pozniej uzywajac walca 50-70 kg. W okresach suchych teren
nalezy nawilzy¢ dzien przed rozktadaniem darni.

5.2.2. Montaz

Zakupiony materiat nalezy rozwina¢ jak najszybciej na docelowym miejscu. Uktadanie rozpocza¢ od
naturalnej linii prostej np. wzdtuz budynku, kraweznika. Rolki rozwijamy jedng przy drugiej starajac
si¢ aby kazdy nastgpny rzad byl przesuniety wzgledem siebie o potowe dlugosci odcinka (wzor cegly
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w murze). Odcinki powinny stykac¢ si¢ $cisle nie pozostawiajgc szczelin. Na stokach darn mocujemy
koteczkami 1-3 na m?. Po rozwinieciu caloé¢ zwatowaé i podlaé. Przez pierwsze 3 tygodnie podlewac.
Najlepiej podlewa¢ obficie wczesnie rano lub wieczorem przesaczajac trawnik i podtoze na 8 cm. W
przypadku zaobserwowanie podsychania (trawa robi si¢ ciemniejsza i traci sprezysto$é, a po
nadepnieciu $lad na trawie si¢ blyszczy i trawa si¢ nie podnosi) nalezy podla¢ nawet w $rodku
upalnego dnia. Pierwsze koszenie wykona¢ po tygodniu gdy wysokos$¢ zdzbta osiaga ok. 10 cm. W
p6zniejszych koszeniach (Srednio raz w tygodniu) mozemy stopniowo obniza¢ wysokos$¢ kosiarki,
jednak nie nizej niz 4 cm.

Proces ukorzenienia trwa okoto trzech tygodni. W okresie przyjmowania si¢ trawnik jest staby i
wrazliwy na podsychanie, czasami moze wyglada¢ niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, ktdre
potacza go z podtozem jest gotowy do uzytkowania. Niezaleznie od procesu ukorzenienia trawnik
mozna uzytkowa¢ umiarkowanie od razu po zainstalowaniu jezeli nie jest zbyt mokry lub podsuszony.
Po potozeniu obowiazuja te same zasady pielegnacji i nawozenia jak u trawnikoéw z siewu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola przed utozeniem trawnika powinna obejmowaé¢ wizualna ocen¢ nastepnych wiasciwosci
trawnika:

darn jest gesta, niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni;
— ziemia w strefie korzeni ma te¢ sama grubos¢, jest lekko wilgotna i si¢ nie kruszy;
pas rozwinietej darni podniesiony oburacz za jedng krawedZz nie przerywa sie, a tym bardziej nie
rozpada na kawatki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidlowego uwalowania terenu,

— prawidlowosci ulozenie trawnika wg pkt 5 (brak szczelin)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: - m? (metr kwadratowy) wykonania umocnienia trawg z rolki.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robdt podstawowych

Cena wykonania m? trawnika z rolki obejmuje
— roboty przygotowawcze, oczyszczenie terenu,
— ulozenie warstwy humusu o gr. wedtug projektu,
— zakup i rozlozenie trawnika,
— przymocowanie do podioza kotkami drewnianymi,
— pielegnacje.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
wg. specyfikacji PZ.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

10.2 Normy
1 PN-G-98011 Torf rolniczy
2 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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H.13.01.10 PALISADA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opéiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot w zakresie robot hydrotechnicznych.
Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z umocnieniem skarp i
obejmuja:
— wykonanie palisady drewnianych.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej - 45246400-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania palisady stosowa¢ pale drewniane okorowane zaostrzone na di. % $rednicy. Pale
nalezy zaimpregnowa¢ metoda ciSnieniowg lub zanurzeniowa. Standardowo stosuje si¢ pale o $rednicy
8-10cm i dt 120 - 150cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny sprzgt rgczny lub mechaniczny do wbijania pali
drewnianych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Palisade stosuje si¢ celem podparcia umocnienia z malej kraty oraz jako zabezpieczenie przed
rozmyciem podtoza pod umocnieniem.
Pale nalezy wbija¢ ,,pod sznur” réwno z poziomem obrysu koryta. Szerokos¢ szczelin migdzy palami nie
powinna przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu jako$ci materiatow, oraz gtebokos¢ wbicia.
Nie dopuszczalne jest rozszczepienie, peknigcia konca pala drewnianego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa wykonanej palisady jest 1 m (metr),
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Nie wystepuja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostawe niezbgdnych materiatow
— wpicie pali drewnianych,
— kontrole prawidtowo$ci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robdt nalezy wyceni¢ w robotach

podstawowych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
BN-65/9226-01 Kofki faszynowe
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H.13.02.01 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opéiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji w
zakresie robdt hydrotechnicznych. Roboty ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym:

— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny separacyjnej,
— wykonanie narzutu z kamienia tamanego,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej - 45243300-5

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaly i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz
odporny na dzialanie zwigzkéw chemicznych znajdujacych si¢ w wodzie. Mogg to by¢ : granit porfir,
andezyt 1 piaskowiec twardy i Sredniotwardy. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia :
wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodpornos¢ w
cyklach co najmniej 21-25, Scieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25-05, cigzar objetosciowy : dla skat
magmowych i przeobrazonychy = 2,4 — 3,0 kN/m3, dla skal osadowych y = 1,9 — 3,0 kKN/m3,
nasigkliwos¢ woda 0,5 % - 12%. Kamien powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itow
1 zwigzkow organicznych.
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Kamien tamany na ubezpieczenie opaski winien posiada¢é wymiar 300 — 500 mm. W kamieniu
famanym dopuszcza si¢ zawarto$¢ do 5 % bryt wigkszych i do 5 % bryl mniejszych od wymiaréw
okreslonych wyze;j.
Geowloknina o parametrach zgodnie z ST H.02.04.04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do uktadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Umocnienie narzutem kamiennym

Ulozenie geowotkniny wykona¢ zgodnie z ST H.02.04.04

Narzut kamienny (kamien atestowany) — wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut bedzie
formowany recznie. Nalezy stosowa¢ kamien ciezki o $rednicy powyzej 50 cm, do klinowania kamien
o S$rednicy powyzej 30 cm. Narzut kamienny nalezy klinowaé recznie metoda brukarskg z
klinowaniem szczelin w nachyleniu zgodnym z projektowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu :

— rodzaju uzytych materialow kamienia,
— wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie.
Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego :
szeroko$¢ narzutu = 5 cm,
wysoko$¢ narzutu &+ 5 cm,
falisto$¢ powierzchni £ 4 cm,
nierowno$¢ powierzchni + 4 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* narzutu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonanag i odebrang ilo$¢ robot.
Cena wykonania 1 m® narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materialow, transport i zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
— profilowanie podioza,
— ulozenie geowtdkniny,
— umocnienie narzutem kamiennym,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiaty pomocnicze.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi
czynnosciami, ktore sa konieczne do wykonania robot zgodnie przepisami i normami. W cenie
jednostkowej nalezy uwzgledni¢ ew. koszt utrzymania i napraw drog publicznych i prywatnych.
Koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu roboét, utylizacja powstaltych odpadow. Niezbedny
transport technologiczny mechaniczny lub reczny. Koszt wykonania niezbednych konstrukeji

zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czgsé 1: Wymagania.
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan
BN-76/8952-31 Kamien do robo6t regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany
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H.08.02.03 EKRAN PRZECIWFILTRACYJNY Z GEOMEMBRANY PVC
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem ekranu hydroizalacyjnego na skarpie odwodnej wraz z robotami towarzyszacymi tj.
dokopem pod zakotwienie i wywini¢cie ekranu na oczep oraz wykonaniem ziemnej warstwy
ochronnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

Ekran hydroizolacyjny - element wykonany z geomembrany PVC (folii hydroizolacyjnej PVC) na
skarpie odwodnej walu w celu izolacji korpusu watu od nasigkania woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie ekranu hydroizolacyjnego, powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wilasciwa jakos¢ wykonania. Montaz
geomembrany zgodny z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny powinni si¢ doktadnie zazna-
jomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez
Wykonawce lub Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na:

— filtracje wody w korpusie watu

— statecznos$¢ konstrukeji

— na przyszlg eksploatacje,
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow. Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone
robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc skladowania ziemi oraz
wybudowaniem nasypoéw i wbudowaniem grodzic winylowych.
Przed przystapieniem do czynnosci przygotowawczych w terenie nalezy uzyska¢ zgody od Zarzadcoéw
Drég oraz zgode na zajgcie pasa terenu w poblizu prowadzonych robot i opracowac projekt zmiany
organizacji ruchu na czas budowy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST H.00.00.00
»Wymagania Og6lne”

2.2. Materialy do zabudowy — geomembrana PVC

W projekcie przyjeto geomembrane PVC gr.1,5mm _jednostronnie_moletowanq (uszorstkowiong)
0 nastepujacych parametrach fizyko-mechanicznych:

L.p. WiasciwosSci Jednostki Wymagania Metoda

1 2 3 4 4

1 Grubosé¢ mm 1,5+ 10% PN-EN 1849-2:2004

2 Gramatura g/m2 >1995 + 50 PN-EN 1928:2002

3 Wodoszczelnos¢ wodoszczelna przy cisnieniu PN-EN 12311-2: 2007

60kPa

4 Wytrzymato$¢ na rozciaganie N/mm? PN-EN 12311-2: 2002
e  wzdhuz 19 (-2)
e wpoprzek 16 (-2)

5 Wydhuzenie % PN-EN 12310-1:2001
o wzdhz >250
e wpoprzek 2250

7 Korozja napre¢zeniowa wskutek h NPD PN-EN 12317-2:2002

oddziatywania $rodowiska

Geomembrana musi posiada¢ Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji wraz z Deklaracja
Zgodnosci wystawiona przez producenta zgodna z nastepujacymi normami zharmonizowanymi: PN-
EN 13967:2006 oraz PN-EN 13361:2006 wraz z ich ewentualnymi nowelizacjami co pozwala
znakowa¢ wyrob znakiem CE.
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej rolki
geosyntetyku byla umieszczona etykieta, zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i typ wyrobu,

- adres producenta,

- date produkcji,

- numer serii,

- znak CE, potwierdzajacy, ze material jest dopuszczony do stosowania na terenie Unii

Europejskiej.

2.2. Skladowanie materialow

Rolki geosyntetyku powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:

— koparki

— spycharki
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— zgrzewarki

— samochody ciezarowe

— mechaniczne zaggszczarki do gruntu
Sprzet stosowany do podnoszenia rulondw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie folii w trakcie tej
operacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
Transport folii powinien odbywac si¢ poprzez podwieszenie za rdzen montazowy wsuniety do rolki
(fabryczne gilzy nie sa w stanie przenosi¢ obcigzen podnoszonej rolki). Dopuszcza si¢ przewozenie
folii maksymalnie w trzech warstwach. Poszczegolne rulony powinny by¢ rozwozone $rodkami
transportu na placu budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich rgczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Wykonanie robot uszczelniajacych z geomembrany PVC

Uktadanie geomembrany musi odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi ponizej
wskazéwkami. Przed rozpoczeciem ukladania geomembrany na skarpie odwodnej watu nalezy
przeprowadzi¢ odbior przygotowanego podtoza pod utozenie geomembrany. Odbior robot ziemnych
oraz poprawno$¢ wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami PN-B-06050:1999. Podczas montazu
folii nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na panujace warunki atmosferyczne.

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podstawa stabilnosci i szczelno$ci wykonanej izolacji jest staranne przygotowanie podioza z
zachowaniem nastgpujacych zalecen:
— powierzchnia skarp przed ulozeniem geomembrany powinna by¢ uformowana i zageszczona
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej,
— powierzchnia powinna by¢ rowna, pozbawiona gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojacej
wody,
— przed ulozeniem geomembrany Inzynier musi potwierdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podioza,
— na gorze, w koronie korpusu watu geomembrang nalezy zakotwi¢ w rowie kotwigcym, ktory
powinien zosta¢ odebrany przez Inzyniera,
— nadole, w stopie watu geomembrane nalezy zakotwi¢ (zgodnie z dokumentacja techniczng).

5.2.2. Ukladanie geomembrany PVC

Geomembrang nalezy uktada¢ zgodnie z ponizszymi wskazowkami:

— transport geomembrany nalezy tak przeprowadzi¢, aby unika¢ przeciggania rulonow Iub placht po
podtozu,

— na powierzchniach pochylych instalacja powinna by¢ rozpoczeta od najwyzszego punktu i
zakotwiona. Sposob zakotwienia zostat podany w dokumentacji techniczne;j.

— rozwijanie rulondw nalezy tak przeprowadza¢, aby unika¢ nadwieszenia geomembrany lub jej
nadmiernego naprezania,

— nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na geomembranc; powinno si¢ rozpocza¢ z powierzchni
terenu poza geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembrane¢. Nie wolno
dopusci¢ do powstania faldy czotowej na geomembranie przed rozgarnianym gruntem.

5.2.3. Laczenie geomembrany PVC

Do 1Iaczenia poszczegdlnych pasm geomembrany nalezy zastosowaé technike zgrzewania
termicznego. Stykajace si¢ brzegi geomembrany przed taczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke
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o szeroko$ci min 10 cm, oczys$ci¢ z kurzu i w razie zathuszczenia oczySci¢ benzyng ekstrakcyjng lub
innym $rodkiem odtluszczajacym.
Zgrzewanie geomembrany to jednorodne potaczenie dwoch pasm geomembrany uzyskiwane w
wyniku nadtopienia tagczonych powierzchni i przylozenie odpowiedniego nacisku.
Do zgrzewania goracym powietrzem stosuje sig:

— zgrzewarki automatyczne posiadajgce urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajace na

prowadzenie zgrzewania metoda ciagla

— zgrzewarki reczne
W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania geomembrany i szybkosci
przesuwu urzadzenia w aktualnie panujacych warunkach atmosferycznych konieczne jest
przeprowadzenie probnego zgrzewania. Probne zgrzewanie nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo w
dniu przystgpienia do montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza si¢ miedzy laczone
powierzchnie. Nagrzane strumieniem gorgcego powietrza brzegi geomembrany sa dociskane rolka
silikonowg lub watkiem metalowym.
Na placu budowy zaleca si¢ wykonanie zgrzewu dwutorowego z powietrznym kanatem kontrolnym.
gdzie kazdy szew ma szeroko$¢ 1 cm, a odstep migdzy nimi wynosi rowniez 1 cm. Pozwala to na
biezaco kontrolowac¢ szczelno$¢ polaczenia.

5.2.4. Warunki atmosferyczne

Temperatura

Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5C do +35C.
Nizsze i wyzsze temperatury maja niekorzystny wplyw na transport, sktadowanie, przenoszenie,
ukladanie i laczenie poszczegdlnych pasm geomembrany. Nie zaleca si¢ rowniez wykonywania
warstwy ochronnej geomembrany w nizszych temperaturach, ze wzgledu na duze
prawdopodobienstwo jej uszkodzenia. L.aczenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia
jest mozliwe pod warunkiem stosowania dodatkowych $rodkow ostroznosci.

Wiatr

Silny wiatr ma niekorzystny wplyw na ukladanie poszczegélnych platow geomembrany,
wyrownywanie zaktadek przy wykonywaniu spoin oraz na czysto$¢ taczonych powierzchni. Wiatr
moze rowniez, na skutek sit ssania, uszkodzi¢ poszczegolne partie wykonanej izolacji. Jako elementy
zabezpieczajace zaleca si¢ stosowac worki z piaskiem lub zuzyte opony. Nie nalezy prowadzi¢ prac
montazowych przy sile wiatru powyzej 40 km/h.

Opady

Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wplywa na obnizenie jakosci
wykonywanych spoin, dlatego tez nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadow deszczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania i pomiary w czasie uktadania geomembany polegaja na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5 ninigjszej ST oraz zgodnosci z dokumentacja projektowg. Ogolne zasady
kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot — geomembrana

Kontrola zabudowy geomembrany PVVC obejmuije:

— kontrole przygotowania skarp do utozenia geomembrany,

— prawidlowos$¢ zakotwienia geomembrany w rowku kotwigcym i przed oczepem przestony pionowej

lub $cianki szczelnej,

— kontrola jakos$ci i wykonania polgczen,
Badania szczelno$ci i wytrzymalosci potaczen nalezy przeprowadzi¢ metoda wizualng oraz
cisnieniowg W Celu zachowania pewnos$ci co do jakosci i szczelno$ci polgczen. Badania wykonaé
pod nadzorem producenta geomembrany z zachowaniem procedur przez niego okreslonych.
Metoda cisnieniowa kontroli zgrzewu
Nieniszczaca metoda okreslania jakosci spoin dwusciezkowych, polegajaca na nadmuchiwaniu
waskiej przestrzeni miedzy dwiema $ciezkami spoiny i obserwowaniu zmian ci$nienia w spoinie.
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Bada si¢ spoiny dtugos$ci nie przekraczajacej 50 m. W przypadku spoin dluzszych nalezy je podzieli¢
na krotsze odcinki badawcze. Za pomocg pompki recznej nalezy wywrze¢ w spoinie cisnienie 200 kPa
(2 atm). Jezeli w ciggu 5 min nie spadnie wigcej niz 10 % spoing mozna uzna¢ za szczelna.

W protokole z przeprowadzonych prob nalezy podaé numery serii zgrzewanych odcinkow
geomebrany PVC.

Metody badania szczelnos$ci i wytrzymatos$ci polaczen

Wsrod metod badania polaczen ptatdéw geomembrany rozrézniamy metody:

* Nieniszczace, czyli takie, ktdre nie powoduja naruszenia struktury spoiny i przylegajacego do niej
materiatu geomembrany,

* Niszczace, czyli takie, ktore polega na pobraniu probki poprzez wycigcie paska prostopadle do
zgrzeiny, ktory poddaje sie probie rozciagania

Do metod nieniszczacych nalezy:

* Metoda ci$nieniowa — nieniszczaca metoda okreslania jakosci spoin dwusciezkowych, polegajaca na
nadmuchiwaniu waskiej przestrzeni migdzy dwiema Sciezkami spoiny i obserwowaniu zmian ci$nienia
w spoinie. Bada si¢ spoiny dlugosci nie przekraczajacej 50 m. W przypadku spoin dtuzszych nalezy je
podzieli¢ na krétsze odcinki badawcze. Za pomoca pompki rgcznej nalezy wywrze¢ w spoinie
cisnienie 300 kPa (3 atm). Jezeli w ciagu 10 min nie spadnie wigcej niz 10 % spoing mozna uznac za
szczelna.

» Metoda proézniowa — nieniszczaca metoda okreslania jakosci wykonanych spoin przy wykorzystaniu
szczelnej komory prézniowej. W przezroczystej komorze nalezy za pomoca pompki prozniowej
wytworzy¢ podcisnienie rzedu 3-4 kPa. Jezeli w ciggu 5-10 s nie pojawig si¢ na zwilzonej roztworem
mydlanym powierzchni spoiny pecherzyki powietrza to spoine nalezy uznac za szczelng.

* Metoda wysokonapigciowa — nieniszczgca metoda okreS$lania jako$ci wykonanych spoin, aby
skorzysta¢ z tej metody kontroli, nalezy przed rozpoczeciem procesu spawania utozy¢ drut metalowy
przy krawedzi gornej geomembrany, ktory w procesie spawania jest przykryty spoing. Przed
rozpoczgciem kontroli ztgcza drut nalezy uziemi¢. Na tak przygotowane zlacze skierowuje sie
koncowke pistoletu wysokonapieciowego w odleglosci okoto 20cm, przesuwajac go nad cala
dlugoscia spoiny. W miejscu, gdzie wystepuje nieciaglo$¢ (wady) spoiny, strumien wyladowczy
ucieka do uziemienia. Napigcie pradu indukowanego powinno wynosi¢ okoto 20kV.

» Metoda ultradzwigkowa — nieniszczgca metoda badania cigglosci wykonanej spoiny defektoskopem
ultradzwigkowym.

Do metod niszczacych nalezy:

* Badanie niszczace - proba rozciggania zgrzeiny. Probke stanowi wyciety — prostopadle do zgrzeiny —
pasek zgrzeiny o szeroko$ci 20 mm, ktory poddaje si¢ probie rozciggania. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob usystematyzowany tj. 1 probke na kazde 150m spoiny. Probe rozciggania uwaza si¢ za
pozytywna, jezeli zniszczenie probki wystapi poza ztaczem. Wszystkie inne charaktery zniszczenia
$wiadczg o niepoprawno$ci zlgcza wynikajacego z réznych czynnikow, tak materiatowych, jak i
parametréw procesu laczenia. Przed préba rozciggania wycigta probka poddana zostaje ocenie
wzrokowej i pomiarom ksztattu.

Kazda wykonana na budowie spoina powinna by¢ na calej swej dtugosci skontrolowana na szczelnosc¢
za pomocg jednej z metod nieniszczacych. Kierownik budowy ma obowigzek prowadzenia dziennika
badan kontrolnych szczelno$ci potaczen.

W szczegolnych przypadkach Inzynier, moze zazada¢ wykonania dodatkowego badania metoda
niszczaca, wowczas spoiny tat wstawionych w miejscu poboru probek do badan niszczacych, nalezy
skontrolowa¢ metoda wysokonapigciows.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem geomembrany jest 1 m® (metr kwadratowy)

wykonanego uszczelnienia, wraz z robotami towarzyszacymi.
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H.08.02.03 Ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany PVC

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogole zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
8.2. ODBIOR ROBOT - GEOMEMBRANA PVC

8.2.1 Odbioru robot zanikowych

Przed rozpoczeciem uktadania kolejnych warstw uszczelnienia, nalezy dokonaé¢ odbioru warstw
poprzednich. Jezeli wymagane sa proby szczelnosci nalezy zataczy¢ protokoty z jej wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania roztadunku przywiezionych rulonow
geomembrany z podaniem daty i numerow seryjnych rulonow.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji powykonawczej z planem
rozmieszczenia i numeracja poszczegolnych rulonéw geomembrany, z informacja o wykonywanych
polaczeniach zgrzewanych lub spawanych wraz z atestami producenta kazdej rolki ulozonej
geomembrany, z opisem parametrOw wykonania poszczegélnych zgrzein wraz z protokotami
odbioréw przejsciowych.

8.2.2 Odbioru robot

Odbioér wykonanego ekranu z geomembrany PVC przed przystapieniem do zasypania powinien by¢
dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji.
Odbioér powinien obejmowac:

— prawidlowos¢ zakotwienia geomwmbrany w rowku kotwigcym i przed oczepem $cianki szczelne;j,

— sprawdzenie jako$ci wykonania potaczen,

— sprawdzenie wynikoéw badan potaczen wykonanych metodg cisnieniowa

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m” geomembrany PVC. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— wyrdéwnanie i przygotowanie podioza,
— wykonanie ( wykop i zasyp) rowka kotwigcego w koronie watu,
- wywini¢cie na oczepie przestony,
— uwzglednienie dodatkowej ilosci materialy z tytulu zakladu na polaczenie i zgrzew
— ulozenie geomembrany wraz z wykonaniem potaczen na zgrzew,
— sprawdzenie szczelnosci polaczen,
— sporzadzenie stosownych protokotéw odbioru zgrzewu.

9.3 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych
do wykonania robdt podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej czgéci podziemnych -- Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13361: 2006 Bariery geosyntetyczne. Whasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych
do budowy zbiornikéw wodnych i zapor.

PN-B-10290:1997 Geomembrany - Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa geomembran na budowie
sktadowisk odpadow statych
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H.30.30.03 PIEZOMETRY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem piezometrow.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (45246000-3)

1.6. Okreslenia podstawowe

Piezometr - urzadzenie do rejestrowania poziomu wody
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

W projekcie przewidziano zastosowanie piezometru lecz dokumentacja nie obejmuje projektu badan
geologicznych i innych opracowan niezbednych do wykonania piezometru ktére nalezy wykonac i
przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji przed jego wykonaniem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wiertnice i innych sprzet zaakceptowany przez Inspektora
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Zasady wykonania otworow podstawowych (rdzeniowanych) sa nastepujace:

— podwiert pod rury konduktorowe ¢ 150 mm obsadzenie rury ¢ 150 mm,
— wiercenie z rdzeniowaniem ¢ 112 mm lub @ 93 mm na calym przelocie otworu

Po zakonczeniu wiercenia opuszczenie kolumny piezometru, wykonanie obsypki, przybitki i
uszczelnienia cementowego, przed przystgpieniem do zwirowania rozrzedzi¢ ptyn w otworze przez
dodanie wody, oraz dla rozktadu ptuczki wiertniczej i itow zatloczy¢ $srodek dekolmatujacy.

Po wykonaniu otworéw powierzchni¢ terenu nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy tworzenie
si¢ zapadlisk migdzy kolumng filtrowa a krawedzig ociosu odwiertu wykonanego pod konduktor.

Po zakonczeniu wiercenia, zafiltrowaniu i wykonaniu obsypki nalezy usuna¢ z otworu rury oslonowe.
Za pozostawione rury ostonowe Zamawiajacy nie zwraca kosztow.

Po zakonczeniu wiercen i zabudowie rurek piezometrycznych nalezy usuna¢ wszystkie kolumny rur
ostonowych.

W przypadku pozostawienia rur ostonowych w otworze Zamawiajacy nie ponosi ich kosztow. Rury
oslonowe (technologiczne) zabezpiecza Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Zamawiajacy dokona, w ramach czynnosci odbiorowych, oceny stanu technicznego piezometréw na
podstawie wynikow zalewania otworu stosownie do profilu rzeczywistego oceniona przez stuzby
nadzoru Zamawiajacego w uzgodnieniu z dozorem geologicznym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
szt. wykonanego otworu i zamontowanego piezometru — o dtugosci wg. dokumentacji projektowej
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robdt podstawowych

Cena obejmuje:

transport: urzadzenia z siedziby Wykonawcy i z powrotem, miedzyotworowy, narzedzi, sprzgtu,
materiatow, w tym rur, filtrow, obudow i kapturéw i ewentualny dow6z wody.

zagospodarowanie terenu i jego uporzadkowanie, wszelkie prace pomocnicze, cementacje, itowania i
postoje z tym zwigzane, prace zwigzane z likwidacjg zagrozenia gazowego i postoje z tym zwigzane,
uszczelnianie rur ostonowych, wycigganie rur ostonowych, prace spawalnicze, zapuszczanie rur
pelnych i filtroéw, szablonowanie otworu, wykonywanie obsypki zwirowej, airliftowanie otworu do
czasu podje¢cia przez dozor geologiczny, w porozumieniu z inspektorem nadzoru,

materiaty uszczelniajace (gips, bentonit, cement, solakryl, soda itp.), pluczkowe (bentonit, glikocel,
rotosol, itp.) 1 inne (np. dekomat, stabpol itp.) niezaleznie od warunkéw i utrudnien w wierceniu.
inne ($ruby fi 12 mm o dlugosci 50 mm do kapturéw piezometrycznych, denka do stalowych filtrow
piezometrycznych i studziennych).

koszt energii elektrycznej oraz jej ewentualnego dostarczenia.

wszystkie prace dodatkowe powstate w wyniku wiercenia otworéw w warunkach wyst¢powania
gazow (H2S, CH4), przewietrzanie otwordw i inne niezbgdne czynnosci.

obsypka zwirowa wg wymagan dozoru geologicznego.

prace zwigzane z wykonaniem wiercenia tacznie z pracami przygotowawczymi do tej czynnosci, jak
np.: doprowadzenie wody, dowdz wody, podtaczenie si¢ do zrodia energii elektrycznej, oprobowanie
otworu, rdzeniowanie, badanie droznosci filtra w otworach obserwacyjnych, zalewanie otworow
obserwacyjnych, airliftowanie, tyzkowanie, dostarczanie wskazanych prob lub likwidacja ich na
otworze.

rury ostonowe (technologiczne) tacznie z niewyciagnietymi odcinkami kolumn,

malowanie i opisywanie czesci nadziemnych otwordéw piezometrycznych.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniéw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;

e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
Strona - 83



