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H.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót hydrotechnicznych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z: 

H.01.02.01 - Usuwanie drzew i krzewów 

H.01.02.02 - Zdjęcie warstwy humusu 

H.01.05.01 - Droga z płyt pełnych 

H.01.06.01 - Budowa grodzi z pompowaniem 

H.02.01.02 - Roboty ziemne-regulacja koryt wykop/nasyp 

H.02.02.03 - Roboty ziemne - zasyp 

H.02.04.04 - Ułożenie geowłókniny separacyjnej 

H.02.04.05 - Stabilizacja cementem podłoża gruntowego 

H.07.01.03 - Szandory Zastawek 

H.12.01.10 - Ścianka szczelna drewniana 

H.13.01.01 - Humusowanie i obsiew mieszanką traw 

H.13.01.03 - Trawnik z roli 

H.13.01.10 - Umocnienia - palisady 

H.13.02.01 - Narzut kamienny 

H.13.06.03 - Ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany PVC 

H.30.30.03 - Piezometry 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 

wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii 

wodnej zaliczania się: 

 wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 

 montaż demontaż deskowań, 

 montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 

 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 

 schody i rampy zejściowe do wykopów, 

 wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 

 pompowanie wód z wykopów,  

 montaż i demontaż rusztowań, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz placów 

manewrowych. 
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1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robót 

budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót 

tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

 opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z zaopiniowaniem i 

zatwierdzeniem, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu itp., 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 

techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, 

 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu z wykopów 

do ponownego wbudowania,  

 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 

 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 

współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji 

i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych 

sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one 

wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
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1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

 możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 

powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten 

wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 

2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 

45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: oczyszczalnia 

ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, 

cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 

jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, 

odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 

bezpośrednio wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, 

których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania 

obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub 

cementowo-bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie 

robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 

koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 
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Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz 

metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w 

tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie 

stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i 

innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i 

odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 

robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 

bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego 

oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania określone 
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w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 

regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane – 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny 

być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji 

robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 

dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), 

dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i 

deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 

dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania 

materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, 

certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 

których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość 

ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób 

prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 

poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 

wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz 

środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
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niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 

ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek sypki może być przewożony tylko w 

szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi 

wysypywanie się ładunku na drogę. 

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub 

wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane 

przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, 

urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą 

powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub 

uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, 

urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały 

ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna 

być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie 

wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń 

i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt 

będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy 

wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej 

przewodów, mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 

 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 

 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w 

sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych 

czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 
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2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 

odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z 

aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. 

brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-

EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 

do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 

na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 

wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków 

wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach 

określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 

specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 

określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 

wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie może być 

niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy odcinkiem 

wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia 

odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 

niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z 

ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich 

Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 
Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na 

początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć 

stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku ruchu 

wskazówek zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 

wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m
3
 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni 

przekrój, 

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznej, 

 powierzchnie będą wyliczone w m
2
 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią 

szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m
2
(metra kwadratowego), m

3
(metra sześciennego) 

 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym 

dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem/Kierownikiem. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

 odbiór elementu wzorcowego 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją 

techniczną, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacją techniczną, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i 

dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 
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 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy 

oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 
Z pkt. 1 

10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409, z późn. zm.) 

2 Ustawa Prawo Wodne – (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 145, z późn. zm.) 

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ) 

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z późn. zm.) 

5 Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1232, z późn. zm.) 

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.) 

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) 

9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129) 

10 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2022, z późn. zm.) 

11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r.,  nr 

120, poz. 1126) 

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137, z późn. zm.) 

13 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000r. (Dz.Urz. WE L 137, 

22.12.2000, p.1)  

14 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty 

2008 r. 

15 Wały przeciwpowodziowe - wytyczne instruktażowe projektowania CBSiP „Bipromel",1983r. 

16 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego. 

17 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich „Ministerstwo Środowiska, 

Departament Zasobów Wodnych” 

18 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) 

10.2.2 Normy 

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania ładunków na pojazdach drogowych -- 

Bezpieczeństwo -- Część 1: Obliczanie sił mocowania 
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H.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu budownictwa hydrotechnicznego przy budowie wałów wraz budowlami wałowymi. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych wspólne dla robót 

hydrotechnicznych związanych z przebudową wałów przeciwpowodziowych, śluz i wylotów 

wałowych . 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 wykonanie i rozbiórka tymczasowych dróg dojazdowych, 

 elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,  

 wszelkie inne roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót a wynikające z przyjętej 

technologii wykonania robót. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

3.2.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

3.2.2. Sprzęt do wykaszania traw 

Do wykonywania robót związanych z wykoszeniem traw należy stosować: 

 kosy spalinowe lub ręczne, 

 grabie, widły 

 kosiarki mechaniczne, rotacyjne 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany itp.) powinny być 

transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 

oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez 

Zamawiającego. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 

ustalonym przez Inżyniera. 

 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w 

nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 

części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 

głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 

podanych w punkcie 5.3. 

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
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zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 

Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.2.2. Usunięcie drzew i krzaków 

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 

wyjątkiem następujących przypadków: 

 w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 

miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony wału albo 

powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 

cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania 

pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę 

nasypu, 

 w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 

powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 

budowy nasypów i zagęścić. 

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 

się w nich wody. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość 

jako materiał użytkowy (np. budowlany itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 

ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w 

odpowiednim gruncie. 

5.2.3. Zasady oczyszczania terenu z traw 

Roboty związane z wykoszeniem traw obejmują koszenie trawy z terenu skarp, zgrabienie i ułożenie 

w pryzmy, wywóz na składowisko ew. spalenie po uprzednio uzyskanej zgodzie Inżyniera. 

5.2.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 

wskazaniami Inżyniera. 

 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to 

sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości 

po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i 

odpowiednich przepisów. 

 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 

ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 

powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 

tlących się części. 

 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub 

jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 

prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 

pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one 

układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa 

powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio 

wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 

odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 

powierzchniowych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w ST nadbudowę wałów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

 Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest: 

 dla drzew  - szt (sztuka), 

 dla pni   - szt (sztuka), 

 dla krzaków  - ha (hektar), 

 dla wykoszenia traw  - m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 

względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje: 

 wykopanie pnia z karpiną, 

 wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy 

 zasypanie i zagęszczenie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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Cena 1ha wykarczowania krzewów obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

 wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie 

spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena m
2
 wykoszenia traw obejmuje: 

 skoszenie traw z powierzchni, 

 zgrabienie, i złożenie w pryzmy, 

 załadunek na środki transportu, 

 wywiezienie, lub miejscowa utylizacja, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich inne roboty pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Nie występują. 
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H.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót hydrotechnicznych związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Roboty, których 

dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonów dla 

elementów konstrukcyjnych ujętych w pkt. 1.1. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 wykonanie i rozbiórka tymczasowych dróg dojazdowych, 

 elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,  

 wszelkie inne roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót a wynikające z przyjętej 

technologii wykonania robót 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne określenia podstawowe podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST H.00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Nie występują. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 

humusu. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Teren przy wykonywaniu nasypów i innych robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 

skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 

dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze 

wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub ręcznie. Warstwę 

humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych 

w dokumentacji projektowej. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 

bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu o grubości warstwy 20cm , 

o ile nie podano w dokumentacji inaczej. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Nie występują.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena 1 m
2
 wykonania robót obejmuje: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy, 

 załadunek, transport i rozładunek, 

 odwiezienie na odkład, 

 ewentualne koszty utylizacji, 

 materiał który nie będzie się nadawał do wbudowania należy wywieźć na składowisko i ew. 

zutylizować. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszt robót wymienionych w pkt. 1.3. należy uwzględnić w cenie robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Nie występują.  
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H.01.05.01 DROGA Z PŁYT PEŁNYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych, stosowanych w 

budownictwie drogowym, pełniących rolę: 

 dojazdów tymczasowych na czas budowy i modernizacji dróg 

 dróg dojazdowych, łączących plac budowy z drogami publicznymi, dróg wewnętrznych placu 

budowy i dróg montażowych. 

Niniejsza ST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z płyt drogowych żelbetowych 

pełnych na podsypce grubości 30cm ze żwiru niesortowanego. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg - 45233220-7 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt drogowych  

żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Kruszywa 

 Kruszywami stosowanymi są: 

 piasek, wg PN EN 13043:2004 

 żwir i mieszanka, wg PN EN 13043:2004 
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2.2.2. Płyty betonowe i żelbetowe 

Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 13369:2005 

Kształt i wymiary płyt żelbetowych 

Najczęściej stosowane wymiary płyt żelbetowych - 3,00 x 1,00 x 0,12 m, 

 powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, 

zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

 dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy poniżej 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 

wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 
3 4 

Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4 

krawędzi i naroży długość, mm, max 20 30 

 głębokość, mm, max 5 7 

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 

odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN EN 13043:2004 

Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi samochodowych lub samojezdnych, 

 walców ogumionych, 

 równiarek, 

 wibratorów płytowych, 

 ubijaków, 

 zbiorników na wodę. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem 
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4.2.2. Transport płyt betonowych i żelbetowych 

Płyty drogowe żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 

powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Wykonanie podsypki 

 podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana grubości 30cm ze żwiru niesortowanego 

 grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa 

lub ST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie powinna być mniejsza niż 15 cm na podłożu z 

gruntów wątpliwych i nie mniejsza niż 30 cm na podłożu z gruntów wysadzinowych. 

 żwir do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 

równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

 zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy 

wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego żwiru, aż do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia Is  0.95. 

5.2.2. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych 

5.2.2.1. Układanie płyt 

Tymczasowa nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub 

płatowym. 

Sposób ułożenia płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 

Inspektora Nadzoru. 

5.2.2.2. Wykonanie nawierzchni 

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać 

bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi 

samochodowych lub samojezdnych. 

Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża 

gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem 

siebie więcej niż 8 mm. 

5.2.2.3. Wypełnienie spoin 

 szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. 

 piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji 

mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego profilu - na podstawie oględzin i 

pomiarów 

Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z 

dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych 

odchyłek na podstawie oględzin i pomiarów, 
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a) Ścieralność na tarczy Boehmego dla płyt żelbetowych nie powinna przekraczać: 

 1,5 mm dla gatunku 1, 

 2,5 mm dla gatunku 2. 

b) Pozostałe wymagania dla płyt żelbetowych powinny być zgodne z PN-EN 13369:2005 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową wykonanej nawierzchni z elementów prefabrykowanych jest m
2
 (metr 

kwadratowy) wraz z wykonaną podsypką piaskową, oraz demontażem nawierzchni po zakończeniu 

robót i uporządkowaniem terenu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie koryta, 

 przygotowanie podłoża wykonanie podsypki, 

 ułożenie płyt z wypełnieniem spoin, 

 wykonanie robót wykończeniowych, 

 rozebranie nawierzchni po zakończeniu robót z odzyskiem płyt żelbetowych, 

 zasyp koryta, 

 uporządkowanie terenu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  
Lp. Numer Tytuł 

1 PN-EN 13043:2004/Ap1 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

2 PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu 

3 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 

4 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

5 PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

6 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

7 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

8 PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy 

9 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
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H.01.06.01 BUDOWA GRODZI Z POMPOWANIEM 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót hydrotechnicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 budową i rozbiórką grodzy drewniano-ziemnej lub zastawki drewnianej, 

 budową i rozbiórką rurociągu do przeprowadzenia wód, 

 budową i rozbiórką konstrukcji wsporczej pod rurociąg, 

 pompowaniem wody. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Przygotowanie terenu pod budowę - 45100000-8 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Wykonanie grodzy 

Do wykonania grodzy należy stosować drewno klasy nie niższej niż K33 o grubości nie mniejszej niż 

25 mm, łączone w sposób zapewniający szczelność deskowania. 

Folia PVC min. gr. 0,5mm 

Rurociąg tymczasowy z rur kielichowych PVC. 
 



STWiORB-„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

H.01.06.01 budowa grodzi z pompowaniem 

AXIS USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulisławice 144, 27-670 Łoniów  NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671; 
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl 

Strona - 33 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót związanych z budową i rozbiórką grodzy wykorzystany sprzęt zaakceptowanym 

przez Inspektora. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora.. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Wykonanie grodzy 

Należy wbić babą dwa rzędy pali w poprzek cieku, następnie wykonać ściankę grodzy poprzez 

założenie bali lub desek pomiędzy palami. Tak wykonaną konstrukcję należy obsypać gruntem 

tworząc nasyp o nachyleniu skarp 1:1. W stopie skarpy grodzy należy wykonać narzut kamienny. 

Dodatkowo można zabezpieczyć pow. grodzy folią PVC. 

Należy wykonać dwie grodze od strony górnej i dolnej wody. 

5.2.2 Wykonanie rurociągu tymczasowe 

Przed ułożeniem rurociągu należy wykonać kozły drewniane. Maksymalny rozstaw między kozłami to 

2,5m. Ilość kozłów drewnianych należy dobrać w zależności od przyjętego przez Wykonawcę 

rurociągu tymczasowego. 

5.2.3. Wykonanie nasypu rampy 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania grodzy należy pozyskać lokalnie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót tymczasowych jest ryczałt. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Nie występują. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena wykonania robót obejmuje: 

– budowę i rozbiórkę grodzy drewnano-ziemnej lub zastawki drewnianej, 

– budowę i rozbiórkę rurociągu do przeprowadzenia wód, 

– budowę i rozbiórkę konstrukcji wsporczej pod rurociąg, 

– pompowaniem wody, 

– odtworzenie powierzchni terenu do stanu istniejącego, 

– uporządkowanie miejsca robót, 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach 

podstawowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują 
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H.02.01.02 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II,III, IV,VI 

KATEGORII, WYKONANIE NASYPÓW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach II,III, IV,VI kategorii, zasypów obiektów oraz 

wykonaniem nasypów i obejmują: 

 wykonanie wykopów - profilowanie koryt cieków, 

 wykonanie wykopów w korytach cieków z przemieszczeniem gruntu do wbudowania w nasypy 

 wykonanie wykopów pod elementy umocnieniowe, 

 wbudowanie pozyskanego materiału w ubytki brzegowe. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 45111200-0 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, 

 Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty, 

 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, 

 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, 

 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od 

środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 

 Wał przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo piętrząca wodę, mająca na celu ochronę 

przyległych terenów (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki. 

 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
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 Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

 Korpus wału - główna część wału przeciwpowodziowego w formie nasypu posadowiona na podłożu 

gruntowym, ograniczona od góry koroną, a z boku skarpami. 

 Korona wału - wierzchnia część nasypu ograniczająca korpus od góry, najczęściej o powierzchni 

trawiastej, w niektórych przypadkach umocniona elementami betonowymi. 

 Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu przywałowego, mający na celu odwodnienie 

drogi powodziowej. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów. 

Jeżeli w trakcie budowy nie potwierdzą się założenia przyjęte w dokumentacji projektowej , to grunt 

nieprzydatny do wykonania nasypów (wbudowania w koryto) powinien być odwieziony na odkład po 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do wbudowywania w nasypy 

tylko gruntów przydatnych do ich budowy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 

 koparko-spycharki, 

 koparko-ładowarki, 

 roboty ręczne 

 inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie cieku celem wbudowania w nasyp lub na odkład 

mogą być stosowane następujące środki transportu: 

 roboty ręczne 

 inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 

wymagania podane w ST- H.00.00.00 „Warunki Ogólne". 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze – wytyczenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzewa należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,, stosowną specyfikacją oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowce wraz ze 

wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający 

odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna wykopu oraz 

pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu, uniemożliwiającemu jego 

użycie do wykonania nasypów (wbudowania w nasyp). 

Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia uległ zbytniemu zawilgoceniu, 

co uniemożliwia jego użycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zostać odspojony i 

przewieziony na odkład. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 

wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i 

powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję co do kontynuowania robót. 

5.2.3 Wykonywanie wykopów 

5.2.3.1. Wykonywanie wykopów - profilowanie koryt cieków 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie 

należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilżą. Odspojony 

grunt należy niezwłocznie przemieszczać na miejsce wbudowania, niedopuszczalne jest składowanie, 

hałdowanie gruntu w obrębie koryt cieków. Roboty winny być dzielone na zadania dzienne 

przewidziane do wykonania w czasie jednej dniówki roboczej, niedopuszczalne jest pozostawianie w 

obszarze koryta wyrw i przetamowań powstałych w trakcie wykonania zadania dziennego. 

5.2.3.2. Wykonywanie wykopów pod obiekty regulacyjne 

Wykopy pod obiekty regulacyjne są korytami wykonanymi w gruncie, umożliwiającymi zakotwienie 

budowli w dnie lub brzegu cieku. Wykopy należy wykonywać ręcznie lub koparkami podsiębiernymi 

na odkład. Roboty należy prowadzić w kierunku „pod prąd" dla umożliwienia stałego odprowadzenia 

wód filtracyjnych. 

 5.2.3.3. Skarpy wykopów 

Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Pochylenia skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wartości 

podanych w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej SST. 

5.2.3.4. Dokładność wykonywania wykopów 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 75 m i w miejscach 

charakterystycznych. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż ±10 cm a 

krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań, 

 różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać ±10 cm, 

 pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
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wyrażonej tangensem kąta, 

 maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać 10 cm 

przy pomiarze łatą 3 m. 

5.2.4. Wykonanie zasypu 

Wykonanie zasypu powinno obejmować: 

 dostarczenie gruntu, z ewentualnym dodatkowym transportem koparką lub ręcznie, 

 rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu zagęszczającego,wg Roboty 

Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru, 

 zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi względnie wibratorami 

powierzchniowymi 

 stopień zagęszczenia id przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.65; 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań nieniszczących „in situ" jedną 

z podanych metod dostosowaną do warunków pomiaru: 

 radioizotopową, 

 próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 

 geodezyjną. 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze 

warstwy zasypu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopów. 

 

Sprawdzenie jakości wykonania zasypów polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej niniejszej SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 wykonanie stopni w skarpach wykopów, 

 zbadanie przydatności gruntu do zasypki, 

 zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest l m
3
 (metr sześcienny) wykonania robót. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Nie występują. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena l m
3
 wykonania wykopów obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 wykonanie wykopu z przemieszczeniem na stanowiska załadowcze, 

 wykonanie wykopu na odkład, i przemieszczeniem na miejsce wbudowania w nasyp, 

 rozplantowanie urobku na odkładach, 

 profilowanie dna wykopu, dna rowów i cieków, skarp zgodnie z dokumentacją projektową i 

niniejszą SST, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 

 wykonanie stanowisk załadowczych, 

 zagęszczenie gruntu wg wymagań SST, 

 przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 

 uporządkowanie terenu robót 

Cena l m
3
 wykonania nasypów obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

 wbudowanie urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 profilowanie skarp zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą SST, 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 

 wykonanie stanowisk załadowczych, 

 wykonanie stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu związania zasypki z gruntem rodzimym, 

 ukop z miejsca pozyskania, z ewentualnym, dodatkowym transportem, 

 ew. zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypu, 

 przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 

 wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu, 

  uporządkowanie terenu robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: 

Oznaczanie i opis. 

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady 

klasyfikowania. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 

10.2. Przepisy przywołane 

Roboty ziemne – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – MOŚZNiL – Warszawa 1998r. 
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H.02.02.03 ROBOTY ZIEMNE -ZASYP 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót hydrotechnicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 uporządkowanie trenu 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie mieszanki gruntu, 

 zasypy gruntem przestrzeni za budowlami, 

 zagęszczenie gruntu, 

 odwodnienie terenu robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę i 

powinny być wliczone w cenę jednostkową roboty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST H.00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Grunt nie powinien zawierać różnego rodzaju odpadków, gruzu, części roślinnych, karp drzew i 

innych zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować. 

Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych środków lub zabiegów nie nadają się 

następujące grunty: 

 spoiste zamarznięte, 

 o zawartości części organicznych powyżej 2 %, 

 o zawartości części ilastych powyżej 30 %, 

 spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

 skażone chemicznie. 

Nie zaleca się wykonywania nasypów z takich gruntów organicznych, jak: 

 torfy wysokie i przejściowe, 

 torfy niskie włókniste (o stopniu rozkładu poniżej 30 %), 

 torfy węglanowe (o zawartości węglanu wapnia ponad 5 %), 

 gytie. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po zakończeniu prac. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów lub zasypania 

rowu technologicznego mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią 

nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót 

ziemnych zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 

jest obowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów lub zasypania 

wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Inżynier może nakazać 

pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Składowanie i przechowywanie materiałów zgodnie z ST – H.00.00.00 Warunki ogólne. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też 

w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych 

powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.2.1. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 

 
Rodzaje gruntu  

Rodzaje 

urządzeń 

zagęszczających 

niespoiste: piaski, żwiry, 

pospółki 
spoiste: pyły gliny, iły 

gruboziarniste 

i kamieniste Uwagi o 

przydatności 

maszyn 
grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

Walce statyczne 

gładkie * 
0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 
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Walce statyczne okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gładkie ** 0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne okołkowane 

** 
0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki szybko uderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 10 Mg 

zrzucane z wysokości od 5 do 

10 m 

 

2,0 do 8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 4,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 

1,0 do 5,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 
1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w 

miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 

zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. 

Uwaga 

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzględnić wszelkie koszty związane z naprawą 

wszelkich szkód powstałych w wyniku korzystania dróg. Wykonawca zobowiązany jest 

indywidualnie ustalić z zarządcami dróg, warunki na jakich może z nich korzystać, dobrać 

odpowiednią nośność sprzętu itp. 

Zwiększenie odległości transportu, jak również zmiana trasy przyjętej w ofercie nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport i remont dróg. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Przed przystąpieniem do budowy obiektów i wykonywaniem zasypów należy zgodnie z normą PN-B-

12095:1997 przygotować podłoże gruntowe tj: 

 oczyścić teren usuwając darninę, warstwę humusu i grunty słabonośne 

 zagęścić powierzchniową warstwę podłoża 

 należy spulchnić zagęszczoną powierzchnię podłoża na głębokość około 5cm 

Kształt podłoża powinien uwzględniać budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 

strefie podłoża, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia 

jest mniejsza niż 

 dla gruntów spoistych ISW>0.95 
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 dla gruntów niespoistych IDW>0.65 

Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

5.2.1. Zasady wykonywania zasypów 

W celu zapewnienia stateczności budowli hydrotechnicznych należy przestrzegać następujących 

zasad: 

Zasyp należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów i powinien 

być wznoszony równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 

i sprzętu używanego do zagęszczania. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 

grubości na całej szerokości wbudowywania 

 

Wykonywanie zasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 

to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie 

w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 

śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem 

prac należy usunąć śnieg z powierzchni zasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 

ani układać na niej następnych warstw. 

5.2.2. Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 

sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

W zależności od rodzaju gruntu stan zagęszczenia nasypu należy określić wg. PN-B-12095:1997 

następująco: 

c) w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS, według normalnej 

d)  próby  Proctora 

e) w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Sprawdzenie jakości wykonania zasypów i nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji 

projektowej 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

 badania zagęszczenia nasypu, 

 pomiary kształtu nasypu. 

 odwodnienie nasypu 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny ) zasypu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Podstawą płatności jest zryczałtowana cena za wykonaną i odebraną jednostkę obmiarową robót. 

Zryczałtowana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. 

Zryczałtowana cena jednostkowa robót za jednostkę obmiarową obejmuje : 

 wykop mechaniczny lub ręczy na odkład lub odwóz na miejsce składowania urobku, 

 profilowanie dna wykopu i skarpy, 

 zasyp budowli mechaniczny i ręczny gruntem z odkładu lub dowożonego z miejsca składowania, 

 niezbędne drogi technologiczne, tymczasowe, 

 uporządkowanie miejsca pracy, 

 odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiały pomocnicze 

wszelkie inne nie wymienione wyżej koszty związane z dodatkowymi czynnościami, które są 

konieczne do wykonania aby zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i normami prawidłowo 

zrealizować roboty. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze – Urządzenia wodno-

melioracyjne 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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H.02.04.04  UŁOŻENIE GEOWŁÓKNINY SEPARACYJNEJ 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w 

zakresie robót hydrotechnicznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem warstwy separacyjnej korpusu wału geowłókniną. 

1.4. Określenia podstawowe 

Geowłóknina – tkanina syntetyczna produkowana z włókien krótkich, polipropylenowych zaliczanych do 

grupy najtrwalszych polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST  H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST  H.00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

2.2. Geowłóknina 

Geowłókniny są produkowane z włókien krótkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych 

polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego. Powstają w wyniku mechanicznego 

połączenia włókien w procesie igłowania igłą metalową lub strumieniem wody. Geowłókniny 

charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, bakteriologiczną, na promieniowanie UV oraz procesy 

starzenia. 

Parametry   

Właściwości Jednostka 
Wymagania 

minimalne 

Właściwości mechaniczne     

Wytrzymałość na rozciąganie   [EN ISO 10319] 

- wzdłuż     

- wszerz    

  

kN/m   

kN/m   

  

 20,0  

 20,0   

Wydłużenie przy zerwaniu   [EN ISO 10319] 

- wzdłuż 

- wszerz 

  

% 

% 

  

100 

40 

Odporność na przebicie statyczne (CBR)   [EN ISO 12236] N 2900 

Odporność na przebicie dynamiczne   [EN 918] mm 19 

Właściwości hydrauliczne     

Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 

geowłókniny 

[EN ISO 11058] 
l/m2s 80 

Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie (20kPa)   [EN ISO l/ms 6,00E-3 
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12958] 

Umowny wymiar porów O90   [EN ISO 12956] µm 95 

Parametry identyfikacyjne     

Grubość (2 kPa)   [EN ISO 9863-1] mm 2,2 

Masa powierzchniowa   [EN ISO 9864]   g/m2 260 

Pasma geowłókniny powinny być bez dziur i rozdarć o równomiernym rozłożeniu włókien. 

Sprawdzenie wyglądu polega na ocenie wizualnej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżynier. Podczas transportu należy zabezpieczyć elementy przed odkształceniami i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

5.2. Układanie geowłókniny. 

Geowłókninę  należy układać łącząc je na zakład zgodnie z wytycznymi producenta. Jeżeli stosuje się 

łączenie na zakład, przylegające do siebie arkusze lub pasy geowłókniny należy układać z zakładem o 

szerokości nie mniejszej niż 30cm lub tak jak podano w dokumentacji projektowej. 

W przypadku uszkodzenia geowłókniny, należy w uzgodnieniu z Inżynierem, przykryć to uszkodzenie 

pasami geowłókniny na szerokości większej o 90cm od obszaru uszkodzonego i długości równej 

właściwemu zakotwieniu. 

Warstwa materiału, na której przewiduje się ułożenie geowłókniny powinna być równa i bez ostrych 

występów, mogących spowodować uszkodzenie geowłókniny w czasie układania lub pracy. Metoda 

układania powinna zapewnić przyleganie geowłókniny do warstwy, na której jest układana, na całej jej 

powierzchni. Geowłókniny nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) 

lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu (pracy) maszyn budowlanych bezpośrednio na ułożonych 

geowłókniny. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania Ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań 

materiałów przeznaczonych do wykonania warstwy separacyjnej. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badanie podłoża 

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5. 
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6.3.2. Badanie wykonanej warstwy 

Kontroli podlega wizualna ocena ułożenia, brak zawieszeń. Sprawdzeniu podlega szerokość zakładów 

poszczególnych pasów geowłókniny. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z geowłókniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie geowłókniny. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 

TYMCZASOWYCH,  I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy separacyjnej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie podłoża, 

 zakup i dostawa oraz ułożenie geowłókniny, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3 Rozliczenie robót tymczasowych i dodatkowych 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach podstawowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

1. PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki -- Terminy i definicje 

2. PN-EN ISO 9863-1:2007 Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach 

-- Część 1: Warstwy pojedyncze 

3. PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki -- Metoda badań do wyznaczania masy 

powierzchniowej geotekstyliów i wyrobów pokrewnych 

4. PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odporności polimerowych 

barier geosyntetycznych na korozję naprężeniową spowodowaną 

wpływem środowiska 
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H.02.04.05 STABILIZACJA CEMENTEM PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy 

gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie różnych nawierzchni - 45233200-1 

1.6. Określenia podstawowe 

1.6.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu 

wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Cement 

Należy stosować cement o parametrach  określonych w ST H.04.01.01 pkt. 2.2.1 

2.2.2. Wymagania dla gruntów i kruszyw stabilizowanych cementem 

Do wykonania ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować grunty 

spełniające wymagania podane w tablicy poniżej. 

L

Właściwości Wy

mag

Badania 

według 
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p

. 

ania 

1 Uziarnienie 

ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,           

% (m/m), nie mniej niż: 

ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,             

% (m/m), powyżej 

ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,             

% (m/m), powyżej 

cząstek mniejszych od 0,002 mm, % 

(m/m), poniżej 

 

 

100 

 

85 

 

50 

 

20 

 

 

 

 

PN-B-

04481  

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej 

niż: 

40 PN-B-

04481  

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie 

więcej niż: 

15 PN-B-

04481 

4 Odczyn pH od 5 

do 8 

PN-B-

04481 

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), 

nie więcej niż: 

2 PN-B-

04481 

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na 

SO3,            % (m/m), nie więcej niż: 

1 PN-B-

06714-28  

 

 Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy powyżej, mogą być poddane stabilizacji po 

uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 

 Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do30 % mogą być 

stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia 

specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego, 

sprawnego technicznie sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej do wytwarzania gruntu stabilizowanego cementem, 

 układarki lub równiarki do rozkładania gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 

 walców stalowych gładkich statycznych lub wibracyjnych oraz ogumionych do zagęszczania mieszanki, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania mieszanki w  

miejscach trudno dostępnych, 

 polewaczek do pielęgnacji warstwy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do wyrównania mieszanką gruntu 

stabilizowanego cementem 

Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona 

z wszelkich zanieczyszczeń i zwilżona. 

Prace pomiarowe powinny  być wykonane w sposób umożliwiający wykonanie wyrównania podbudowy 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie linki do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 m. Po wytyczeniu wyrównania podbudowy należy ustawić wzdłuż 

istniejącej podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą 

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być 

ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania 

mieszanki. 

5.2.2. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 

wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. 

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. 

Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia 

rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i 

kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w 

wodzie, np. chlorek wapniowy. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, 

grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. 

wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w 

tejże recepcie. 

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w recepcie 

laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu rozsypywarek cementu lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, 

gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku wykonywania 

stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w 

obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest 

mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę ponownie 

dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. 

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 

dłuższy od 2 godzin. 

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w 

dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć 

równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia 
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prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej 

odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego 

podłoża stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 

L

p

. 

 

Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna 
liczba badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 
podbudowy lub 

ulepszonego 

pod-łoża 
przypadająca na 

jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze 

spoiwem 

  

3 Rozdrobnienie gruntu 
1)

 2 600 

m
2
 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 
2)

   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 

m
2
 

7 Wytrzymałość na ściskanie 

7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem                   

i wapnem 

14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi 

90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowa-  

nym 

 

 

6 próbek 

 

6 próbek 

 

3 próbki 

 

 

 

 

400 

m
2
 

8 Mrozoodporność 
3)

 przy projektowaniu i w 

przypadkach wątpliwych 

9 

 

 

 

Badanie spoiwa: 

cementu, 

wapna, 

popiołów lotnych, 

żużla granulowanego 

 

przy projektowaniu składu 

mieszanki i przy każdej 

zmianie 

1

0 

Badanie wody dla każdego wątpliwego 

źródła 

1

1 

Badanie właściwości gruntu lub kruszywa dla każdej partii i przy 

każdej zmianie rodzaju 

gruntu lub kruszywa 

1

2 
Wskaźnik nośności CBR 

4)
 w przypadkach wątpliwych            

i na zlecenie Inżyniera 

Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 
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Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy ) wbudowanej mieszanki z gruntu stabilizowanego 

cementem o grubości warstwy podanej w dokumentacji. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. 

Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne” 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena wykonania 1m
2
 wyrównania podbudowy gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem 

obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wyprodukowanie mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, 

 transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

 przygotowanie podbudowy, 

 przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

 wbudowanie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonym profilem i spadkiem, 

 pielęgnację wykonanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Przepisy przywołane 

ST „Wymagania ogólne” 
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H.07.01.03 SZANDORY ZASTAWEK 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót hydrotechnicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji szandorów i mechanizmów podnoszących. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (45246000-3) 

1.6. Określenia podstawowe 

Szandory – element składowy budowli piętrzącej, stanowiący z nią całość techniczno-użytkową, 

spełniający funkcję podstawową piętrzenia wody na cieku z możliwością jej przepuszczenia przez 

zastawkę, a także mogący spełniać inne dodatkowe funkcje.  

Zamknięcia są elementem ruchomym budowli. 

Najczęściej są do docięte deski zabezpieczone na końcach okuciami z blachy dopasowane do wymiaru 

prowadnic stojaku służące do regulacji poziomu i przepływu wody. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Do wykonania szandorów należy stosować drewno dębowe klasy II o wytrzymałości niemniejszej niż 

D35 wg. PN-EN 388. Ponadto drewno powinno spełniać wymagania dla 4 klasy użytkowania według 

PN-EN 335-1. 
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Przekroje poprzeczne elementów drewnianych na szandory o grubości wg. dokumentacji. Końce deski 

szandorowej należy zabezpieczyć okuciami z blachy ze stali nierdzewnej 1.4301 według normy PN 

EN 10088 o grubości min 2mm.  

O ile nie podano inaczej w dokumentacji , uchwyty do podnoszenia z blachy ze stali nierdzewnej 

1.4301 o grubości 5mm i szerokości 50mm i długości 150mm, zakończonej oczkiem z pręta fi 10mm 

ze stali 1.4301  

Prowadnice szandorów stanowi ceownik  wymiarach podanych w dokumentacji ze stali 1.4301 

Do połączeń należy zastosować śruby stalowe M12 ze stali 1.4031z podkładkami i nakrętkami, 

Konstrukcję /wysięgnik/ do podnoszenia sztandarów wykonanie warsztatowe z ceownika gorąco 

walcowanego o szer. 180mm wg. normy PN-EN 10034 ze stali S235 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport materiałów może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Szandory, prowadnice oraz konstrukcję do podnoszenia – wykonanie warsztatowe.  

Montaż przeprowadzić należy na obiekcie, głównie połączeniami śrubowymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji 

drewnianej z Dokumentacją Projektową. 

Kontroli i sprawdzeniu podlegają: 

 wymiary szandorów, 

 wykonanie i zamontowanie elementów stalowych (ocena wizualna) 

 prostoliniowość szandorów, 

 dopasowanie do prowadnic (luz umożliwiający założenie i wyjęcie szandorów, przyleganie 

powierzchni styku z prowadnicą), 

 współpraca szandorów z urządzeniami wyciągowymi, 

 szczelność (ocena wizualna), 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

m
2
 (metr kwadratowych) szandorów 

szt (sztuka – dwa końce) okucie obu końców szandora z blachy  

szt (sztuka) – wykonania i obsadzenia uchwytów do podnoszenia szandorów 

szt (sztuka) – konstrukcji wyciągowej szandorów 

m (metr ) – zamontowanej prowadnicy z ceownika stalowego 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena jednostkowa wykonania m
2
 (metra kwadratowego) szandorów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 zakup wszelkich niezbędnych materiałów i środków do wykonania szandorów, 

 wykonanie warsztatowe szandorów z drewna dębowego,  

 dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

 dopasowanie do prowadnic, 

 założenie szandorów, 

 kontrolę prawidłowości wykonania oraz działania szandorów, 

Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki – dwa końce) dwa okucia szandora z blachy 

 prace pomiarowe, 

 zakup wszelkich niezbędnych materiałów i środków do wykonania szandorów, 

 wykonanie warsztatowe okucia z blachy nierdzewnej o grubości mim 2mm, 

 osadzenia na końcach szandorów wraz z przykręceniem wkrętami nierdzewnymi, 

 dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 

 dopasowanie do prowadnic, 

 kontrolę prawidłowości wykonania, 

Cena jednostkowa wykonania m (metra ) – zamontowanej prowadnicy z ceownika stalowego 

obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 zakup wszelkich niezbędnych materiałów i środków do wykonania prowadnic, 

 wykonanie warsztatowe prowadnicy z ceownika ze stali nierdzewnej wraz z osadzeniem śrub 

kotwiących, 

 dostarczenie materiału na miejsce wbudowania, 



STWiORB-„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

H.02.04.05 Stabilizacja cementem podłoża gruntowego 

AXIS USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulisławice 144, 27-670 Łoniów  NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671; 
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl 

Strona - 56 

 dopasowanie prowadnic, wyżłobienie gniazda w ściance szcelnej (wycięcie lub frezowanie itp.) , 

 montaż i przykręcenie śrub, 

 kontrolę prawidłowości wykonania, 

Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki) – uchwytów do podnoszenia szandorów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 zakup wszelkich niezbędnych materiałów i środków do wykonania szandorów, 

 wykonanie warsztatowe uchwytów z blachy i prętów nierdzewnych, 

 osadzenia w szandorach wraz z przykręceniem śrubami nierdzewnymi, 

 kontrolę prawidłowości wykonania, 

Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki) – konstrukcji wyciągowej szandorów 

 prace pomiarowe, 

 zakup wszelkich niezbędnych materiałów i środków do wykonania konstrukcji stalowej, 

 wykonanie warsztatowe konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

 zakup i montaż wciągarki ręcznej (uprzednio zaakceptowanej przez inwestora)  

 kontrolę prawidłowości wykonania, 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania 5. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

6. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

7. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 8. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

9. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 

10. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

11. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

12. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 

13. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 

14. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 

15. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 

węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa 16. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

17. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

18. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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H.12.01.10  ŚCIANKA SZCZELNA DREWNIANA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu robót hydrotechnicznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścianek szczelnych z brusów drewnianych  oraz 

konstrukcji spinających.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych (45243600-8) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Do wykonania drewniej ścianki szczelnej oraz przelewu i rdzenia grobli należy stosować drewno 

dębowe klasy II o wytrzymałości niemniejszej niż D35 wg. PN-EN 388. 

Drewno do wykonania ścianek winno spełniać wymagania dla 4 klasy użytkowania według PN-EN 

335-1. 

Przekroje poprzeczne brusów drewnianych na ścianki szczelne, wpust i wypust trójkątny, o grubości 

wg. dokumentacji. Dolne końce brusa zaostrza się na szerokości brusa.  Pale kierujące wykonuje się z 

drewna okrągłego o średnicy 25-30cm i o długości 1m większej niż wysokość ścianki szczelnej 

drewnianej. Pale powinny być zlokalizowane w narożnikach , na końcu ścianek szczelnych i co 2-4 

mb na odcinkach prostych. W palach wyrabia się jedynie wpusty na brusy ścian szczelnych. Wpust w 
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palu powinien mieć kształt pasujący do wpustu brusów. Koniec pala zostaje zaostrzony na cały 

obwodzie. Długość ostrza według normy PN-B-12080 

Pale kierujące mogą być wykonane z drewna sosnowego II kl. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wbijanie ścianek szczelnych winno się odbywać przy użyciu sprzętu mechanicznego powodującego 

jak najmniejsze drgania (np. wibromłot bezudarowy) zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Roboty pomocnicze oraz związane z wykonaniem rozparć mogą być wykonane ręczne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiały mogą być dostarczone dowolnymi środkami transportu , przy układaniu w pryzmy należy 

stosować przekładki dystansowe oraz specjalne nakładki na pasy transportowe zabezpieczające 

krawędzie brusów przed uszkodzeniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Przed przystąpieniem robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  projekt technologii i 

organizacji montażu ścianki szczelnej. 

5.3. Wbijanie ścianki szczelnej. 

Kolejność wykonywania czynności przy wbijaniu ścianki szczelnej kompletnej jest następująca:  

wbija się pale kierujące śr. do 30cm w narożnikach i jak trzeba w odstępach 2 do 4m. 

Pale kierujące mają wpusty i są dłuższe o około 1m niż brusy. Początkowo wbija się pale na połowę 

ich długości. Łączy się pale kierujące dwoma parami kleszczy. Dolna parę kleszczy zakłada się przy 

samej ziemi. Górna parę zakłada się przy głowicy pali. Odstęp między belkami każdej pary kleszczy, 

powinien być równy grubości brusów ścianki szczelnej. Pomiędzy kleszcze wstawia się uprzednio 

przygotowane brusy. W celu dociśnięcia brusów, wstawia się w środku odcinka brus klinowy, który 

wypełnia dokładnie, odcinek między palami kierującymi. Brus klinowy wykonuje się na miejscu 

wbicia ścianki szczelnej. Po ustawieniu brusów i dopasowaniu klina, wbija się ściankę szczelną na 

całym przygotowanym odcinki między palami kierującymi, wbijając stopniowo każdy brus, na 

niewielką głębokość od około 20 do 40cm. W ten sposób wbija się brusy do poziomu górnych 

kleszczy. Po wbiciu wszystkich przęseł ścianki szczelnej do poziomu górnych kleszczy, odejmuje się 

dolne kleszcze i wbija się pale kierujące do projektowanego poziomu. Nie należy przy tym zdejmować 

górnych kleszczy, a wbijać pale, wraz z przykręconymi do nich kleszczami. Najlepiej to robić dwoma 

kafarami, wbijając jednocześnie dwa pale po przeciwnych stronach. Po wbiciu pali kierujących do 

projektowanego poziomu, wbija się brusy ścianki szczelnej, prowadzonych teraz prze jedną parę 

kleszczy górnych, znajdujących się w miejscu kleszczy dolnych. Brusy wbija się też stopniowo , po 20 

do 40cm , aż do uzyskania projektowanego poziomu. 
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Po wbiciu ścianki szczelnej należy zamontować belki i oczep spinający a górną krawędź dociąć do 

nachylenia skarpy. Belki spinające łączyć śrubami na przelot z dodatkowymi nakrętkami kontrującymi 

lub samohamownymi.  

5.3. Tolerancja wykonania ścianki 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wynoszą w wymiarach w planie ±5cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Przed przystąpieniem do wykonania wbijania ścianki szczelnej należy sprawdzić: 

 poprawność wytyczenia ścianki szczelnej 

 zgodność rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej 

 sprawdzić jakość dostarczonych materiałów, 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu winny podlegać 

następujące zagadnienia: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową 

 roboty pomiarowe 

 przygotowanie terenu 

 głębokość wbicia ścianki 

 sprawdzenie ewentualnych uszkodzeń ścianki 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonanej ścianki o podanej głębokości zabicia 

Jednostką obmiarową jest 1m
3
 (metr sześcienny) wykonanej konstrukcji spinającej, oczepów 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena wykonania 1m (metra) ścianki szczelnej obejmuje: 

 projekt roboczy ścianki wraz z rozparciem 
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 zakup i transport elementów drewnianej ścianki szczelnej na budowę i transport sprzętu 

 wszelkie roboty pomocnicze takie jak: 

- ewentualne okucie brusów  

- wykonanie kleszczy 

 ustawienie i wbicie ścianki szczelnej i przestawianie urządzeń do wbijania 

 rozparcie ścianki szczelnej 

 koszty pokonywania trudności przy usuwaniu przypadkowych przeszkód w gruncie 

 rozbiórkę rozparć 

 obcięcie ścianki szczelnej 

 usunięcie pozostałości materiałów stanowiących własność wykonawcy 

 

Cena wykonania 1m
3
 (metra sześciennego) konstrukcji spinającej, oczepów obejmuje: 

 zakup i transport na budowę prefabrykowanych wymiarowych  belek z drewna twardego, 

 transport sprzętu, 

 ustawienie  belek,  

 trasowanie i wiercenie otworów,  

 montaż i skręcenie śrub,  

 obcięcie ścianki szczelnej 

 usunięcie pozostałości materiałów stanowiących własność wykonawcy 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

1. PN-B-12080:1996 Urządzenia wodno-melioracyjne. Elementy ścianek szczelnych 

2. PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości 

3. PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Definicja klas 

użytkowania -- Część 1: Postanowienia ogólne 

4. PN-EN 13113-1 Drewno okrągłe i tarcica – Dopuszczalne odchyłki i zalecane 

wymiary – Część 1: Tarcica iglasta   

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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H.13.01.01 HUMUSOWANIE I OBSIEW MIESZANKĄ TRAW 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót hydrotechnicznych związanych z umocnieniem skarp warstwa humus wraz z 

obsiewem. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

umocnieniem skarp przez rozścielenie, wyrównanie warstwy gruntu z odkładu, wraz obsianiem 

mieszanką traw i obejmują: 

f) umocnienia na skarpach warstwą gruntu z odkładu, 

g) plantowanie i wyrównanie powierzchni skarp, 

h) obsiew mechaniczny lub ręczny mieszanką traw, 

i) uzupełnienie ubytków w obsiewie po okresie wzrostu 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST H.00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypów wg zasad niniejszej ST, są: 

 grunt z odkładu, 

 nasiona traw. 
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2.2.1. Grunt z odkładu 

Do wyrównania powierzchni skarp należy użyć ziemię roślinną zdjętą z pasa robót ziemnych i 

składowaną zgodnie z ST – H.00.00.00 Warunki ogólne. 

Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na 

plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 

chemicznie 

2.2.2. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy 

wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Zalecane jest zastosowanie mieszczanki o numerze 2 lub 3 wg. pkt 2.2.4 normy PN-B 12074:1998  w 

skład której wchodzą poniższe  gatunki traw:  

 Mietlica pospolita 

 Kostrzewa różnolistna 

 Kostrzewa czerwona 

 Wiechlina łąkowa 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Inżyniera, skład mieszanki 

dostosowany do rodzaju gruntu wbudowanego w korpus wału. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować: 

 spycharki gąsienicowe, koparki, 

 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne do zagęszczania ziemi roślinnej. 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora. 

W trakcie załadunku gruntu Wykonawca powinien usunąć z gruntu zanieczyszczenia obce,  korzenie, 

kamienie itp. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Plantowanie 

Przed przystąpieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrówna skarpy nasypów ziemią z odkładu 

zachowując nachylenie skarp zgodnie z dokumentacją. 

Wyrównywanie gruntem z odkładu powinno być wykonywane od dolnej krawędzi skarpy prowadzone 

w górę. 

Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie sprzętem wymienionym w pkt. 3.. 

Do wyrównania będzie użyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjęta z pasa przewidzianego pod nasypy i 

złożony w pryzmach w pobliżu prowadzonych robót. 

5.2.2. Obsianie trawą i pielęgnacja 

Zahumusowane powierzchnie skarp będą obsiane trawą. Wymagania dotyczące obsiania i pielęgnacji 

trawników są następujące: 

 teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia z odkładu powinna być rozścielona równą warstwą i w razie potrzeby wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką lub 

zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, na terenie płaskim nasiona 

traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 

kg na 100 m2, 

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką. 

Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 

stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 

Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 

gładkiego, 

Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu: 

- Kontrola wykonanego obsiewu należy przeprowadzić, gdy trawy są w fazie co najmniej trzech lub 

czterech listków. Wówczas zasiana roślinność powinna być rozmieszczona równomiernie na 

powierzchni gruntu, pokrywając go nie mniej niż 80% powierzchni terenu . 

W przypadku trudności z określeniem gęstości porostu przez oględziny, należy przeprowadzać 

badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesięciu losowo wybranych miejscach. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wyplantowanej, zahumusowanej  i obsianiem 

powierzchni skarp. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 

pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena 1 m
2
 umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie humusu, 

 wbudowanie humusu – warstwa gr 5cm, 

 obsiew mieszanką traw, 

 pielęgnację skarpy, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach 

podstawowych 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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H.13.01.03 UMOCNIENIE TRAWĄ Z ROLI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót z zakresu budowy placów zabaw. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej w rolkach 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Wg. specyfikacji ST „Wymagania Ogólne”.  

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112710-5 

1.6. Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna- ziemia posiadająca właściwości zapewniająca roślinom prawidłowy wzrost 

Humus- wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2% części organicznych 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Ziemia urodzajna,  

W zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

 ziemia rodzima: powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości;  

 rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,  

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

2.2.2 Trawnik z rolki 

Dopuszcza się stosowanie trawników z rolki zakupionych od producenta wytwarzanych dwoma 

metodami: 
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 trawa wysiewana jest bezpośrednio do gruntu na kilkuhektarowych formach. Przez minimum półtora 

roku jest regularnie nawadniana, koszona i nawożona. Następnie darń zdejmuję się dużymi 

maszynami ciągnikowymi, które tną je na prostokątne rolki grubości 2 cm. 

 Trawa jest wysiewana na cienką warstwę podłoża torfowego na foli. Grubość takiej darni wynosi 3 

cm.  

W przypadku dostarczenia darni przez producenta na paletach, zabezpieczonych poprzez owinięcie 

folią, należy ją niezwłocznie zdjąć gdyż trawa może się odparzyć. 

Jeżeli rolki z darnią nie będę układane od razu po dostawie należy je składować w cieniu i zwilżać 

wodą. Niedozwolone jest przechowywanie darni w taki sposób dłużej niż dwa dni, ponieważ bez 

dostępu powietrza źdźbła trawy zżółkną i zgniją.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, 

 wału kolczatki oraz wału do zakładania trawników,  

 sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też 

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Pierwszą czynnością w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstać 

trawnik jest warstwa urodzajnej gleby min. 5 cm. W wypadku ubogiego podłoża teren należy użyźnić 

dodając substancje organiczne w postaci substratu torfowego lub kompostu 1-5 cm na powierzchnię. 

Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb ciężkich należy dodać 

również piasku zwiększającego przepuszczalność. Teren należy przekopać usuwając kamienie i inne 

zanieczyszczenia. Powierzchnia pod trawnik powinna być idealnie wyrównana i ubita. Taki efekt 

uzyskamy poprzez kilkakrotne grabienie- równanie terenu na przemian z ubijaniem stopami 

przenosząc cały ciężar ciała na pięty, później używając walca 50-70 kg. W okresach suchych teren 

należy nawilżyć dzień przed rozkładaniem darni. 

5.2.2. Montaż 

Zakupiony materiał należy rozwinąć jak najszybciej na docelowym miejscu. Układanie rozpocząć od 

naturalnej linii prostej np. wzdłuż budynku, krawężnika. Rolki rozwijamy jedną przy drugiej starając 

się aby każdy następny rząd był przesunięty względem siebie o połowę długości odcinka (wzór cegły 
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w murze). Odcinki powinny stykać się ściśle nie pozostawiając szczelin. Na stokach darń mocujemy 

kołeczkami 1-3 na m
2
. Po rozwinięciu całość zwałować i podlać. Przez pierwsze 3 tygodnie podlewać. 

Najlepiej podlewać obficie wcześnie rano lub wieczorem przesączając trawnik i podłoże na 8 cm. W 

przypadku zaobserwowanie podsychania (trawa robi się ciemniejsza i traci sprężystość, a po 

nadepnięciu ślad na trawie się błyszczy i trawa się nie podnosi) należy podlać nawet w środku 

upalnego dnia. Pierwsze koszenie wykonać po tygodniu gdy wysokość źdźbła osiąga ok. 10 cm. W 

późniejszych koszeniach (średnio raz w tygodniu) możemy stopniowo obniżać wysokość kosiarki, 

jednak nie niżej niż 4 cm. 

Proces ukorzenienia trwa około trzech tygodni. W okresie przyjmowania się trawnik jest słaby i 

wrażliwy na podsychanie, czasami może wyglądać niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, które 

połączą go z podłożem jest gotowy do użytkowania. Niezależnie od procesu ukorzenienia trawnik 

można użytkować umiarkowanie od razu po zainstalowaniu jeżeli nie jest zbyt mokry lub podsuszony. 

Po położeniu obowiązują te same zasady pielęgnacji i nawożenia jak u trawników z siewu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola przed ułożeniem trawnika powinna obejmować wizualną ocenę następnych właściwości 

trawnika: 

 darń jest gęsta, niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na całej powierzchni; 

 ziemia w strefie korzeni ma tę samą grubość, jest lekko wilgotna i się nie kruszy; 

 pas rozwiniętej darni podniesiony oburącz za jedną krawędź nie przerywa się, a tym bardziej nie 

rozpada na kawałki. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 prawidłowości ułożenie trawnika wg pkt 5 (brak szczelin) 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowa jest: - m² (metr kwadratowy) wykonania umocnienia trawą z rolki.  

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena wykonania m
2
 trawnika z rolki obejmuję 

 roboty przygotowawcze, oczyszczenie terenu, 

 ułożenie warstwy humusu o gr. według projektu, 

 zakup i rozłożenie trawnika, 

 przymocowanie do podłoża kołkami drewnianymi, 

 pielęgnacje. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

wg. specyfikacji PZ.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

10.2 Normy 

1 PN-G-98011 Torf rolniczy 

2 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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H.13.01.10 PALISADA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót w zakresie robót hydrotechnicznych. 

Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczące wykonania robót związanych z umocnieniem skarp i 

obejmują: 

 wykonanie palisady drewnianych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej - 45246400-7 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Do wykonania palisady stosować pale drewniane okorowane zaostrzone  na dł. ½ średnicy. Pale 

należy zaimpregnować metodą ciśnieniową lub zanurzeniową. Standardowo stosuje się pale o średnicy 

8-10cm i dł 120 - 150cm 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować dowolny sprzęt ręczny lub mechaniczny do wbijania pali 

drewnianych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport może być wykonany dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Palisadę stosuje się celem podparcia umocnienia z małej kraty oraz jako zabezpieczenie  przed 

rozmyciem podłoża pod umocnieniem. 

Pale należy wbijać „pod sznur” równo z poziomem obrysu koryta. Szerokość szczelin między palami nie 

powinna przekraczać 1 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu jakości materiałów, oraz głębokość wbicia. 

Nie dopuszczalne jest rozszczepienie, pęknięcia końca pala drewnianego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową wykonanej palisady jest 1 m (metr), 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Nie występują. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 zakup i dostawę niezbędnych materiałów 

 wpicie pali drewnianych, 

 kontrolę prawidłowości wykonania robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszelkie roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót należy wycenić w robotach 

podstawowych 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy  

BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 
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H.13.02.01 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji w 

zakresie robót hydrotechnicznych. Roboty których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym: 

 profilowanie podłoża, 

 ułożenie geowłókniny separacyjnej, 

 wykonanie narzutu z kamienia łamanego, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej - 45243300-5 

1.6. Określenia podstawowe 

Ogólne podstawowe podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST H.00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Kamień do wykonania narzutu winien być niezwietrzały i odporny na działanie wody i mrozu oraz 

odporny na działanie związków chemicznych znajdujących się w wodzie. Mogą to być : granit porfir, 

andezyt i piaskowiec twardy i średniotwardy. Właściwości fizyczne i mechaniczne kamienia : 

wytrzymałość na ściskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodporność w 

cyklach co najmniej 21-25, ścieralność na tarczy Boechemego 0,25-05, ciężar objętościowy : dla skał 

magmowych i przeobrażonych = 2,4 – 3,0 kN/m3, dla skał osadowych  = 1,9 – 3,0 kN/m3, 

nasiąkliwość wodą 0,5 % - 12%. Kamień powinien być wolny od zanieczyszczeń w postaci gliny, iłów 

i związków organicznych. 
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Kamień łamany na ubezpieczenie opaski winien posiadać wymiar 300 – 500 mm. W kamieniu 

łamanym dopuszcza się zawartość do 5 % brył większych i do 5 % brył mniejszych od wymiarów 

określonych wyżej. 

Geowłóknina o parametrach zgodnie z ST H.02.04.04 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do układania narzutu kamiennego można użyć koparki. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Umocnienie narzutem kamiennym 

Ułożenie geowółkniny wykonać zgodnie z ST H.02.04.04 

Narzut kamienny (kamień atestowany) – wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut będzie 

formowany ręcznie. Należy stosować kamień ciężki o średnicy powyżej 50 cm, do klinowania kamień 

o średnicy powyżej 30 cm. Narzut kamienny należy klinować ręcznie metodą brukarską z 

klinowaniem szczelin w nachyleniu zgodnym z projektowanym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu : 

 rodzaju użytych materiałów kamienia, 

 wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie. 

Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego : 

 szerokość narzutu ± 5 cm, 

 wysokość narzutu ± 5 cm, 

 falistość powierzchni ± 4 cm, 

 nierówność powierzchni ± 4 cm. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  



STWiORB-„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego 

AXIS USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulisławice 144, 27-670 Łoniów  NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671; 
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl 

Strona - 74 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
3
 narzutu. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

Cena wykonania 1 m
3
 narzutu kamiennego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 zakup i dostarczenie materiałów, transport i zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 profilowanie podłoża, 

 ułożenie geowłókniny, 

 umocnienie narzutem kamiennym, 

 uporządkowanie miejsca pracy, 

 odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiały pomocnicze.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie należy uwzględnić wszelkie inne nie wymienione wyżej koszty związane z dodatkowymi 

czynnościami, które są konieczne do wykonania robót zgodnie przepisami i normami. W cenie 

jednostkowej należy uwzględnić ew. koszt utrzymania i napraw dróg publicznych i prywatnych. 

Koszty związane z uporządkowaniem terenu robót, utylizacją powstałych odpadów. Niezbędny 

transport technologiczny mechaniczny lub ręczny. Koszt wykonania niezbędnych konstrukcji 

zabezpieczających.   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania. 

PN-EN 13383-2:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 

BN-76/8952-31 Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 

PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany 
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H.08.02.03 EKRAN PRZECIWFILTRACYJNY Z GEOMEMBRANY PVC 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ekranu hydroizalacyjnego na skarpie odwodnej wraz z robotami towarzyszącymi tj. 

dokopem pod zakotwienie i wywinięcie ekranu na oczep oraz wykonaniem ziemnej warstwy 

ochronnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

Ekran hydroizolacyjny - element wykonany z geomembrany PVC (folii hydroizolacyjnej PVC) na 

skarpie odwodnej wału w celu izolacji korpusu wału od nasiąkania wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie ekranu hydroizolacyjnego, powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 

doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Montaż 

geomembrany zgodny z wymaganiami norm. 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny powinni się dokładnie zazna-

jomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez 

Wykonawcę lub Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany 

w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu 

akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na: 
 filtracje wody w korpusie wału 
 stateczność konstrukcji 
 na przyszłą eksploatację, 

należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Wejście w teren powinno być poprzedzone 

robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc składowania ziemi oraz 

wybudowaniem nasypów i wbudowaniem grodzic winylowych. 

Przed przystąpieniem do czynności przygotowawczych w terenie należy uzyskać zgody od Zarządców 

Dróg oraz zgodę na zajęcie pasa terenu w pobliżu  prowadzonych robót i opracować projekt zmiany 

organizacji ruchu na czas budowy. 



STWiORB-„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

H.08.02.03 Ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany PVC 

AXIS USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulisławice 144, 27-670 Łoniów  NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671; 
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl 

Strona - 76 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST H.00.00.00 

„Wymagania Ogólne” 

2.2. Materiały do zabudowy – geomembrana PVC 

W projekcie przyjęto geomembranę PVC gr.1,5mm jednostronnie moletowaną (uszorstkowioną) 

o następujących parametrach fizyko-mechanicznych: 

L.p. Właściwości  Jednostki Wymagania  Metoda 

1 2 3 4 4 

1 Grubość mm 1,5 ± 10% PN-EN 1849-2:2004 

2 Gramatura g/m2 ≥ 1995 ± 50 PN-EN 1928:2002 

3 Wodoszczelność ---- wodoszczelna przy ciśnieniu 

60kPa 

PN-EN 12311-2: 2007 

4 Wytrzymałość na rozciąganie 

 wzdłuż 

 w poprzek 

N/mm2  

19 (-2) 

16 (-2) 

PN-EN 12311-2: 2002 

5 Wydłużenie 

 wzdłuż 

 w poprzek 

%  

≥ 250 

≥ 250 

PN-EN 12310-1:2001 

7 Korozja naprężeniowa wskutek 

oddziaływania środowiska 

h NPD PN-EN 12317-2:2002 

Geomembrana musi posiadać Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z Deklaracją 

Zgodności wystawioną przez producenta zgodną z następującymi normami zharmonizowanymi: PN-

EN 13967:2006 oraz PN-EN 13361:2006 wraz z ich ewentualnymi nowelizacjami  co pozwala 

znakować wyrób znakiem CE. 

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej rolki 

geosyntetyku była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane: 

- nazwę i typ wyrobu, 

- adres producenta, 

- datę produkcji, 

- numer serii, 

- znak CE, potwierdzający, że materiał jest dopuszczony do stosowania na terenie Unii 

 Europejskiej. 

2.2. Składowanie materiałów 

Rolki geosyntetyku powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania robót może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 

Inżyniera: 
 koparki 
 spycharki 
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 zgrzewarki 

 samochody ciężarowe 

 mechaniczne zagęszczarki do gruntu 

Sprzęt stosowany do podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać uszkodzenie folii w trakcie tej 

operacji. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Transport folii powinien odbywać się poprzez podwieszenie za rdzeń montażowy wsunięty do rolki 

(fabryczne gilzy nie są w stanie przenosić obciążeń podnoszonej rolki). Dopuszcza się przewożenie 

folii maksymalnie w trzech warstwach. Poszczególne rulony powinny być rozwożone środkami 

transportu na placu budowy, aby ograniczyć do minimum ich ręczne przemieszczanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Wykonanie robót uszczelniających z geomembrany PVC 

Układanie geomembrany musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi poniżej 

wskazówkami. Przed rozpoczęciem układania geomembrany na skarpie odwodnej wału należy 

przeprowadzić odbiór przygotowanego podłoża pod ułożenie geomembrany. Odbiór robót ziemnych 

oraz poprawność wykonania powinna być zgodna z wymogami PN-B-06050:1999. Podczas montażu 

folii należy zwrócić szczególną uwagę na panujące warunki atmosferyczne. 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podstawą stabilności i szczelności wykonanej izolacji jest staranne przygotowanie podłoża z 

zachowaniem następujących zaleceń: 
 powierzchnia skarp przed ułożeniem geomembrany powinna być uformowana i zagęszczona 

zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, 
 powierzchnia powinna być równa, pozbawiona gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojącej 

wody, 
 przed ułożeniem geomembrany Inżynier musi potwierdzić prawidłowość przygotowania podłoża, 
 na górze, w koronie korpusu wału geomembranę należy zakotwić w rowie kotwiącym, który 

powinien zostać odebrany przez Inżyniera, 
 na dole, w stopie wału geomembranę należy zakotwić (zgodnie z dokumentacją techniczną). 

5.2.2. Układanie geomembrany PVC 

Geomembranę należy układać zgodnie z poniższymi wskazówkami: 
 transport geomembrany należy tak przeprowadzić, aby unikać przeciągania rulonów lub płacht po 

podłożu, 
 na powierzchniach pochyłych instalacja powinna być rozpoczęta od najwyższego punktu i 

zakotwiona. Sposób zakotwienia został podany w dokumentacji technicznej. 
 rozwijanie rulonów należy tak przeprowadzać, aby unikać nadwieszenia geomembrany lub jej 

nadmiernego naprężania, 
 nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na geomembranę powinno się rozpocząć z powierzchni 

terenu poza geomembraną, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembranę. Nie wolno 
dopuścić do powstania fałdy czołowej na geomembranie przed rozgarnianym gruntem. 

5.2.3. Łączenie geomembrany PVC 

Do łączenia poszczególnych pasm geomembrany należy zastosować technikę zgrzewania 

termicznego. Stykające się brzegi geomembrany przed łączeniem należy nałożyć na siebie na zakładkę 
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o szerokości min 10 cm, oczyścić z kurzu i w razie zatłuszczenia oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub 

innym środkiem odtłuszczającym. 

Zgrzewanie geomembrany to jednorodne połączenie dwóch pasm geomembrany uzyskiwane w 

wyniku nadtopienia łączonych powierzchni i przyłożenie odpowiedniego nacisku. 

Do zgrzewania gorącym powietrzem stosuje się: 

 zgrzewarki automatyczne posiadające urządzenie napędowe i dociskowe pozwalające na 

prowadzenie zgrzewania metodą ciągłą 

 zgrzewarki ręczne 

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania geomembrany i szybkości 

przesuwu urządzenia w aktualnie panujących warunkach atmosferycznych konieczne jest 

przeprowadzenie próbnego zgrzewania. Próbne zgrzewanie należy przeprowadzić każdorazowo w 

dniu przystąpienia do montażu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza się między łączone 

powierzchnie. Nagrzane strumieniem gorącego powietrza brzegi geomembrany są dociskane rolką 

silikonową lub wałkiem metalowym. 

Na placu budowy zaleca się wykonanie zgrzewu dwutorowego z powietrznym kanałem kontrolnym. 

gdzie każdy szew ma szerokość 1 cm, a odstęp między nimi wynosi również 1 cm. Pozwala to na 

bieżąco kontrolować szczelność połączenia. 

5.2.4. Warunki atmosferyczne 

Temperatura 

Zaleca się wykonywanie uszczelnień z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5C do +35C. 

Niższe i wyższe temperatury mają niekorzystny wpływ na transport, składowanie, przenoszenie, 

układanie i łączenie poszczególnych pasm geomembrany. Nie zaleca się również wykonywania 

warstwy ochronnej geomembrany w niższych temperaturach, ze względu na duże 

prawdopodobieństwo jej uszkodzenia. Łączenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia 

jest możliwe pod warunkiem stosowania dodatkowych środków ostrożności. 

Wiatr 

Silny wiatr ma niekorzystny wpływ na układanie poszczególnych płatów geomembrany, 

wyrównywanie zakładek przy wykonywaniu spoin oraz na czystość łączonych powierzchni. Wiatr 

może również, na skutek sił ssania, uszkodzić poszczególne partie wykonanej izolacji. Jako elementy 

zabezpieczające zaleca się stosować worki z piaskiem lub zużyte opony. Nie należy prowadzić prac 

montażowych przy sile wiatru powyżej 40 km/h. 

Opady 

Zawilgocenie łączonych powierzchni stykowych wyraźnie wpływa na obniżenie jakości 

wykonywanych spoin, dlatego też nie należy prowadzić prac montażowych podczas opadów deszczu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Badania i pomiary w czasie układania geomembany polegają na kontroli zgodności z wymaganiami 

określonymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz zgodności z dokumentacją projektową. Ogólne zasady 

kontroli jakości robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót – geomembrana 

Kontrola zabudowy geomembrany PVC obejmuje: 

 kontrolę przygotowania skarp do ułożenia geomembrany, 

 prawidłowość zakotwienia geomembrany w rowku kotwiącym i przed oczepem przesłony pionowej 

lub ścianki szczelnej, 

 kontrola jakości i wykonania połączeń, 

Badania szczelności i wytrzymałości połączeń należy przeprowadzić metodą wizualną oraz 

ciśnieniową w celu zachowania pewności co do jakości i szczelności połączeń. Badania wykonać 

pod nadzorem producenta geomembrany z zachowaniem procedur przez niego określonych.  
Metoda ciśnieniowa kontroli zgrzewu 

Nieniszcząca metoda określania jakości spoin dwuścieżkowych, polegająca na nadmuchiwaniu 

wąskiej przestrzeni między dwiema ścieżkami spoiny i obserwowaniu zmian ciśnienia w spoinie. 
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Bada się spoiny długości nie przekraczającej 50 m. W przypadku spoin dłuższych należy je podzielić 

na krótsze odcinki badawcze. Za pomocą pompki ręcznej należy wywrzeć w spoinie ciśnienie 200 kPa 

(2 atm). Jeżeli w ciągu 5 min nie spadnie więcej niż 10 % spoinę można uznać za szczelną. 

W protokole z przeprowadzonych prób należy podać numery serii zgrzewanych odcinków 

geomebrany PVC. 

Metody badania szczelności i wytrzymałości połączeń 

Wśród metod badania połączeń płatów geomembrany rozróżniamy metody: 

• Nieniszczące, czyli takie, które nie powodują naruszenia struktury spoiny i przylegającego do niej 

materiału geomembrany, 

• Niszczące, czyli takie, które polega na pobraniu próbki poprzez wycięcie paska prostopadle do 

zgrzeiny, który poddaje się próbie rozciągania 

Do metod nieniszczących należy: 

• Metoda ciśnieniowa – nieniszcząca metoda określania jakości spoin dwuścieżkowych, polegająca na 

nadmuchiwaniu wąskiej przestrzeni między dwiema ścieżkami spoiny i obserwowaniu zmian ciśnienia 

w spoinie. Bada się spoiny długości nie przekraczającej 50 m. W przypadku spoin dłuższych należy je 

podzielić na krótsze odcinki badawcze. Za pomocą pompki ręcznej należy wywrzeć w spoinie 

ciśnienie 300 kPa (3 atm). Jeżeli w ciągu 10 min nie spadnie więcej niż 10 % spoinę można uznać za 

szczelną. 

• Metoda próżniowa – nieniszcząca metoda określania jakości wykonanych spoin przy wykorzystaniu 

szczelnej komory próżniowej. W przezroczystej komorze należy za pomocą pompki próżniowej 

wytworzyć podciśnienie rzędu 3-4 kPa. Jeżeli w ciągu 5-10 s nie pojawią się na zwilżonej roztworem 

mydlanym powierzchni spoiny pęcherzyki powietrza to spoinę należy uznać za szczelną. 

• Metoda wysokonapięciowa – nieniszcząca metoda określania jakości wykonanych spoin, aby 

skorzystać z tej metody kontroli, należy przed rozpoczęciem procesu spawania ułożyć drut metalowy 

przy krawędzi górnej geomembrany, który w procesie spawania jest przykryty spoiną. Przed 

rozpoczęciem kontroli złącza drut należy uziemić. Na tak przygotowane złącze skierowuje się 

końcówkę pistoletu wysokonapięciowego w odległości około 20cm, przesuwając go nad całą 

długością spoiny. W miejscu, gdzie występuje nieciągłość (wady) spoiny, strumień wyładowczy 

ucieka do uziemienia. Napięcie prądu indukowanego powinno wynosić około 20kV. 

• Metoda ultradźwiękowa – nieniszcząca metoda badania ciągłości wykonanej spoiny defektoskopem 

ultradźwiękowym. 

Do metod niszczących należy: 

• Badanie niszczące - próba rozciągania zgrzeiny. Próbkę stanowi wycięty – prostopadle do zgrzeiny – 

pasek zgrzeiny o szerokości 20 mm, który poddaje się próbie rozciągania. Próbki należy pobierać w 

sposób usystematyzowany tj. 1 próbkę na każde 150m spoiny. Próbę rozciągania uważa się za 

pozytywną, jeżeli zniszczenie próbki wystąpi poza złączem. Wszystkie inne charaktery zniszczenia 

świadczą o niepoprawności złącza wynikającego z różnych czynników, tak materiałowych, jak i 

parametrów procesu łączenia. Przed próbą rozciągania wycięta próbka poddana zostaje ocenie 

wzrokowej i pomiarom kształtu. 

 

Każda wykonana na budowie spoina powinna być na całej swej długości skontrolowana na szczelność 

za pomocą jednej z metod nieniszczących. Kierownik budowy ma obowiązek prowadzenia dziennika 

badań kontrolnych szczelności połączeń. 

W szczególnych przypadkach Inżynier, może zażądać wykonania dodatkowego badania metodą 

niszczącą, wówczas spoiny łat wstawionych w miejscu poboru próbek do badań niszczących, należy 

skontrolować metodą wysokonapięciową. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem geomembrany jest 1 m

2  (metr kwadratowy) 

wykonanego uszczelnienia, wraz z robotami towarzyszącymi. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogóle zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

8.2. ODBIÓR ROBÓT – GEOMEMBRANA PVC 

8.2.1 Odbioru robót zanikowych 

Przed rozpoczęciem układania kolejnych warstw uszczelnienia, należy dokonać odbioru warstw 

poprzednich. Jeżeli wymagane są próby szczelności należy załączyć protokoły z jej wykonania. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania rozładunku przywiezionych rulonów 

geomembrany z podaniem daty i numerów seryjnych rulonów. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z planem 

rozmieszczenia i numeracją poszczególnych rulonów geomembrany, z informacją o wykonywanych 

połączeniach zgrzewanych lub spawanych wraz z atestami producenta każdej rolki ułożonej 

geomembrany, z opisem parametrów wykonania poszczególnych zgrzein wraz z protokołami 

odbiorów przejściowych. 

8.2.2 Odbioru robót  

Odbiór wykonanego ekranu z geomembrany PVC przed przystąpieniem do zasypania powinien być 

dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu zgodności z rysunkami oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji. 

Odbiór powinien obejmować: 

 prawidłowość zakotwienia geomwmbrany w rowku kotwiącym i przed oczepem ścianki szczelnej, 

 sprawdzenie jakości wykonania połączeń, 

 sprawdzenie wyników badań połączeń wykonanych metodą ciśnieniową 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST H.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m
2
 geomembrany PVC. Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiału, 
 wyrównanie i przygotowanie podłoża, 
 wykonanie ( wykop i zasyp) rowka kotwiącego w koronie wału, 
 wywinięcie na oczepie przesłony, 
 uwzględnienie dodatkowej ilości materiały z tytułu zakładu na połączenie i zgrzew 
 ułożenie geomembrany wraz z wykonaniem połączeń na zgrzew, 
 sprawdzenie szczelności połączeń, 
 sporządzenie stosownych protokołów odbioru zgrzewu. 

9.3 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych 

do wykonania robót podstawowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13967:2006  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości 

PN-EN 13361: 2006  Bariery geosyntetyczne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych 

do budowy zbiorników wodnych i zapór. 

PN-B-10290:1997  Geomembrany - Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie 

składowisk odpadów stałych 
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H.30.30.03  PIEZOMETRY 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

„Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót hydrotechnicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem piezometrów.  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia:  

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV 

Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (45246000-3) 

1.6. Określenia podstawowe 

Piezometr - urządzenie do rejestrowania poziomu wody 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

W projekcie przewidziano zastosowanie piezometru lecz dokumentacja nie obejmuje projektu badań 

geologicznych i innych opracowań niezbędnych do wykonania piezometru które należy wykonać i 

przedstawić Inspektorowi do akceptacji przed jego wykonaniem   

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wiertnice i innych sprzęt zaakceptowany przez Inspektora 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Zasady wykonania otworów podstawowych (rdzeniowanych) są następujące:  

 podwiert pod rury konduktorowe ø 150 mm obsadzenie rury ø 150 mm, 

 wiercenie z rdzeniowaniem ø 112 mm lub ø 93 mm na całym przelocie otworu  

Po zakończeniu wiercenia opuszczenie kolumny piezometru, wykonanie obsypki, przybitki i 

uszczelnienia cementowego, przed przystąpieniem do żwirowania rozrzedzić płyn w otworze przez 

dodanie wody, oraz dla rozkładu płuczki wiertniczej i iłów zatłoczyć środek dekolmatujący.  

Po wykonaniu otworów powierzchnię terenu należy zabezpieczyć w sposób wykluczający tworzenie 

się zapadlisk między kolumną filtrową a krawędzią ociosu odwiertu wykonanego pod konduktor. 

Po zakończeniu wiercenia, zafiltrowaniu i wykonaniu obsypki należy usunąć z otworu rury osłonowe. 

Za pozostawione rury osłonowe Zamawiający nie zwraca kosztów. 

Po zakończeniu wierceń i zabudowie rurek piezometrycznych należy usunąć wszystkie kolumny rur 

osłonowych.  

W przypadku pozostawienia rur osłonowych w otworze Zamawiający nie ponosi ich kosztów. Rury 

osłonowe (technologiczne) zabezpiecza Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Zamawiający dokona, w ramach czynności odbiorowych, oceny stanu technicznego piezometrów na 

podstawie wyników zalewania otworu stosownie do profilu rzeczywistego oceniona przez służby 

nadzoru Zamawiającego w uzgodnieniu z dozorem geologicznym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

szt. wykonanego otworu i zamontowanego piezometru – o długości wg. dokumentacji projektowej 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Cena obejmuje:  

 transport: urządzenia z siedziby Wykonawcy i z powrotem, międzyotworowy, narzędzi, sprzętu, 

materiałów, w tym rur, filtrów, obudów i kapturów i ewentualny dowóz wody. 

 zagospodarowanie terenu i jego uporządkowanie, wszelkie prace pomocnicze, cementacje, iłowania i 

postoje z tym związane, prace związane z likwidacją zagrożenia gazowego i postoje z tym związane, 

uszczelnianie rur osłonowych, wyciąganie rur osłonowych, prace spawalnicze, zapuszczanie rur 

pełnych i filtrów, szablonowanie otworu, wykonywanie obsypki żwirowej, airliftowanie otworu do 

czasu podjęcia przez dozór geologiczny, w porozumieniu z inspektorem nadzoru, 

 materiały uszczelniające (gips, bentonit, cement, solakryl, soda itp.), płuczkowe (bentonit, glikocel, 

rotosol, itp.) i inne (np. dekomat, stabpol itp.) niezależnie od warunków i utrudnień w wierceniu. 

 inne (śruby fi 12 mm o długości 50 mm do kapturów piezometrycznych, denka do stalowych filtrów 

piezometrycznych i studziennych). 

 koszt energii elektrycznej oraz jej ewentualnego dostarczenia. 

 wszystkie prace dodatkowe powstałe w wyniku wiercenia otworów w warunkach występowania 

gazów (H2S, CH4), przewietrzanie otworów i inne niezbędne czynności. 

 obsypka żwirowa wg wymagań dozoru geologicznego. 

 prace związane z wykonaniem wiercenia łącznie z pracami przygotowawczymi do tej czynności, jak 

np.: doprowadzenie wody, dowóz wody, podłączenie się do źródła energii elektrycznej, opróbowanie 

otworu, rdzeniowanie, badanie drożności filtra w otworach obserwacyjnych, zalewanie otworów 

obserwacyjnych, airliftowanie, łyżkowanie, dostarczanie wskazanych prób lub likwidacja ich na 

otworze. 

 rury osłonowe (technologiczne) łącznie z niewyciągniętymi odcinkami kolumn, 

 malowanie i opisywanie części nadziemnych otworów piezometrycznych. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 


