PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. -

Zalacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/42/2021
zawartej w dniu .......ccccoeveienen roku, w Gdyni
pomigdzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Poéinoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: Nr 0000126973
wysoko$¢ kapitalu zaktadowego spotki 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez.
gwanym W umowie: Zamawiajacym
a
ZsiedzZiba
KRS/wpis do ewid. dzial. OSP.....cccovrririeiiiiiie e s
wysoko$¢ kapitalu zakltadowego™ ...
* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej
NP e —————————
reprezentowanym przez:
gwanym W umowie: Wykonawcag
0 nastgpujacej tresci:
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wedlug SIWZ ZP/42/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z o0.0., Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowe sieci
wodociggowej w ul. Kujawskiej i Bydgoskiej w Gdyni zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowiaca Zalacznik
nr 1.
2. Przedmiotem umowy jest przebudowa sieci wodociagowej z rur:
2.1PE-HD klasy PE100, SDR17, PN10,s 110 o dlugosci okoto 245,5 m,
2.2 zeliwnych ci$nieniowych kielichowych LKD ¢ 100 o dlugosci okoto 6,5 m.
3. Zakres robdt obejmuje: realizacje robot budowlanych (roboty podstawowe i tymczasowe), dostawe materiatow i
urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiarow odbiorowych, dokonanie zgloszenia zakonczenia robot,
a w szczegdlnosci:
3.1realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
3.2organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wtasciwe jego oznakowanie,
3.3uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego na prowadzenie robdt budowlanych od wlasciwego zarzadcy
drogi,
3.4wy‘§lczenie robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia w terenie zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej,
3.5dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgloszen, zezwolen i pozwolen umozliwiajacych uzytkowanie
wybudowanych sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
3.6zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,
3.7wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robdt w 3 egz. w wersji papierowej oraz
w 1 egz. na nosniku elektronicznym, dostarczenie dokumentéw odbiorowych do odbioru koncowego.
4. Podstawg wykonania przedmiotowych robot jest decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAL6740.4.98.2020.JK -
58/sie¢ z dnia 10.12.2020 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe obejmujaca
przebudowe sieci wodociagowe;.
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10.

11.

12.

§2
TERMINY REALIZACJI

Przez termin realizacji umowy rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego robot sktadajacych sie
na przedmiot umowy, po usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania czynnosci
odbiorowych oraz uzupetnieniu przedtozonej dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej niekompletnosci.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym
harmonogramem realizacji i fakturowania, stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Strony uzgodnity ......... ! etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym ............ 2 etapy wykonania robét oraz
etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zalacznikiem nr 2.
Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastepowaé bedzie w oparciu o protokdt odbioru czgsciowego,
natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokotu odbioru koncowego.
W ramach realizacji umowy wyszczegoélnia sig:

a) termin przekazania terenu budowy,

b) termin wykonania robot,

c) termin wykonania umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym z Wykonawcg, jednak nie p6zniej niz w ciggu 14
dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania robét ustala si¢ maksymalnie na 4 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
Jako termin wykonania robdt przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie robot tj.
ostatniego etapu wykonania robot, okreslonego w Zatgczniku nr 2.
Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnie na 6 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
Wykonawca dopetniajac obowiazku zgtoszenia wykonania umowy powinien uwzgledni¢ terminy, o ktorych
mowa w § 10.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. w postaci papierowej oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym),
dokumentow odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcym Zatacznik nr 6 do
niniejszej umowy oraz zaswiadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni od przekazania terenu budowy zobowigzany jest do zlozenia
zweryfikowanego i1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania, z
zachowaniem terminéw okre$lonych w ust. 7 i ust. 9. Zmiana harmonogramu nastg¢puje po jej pisemnym
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bez koniecznosci podpisania przez Strony aneksu, z zastrzezeniem ust.12.
Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych lub wigzaca si¢ ze
zmiang z ktoregokolwiek z terminoéw okre§lonych w ust. 7 i ust. 9, wymaga podpisania przez Strony aneksu
Zmieniajacego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia ma charakter ryczattowy i zgodnie z
oferta wynosi:
- netto: z1
(stownie: ................. )
- podatek VAT: 7t
(stownie: ................. )
- brutto: zi
(stownie: ................. )

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest state i nie bedzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z wyjatkiem

3.

wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe nieobjgte dokumentacja projektowa lub wynikajacego z
koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

W przypadku wystapienia okolicznosci powodujacych wstrzymanie lub ograniczenie zakresu realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie mogt zada¢ jedynie zaptaty za faktycznie wykonane roboty
proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania, uzgodnionego miedzy Stronami, nawet jezeli wstrzymanie lub
ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastapi z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

1 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

4.1 pelny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materiatow i urzadzen;
4.2 koszt sporzadzenia planu BIOZ;

4.3 koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem prowadzonych
robot i terenem budowy;

4.4 koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami opomiarowania
1jej zuzycia;

4.5 koszt zaopatrzenia w wode 1 odprowadzenia §ciekow dla celoéw budowy i socjalnych wraz z kosztami ich
opomiarowania i zuzycia;

4.6 koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

4.7 koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci i urzadzen infrastrukturalnych;

4.8 wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z kosztem wyposazenia terenu prac w pojemniki do skladowania
odpadow oraz toalete przenosna;

4.9 koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia i oznaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia ochrony
znajdujacego si¢ tam mienia i warunkow bezpieczenstwa,

4.10 koszt obstugi geodezyjnej inwestycji;

4.11 koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektowe;j;

4.12 koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem wraz z kosztem
zajecia pasa drogowego;

4.13 koszty wymaganych ubezpieczen;

4.14 koszty wypelienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

4.15 koszt uporzadkowania terenu budowy i terendw przylegtych po przeprowadzonych pracach — w tym
odtworzenia istniejgcych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montazowych sieci;

4.16 koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkéw wykonania przedmiotu
zamowienia - w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. na nosniku elektronicznym ) oraz innych dokumentow
zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy,

4.17 koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
robot (doprecyzowujacych przedmiot zamowienia), ktoére sg niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy
kalkulacji i1 zastosowaniem S$rednich sktadnikow cenotwoérczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajacy date sporzadzania kosztorysu. W przypadku koniecznos$ci uzycia do
ich realizacji dodatkowych materiatdw/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie SEKOCENBUDU -
Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.

3. Zamawiajacy zobowiazany jest do podjecia decyzji lub zgtoszenia uwag dotyczacych kosztorysu w sprawie
realizacji zgtoszonych robdt dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich
dokumentow od Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedacym podstawg do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktorego dotyczy.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
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bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

6. Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wcze$niejszych wadliwie wykonanych prac Wykonawcy, niezgodnych
z normami lub z zasadami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

7. Przeprowadzenie robdt dodatkowych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §17 ust.1.

8. Przezroboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robot, ktore zostaty
przewidziane do wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materialow oraz z uzyciem
konkretnych urzadzen, lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych
materiatow, albo przy zastosowaniu innych urzadzen.

9. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
réznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robot budowlano-montazowych, ktore nie beda wykonane
oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych robdt dodatkowych. Réznica in ,,+°” lub in ,,-*” tych wycen
podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na zasadach okreslonych
dla kosztorysu robdt dodatkowych, ktore sg okre§lone w ust.2.

10. Kosztorys réznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
11. Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §17 ust.1.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastepowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez
Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania rob6t. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokét, o ktorym mowa w ust. 2 i 3.

2. Podstawg wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokot czesciowego odbioru danego etapu robot, podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 umowy, nastapi w oparciu o fakture,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

4. Faktury ptatne bgda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Za datg zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

7. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu robot
po przedlozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
uczestniczacemu w wykonaniu robot objetych danym etapem i o$wiadczenia podwykonawcy o pelnym
uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane wykonane na tym etapie®.

8. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowodow zaptaty i o§wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate wynagrodzenia Wykonawcy.

9. W przypadku oferty wspodlnej, rozliczenia z tytulu realizacji umowy dokonywane beda wylacznie z liderem
Konsorcjum®.

§6
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone
osobom trzecim w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ deliktowa i kontraktowa)
O NUMETZE ...ttt Wi NA KWOLE ..o 71>

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowigzywaé przez caty okres realizacji
niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do
zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej lub aneksowania juz istniejacej, z zachowaniem ciaglosci jej
obowigzywania, z terminem waznosci nie krotszym niz do konca realizacji zobowigzan wynikajacych z zawartej

8 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow zgodnie z ofertq
4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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o

o

umowy z Zamawiajacym.

Za
Za
W

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
mawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
mawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.
protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalg istniejgca w obrgbie budowy sytuacj¢ budowlang oraz

ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materiatow.

Za
Za
Za

mawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
mawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.
mawiajgcy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 10 i dokona zaptaty za jego

wykonanie.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.

Wykonawca zobowigzany jest do:
2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspotczesnej wiedzy technicznej i technologii, za ceng
oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy: materiatow, maszyn i urzadzen, z

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7
2.8

2.9
2.1

uwzglednieniem ze:

a) wszystkie materiaty i urzadzenia beda odpowiadaé zlozonej przez niego ofercie i wymaganiom w
dokumentacji technicznej oraz bedg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

b) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do realizacji
przedmiotu umowy, wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci atesty, certyfikaty oraz inne $wiadectwa.
W przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych wyrobow budowlanych, Wykonawca wykona
wskazane przez Zamawiajacego badania, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan potwierdza zlg jakosc¢
wyrobow (niezgodna z normami lub obowigzujacymi przepisami), natomiast na koszt Zamawiajacego,
gdy jako$¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

¢) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek materiatowy
(ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej
10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy realizacji przedmiotu umowy;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialdbw na materialy spelniajace wymagania, w
przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materiatow (niezgodng z normami lub
obowigzujacymi przepisami);

dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczeciem robot) w pojemniki do zbierania i magazynowania

odpadow oraz odpowiada za prawidtowe i zgodne z prawem postgpowanie z odpadami wytworzonymi w

zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caly okres jej trwania; pojemniki winny by¢

oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje 1 oprozniane z taka czestotliwoscia,
aby nie dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

udostepnienia do wgladu na Zgdanie Zamawiajacego dokumentow ewidencyjnych potwierdzajacych

przekazanie odpadéw uprawnionym podmiotom;

zapewnienia wymaganych badan;

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajagcego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji

technicznej;

ubezpieczenia pracownikéw od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow;

0 wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych

6 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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w zakresie przepiséw bhp oraz przeciwpozarowych;

2.11 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swodj koszt energii elektrycznej oraz wody na czas prowadzenia
robot;

2.12 przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepiséw bhp oraz p.poz., a takze obowigzujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajgce z naruszenia
powyzszych przepisow ponosi Wykonawca);

2.13 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia z terenu
budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i odpaddw;

2.14 ochrony wtasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

2.15 przestrzegania polecenn 0séb sprawujacych nadzor nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego;

2.16 wypetniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartymi w dokumentacji technicznej;

2.17 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej;

2.18 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w
imieniu Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych;

2.19 wyposazenia terenu budowy w toalete przenosna.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego przejecia, az
do chwili oddania na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca odpowiada za mienie, urzadzenia i materialy uzywane do realizacji zamoéwienia do momentu
podpisania protokotu koncowego robot.

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

6. Roboty zwigzane z wlaczeniem nowobudowanych odcinkow sieci wodociagowej do sieci juz istniejacych nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociagowe;.

§9
NADZOR
1. Nadzoér nad robotami, stanowiacymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:
.............. - NUMET UPrawnien: .........c........

b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy (branza sanitarna) pekliacy jednocze$nie funkcje koordynatora ds. bhp:
.................... - IUMET UPTAaWNICN: «.vvevvevieieereneeen,

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywaé¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robdt dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych i1 zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego pisemny
umotywowany wniosek 1 po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktdrg on zmienia.

4. Zmiany personelu po stronie Zamawiajgcego w zakresie nadzoru mogg mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pismie.

5. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego zamowienia
stanowi Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

§10
ODBIORY
1. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czgsciowe,
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10.

11.

12.

13.

14.

€) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny.

QOdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegatl na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych rob6t przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu okre$lonego w
Zakaczniku nr 2. Odbiory cze$ciowe begda polegaty na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robdt na danym
etapie zgodnie dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materiatami.

Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru czgsciowego etapow wykonania robot, okreslonych w Zataczniku
nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciggu 3 dni roboczych
liczac od daty zgtoszenia wraz z dotaczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru prowadzacego inwestycje i zakonczy w ciggu 7 dni roboczych od daty rozpoczecia, z zastrzezeniem
ust. 11 niniejszego paragrafu.

Po wykonaniu ostatniego etapu robdt okreslonego w Zataczniku nr 2 oraz ewentualnych robot dodatkowych lub
zamiennych Wykonawca sktada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie wykonania robot objetych niniejsza
umows.

Odbior koncowy - dokonywany jest po wypetnieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych.
Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (3 kpl. w wersji papierowej oraz 1 kpl. na no$niku elektronicznym),
dokumentow odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentow odbiorowych stanowigcych Zalacznik nr 6 do
niniejszej umowy oraz zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonaweca sktada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 6 w Kancelarii Zamawiajacego, po
uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania kompletu dokumentacji
powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W przypadku
stwierdzenia brakdéw, Zamawiajagcy wzywa Wykonawce do uzupehlienia dokumentow.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawce wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy wyznacza
date czynnosci protokolarnego odbioru koncowego najpozniej na 5 dzien roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust.11, odbior koncowy zostanie
zakonczony przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczgcia czynnosci odbioru.
Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, Ze istniejg wady.
W takim przypadku, Strony ustalajg termin usunigcia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia
kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedtuzeniu w zwiazku z usuwaniem wad.
Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej gwarancji jakosci
pod warunkiem usuni¢cia wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najp6zniej w 3 dniu roboczym
od daty rozpoczecia czynnosci odbioru.

§11
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w catosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz zamontowane
wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..........cccceevreernenee. " miesiecznej gwarancji jakosci, z

uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje calos¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajacy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ o niej Wykonawce
na pismie.

7 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
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Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy - w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca winien niezwltocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po uptywie jej terminu, jezeli zglosi Wykonawcy
istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu.

§12
PODWYKONAWSTWO 8
Zgodnie z § 8, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/ow.........
W ZAKIESIE ..ot , Z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcoéw innych niz wyzej wskazani wymagana jest akceptacja
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza wykonywac roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz okreslony
w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1, zobowigzany jest
do ztozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze szczegoétowym zakresem robot,
przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam obowigzek spoczywa na podwykonawcy
zamierzajacym wykonywac roboty budowlane przy udziale dalszego podwykonawcy. Podwykonawca jest
ponadto zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu robot, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje podwykonawcy
przez Zamawiajacego.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow,
Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia o$wiadczenia o

rozwiazaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastepujacych okoliczno$ci:

a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajagcym nie wykonuje rob6t przez co najmniej 14 kolejnych dni,

¢) Wykonawca wykonuje umowe¢ wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo

wezwania na pis$mie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmiang¢ sposobu wykonywania robot,

d) w przypadku, gdy kary umowne osiggng limit okreslony w § 15 ust. 1 lit. a) lub b),

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo
wezwania na pismie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przyspieszenia realizacji robot,

e) wykonana czg$¢ robot dotknigta jest wada, ktorej usunigcie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego
wykonania znacznej cze¢sci dotychczasowych robot lub poniesienia dodatkowych kosztow.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na
podstawie Kodeksu Cywilnego.

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, wartos¢ wykonanych robot zostanie wyceniona i
rozliczona na podstawie protokotu stanu ich zaawansowania, z uwzglgdnieniem ust.4.

W przypadku wad robdt wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajgcego
niezwlocznie dokona skutecznego usuniecia tych wad.

Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sa gwarancja jakos$ci na zasadach okreslonych w §11.

8 Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do ztozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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2.

1.

2.

§ 14
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dotyczacych oséb reprezentujagcych Wykonawce oraz danych oséb, o
ktérych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami begdzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzulg informacyjna stanowigcg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Wykonawca wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia w postgpowaniu,
w wyniku ktorego zostaje zawarta niniejsza umowa®.

§15
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust.7,
Tacznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego
w § 2 ust.9, facznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,

C) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nast¢gpnego po uplywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1 lit. b)
niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy,

d) za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
uzgodnionego przez Strony jako data usunig¢cia wad, facznie nie wigcej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1,

e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajgcego umowy na podstawie § 13, odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktérym mowa w §
3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z obowigzujacych
przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowac unieszkodliwienia odpadow zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢é Wykonawce kosztami unieszkodliwienia

odpadow oraz naliczy¢ karg za okres, w ktérym wyzej wymienione nieprawidlowosci mialy miejsce, w

wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien wystepowania tej nieprawidlowosci - acznie nie wiecej niz 3000 zt.

Kary, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia zadania zaptaty
kary umownej.

Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§16
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony $rodowiska i ustawy o
odpadach.

Spory mogace wyniknaé w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli Strony nie dojda

S W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie skfada - w takim przypadku zapisy ust. 2 zostang
skreslone.
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do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, mogg zosta¢ rozstrzygniete przez sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacj¢ niniejszej umowy, Strony podejma
rozmowy w celu ewentualnego podpisania, po uprzednich negocjacjach, odpowiedniego aneksu
uwzgledniajacego skutki wynikajace z tej zmiany.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgoda obu Stron, odstagpienie od umowy lub
jej wypowiedzenie wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strong o zmianie nazwy lub adresu. W
przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencje wystana do drugiej Strony na adres wskazany
W umowie, uwaza si¢ za skutecznie dorgczona.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki (ptyta CD):

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczna,

Zatacznik nr 2 — Harmonogram realizacji i fakturowania,

Zatacznik nr 3 — Kalkulacja ceny ryczaltowe;,

Zakacznik nr 4 — Wzo6r wniosku materiatowego,

Zakacznik nr 5 — Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz potwierdzeniem przynaleznosci do
Izby Inzynier6w Budownictwa,

Zatacznik nr 6 — Wykaz dokumentéw odbiorowych,

Zatacznik nr 7 — Klauzula informacyjna,

Zatacznik nr 8 — O$wiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;j.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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