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Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego
(wzoér umowy o roboty budowlane)

zawarta w dniu ... 2024 r. pomiedzy:

Gming Mirostawiec, adres: ul. Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec, NIP: 7651603418, zwang
dalej ,Zamawiajgqcym”, reprezentowanym przez Piotra Pawlika — Burmistrza Mirostawca

a

... (nazwa albo imie i nazwisko osoby fizycznej), adres: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej

~Wykonawcg”, reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi wynikaé z wpisu do

wiasciwego rejestru lub z pefnomocnictwa)

tacznie zwanymi dalej ,Stronami”

g 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty
budowlane w ramach zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Parkowej w Mirostawcu” zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia zawartym w rozdziale IV SWZ, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i zasadami
wiedzy technicznej oraz przedtozy¢ Zamawiajacemu komplet dokumentéw (niezaleznie
od dokumentacji powykonawczej) umozliwiajacych ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w tym pozytywnych stanowisk Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej wydanych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

2. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu Umowy okresla opis przedmiotu zamdwienia
zawarty w rozdziale IV SWZ, dokumentacja projektowa, z wylaczeniem przedmiaru
robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktore
stanowgq czes¢ sktadowa Umowy.

3. Przedmiot Umowy objety dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a w szczegdlnosci prace pracownikéw
fizycznych z branzy drogowej, instalacyjnej sanitarnej i budowlanej, z wytgczeniem
kierowania budowg oraz prac geodezyjnych, bedzie wykonywany wytacznie przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

4. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

5. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym, przedtozy wskazane ponizej
dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia roboty wskazane w ust. 3:
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1) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
zawierajgcego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace i
zakres obowigzkow pracownika;

i

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub
podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robot okreslonych w ust. 3
zawierajacq informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu, powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skitadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

lub

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9.

§ 2.
MATERIALY

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nowe (nie uzywane), wyprodukowane nie
wczesniej niz w roku poprzedzajagcym ich wbudowanie i odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w obowigzujacych przepisach prawa.
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng na materiaty
i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy.

§ 3.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot Umowy wykonany zostanie ... .

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowy kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 7 oraz szczegdtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania przedmiotu Umowy, zwany dalej
~Harmonogramem?”, ktéry bedzie okreslat szczegotowo zakresy prac przewidzianych do
wykonania i do oddania Zamawiajacemu w danym okresie wykonywania przedmiotu
Umowy oraz wartos¢ prac objetych danym zakresem.

W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Harmonogramu, Zamawiajacy dokona jego
zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, ktore beda wigzaty
Wykonawce oraz poinformuje pisemnie Wykonawce o zatwierdzeniu albo
wprowadzonych zmianach Harmonogramu. Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, stanowi czes¢ sktadowg Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy pod warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Zmiana Harmonogramu wymaga jej uzgodnienia z Zamawiajgcym.

8 4.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
Umowy teren budowy, dostarczy dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zamawiajacy zapewni nadzér nad wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajqcy przystgpi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie z
postanowieniami okre$lonymi w Umowie oraz zaptaci Wykonawcy umdédwione
wynagrodzenie.

8§ 5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot Umowy z najwyzsza starannoscia.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) szczegdtowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonywania przedmiotu Umowy;

2) objecia kierownictwa budowy przez osoby posiadajace uprawnienia okreslone w

rozdziale XV SWZ i wymienione w wykazie o0s6b ztozonym na wezwanie
zamawiajacego;

Wykonawca najpdzniej przed dniem zawarcia umowy zobowigzany bedzie przedtozyc¢
kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz kopie aktualnych zaswiadczen o
przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego ww. 0sob.

3) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ile wymagaja tego przepisy

prawa;

4) wykonania i utrzymania na swoéj koszt zaplecza budowy oraz strzezenia mienia
znajdujacego sie naterenie budowy, atakze =zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa realizacji przedmiotu Umowy (BHP). Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty budowlane oraz dba¢ o stan
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techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas wykonywania robét
budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposéb ciggto$¢ ruchu drogowego
na wszystkich $ciezkach, drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robdt budowlanych oraz uzyskac wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz wszelkie koszty z nim zwigzane;
zagospodarowania terenu budowy, dla celow wykonywania przedmiotu Umowy,
w granicach wskazanych przez Zamawiajacego;

uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza),
jezeli zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania przedmiotu Umowy wraz z
poniesieniem kosztéw tego zajecia;

prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, o ile wymagajq tego przepisy prawa;

zgtoszenie do sprawdzenia osobie sprawujacej nadzér inwestorski w imieniu
Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich odbioru w ciggu do 3 dni roboczych
od dnia dokonania zgtoszenia;

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
niezwtocznie od ich ujawnienia;

umozliwiania wstepu nateren budowy pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;
umozliwienia wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg
we witasnym zakresie (wczes$niej uzgodnionym z Zamawiajacym i Wykonawcg)
rownolegle prowadzi¢ ewentualne prace na terenie budowy;

pisemnego zgtoszenia wykonanych robot budowlanych do odbioréw;

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania, jakosci
materiatdw, jakosci robdt budowlanych wykonywanych z tych materiatow;
przeprowadzania i przedstawiania Zamawiajagcemu wynikéw wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, $wiadectw, certyfikatow i
innych dokumentow stwierdzajacych, jakos¢ wbudowanych materiatéw;

wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot,
wymagajace wywozu, bedq stanowity wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest
wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw komunalnych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgacego jest zobowigzany
udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami.
stosowania w czasie wykonywania robot budowlanych wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty ikary za naruszenie w trakcie wykonywania robdét budowlanych norm
i przepisdw dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty z
rozbiorek powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu ich wywozu. Odpady nalezy przekazac¢ do sktadowania lub
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recyklingu wyspecjalizowanej firmie. Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrek
powinien zostac ujety w cenie jednostkowej rozbiodrek;

utrzymania w czasie wykonywania robét budowlanych terenu budowy, z dgzeniem
do minimalizacji przeszkdéd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych
materiatébw, odpaddéw isSmieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych
opftat;

zabezpieczenia drdg i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdre
moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowania
sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatdbw sprzetu do iz terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd
na drogach i Sciezkach;

zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robot;
sprzatania na biezaco drdég i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i S$rodkow transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen ich natychmiastowg naprawe;

uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego spotkaniach dotyczacych wykonywania przedmiotu Umowy;
wykonywania wszystkich robét budowlanych, w taki sposdb, aby nie zaktdcac
w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne intereséw 0so6b trzecich;

prowadzenia na biezgco tabelarycznego wykazu zawierajacego zestawienie umow
zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o
ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za
wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Na
kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢ aktualny wykaz;

zaspakajania roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;
uporzadkowania terenu budowy i przekazania go po zakonczeniu robot
budowlanych Zamawiajacemu;

wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenie wszystkich robét i prac oraz
organizowanie placu budowy, aby mozliwa byta ciggtos¢ eksploatacji obiektu;
zorganizowanie i przeprowadzenie préb, pomiaréw, badan, sprawdzen, odbiorow i
rozruchow niezbednych do skompletowania dokumentacji odbiorowej
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, na wtasny
naprawa zinwentaryzowanych oraz niezinwentaryzowanych urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, uszkodzonego przez Wykonawce bez odrebnego wynagrodzenia;
naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejacych obiektéw i
elementéw zagospodarowania terenu placu budowy powstatych z winy
Wykonawcy, bez odrebnego wynagrodzenia;

Wykonawca na biezaco bedzie ustalat z Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru
kolorystyke oraz wymiary majacych zosta¢ uzytych i dostarczonych materiatow i
urzadzen,

przed wbudowaniem materiatu Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi
Nadzoru atesty, certyfikaty, zgodno$¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte
materiaty celem uzyskania akceptacji materiatéw;

wszelkie zmiany materiatlowe muszg by¢ uzgadniane z Zamawiajacym lub
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcym w jego imieniu;

wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materiatéw. Materiaty uznane przez Zamawiajacego lub Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego za posiadajagce wady Ilub niezgodne z specyfikacjq
wykonania i odbioru robét budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen
prototypowych, nie sprawdzonych w dziataniu;

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiac¢ bedzie
roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane;

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawacd
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzng,
zawierajacq dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wifasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobdéw os$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej;

sporzgdzanie na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego
raportow o przebiegu prac oraz przekazywanie ich do Zamawiajacego w terminie 5
dni od otrzymania wezwania. Raporty beda przekazywane w formie papierowej w
1 egz. Raport powinien zawiera¢ miedzy innymi:

a) opis robét wykonanych w okresie sprawozdawczym,

b) zestawienie zbiorcze ilosci i wartosci wykonanych robot,

c) poréwnanie zaawansowania robot z obowigzujgcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, a w przypadku niezgodnosci — przedtozenie informacji
o przyczynach zaistniatej sytuacji (opdznien, réznic),

Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu do sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowié
podstawe rozpisania odbioru koncowego, w tym:

a) o$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz
warunkami pozwolenia na budowe,

b) dokumentacje powykonawczga, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot potwierdzong przez
projektanta oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych, recepty i ustalenia technologiczne,

e) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST,

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,
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i) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu - w
3 egzemplarzach w tym: 1 oryginat poswiadczony przez Starostwo Powiatowe
w Walczu - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz 2 kopie potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem przez geodete,
j) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Powyzsze dokumenty winny by¢ ztozone wersji papierowej w skoroszycie formatu
A4 ze spisem tresci i ponumerowane i w wersji elektrycznej na nosniku
elektronicznym - 1 egz.

8§ 6.
PODWYKONAWCY
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy osobiscie, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcoéw w
nastepujacym zakresie:
1) ..;
2) ...
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 14;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku umodw, ktéorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
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zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot =zostat wskazany przez zamawiajacego w

dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy

moze okreslic nizszg wartos¢, od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy roéwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej.

Postanowienia ust. 3-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawierad

w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) szczegbtowy zakresu robét budowlanych;

3) wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) terminu ptatnosci, ktory nie moze byc¢ diuzszy nie 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) terminu wykonania robét budowlanych.

§7.

ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca gotowos$¢ do odbioru catosci przedmiotu Umowy (roboty budowlane nie
majg by¢ oddawane czesciami) zgtasza Zamawiajagcemu w formie pisemnej.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu
Umowy wyznaczy termin odbioru tego przedmiotu Umowy. Z czynnosci odbioru
przedmiotu Umowy spisany zostanie protokot zawierajgcy dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych w
trakcie odbioru. Protokdt odbioru bedzie podpisany przez Strony, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci protokoty badan, zestawienia
wartos$ci wykonanych robdt, dokumentacje powykonawczg i inne umozliwiajagce ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy (atesty, certyfikaty, pos$wiadczenia
zgodnosci). Brak dokumentow, o ktérych mowa wyzej, skutkowaé¢ moze odmowgq
odbioru przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy odmoéwi odbioru przedmiotu Umowy, jezeli zgtoszony do odbioru przedmiot
Umowy nie zostat wykonany albo zostat wykonany niezgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych,
Umowa, zasadami wiedzy technicznej lub z wadami istotnymi.
W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu odbioru koncowego.
Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokdt odbioru  koncowego
przedmiotu umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
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Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zglosi robot stanowigcych
przedmiot umowy do odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy -
moze zleci¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace
obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu, oprdécz uprawnien przystugujacych mu na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepiséw, przystugiwaé¢ bedzie prawo ich usuniecia we wlasnym
zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Osobnym odbiorom podlegaé¢ beda roboty budowlane zanikajace lub ulegajgce zakryciu.
Postanowienia ust. 1 — 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 8.
NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI I KIEROWANIE ROBOTAMI
BUDOWLANYMI

Nadzér inwestorski nad wykonywaniem przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajacego
bedzie sprawowac inspektor nadzoru inwestorskiego lub pracownik Zamawiajgcego
wskazany Wykonawcy najpozniej w dniu przekazania terenu budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt budowlanych bedzie
kierownik budowy wskazany Zamawiajagcemu pisemnie, pod rygorem niewaznosci, w
dniu zawarcia Umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo zmiany kierownika budowy za uprzednig, pisemng pod
rygorem niewaznosci, zgodg Zamawiajacego.
Wykonawca zmieni kierownika budowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia zadania
Zamawiajacegdo, jesli nie wykonuje on swoich obowigzkéw lub wykonuje je nienalezycie.

8§ 9.

WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy zaptacone zostanie
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, w wysokosci: ... zt brutto (stownie: ...).
Wykonawca nie moze bez pisemnej - pod rygorem niewaznosci - i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przenies$¢ wierzytelnosci wynikajacej z Umowy na osobe trzecig, z tym,
ze Zamawiajacy wyrazi Wykonawcy zgode na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z
Umowy na rzecz banku w celu zabezpieczenia kredytu.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego wszelkie
informacje, dane, wyliczenia oraz dowody potwierdzajagce zasadno$¢ zadania
Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 w
przypadku zmiany cen materiatow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Zamawiajacy
okresla, ze:

1) przez zmiane cen materiatdw rozumie sie wzrost cen, jak i ich obnizenie,
wzgledem cen przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie;

2) wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen
stali, cementu lub betonu;

3) wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie poczawszy od drugiego petnego
miesigca kalendarzowego od ztozenia kosztorysu, gdy warto$¢ zmiany cen ww.
materiatéw przekroczy 30% w stosunku do stawek przyjetych przez wykonawce w
ww. kosztorysie i utrzyma sie przez okres 6 miesiecy;
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4) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji
budowlano - montazowej, publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej ,,Prezesem GUS"” w Dziedzinowej Bazie Wiedzy;

5) Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w
sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dziehn zaistnienia podstaw do
waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy s nizsze anizeli
ceny produkcji budowlano - montazowej, publikowane przez Prezesa GUS w
Dziedzinowej Bazie Wiedzy;

6) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1;

7) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa powyzej;

8) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkdéw.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robot

zamiennych lub / i / albo robdt dodatkowych przedmiotu umowy objetego opisem

przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, Strony przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiekszeniu/
zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o wartos¢ tych robét.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych opisem przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, na

zasadach okreslonych w § 16 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane

do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

szczegotowy kosztorys ofertowy wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z

podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych

w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5.

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 zgodnie z ust.
6),

4) robot zamiennych oraz zwigzang z tym koniecznoscig lub brakiem koniecznosci
zmiany wynagrodzenia (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5i 6).
Wynagrodzenie za roboty zamienne okres$lone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robdt
zamiennych.

5) rozliczen przy odbiorze koncowym.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) oraz robot

zamiennych okreslonych w ust. 8 pkt 4) nie byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w
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ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé bedg nastepujgce zasady:

1) roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metodq szczegdtowg na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
przedmiaru robdét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka
roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7.

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.

3) Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robdot + % Kp i % Zysku j. w., a
w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie bedq doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w

ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete dokumentacjq techniczng wskazang w § 1
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktérejkolwiek czesci
dokumentacji technicznej a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych
w dokumentacji technicznej, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz
zaprojektowany obmiarze ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktdrych mowa w ust. 5 moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego

Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia

protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do

umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogq by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowié bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie

podlegajq zaptacie.

Wszelkie skfadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw

i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§ 10.
WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy udzieli Wykonawcy

zaliczke na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci nie mniejszej niz 5%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1. Zaliczka wyptacona zostanie na rachunek

bankowy Wykonawcy numer ... . Pozostata czes¢ wynagrodzenia wyptacana zostanie na
podstawie faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu

Umowy.

Zamdéwienie realizowane w ramach dofinansowania Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.
11



Zatacznik nr 3 do SWZ

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej zaliczkg lub
wynagrodzeniem koncowym, na czas poprzedzajacy wyptate zaliczki lub wynagrodzenia
koncowego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest tgczne spetnienie nastepujacych

warunkéw:

1) podpisanie przez Strony, inspektora nadzoru inwestorskiego lub pracownika
Zamawiajacego i kierownika budowy protokotu odbioru koricowego, stwierdzajacego
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, dokumentacjq
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych,
Umowg i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych;

2) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy -
dostarczenie Zamawiajagcemu:

a) tabelarycznego wykazu (zestawienia) umoéw zawartych z Podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane
stanowigce przedmiot umdéw o podwykonawstwo, oraz

b) zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub pracownika
Zamawiajgcego, kierownika budowy, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z okresleniem ich zakresu i wartosci, oraz dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich prace, objete zestawieniem prac;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

Wynagrodzenie zaptacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu

prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3.

Ptatnos$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z

tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zw.
dalej ,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatnosc
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych o$wiadczen i

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacej z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajacego
opoOznienia i Wykonawcy nie przystugujq odsetki z tego tytutu.

Z zastrzezeniem ust. 6 powyzej, w przypadku nie dostarczenia wraz z fakturg

wszystkich wymaganych, zgodnie z Umowag, zatacznikdw, termin ptatnosci faktury nie

biegnie. Bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie od dnia, w ktérym do Zamawiajgcego
zostanie dostarczona faktura ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce niniejszego zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1)

2)

3)

13. W

nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11.
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe i zalezne do utworéw powstatych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w zakresie:

1)

2)

3)

4)

prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania utwordw w postaci materialnych nosnikéw utworéw, w
szczegolnosci technikg drukarsky, reprograficzng czy zapisu magnetycznego;

prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania utworow w postaci cyfrowego zapisu utwordw, zardwno poprzez
umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegdlnosci na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera) jak rdéwniez poprzez udostepnianie utwordow jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenie utwordow na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen bioracych udziat w przekazie internetowym);
prawa do rozpowszechnia utworéw zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i w
postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wysSwietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie utworéw publicznosci w taki sposdb,
aby kazdy mdgt miec¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utwordw jak i ich cyfrowej postaci;

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Zamdéwienie realizowane w ramach dofinansowania Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.
13



Zatacznik nr 3 do SWZ

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytacznego prawa do rozporzgdzania i korzystania
z utworéw, w szczegdlnosci do dokonywania przerdbek, modyfikacji i adaptacji
dokumentacji, co nie bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do utworéw w wersji utworu
pierwotnego.

Przekazane egzemplarze zarédwno w formie materialnych nosnikéw utworéw jak i ich
cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu staja sie jego wtasnoscia.
Postanowienia ust. 1-3 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

W przypadku wykonania przez podwykonawcow przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych w wyzej, ktére przenosi na Zamawiajacego.

§12.

WARUNKI REKOJMI
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wygasajg po
uptywie lat ... .
W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w technicznie
mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad Ilub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on
usung¢ wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo, bez upowaznienia sadu,
zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w przepisach prawa,

a takze, jezeli Wykonawca:

1) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres 7 dni pomimo wezwania
Zamawiajgcego;

2) wykonuje przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, na ktorego udziat przy wykonywaniu przedmiotu Umowy
Zamawiajacy nie wyrazit zgody;

3) po umozliwieniu wykonawcy zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, wykonawca nie ptaci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

4) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit
Zamawiajacego do wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 9, lub do
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy;

5) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 2;

6) jezeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostang wpisane na tzw. ,listy
sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
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Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1-5 moze nastgpi¢ w
terminie 60 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zaistnieniu tych
przypadkow.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to przyczyny nastgpito odstgpienie od
Umowy lub przerwanie robét budowlanych;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt budowlanych
nie objetych Umowg, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét budowlanych
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito
Z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robédt
budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét budowlanych
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot budowlanych w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot budowlanych przerwanych, w terminie 7 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ktdore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 10 ust. 4 Umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

Skutki odstgpienia od Umowy, w tym w zakresie rekojmi za wady przedmiotu Umowy,

odnosic sie bedq jedynie do tej czesci przedmiotu Umowy przewidzianego do wykonania

na podstawie Umowy, ktora nie zostata wykonana przed skorzystaniem z prawa
odstgpienia od Umowy.

§ 14.
KARA UMOWNA

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za:

1) zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia, o
ktdrym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

2) zwioke w usunieciu wad przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

3) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust.
1;
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4) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcji kierownika
budowy/kierownika robdt instalacyjnych w wysokosci 2.000,00 zt; kara umowna
okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety tydzien
petnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robédt instalacyjnych przez osobe
ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego;

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 z, za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00
zt, za kazdy przypadek;

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany oraz brak zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek;

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6
ust. 12. w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek.

9) niedostarczenie oswiadczen lub dokumentéw, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

taczna kwota kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1, nie przekroczy 20 %

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary

umownej.

§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .. w
wysokosci ... % ceny catkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi

kwote w wysokosci: ... zt (stownie: ...).

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przed zmiang

tego terminu, na podstawie aneksu do Umowy w tym zakresie przedtuzy termin

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania mowy albo - jesli nie jest

to mozliwe - wniesie nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres

wynikajacy ze zmiany Umowy.

W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy

uprawniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich kwot w celu

utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na okres

okreslony w Umowie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, a w

szczegodlnosci roszczen:

1) o odszkodowanie z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy;

2) o odszkodowanie z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy;

3) o odszkodowanie z tytutu niemoznosci swiadczenia, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

4) o zaptate kary umownej;

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

6) o obnizenie ceny w przypadku stwierdzenia wady przedmiotu Umowy;

Zamdéwienie realizowane w ramach dofinansowania Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.
16



Zatacznik nr 3 do SWZ

7) o naprawienie szkody wyniktej z koniecznosci odstgpienia od Umowy albo z zgdania
obnizenia ceny z powodu wady przedmiotu Umowy;

8) o zaptate kosztdéw zastepczego usuniecia wady przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z

niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w

terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, z

zastrzezeniem ust. 7.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu

30% wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 7, zostanie zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady obiektu.

§ 16.

ZMIANA UMOWY

. Oprocz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamodwien

publicznych, Strony dopuszczajg mozliwos$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z nw. okolicznosci. Wymienione postanowienia stanowig
katalog zmian, na ktére Strony mogg wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. W kazdym z nw. przypadkéw Wykonawca
ma obowiazek o aneksowany termin na swéj koszt zaktualizowa¢ harmonogram

rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2:

1) mozliwo$¢ przedituzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania nw. okolicznosci oraz o czas
niezbedny do usuniecia skutkdéw nw. okolicznosé¢, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej przez ktoérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, nie-mozliwe do zapobiezenia,
unikniecia badz przewidzenia ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej oraz inne;

b) skierowania przez Zamawiajgacego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia przez organ
administracji publicznej lub eksploatatoréw infrastruktury, o ile zadanie Iub
wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

c) wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi badz ujawnionymi w
dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

d) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia;

e) wystgpienia warunkdéw geologicznych, archeologicznych, $rodowiskowych,
konserwatorskich lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji
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technicznej i powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robét lub koniecznosé ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan
technicznych;

wystgpienia robodt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamédwien publicznych;

kiedy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z
urzedéw administracji publicznej, zarzadcow sieci itp., a z przyczyn niezaleznych
od Stron niemozliwe byto uzyskanie tych dokumentéw w terminach
przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a takze koniecznos¢ wykonania
decyzji administracyjnych, postanowien lub innych aktow organdw i instytucji,
wydanych z przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada;

kiedy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan (robdt) zamiennych;

wystgpienia przyczyn spowodowanych organizacjq pracy Zamawiajgacego i
specyfikg dziatan Zamawiajacego ograniczajacych lub uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie;

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw
ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu
administracji publicznej, ktérego uzyska-nie nie byto przewidziane w opisie
przedmiotu zamowienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgacych z umowy;
wystgpienia o0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen o0so6b
trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykona-nie przedmiotu zamdwienia;
wszczecia przez  jakikolwiek podmiot postepowania sqdowego lub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujace mozliwos$¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;

zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci drogowych, sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych,
elektrycznych itp., co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkdéw
wynikajacych z umowy;

opoOznienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkow przytgaczeniowych,
pomimo spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkoéw ich otrzymania;

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementéw,
co spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan
wynikajacych z umowy;

zwioki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy
wynika z umowy;

zmian obowigzujacych przepisow prawa wpltywajacych na termin wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
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przedmiotu umowy, ktorych uzyskanie nie byto konieczne na etapie skfadania
ofert;

kiedy Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim
czasie i w taki sposdb, w jaki uwaza to za konieczne. Zawieszenie nastepuje na
podstawie pisemnego powiadomienia doreczonego Wykonawcy przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

zmiany sposobu / zakresu $wiadczenia przedmiotu umowy;

zmiany wynikajace z warunkédw atmosferycznych, ktére spowodowaty
niezawinione przez Wykonawce opoznienie, w szczegoélnosci w przypadkach
wystgpienia klesk zywiotowych, warunkédw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru;
innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgqcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie;

nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji;

absencji os6b wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa
budowy jak i pracownikéw fizycznych), a wynikajacych z leczenia szpitalnego i/
lub/ albo izolacji i / lub/albo kwarantanny i / lub/albo dziatan wojennych i /
lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo powotania do stuzby
wojskowej;

wejscia w zycie specustawy o UchodZcach Ukrainskich i/ lub / albo wprowadzenia
stopnia alarmowego i/ lub/ albo w zwigzku z dziataniami wojennymi;

wystgpienia trudnosci w pozyskaniu na rynku budowlanym materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéow produkcji (w
szczegolnosci surowcdéw, materiatdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
mozliwos$¢ wykonania przedmiotu umowy tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Strony umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mogty temu zapobiec;

aa) przedtuzenia realizacji programu przez Instytucje Zarzadzajaca.
2) zmiana sposobu / zakresu swiadczenia przedmiotu umowy:

a)

b)

w trakcie realizacji zamowienia wystgpiq nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okaza sie nieprawidtowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych.
Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okaza
sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.
w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu
zamowienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:
a. rozwoju technicznego, technologicznego Iub w zakresie materiatow
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywac¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie
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rozwigzania techniczne, technologiczne Ilub w zakresie stosowanych
materiatéw budowlanych;

b. zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdwienia, ktére nie
byly przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamodwienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéow funkcjonalnych projektowanego
obiektu;

c. zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktoére weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamdwienia;

d. zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zamdwienia lub umowie i zastgpienie
dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi
rozwigzaniami, materiatami lub technologiami;

e. w przypadku niedostepnosci na rynku materiatdbw wskazanych w
dokumentacji technicznej spowodowang =zaprzestaniem / brakiem w
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow / zerwaniem tancucha
ich dostaw;

f. w przypadku pojawienia sie na rynku materiatéw umozliwiajacych uzyska-
nie lepszej jakosci robdt / korzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych lub technologicznych;

g. w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, wyniktych na skutek dokonania poprawek i uzupetnien w
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

h. odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, instalacji, sieci;

i. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub  materiatowych gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przed-miotu umowy;

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiane umowy poprzez
zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materiatdw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajgq przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sq
niezbedne do realizacji celu umowy, co Strony sg w stanie wykazac.

c) dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegélnych robot
nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres
robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 % zakresu podstawowego rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamdwienia.

3) mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy i oferty:
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Jezeli zmiany, o ktérych mowa ponizej, majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia,
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te majgq wptyw
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

a) zachodzi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych. Podstawa okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego protokdt koniecznosci z zatgczonym kosztorysem réznicowym
wedle wskazan § 9 umowy;

b) zachodzi konieczno$¢ zaniechania Ilub / i / albo niewykonania robdt prze-
widzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokét
koniecznosci z zatgczonym kosztorysem wedle wskazan § 9 umowy;

c) zachodzi koniecznos$¢ realizacji dodatkowych robot/ dostaw / ustug lub robdt
dodatkowych /dostaw /ustug, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokot koniecznosci z zataczonym
kosztorysem wedle wskazan § 9 umowy;

d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy
nienadajace sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego jak i Kierownika
budowy oraz Kierownika robdét kosztorys, sporzadzony proporcjonalnie do
wykrytych wad;

e) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku

akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku, co
oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmniejszenia i zwiekszenia
wynagrodzenia brutto o kwote réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki
podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany
stawki podatku jeszcze nie wykonano.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej cze$¢ wy-
nagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1) umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ rdéznicy pomiedzy nowg
wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towardw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartosc
obowigzujaca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie. Powyzsza zmiana wysokosci wynagrodzenia moze zostac
dokonana ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejsScia w zycie przepisow, z
ktoérych wynikajg te zmiany.

f) w przypadku o ktérym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2) lit. c). Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robdot kosztorys,
sporzadzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych rob6t budowlanych.

4) pozostate zmiany:
a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia Stron
umowy;
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w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzianego dla
Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, a takze
rezygnacji z Podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - Wykonawca jest
obowigzany woéwczas wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w
postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu, a
w przypadku zmiany Podmiotu udostepniajacego zasoby takze podstaw
wykluczenia;

wszelkie zmiany, ktére bedq konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania jak rowniez na wniosek
Wykonawcy;

zaistnienie omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omyiki polegajacej na
niezgodnosci tresci umowy =z oferta przetargowag Ilub zaistnienie btedu
edycyjnego;

zmiany podmiotowe, w szczegolnosci: zmiana sktadu Wykonawcy — konsorcjum
(np. usuniecie, rezygnacja jednego z cztonkdéw konsorcjum, zmiana sktadu spotki
cywilnej, przejecie wykonywania zaméwienia lub jego czesci przez Podmiot trzeci
(Podwykonawce), ktéry wykazywat spetnianie warunku udziatu w postepowaniu,
upadfos¢ przedsiebiorstwa / Smierc przedsiebiorcy);

Wszelkie zmiany umowy wymagajaq pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
(aneksu) i podpisania przez obydwie Strony umowy;

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca jak i
Zamawiajacy.

2. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy.

§17.
OBOWIAZEK INFORMACYJINY RODO

1. Zamawiajacy informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, ze:
1) administratorem danych osobowych udostepnionych przez Wykonawce, zwanych

2)

3)

dalej ,danymi osobowymi Wykonawcy” jest Gmina Mirostawiec z siedziba przy ul.
Wolnosci 37, 78-650 Mirostawiec ,

jesli beda pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy, a takze praw przystugujacych osobom, ktdrych dane osobowe zostaty
udostepnione , mozna sie skontaktowac¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iod@miroslawiec.pl;

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zwigzanym z realizacjg Umowy,

2. Wykonawca informuje, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, ze:
1) administratorem danych osobowych udostepnionych przez Zamawiajgacego, zwanych

dalej ,danymi osobowymi Zamawiajacego” jest .................. .
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2) jesli bedq pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
Zamawiajacego, a takze praw przystugujacych osobom, ktérych dane osobowe
zostaty udostepnione , mozna sie skontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych: ... .

3) dane osobowe Zamawiajacego przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO wytgcznie w celu zwigzanym z realizacjg Umowy.

§ 18.
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadowi Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej spory mogace w przysztosci wynikngé z Umowy. W przypadku
braku zawarcia ugody przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej spory wynikajagce z Umowy Strony poddajg sadowi pierwszej
instancji wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgacego.
. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy stanowi
oryginat i po jednym z nich otrzymuje kazda ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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