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BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK

DO ŚCIEŻKI PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM
 OD UL. WIOŚLARSKIEJ DO UL. J...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Czasowa organizacja ruchu
W celu wykonania ww. opisu rozbudowy ul. wojewódzkiej – ul. Księcia Józefa w Krakowie zaprojektowano niniejszą organizację ruchu 
niezbędną dla zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac.

Prace prowadzone są etapami na odcinkach ok 100m. W trakcie prowadzonych prac należy zapewnić ręczne kierowanie rucham przy pracach 
prowadzonych na jezdni Po zakończeniu prac należy usuną oznakowanie czasowe umożliwiając ruch pojazdów pasami ruchu szerokości 
min.3m w każdym z kierunków.
Zaprojektowano oznakowanie U-3d, U-20b, U-20c, U-21a, U-21b, U-28 Na barierach drogowych U-3d, U-20b zaprojektowano oświetlenie 
ostrzegawcze barwy żółtej. Dodatkowo na oznakowaniu U-21b – pierwszym od najazdu zaprojektowano także oświetlenie ostrzegawcze 
barwy żółtej.

Prze miejscem prac zaprojektowano oznakowanie A-12b, A-12c, A-14. Dodatkowo zaprojektowano tablice F z oznakowanie ostrzegawczym 
umieszczone przy skrzyżowaniu.
W miejscach gdzie zlokalizowane są przystanki autobusowe zaprojektowano nowe lokalizacje na czas prowadzonych prac.

Prace prowadzone będą etapami. Po zakończeniu roboczodniówki oznakowanie czasowe należy  zasłonić a pas drogowy i chodnik 
udostępnić dla ruchu pojazdów/pieszych.
Prace zostały podzielone w taki sposób aby utrzymać ruch pieszy w ciągu prowadzonych prac. Dlatego w pierwszej kolejności wykonywany 
jest ciąg pieszy-rowerowy w miejscu poza istniejącym ciągiem pieszym – ruch pieszy utrzymany po starym chodniku. Następnie prace 
prowadzone na starym (istniejącym) ciągu pieszym a ruch pieszy skierowany na wykonany nowy odcinek chodnika/drogi rowerowej. W 
trakcie prowadzonych prac nie wprowadza się oznakowania drogi rowerowej/pieszej do czasu całkowitego zakończenia rozbudowy ul. 
Księcia Józefa.
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Nr
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK 
DO ŚCIEŻKI PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM OD UL. WIOŚLARSKIEJ DO UL. 
JODŁOWEJ ORAZ OD UL. MIROWSKIEJ DO GRANIC MIASTA KRAKOWA W 
SYSTEMIE P+B

1 Rozdział Organizacja ruchu
1.1 Grupa Oznakowanie tymczasowe

1.1.1 Grupa Część 1

1.1.1.1 Grupa Etap 1 - 1.0, 1.1

1.1.1.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.1.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

A-14 1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.1.1.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2, A-14

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.1.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c - wygrodzenie obszaru prac, zapora 
długości 2,75 m.  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 10+34 44,000

RAZEM: 44,000 szt 44,00

1.1.1.1.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.1.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.1.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 2 44.00-39 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.1.1.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 5.00*2 10,000

RAZEM: 10,000 kpl 10,00

1.1.1.2 Grupa Etap 2 - 2.0, 2.1

1.1.1.2.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.2.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 39 39,000

RAZEM: 39,000 szt 39,00

1.1.1.2.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00
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1.1.1.3 Grupa Etap 3

1.1.1.3.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.3.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 39 39,000

RAZEM: 39,000 szt 39,00

1.1.1.3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.3.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.3.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 4 5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.1.3.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 5.00*2 10,000

RAZEM: 10,000 kpl 10,00

1.1.1.4 Grupa Etap 4

1.1.1.4.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.4.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.4.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 34 34,000

RAZEM: 34,000 szt 34,00

1.1.1.4.1.3 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupki znaków F-6 2*2 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.1.4.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.4.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.4.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.4.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 2

oznakowania) 2,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 5 34-12 22,000

RAZEM: 24,000 szt 24,00
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1.1.1.4.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 22*2 44,000

RAZEM: 44,000 kpl 44,00

1.1.1.5 Grupa Etap 5

1.1.1.5.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.5.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12c 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.5.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.5.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12c, A-12b, A014 - montaż przy znaku A-14

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 2 2,000

A-12b 1 1,000

A-14 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.1.5.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac.  
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.5.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 12 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

1.1.1.5.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.1.5.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6

Wyliczenie ilości robót:

F-6  - zmiana oznakowania 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.5.1.8 KNR 231/703/1 Przymocowanie do dablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 1 1,000

U-20b 2 2,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.5.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.5.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.1.5.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00
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1.1.1.5.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.5.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 6 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.5.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20b 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.6 Grupa Etap 6

1.1.1.6.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.6.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

D-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.6.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12c, A-12b z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-12c, A-14 1 1,000

A-12b, A-14 1 1,000

A-14 1 1,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.1.6.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2, D-6

Wyliczenie ilości robót:

D-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.6.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12b - montaż przy znaku A-14

Wyliczenie ilości robót:

A-12b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.6.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac.  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.6.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 22 22,000

RAZEM: 22,000 szt 22,00

1.1.1.6.1.7 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 21+1 22,000

RAZEM: 22,000 szt 22,00

1.1.1.6.1.8 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c (zakup brakujących zapór) - 
wygrodzenie obszaru prac, zapora długości 2,75 m.  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.6.1.9 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.1.6.1.10 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (zakup brakujących znaków)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 27-5 22,000

RAZEM: 22,000 szt 22,00
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1.1.1.6.1.11 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6

Wyliczenie ilości robót:

F-6  - zmiana oznakowania 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.6.1.12 KNR 231/703/1 Przymocowanie do dablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.6.1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.6.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.1.6.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.1.6.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.6.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 7 45-36 9,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1+1+1+1 4,000

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 7 27 27,000

Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 7 1 1,000

Oświetlenie tablic U-3d i U-21b 2+1 3,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 46,000 szt 46,00

1.1.1.6.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 9*2 18,000

Słupki i podpory tablicy F-6 2 2,000

Słupki i podpory A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

Podpory U-3d 2 2,000

Podpory U-21b 27 27,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 51,000 kpl 51,00

1.1.1.7 Grupa Etap 7

1.1.1.7.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.7.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.7.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 36 36,000

RAZEM: 36,000 szt 36,00

1.1.1.7.1.3 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00



P.R.ks. Józefa, Kraków.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 8

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK

DO ŚCIEŻKI PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM
 OD UL. WIOŚLARSKIEJ DO UL. J...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.7.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.7.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.7.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.7.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.7.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupki i podpory tablicy F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.8 Grupa Etap 8 - 8.0, 8.1

1.1.1.8.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.8.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.8.1.2 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.8.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.8.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 36 36,000

RAZEM: 36,000 szt 36,00

1.1.1.8.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 45-36 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

1.1.1.8.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c (zakup brakujących zapór) - 
wygrodzenie obszaru prac, zapora długości 2,75 m.  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.1.1.8.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.8.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00
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1.1.1.8.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.8.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 2

oznakowania) 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.8.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupki i podpory tablicy F-6 2*2 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

1.1.1.9 Grupa Etap 9 - 9.0, 9.1

1.1.1.9.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.9.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.9.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.1.9.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 36 36,000

RAZEM: 36,000 szt 36,00

1.1.1.9.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.1.1.9.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.9.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.9.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.9.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 10 36-18 18,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

1.1.1.9.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 19*2 38,000

Słupki i podpory tablicy F-6 2 2,000

RAZEM: 40,000 kpl 40,00



P.R.ks. Józefa, Kraków.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 10

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK

DO ŚCIEŻKI PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM
 OD UL. WIOŚLARSKIEJ DO UL. J...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.10 Grupa Etap 10

1.1.1.10.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.10.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 2 2,000

Dla znaku A-14, A-12c 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.10.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.1.10.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 18 18,000

RAZEM: 18,000 szt 18,00

1.1.1.10.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12c, A-12b, A-14 - montaż przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 2 2,000

A-12b 1 1,000

A-14 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.1.10.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.10.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.10.1.7 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.10.1.8 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.1.1.10.1.9 KNR 231/703/1 Przymocowanie do dablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 2 2,000

U-21b 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.10.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.1.10.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00
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1.1.1.10.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.10.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 11 1 1,000

Oświetlenie tablic U-20b 2 2,000

Demontaż tablic A-12c 1 1,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 11

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.1.10.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c

Podpory U-20b 2 2,000

Słupki i podpory tablicy F-6

Słupki i podpory A-12b, A-12c, A-14

Podpory U-3d

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.11 Grupa Etap 11

1.1.1.11.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.11.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 3 3,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

1.1.1.11.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 18 18,000

RAZEM: 18,000 szt 18,00

1.1.1.11.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 18 18,000

RAZEM: 18,000 szt 18,00

1.1.1.11.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12b - montaż przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.11.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.11.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.11.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 18 18,000

RAZEM: 18,000 szt 18,00

1.1.1.11.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.11.1.9 KNR 231/703/1 Przymocowanie do dablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.11.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.1.11.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.1.11.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.11.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Demontaż tablicy A-12b 1 1,000

Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 12 1 1,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 12 10 10,000

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 12 4 4,000

Oświetlenie tablic U-3d i U-21b 2 2,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

1.1.1.11.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 10*2 20,000

Słupki i podpory tablicy F-6 2 2,000

Podpory U-3d 2 2,000

Podpory U-21b 4 4,000

RAZEM: 28,000 kpl 28,00

1.1.1.12 Grupa Etap 12

1.1.1.12.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.12.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.12.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 3 3,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

1.1.1.12.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 26 26,000

RAZEM: 26,000 szt 26,00

1.1.1.12.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12c,  montaż przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.12.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.12.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00



P.R.ks. Józefa, Kraków.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 13

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK

DO ŚCIEŻKI PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM
 OD UL. WIOŚLARSKIEJ DO UL. J...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.12.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 14 14,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00

1.1.1.12.1.8 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.12.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.12.2 Element Czasowe utwardzenie pobocza

1.1.1.12.2.1 KNKRB 6/502/6 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach w cm 50x50x7, podsypka piaskowa, wypełnienie piaskiem - 
tymczasowa droga dla pieszych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

20,00*3,50 70,000

RAZEM: 70,000 m2 70,00

1.1.1.12.3 Element Kierowanie ruchem

1.1.1.12.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.1.12.4 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.12.4.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaku D-15 1 1,000

Demontaż tablicy A-12c 1 1,000

Demontaż tablic F-6 (zmiana 2

oznakowania) 2,000

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 13 1 1,000

Oświetlenie tablic U-20b 2 2,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.1.1.12.4.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaku D-15 1 1,000

Demontaż słupków U-12c na długości 43

tymczasowego przystanku i wszystkich

kolidujących z inwestycją 43,000

Podpory U-20b 2 2,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 47,000 kpl 47,00

1.1.1.13 Grupa Etap 13 - 13.0, 13.1

1.1.1.13.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.13.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.1.13.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 26 26,000

RAZEM: 26,000 szt 26,00
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1.1.1.13.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 45-26 19,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

1.1.1.13.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12b,  montaż przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.13.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.13.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.13.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 22 22,000

RAZEM: 22,000 szt 22,00

1.1.1.13.1.8 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.13.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.13.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.1.13.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.1.13.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.13.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 2 2,000

Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 14 1 1,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1+3 4,000

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 14 22 22,000

Oświetlenie tablic U-3d i U-21b 2+1 3,000

RAZEM: 32,000 szt 32,00

1.1.1.13.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupki i podpory tablicy F-6 4 4,000

Słupki i podpory A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

Podpory U-3d 2 2,000

Podpory U-21b 22 22,000

RAZEM: 29,000 kpl 29,00

1.1.1.13.3.3 KNNR 5/719/9 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask., 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

70.00 70,000

RAZEM: 70,000 m2 70,00
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1.1.1.14 Grupa Etap 14 - 14.0, 14.1

1.1.1.14.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.14.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaku D-6 1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.14.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.14.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 45 45,000

RAZEM: 45,000 szt 45,00

1.1.1.14.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.1.1.14.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c (zakup brakujących zapór) - 
wygrodzenie obszaru prac, zapora długości 2,75 m.  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 15 15,000

RAZEM: 15,000 szt 15,00

1.1.1.14.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,D-6(znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

D-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.14.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.14.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.14.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 16 68-34 34,000

RAZEM: 34,000 szt 34,00

1.1.1.14.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 34*2 68,000

RAZEM: 68,000 kpl 68,00

1.1.1.15 Grupa Etap 15

1.1.1.15.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.15.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.1.15.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 2 2,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

1.1.1.15.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 34 34,000

RAZEM: 34,000 szt 34,00
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1.1.1.15.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12c, A-12b,  montaż przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 1 1,000

A-12b 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.15.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.15.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 14 14,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00

1.1.1.15.1.7 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.15.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.15.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.15.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 16 34-12 22,000

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 16 14-4 10,000

RAZEM: 32,000 szt 32,00

1.1.1.15.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 22*2 44,000

Podpory U-21b 10 10,000

RAZEM: 54,000 kpl 54,00

1.1.1.16 Grupa Etap 16

1.1.1.16.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.16.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaku A-14, A-12c 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.16.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.1.16.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 12 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

1.1.1.16.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12c,  montaż przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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1.1.1.16.1.5 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3·m2, Tablica T - 30 m (mocowana do słupka znaku A-14)

Wyliczenie ilości robót:

T - "30 m" 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.16.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.16.1.7 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.16.1.8 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.1.16.1.9 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.16.1.1
0

Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.16.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.1.16.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.1.16.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.16.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 2

oznakowania) 2,000

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 18 1 1,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 18 1 1,000

Demontaż tablic A-12b 1 1,000

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 18 1 1,000

Oświetlenie tablic U-20b 2 2,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.1.1.16.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 2 2,000

Podpory U-20b 2 2,000

Podpory U-21b 1 1,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.17 Grupa Etap 17

1.1.1.17.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.17.1.1 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 11 11,000

RAZEM: 11,000 szt 11,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.17.1.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12b,  montaż przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.17.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.17.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d. (zapora z poprzednich etapów) 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.17.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.17.1.6 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.17.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.17.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.1.17.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.1.17.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.17.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.18 Grupa Etap 18 - 18.0, 18.1

1.1.1.18.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.18.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających. 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupki znaków F-6 2*2 4,000

Słupki dla znaków C13/16, C13a/16a 1 1,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

1.1.1.18.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.1.1.18.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.18.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 11 11,000

RAZEM: 11,000 szt 11,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.18.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 65-11 54,000

RAZEM: 54,000 szt 54,00

1.1.1.18.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2, C-13/16, C13a/16a, D-6

Wyliczenie ilości robót:

C13/16 1 1,000

C13a/16a 1 1,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.1.18.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.18.1.8 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b. (zapora z poprzednich etapów) 
Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.18.1.9 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 17 17,000

RAZEM: 17,000 szt 17,00

1.1.1.18.1.1
0

KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.18.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.18.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.1.18.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.1.18.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.18.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaku C-13/16 2 2,000

Demontaż tablic F-6 (zmiana 5

oznakowania) 5,000

Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 19 1 1,000

Demontaż tablic A-12b, A-14 1 1,000

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 19 1 1,000

Oświetlenie tablic U-20b i U-3d 4 4,000

D-6 2 2,000

Tabliczka T 1 1,000

RAZEM: 17,000 szt 17,00

1.1.1.18.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupki i podpory tablicy F-6 5*2 10,000

Podpory U-20b, U-3d 4 4,000

Demontaż znaku C-13/16 1 1,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 17,000 kpl 17,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.19 Grupa Etap 19 - 19.0, 19.1

1.1.1.19.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.1.19.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 2 2,000

Dla znaku C13a/16a 1 1,000

Dla znaków D-6 2 2,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.1.19.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.1.19.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 54 54,000

RAZEM: 54,000 szt 54,00

1.1.1.19.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12c,  montaż przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.1.19.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2, C13a/16a (wykorzystać znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

C13a/16a 1 1,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.19.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.1.19.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 27 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

1.1.1.19.1.8 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (zakup brakujących znaków)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.1.19.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.1.19.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.1.19.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Tablice U-20c 54 54,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14, 7

C-13a/16a 7,000

Tablice U-21b 30 30,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 94,000 szt 94,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.1.19.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 54*2 108,000

Słupki i podpory tablicy F-6 2 2,000

Słupki i podpory A-12b, A-12c, A-14, 1+3

C13a/16a 4,000

Podpory U-21b 30 30,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 146,000 kpl 146,00

1.1.2 Grupa Częśc 2

1.1.2.1 Grupa Etap 20 - 20.0, 20.1

1.1.2.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.1.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

A14, A-12b 1 1,000

A14, A-12c 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.1.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 68 68,000

RAZEM: 68,000 szt 68,00

1.1.2.1.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c (zakup brakujących zapór) - 
wygrodzenie obszaru prac, zapora długości 2,75 m.  Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 15 15,000

RAZEM: 15,000 szt 15,00

1.1.2.1.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-12c, A-12b, A14,  montaż przy znaku A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 1 1,000

A-12b 1 1,000

A-14 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.2.1.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.2.1.1.6 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.1.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.1.2 Element Czasowe drogi dla pieszych - montaż

1.1.2.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kładki dla pieszych, elementy prefabrykowane. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.1.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.1.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 21 83-43 40,000

RAZEM: 40,000 szt 40,00
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1.1.2.1.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 40*2 80,000

RAZEM: 80,000 kpl 80,00

1.1.2.1.4 Element Czasowe drogi dla pieszych - demontaż

1.1.2.1.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż kładki dla pieszych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.2 Grupa Etap 21 - 21.0, 21.1

1.1.2.2.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.2.2.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 43 43,000

RAZEM: 43,000 szt 43,00

1.1.2.2.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 18 18,000

RAZEM: 18,000 szt 18,00

1.1.2.2.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.3 Grupa Etap 22

1.1.2.3.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.3.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.2.3.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 43 43,000

RAZEM: 43,000 szt 43,00

1.1.2.3.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 20 20,000

RAZEM: 20,000 szt 20,00

1.1.2.3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.3.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.3.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 23 20-17 3,000

Tablice u-20c niepotrzebne w etapie 23 4 4,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.3.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 4*2 8,000

Podpory U-21b 3 3,000

RAZEM: 11,000 kpl 11,00

1.1.2.4 Grupa Etap 23

1.1.2.4.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.4.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 2*2 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.2.4.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14,A-12b/c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.2.4.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 39 39,000

RAZEM: 39,000 szt 39,00

1.1.2.4.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.4.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 17 17,000

RAZEM: 17,000 szt 17,00

1.1.2.4.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.4.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.4.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 24 39-13 26,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 24 17 17,000

Oświetlenie tablic U-21b 1 1,000

RAZEM: 46,000 szt 46,00

1.1.2.4.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 26*2 52,000

Podpory U-21b 17 17,000

RAZEM: 69,000 kpl 69,00

1.1.2.5 Grupa Etap 24

1.1.2.5.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.5.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 2*2 4,000

A-14 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00
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1.1.2.5.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12c 1+1 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.2.5.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 13 13,000

RAZEM: 13,000 szt 13,00

1.1.2.5.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-14 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.5.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.2.5.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.5.1.7 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.5.1.8 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 2 2,000

U-3d 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.2.5.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.5.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.5.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.5.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.5.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 2

oznakowania) 2,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.2.6 Grupa Etap 25 - 25.0, 25.1

1.1.2.6.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.6.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków D-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00
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1.1.2.6.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, D-6 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.2.6.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,D-6c, A-12b (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12b 1 1,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.2.6.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.6.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.6.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 13 13,000

RAZEM: 13,000 szt 13,00

1.1.2.6.1.7 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 30 30,000

RAZEM: 30,000 szt 30,00

1.1.2.6.1.8 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.6.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.6.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.6.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.6.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.6.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 4

oznakowania) 4,000

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 26 1 1,000

Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 26 1 1,000

Oświetlenie tablic U-3d i U-20b 4 4,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 26 43-37 6,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

1.1.2.6.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 6*2 12,000

Słupki i podpory tablicy F-6 4*2 8,000

Podpory U-3d 2 2,000

Podpory U-20b 2 2,000

RAZEM: 24,000 kpl 24,00
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1.1.2.7 Grupa Etap 26

1.1.2.7.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.7.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablic F-6 2 2,000

Dla znaku D-15

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.7.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12b z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b 1 1,000

A-14 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.2.7.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 A-12c - montaż przy znaku A-14, D-15(znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 1 1,000

D-15 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.7.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 19 19,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

1.1.2.7.1.5 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-21d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.7.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 37 37,000

RAZEM: 37,000 szt 37,00

1.1.2.7.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.7.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.7.2 Element Czasowe utwardzenie pobocza

1.1.2.7.2.1 KNKRB 6/502/6 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach w cm 50x50x7, podsypka piaskowa, wypełnienie piaskiem - 
tymczasowa droga dla pieszych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

20,00*3,50 70,000

RAZEM: 70,000 m2 70,00

1.1.2.7.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.7.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaku D-15 2 2,000

Demontaż znaku D-6 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.2.7.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupek znaku D-15 2 2,000

Słupek znaku D-6 2 2,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00
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1.1.2.7.3.3 KNNR 5/719/9 Rozebranie nawierzchni i chodników, płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce cem-piask., 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

70,00 70,000

RAZEM: 70,000 m2 70,00

1.1.2.8 Grupa Etap 27 - 27.0, 27.1

1.1.2.8.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.8.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12 b/c 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.2.8.1.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 29 29,000

RAZEM: 29,000 szt 29,00

1.1.2.8.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 37 37,000

RAZEM: 37,000 szt 37,00

1.1.2.8.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 55-37 18,000

RAZEM: 18,000 szt 18,00

1.1.2.8.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.8.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.8.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.8.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 2

oznakowania) 2,000

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 28 29-23 6,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 28 55-46 9,000

RAZEM: 17,000 szt 17,00

1.1.2.8.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 9*2 18,000

Słupki i podpory tablicy F-6 2 2,000

RAZEM: 20,000 kpl 20,00

1.1.2.9 Grupa Etap 28 - 28.0, 28.1

1.1.2.9.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.9.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków D-6

Dla tablicy F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.9.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12 b/c 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00
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<-NR->
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<-OPIS->
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<-JEDN->
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<-ILOSC->

1.1.2.9.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 23 23,000

RAZEM: 23,000 szt 23,00

1.1.2.9.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 46 46,000

RAZEM: 46,000 szt 46,00

1.1.2.9.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.9.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.9.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.9.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 29 23 23,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c 1 1,000

Oświetlenie tablic U-21b 1 1,000

Tablica U-20c - niepotrzebna w etapie 29 46-19 27,000

RAZEM: 53,000 szt 53,00

1.1.2.9.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 27*2 54,000

Podpory U-21b 23 23,000

RAZEM: 77,000 kpl 77,00

1.1.2.10 Grupa Etap 29

1.1.2.10.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.10.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablic F-6 4 4,000

Dla znaku A-14 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.2.10.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 1 1,000

A-14, A-12c 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.2.10.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,D-6, A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-14 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.10.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.10.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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1.1.2.10.1.6 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 2 2,000

U-3d 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.2.10.1.7 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 19 19,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

1.1.2.10.1.8 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.2.10.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.10.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.10.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.10.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.10.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.11 Grupa Etap 30

1.1.2.11.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.11.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków D-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.11.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14  z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.2.11.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,D-6c, A-12c (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 1 1,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.11.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.11.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00



P.R.ks. Józefa, Kraków.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)

strona nr: 30

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA
ODCINKU OD KLASZTORU NORBERTANEK

DO ŚCIEŻKI PRZY MOŚCIE ZWIERZYNIECKIM
 OD UL. WIOŚLARSKIEJ DO UL. J...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.11.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 19 19,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

1.1.2.11.1.7 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 20 20,000

RAZEM: 20,000 szt 20,00

1.1.2.11.1.8 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.11.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.11.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.11.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.11.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.11.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 3

oznakowania) 3,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 31 39-28 11,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00

1.1.2.11.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 11*2 22,000

Słupki i podpory tablicy F-6 3*2 6,000

RAZEM: 28,000 kpl 28,00

1.1.2.12 Grupa Etap 31

1.1.2.12.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.12.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablic F-6 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.2.12.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

A-14, A-12c 1 1,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.2.12.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.12.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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1.1.2.12.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 28 28,000

RAZEM: 28,000 szt 28,00

1.1.2.12.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.2.12.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.12.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.12.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.12.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.12.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 2

oznakowania) 2,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.2.13 Grupa Etap 32 - 32.0, 32.1

1.1.2.13.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.13.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.2.13.1.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2, A-12b (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.13.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.13.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.13.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 28 28,000

RAZEM: 28,000 szt 28,00

1.1.2.13.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 47-28 19,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

1.1.2.13.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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1.1.2.13.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.13.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.13.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.13.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.13.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 4

oznakowania) 4,000

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 26 1 1,000

Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 26 1 1,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

Oświetlenie tablic U-3d i U-20b 2*2 4,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

1.1.2.13.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupki i podpory tablicy F-6 4*2 8,000

Słupki i podpory A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

Podpory U-3d 2 2,000

Podpory U-20b 2 2,000

D-6 1 1,000

RAZEM: 14,000 kpl 14,00

1.1.2.14 Grupa Etap 33

1.1.2.14.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.14.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12b z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b 1 1,000

A-14 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.2.14.1.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2, A-12c (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12c 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.14.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 30 30,000

RAZEM: 30,000 szt 30,00

1.1.2.14.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (zakup brakujących znaków)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 7 7,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

1.1.2.14.1.5 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-21d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.14.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 75 75,000

RAZEM: 75,000 szt 75,00
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1.1.2.14.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.14.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.14.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Tablice U-21b - niepotrzebne w etapie 34 37 37,000

Oświetlenie tablic  U-21b 1 1,000

Zapora U-20c niepotrzebna w etapie 34 75-10 65,000

RAZEM: 103,000 szt 103,00

1.1.2.14.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 65*2 130,000

Podpory U-21b 37 37,000

RAZEM: 167,000 kpl 167,00

1.1.2.15 Grupa Etap 34

1.1.2.15.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.15.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków D-6 2 2,000

Dla tablic F-6 4*2 8,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

1.1.2.15.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

A-14, A-12c 1 1,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.2.15.1.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3·m2, Tablica T - 30 m (mocowana do słupka znaku A-14 - tablica z poprzednich 
etapów)

Wyliczenie ilości robót:

T - "30 m" 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.15.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,D-6 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

D-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.15.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.15.1.6 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.15.1.7 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 2 2,000

U-3d 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.2.15.1.8 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 10 10,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00
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1.1.2.15.1.9 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.2.15.1.1
0

Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.15.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.15.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.16 Grupa Etap 35

1.1.2.16.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.16.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.16.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.16.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.16.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.16.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 36 10-8 2,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.2.16.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 2*2 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

1.1.2.17 Grupa Etap 36

1.1.2.17.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.17.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków D-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.17.1.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,D-6, D-12b (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-12b 1 1,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.1.2.17.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.17.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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1.1.2.17.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.1.2.17.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.17.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.17.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.17.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.17.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.17.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 4

oznakowania) 4,000

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 26 1 1,000

Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 26 1 1,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 1 1,000

Oświetlenie tablic U-3d i U-20b 2*2 4,000

RAZEM: 11,000 szt 11,00

1.1.2.17.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupki i podpory tablicy F-6 2*2 4,000

Podpory U-3d 2*2 4,000

Podpory U-20b 2*2 4,000

RAZEM: 12,000 kpl 12,00

1.1.2.18 Grupa Etap 37 - 37.0, 37.1

1.1.2.18.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.18.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków C-13/16 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.18.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.2.18.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,C-13/16, C13a/16a (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

C-13/16 1 1,000

C-13a/16a 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.18.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 8 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00
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1.1.2.18.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 59 59,000

RAZEM: 59,000 szt 59,00

1.1.2.18.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.18.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.18.2 Element Czasowe drogi dla pieszych - montaż

1.1.2.18.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kładki dla pieszych, elementy prefabrykowane. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.18.3 Element Kierowanie ruchem

1.1.2.18.3.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 dzień 5,00

1.1.2.18.4 Element Czasowe drogi dla pieszych - demontaż

1.1.2.18.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż kładki dla pieszych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.18.5 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.18.5.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 2

oznakowania) 2,000

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 38 67-53 14,000

Demontaż tablic T, C13/16 2 2,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 20,000 szt 20,00

1.1.2.18.5.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 14*2 28,000

Słupki i podpory tablicy F-6 2*2 4,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 34,000 kpl 34,00

1.1.2.19 Grupa Etap 38 - 38.0, 38.1

1.1.2.19.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.2.19.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla tablicy F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.2.19.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, D-6, C13a/16a z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14 3 3,000

D-6 2 2,000

C13a/16a 1 1,000

RAZEM: 6,000 kpl 6,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.2.19.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie (przeniesienie) zapory kierującej na podporach obciążających - U-20c, zapora długości 2,75
m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 53 53,000

RAZEM: 53,000 szt 53,00

1.1.2.19.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.2.19.1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.2.19.2 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.2.19.2.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 1

oznakowania) 1,000

Tablice U-20c 53 53,000

Demontaż tablic D-6, A-14 5 5,000

Demontaż znaku C13a/16a (istniejący) 1 1,000

Demontaż znaku C13a/16a 1 1,000

RAZEM: 61,000 szt 61,00

1.1.2.19.2.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 53*2 106,000

Słupki i podpory tablicy F-6 2 2,000

Słupki i podpory D-6, A-14 5 5,000

Demontaż znaku C13a/16a (istniejący) 1 1,000

Demontaż znaku C13a/16a 1 1,000

RAZEM: 115,000 kpl 115,00

1.1.3 Grupa Część 3

1.1.3.1 Grupa Etap 39

1.1.3.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.3.1.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków D-6 2 2,000

Dla znaków A-14, A-12b/c 2 2,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.1.3.1.1.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,D-6c, A-12b/c, A-14 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

A-12b 1 1,000

A-12c 1 1,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.1.3.1.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.3.1.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.3.1.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.3.1.1.6 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-21d 2 2,000

U-3d 2 2,000

U-20b 2 2,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.1.3.1.1.7 KNR 231/703/5 Ustawienie (montaż zdemontowanych wczesniej zapór) zapory kierującej na podporach obciążających -
U-20c, zapora długości 2,75 m. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20c 42 42,000

RAZEM: 42,000 szt 42,00

1.1.3.1.1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.3.1.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.3.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 dzień 3,00

1.1.3.1.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.3.1.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana

oznakowania)

Tablice U-20c - niepotrzebne w etapie 26 42 42,000

Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 26

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14

Oświetlenie tablic U-3d i U-20b

D-6 2 2,000

RAZEM: 44,000 szt 44,00

1.1.3.1.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20c 42*2 84,000

D-6 2 2,000

RAZEM: 86,000 kpl 86,00

1.1.3.2 Grupa Etap 40

1.1.3.2.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.3.2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.3.2.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.3.2.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.3.2.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

1.1.3.2.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21a (zakup brakujacych znaków)

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

1.1.3.2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.3.2.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.3.2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 dzień 3,00

1.1.3.2.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.3.2.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Tablice U-20b - niepotrzebne w etapie 26 1 1,000

Tablice U-3d - niepotrzebne w etapie 26 1 1,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14 2 2,000

Oświetlenie tablic U-3d i U-20b 2*2 4,000

Tablice u-21b 9 9,000

RAZEM: 17,000 szt 17,00

1.1.3.2.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20b 2 2,000

Słupki i podpory A-12b, A-12c, A-14 2 2,000

Podpory U-3d 2 2,000

Podpory U-21b 9 9,000

RAZEM: 15,000 kpl 15,00

1.1.4 Grupa Część 4

1.1.4.1 Grupa Etap 41 - 41.0, 41.1

1.1.4.1.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.4.1.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków D-6 1 1,000

Dla znaków A-14, A-12b/c 2 2,000

Dla znaków B-33 2 2,000

Dla tablic f-7 2 2,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

1.1.4.1.1.2 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2, B-33

Wyliczenie ilości robót:

B-33 1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.4.1.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2,D-6c, A-12b/c, A-14, D-15 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

A-14 2 2,000

A-12b 1 1,000

A-12c 1 1,000

D-6 1 1,000

D-15 1 1,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.4.1.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.4.1.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.4.1.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b (wykorzystać znaki z poprzedniego 
etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 19 19,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

1.1.4.1.1.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21a (zakup brakujacych znaków)

Wyliczenie ilości robót:

U-21a 19 19,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00

1.1.4.1.1.8 KNR 231/703/1 Przymocowanie do tablic kierujących lampek oświetlenia ostrzegawczego. Oświetlenie zasilane 
bateriami lub akumulatorkiem - żółte (z poprzednich etapów)
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-21d 1 1,000

U-3d 2 2,000

U-20b 2 2,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.1.4.1.1.9 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2 - tablice F-6 (tablica z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

F-6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.4.1.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.4.1.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.4.1.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 dzień 2,00

1.1.4.1.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.4.1.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic F-6 (zmiana 2

oznakowania) 2,000

Demontaż tablic D-15 (istniejący) 1 1,000

Demontaż znaku B-34 (istniejący) 1 1,000

Demontaż znaku B-33 2 2,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

1.1.4.1.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Słupki i podpory tablicy F-6 2*2 4,000

Demontaż tablic D-15 (istniejący) 1 1,000

Demontaż znaku B-34 (istniejący) 1 1,000

Demontaż znaku B-33 2 2,000

RAZEM: 8,000 kpl 8,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.1.4.2 Grupa Etap 42 - 42.0, 42.1

1.1.4.2.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.4.2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c, D-15 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 2 2,000

D-15 1 1,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

1.1.4.2.1.2 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.4.2.1.3 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.4.2.1.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b, U-21a (wykorzystać znaki z 
poprzedniego etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 21 21,000

U-21a 19 19,000

RAZEM: 40,000 szt 40,00

1.1.4.2.1.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21a (zakup brakujacych znaków)

Wyliczenie ilości robót:

U-21a 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.1.4.2.1.6 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.4.2.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.4.2.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 dzień 2,00

1.1.4.2.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.4.2.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż tablic U-21b, U-21a 42-34 8,000

Demontaż znaku D-15 1 1,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

1.1.4.2.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory U-21b, U-21a 8/2 4,000

Demontaż znaku D-15 1 1,000

RAZEM: 5,000 kpl 5,00

1.1.4.3 Grupa Etap 43

1.1.4.3.1 Element Oznakowanie tymczasowe - montaż

1.1.4.3.1.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm mocowane na podstawach obciążających 
(należy wykorzystać słupki i podpory z poprzednich etapów). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dla znaków B-33 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.4.3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie Znaku A-14, A-12b/c, D-15 z słupkiem i podporą w nowe miejsce.

Wyliczenie ilości robót:

A-14, A-12b/c 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00
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1.1.4.3.1.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2, B-33 (znaki z poprzednich etapów)

Wyliczenie ilości robót:

B-33 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.4.3.1.4 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-20b - wygrodzenie obszaru prac. (zapora
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-20b 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.4.3.1.5 KNR 231/703/5 Ustawienie zapory kierującej na podporach obciążających - U-3d - wygrodzenie obszaru prac. (zapora 
z poprzednich etapów) Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-3d 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.1.4.3.1.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie/przeniesienie tablic znaków drogowych wraz z podporami, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3·m2, U-21b, U-21a (wykorzystać znaki z 
poprzedniego etapu)

Wyliczenie ilości robót:

U-21b 17 17,000

u-21a 17 17,000

RAZEM: 34,000 szt 34,00

1.1.4.3.1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Zasłonięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie dostępności chodnika i pasów ruchu po 
zakończeniu dniówki.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,00

1.1.4.3.2 Element Kierowanie ruchem

1.1.4.3.2.1 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty kierowania ruchem - 2 pracowników

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 dzień 2,00

1.1.4.3.3 Element Oznakowanie tymczasowe - demontaż

1.1.4.3.3.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Tablice U-20b 1 1,000

Tablice U-3d 1 1,000

Demontaż tablic A-12b, A-12c, A-14, 4+1

B-33 5,000

Oświetlenie tablic U-21b, U-3d i U-20b 2+2+1 5,000

Demontaż znaku B-34 (istniejący) 1 1,000

Demontaż tablic U-21a, U-21b 34 34,000

RAZEM: 47,000 szt 47,00

1.1.4.3.3.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków i podpór znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Podpory tablic U-20b 2 2,000

Słupki i podpory A-12b, A-12c, A-14 3 3,000

Podpory U-3d 2 2,000

Podpory U-tablic U-21a, U-21b 34/2 17,000

Demontaż znaku B-34 (istniejący) 1 1,000

RAZEM: 25,000 kpl 25,00

1.2 Grupa Oznakowanie stałe

1.2.1 Grupa Część 2.1

1.2.1.1 Element Demontaż istniejącego oznakowania

1.2.1.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Usuniecie kolidującego oznakowania poziomego z nawierzchni jezdni.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00
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1.2.1.1.2 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

T-6c 1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.1.2 Element Oznakowanie poziome

1.2.1.2.1 KSNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
malowanie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

P-10 0,40*4,00*3 4,800

P-10 0,50*4,00*7 14,000

P-10 1,30*8 10,400

P-25 (0,40*0,20*22)+(0,70*0,20*21)+(0,40*0,20*23)+(0,70*0,20*2

5) 10,040

P-11 0,25*23 5,750

P-1e 0,24*1,00*(7+6+4+3+4+1+7+6+3+5+6+1+1+7+1+4+3+4) 17,520

P-14 0,38*6 2,280

P-7c 0,12*1,00*(2+3) 0,600

P-7d (398,00+14,38+222,41+25,26+23,55++21,57+2,76+9,75+18,

07+20,22+2,91+10,16+38,49+207,98+157,40)*0,12 140,749

P-1b 0,12*2,00*50 12,000

P-3a 0,12*(30,00+(4,00*5)) 6,000

P-4 0,12*(49,32+11,63+19,39+11,13+36,65+5,42+2,79+21,63+23

,29+32,50+16,55+5,00)*2 56,472

P-17 22,50*2 45,000

P-13 0,18*(8+7) 2,700

RAZEM: 328,311 m2 328,31

1.2.1.2.2 KSNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne - 
Znaki P-23, P-26

Wyliczenie ilości robót:

P-23 0,662*17 11,254

P-26 0,90*17 15,300

RAZEM: 26,554 m2 26,55

1.2.1.3 Element Oznakowanie pionowe

1.2.1.3.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm

Wyliczenie ilości robót:

B-5 1+1 2,000

C-13/16 1+1+1+2 5,000

A-7 1+1 2,000

B-33 1 1,000

D-15 1+1 2,000

D-1 1 1,000

D-6 1+1+2 4,000

D-6 - podwójna 1+1 2,000

U-18a 1 1,000

RAZEM: 20,000 szt 20,00

1.2.1.3.2 KNR 231/702/2 Montaż znaku U-12c. Analogia
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-12c 3+9+9+36 57,000

RAZEM: 57,000 szt 57,00

1.2.1.3.3 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3·m2 - Znaki B-5, C-13/16, A-7, B-33, D-15, D-1

Wyliczenie ilości robót:

B-5 1+1 2,000

C-13/16 1+1+1+2 5,000

A-7 1+1 2,000

B-33 1 1,000

D-15 1+1 2,000

D-1 1 1,000

RAZEM: 13,000 szt 13,00
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<-NR->
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1.2.1.3.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2. Znaki D-6, D-4a

Wyliczenie ilości robót:

D-6 1+1+2 4,000

D-4a 1 1,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

1.2.1.3.5 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2. Znaki D-6 - tablice podwójne, fluorestencyjne

Wyliczenie ilości robót:

D-6 - podwójna 1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.1.3.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, lustra drogowe - U-18a. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

U-18a 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.2.1.3.7 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3·m2. Znak T - "Nie dotyczy służb miejskich z zezwoleniem zarządu dróg"

Wyliczenie ilości robót:

T 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.1.3.8 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2. Tablica F-6

Wyliczenie ilości robót:

F-6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.2.2 Grupa Część 2.2

1.2.2.1 Element Demontaż istniejącego oznakowania

1.2.2.1.1 Kalkulacja 
indywidualna

Usuniecie kolidującego oznakowania poziomego z nawierzchni jezdni.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.2.2.2 Element Oznakowanie poziome

1.2.2.2.1 KSNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
malowanie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

P-10 0,50*4,00*17 34,000

P-1e 0,24*1,00*(7+6+4+1+1+1+2+1+2+1+6+3+1+8+4+1+2+2+6+1

+1+5+10) 18,240

P-7d (158,75+79,67+142,10+222,67+33,82+21,93+68,40+32,55+3

3,20+2,98+2,98+12,50+3,01+32,88+90,07+2,94+13,41+10,1

8+33,85+33,05+25,88+42,96+8,52+5,26)*0,12 133,627

P-4 0,12*(33,75+8,00+5,43+52,72)*2 23,976

P-1b 0,12*2,00*64 15,360

P-25 (0,40*0,20*10)+(0,70*0,20*12)+(0,40*0,20*32)+(0,70*0,39*1

4) 8,862

P-14 0,38*12 4,560

P-17 22,50*2 45,000

RAZEM: 283,625 m2 283,63

1.2.2.2.2 KSNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne - 
Znaki P-23, P-26

Wyliczenie ilości robót:

P-23 0,662*19 12,578

P-26 0,90*19 17,100

RAZEM: 29,678 m2 29,68
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1.2.2.3 Element Oznakowanie pionowe

1.2.2.3.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm

Wyliczenie ilości robót:

D-47 1+1+1 3,000

D-46 1+1 2,000

C-13/16 1+1+1+1 4,000

B-33 1+1 2,000

D-15 1+1 2,000

D-1 2 2,000

D-6 2 2,000

D-6 - podwójna 4 4,000

B-1 1+1 2,000

B-34 1 1,000

RAZEM: 24,000 szt 24,00

1.2.2.3.2 KNR 231/702/2 Montaż znaku U-12c. Analogia
R = 1,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

U-12c 6+69 75,000

RAZEM: 75,000 szt 75,00

1.2.2.3.3 KNR 231/701/3 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur z rur Fi·60·mm, rozstaw słupków 1,5·m - 
U-12a

Wyliczenie ilości robót:

57,00 57,000

15,45 15,450

RAZEM: 72,450 m 72,45

1.2.2.3.4 KNR 231/701/3 Poręcze ochronne, sztywne - barierosiedziska z rur z rur Fi·60·mm, rozstaw słupków 1,5·m

Wyliczenie ilości robót:

57,00 57,000

15,54 15,540

RAZEM: 72,540 m 72,54

1.2.2.3.5 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3·m2 - Znaki B-1, C-13/16, B-33, D-15, B-34

Wyliczenie ilości robót:

C-13/16 1+1+1+1 4,000

B-33 1+1 2,000

D-15 1+1 2,000

B-1 1+1 2,000

B-34 1 1,000

RAZEM: 11,000 szt 11,00

1.2.2.3.6 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2. Znaki D-6, D-4a, D-46, D-47

Wyliczenie ilości robót:

D-6 2 2,000

D-4a 1 1,000

D-46 1+1 2,000

D-47 1+1+1 3,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.2.2.3.7 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2. Znaki D-6 - tablice podwójne, fluorestencyjne

Wyliczenie ilości robót:

D-6 - podwójna 2+2 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

1.2.2.3.8 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3·m2. Znak T - 0

Wyliczenie ilości robót:

T-0 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

1.2.3 Grupa Część 2.3

1.2.3.1 Element Demontaż istniejącego oznakowania

1.2.3.1.1 KNR 231/703/3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, lampki 
ostrzegawcze, - zdjęcie tablic (odzysk materiału). Analogia

Wyliczenie ilości robót:

A-16 1 1,000

D-23 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00
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1.2.3.1.2 KNNRW 
9/1011/4

Demontaż słupków znaków drogowych. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

A-16 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.2.3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Usuniecie kolidującego oznakowania poziomego z nawierzchni jezdni.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,00

1.2.3.2 Element Oznakowanie poziome

1.2.3.2.1 KSNR 6/705/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
malowanie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

P-10 0,50*4,00*7 14,000

P-1e 0,24*1,00*(6+19+6) 7,440

P-25 (0,40*0,20*14)+(0,70*0,20*16) 3,360

P-14 0,38*6 2,280

P-7d (103,90+25,48+59,59+65,71+89,26+133,75+18,95+22,50+76

,12)*0,12 71,431

P-1b 0,12*2,00*16 3,840

P-4 0,12*(59,50+38,05+3,50+26,02+11,61+4,79+5,42+21,12)*2 40,802

P-17 22,50*2 45,000

P-7a 0,24*12 2,880

RAZEM: 191,033 m2 191,03

1.2.3.2.2 KSNR 6/705/7 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie ręczne - 
Znaki P-23, P-26

Wyliczenie ilości robót:

P-23 0,662*11 7,282

P-26 0,90*11 9,900

P-21 20,00+58,00 78,000

RAZEM: 95,182 m2 95,18

1.2.3.3 Element Oznakowanie pionowe

1.2.3.3.1 KNR 231/702/2 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm

Wyliczenie ilości robót:

D-47 1 1,000

D-46 1 1,000

C-13/16 2+2+3 7,000

D-1 1 1,000

D-6 - podwójna 2 2,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

1.2.3.3.2 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3·m2 - Znaki D-1, C-13/16

Wyliczenie ilości robót:

C-13/16 2+1+1+3 7,000

D-1 1 1,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

1.2.3.3.3 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2. Znaki, D-4a, D-46, D-47

Wyliczenie ilości robót:

D-4a 1 1,000

D-46 1 1,000

D-47 1 1,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

1.2.3.3.4 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia ponad 0,3·m2. Znaki D-6 - tablice podwójne, fluorestencyjne

Wyliczenie ilości robót:

D-6 - podwójna 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.2.3.3.5 KNR 231/703/1 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, 
powierzchnia do 0,3·m2. Znak T - "Nie dotyczy służb miejskich z zezwoleniem zarządu dróg" - Montaż 
do istniejącego znaku

Wyliczenie ilości robót:

T 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00
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