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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Specyfikacja techniczna ST-00 ,,Wymagania ogólne’’ odnosi się do ogólnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla zadania:  
„Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach 313, 311, 

386, 383, 384 obr. 0007 Stare Bogaczowice.” 
 
Wymagania Ogólne Specyfikacji należy stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi: 
 
• ST-00  -Wymagania ogólne  
• ST-01  -Roboty rozbiórkowe i ziemne  
• ST-02  -Roboty technologiczne  
• ST-03  - Odtworzenie nawierzchni 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH   

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p-kcie 1.1. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne ,wspólne 

dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST). 
 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH   

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach nr   313, 311, 
386, 383, 384 obr. 0007 Stare Bogaczowice..  

 
1.4. ZAKRES ROBÓT 

 
Zakres robót jest określony w dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  

„Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach na działkach 313, 311, 386, 
383, 384 obr. 0007 Stare Bogaczowice.” 

 
1.4.1 NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 5.11.2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz Rozporządzeniu 
Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r. zmieniające Rozporządzeniem WE nr 
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas i kategorii robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.  

Działy, grupy, klasy i kategorii robót budowlanych 
 
Dla robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 

Zamówień (CPV), można wyróżnić następujące działy, grupy i klasy: 
 
Dział robót: 45000000-7 Roboty Budowlane 

• Grupa robót 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 
• Klasa robót: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 
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• Grupa robót: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii ściekowej i wodnej. 

• Klasa robót: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk  
i kolei, wyrównanie terenu 

 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
 

1.5.1 KIEROWNIK BUDOWY 
 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 

1.5.2 PROJEKTANT 
 
Osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej  

i posiadająca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji. 
 

1.5.3 INSPEKTOR NADZORU 
 
Osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru  

w niniejszym Kontrakcie. 
 

1.5.4 POLECENIE INSPEKTORA 
 
Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej  

a dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

1.5.5 LABORATORIUM 
 
Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

 
1.5.6 MATERIAŁY 

 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.7 ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ 
 
Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 
1.5.8 APROBATA TECHNICZNA 

 
Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony 
jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdział 2 z późniejszymi 
zmianami). 
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1.5.9 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,  
że zapewniono odpowiedni stopień wykonania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art.10) Certyfikat zgodności 
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 
1.5.10 ZNAK ZGODNOŚCI 

Zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5.11 SPECYFIKACJA 

Oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z p. zm.). 

 
1.5.12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja służąca do opisu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 
 

1.5.13 DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZĘDOWY PRZEBIEGU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ORAZ ZDARZEŃ I OKOLICZNOŚCI ZACHODZĄCYCH W TOKU 
WYKONYWANIA ROBÓT  

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 
108 z 2002 poz. 2953 z póź. zm.). 

 
1.5.14 PLAN BIOZ 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. nr 120 , poz. 1126 z 2003r.). 

 
1.5.15 TEREN BUDOWY 

Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 

 
1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot zawsze szczegółowo są omówione 

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w instrukcjach wykonania  
i montażu urządzeń wydanych przez producentów tych urządzeń. Przyjmuje się,  
że Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z Dokumentacją Projektową i SST, umową, poleceniami Kierownika Budowy oraz  
z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych i 
z zasadami wiedzy technicznej zapewniając: 

• bezpieczeństwo eksploatacji, 
• użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
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• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
• usytuowanie obiektu zgodnie z wytyczona trasą na działkach i w drogach, 
• poszanowanie interesów osób trzecich, zapewnienie dojść i dojazdów do 

posesji, 
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy.  
Cena ofertowa musi zawierać roboty tymczasowe i towarzyszące w szczególności: 

• organizację i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy), 
• zabezpieczenie terenu budowy w dzień i w nocy, 
• wykonanie tymczasowych dojść i dojazdów do posesji, 
• zmianę organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, koszt objazdów i dojść do 

posesji, 
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na cały okres trwania budowy, 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej przewidzianej prawem, 
• opłaty za nadzory właścicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i ewentualne 

przełożenia tego uzbrojenia,  
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu przyjętego  

w dokumentacji projektowej, 
• ewentualne pompowanie wody z wykopu, 
• umocnienia i wykonanie wykopów, 
• odtworzenie terenu, drogi, chodników do stanu istniejącego.  

 
 

1.6.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, oraz 1 komplet Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych.  

Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i współrzędnych 
punktów głównych trasy i reperów państwowych i roboczych, wytyczy trasę. 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność ochrony punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. 
 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je na 

własny koszt. 
 
Na dzień przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualną mapę sytuacyjno- 

wysokościową z naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje, obiekty naziemne  
i podziemne.  

Uzgodnienia 
 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych prawem polskim. 
 
Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu dokumentacji projektowej 

wraz z pozwoleniem i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby 
wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania 
się skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie robót bez przestojów.  

Wszelkie koszty związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w cenie 
umownej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 
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Inne wymagania 
 
W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć następujące czynności: 
 
•  organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu 

wskazanym przez zamawiającego, 
•  zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót, 
•  zabezpieczenie terenu budowy w dzień i w nocy wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców, 
•  zmianę organizacji ruchu w czasie robót i koszt objazdów 
•  uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i poniesienie stosownych opłat za 

jego zajęcie, wraz z projektem organizacji ruchu, 
•  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji  
i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

•  opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 
wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm w procesie projektowania i wykonywania 
robót, 

•  wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną  
w zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiającego, 

•  doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego  
w rozwiązaniach projektowych lub wynikających z uzgodnień. 

 
 

1.6.2 DOKUMENTACJA BUDOWY 
 
Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunków Umowy 

stanowią: 
 

• Projekt budowlany znajduje się u Inwestora tj. Gmina Stare Bogaczowice  
ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice. 

• Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i 
zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodne z Umową. 
 

1.6.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru), który 
dokona odpowiedniej korekty. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będę zgodne Dokumentacją 
Projektową i SST. Cechy materiałowi elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego zakresu tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z Dokumentacją 
Projektową lub SST, ale zostanie osiągnięta do zaakceptowania jakość elementu budowli, 
to Inżynier (Inspektor Nadzoru) może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie  
z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
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W przypadku, gdy niezgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub ST 
wpłynie ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako 
definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie  
w projekcie i należy je odczytywać z dopiskiem „lub równoważne”. 

 
1.6.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania 
ruchu w okresie realizacji inwestycji aż do jej zakończenia. Przed przystąpieniem  
do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony  
z właścicielem drogi i policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy, (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten winien być aktualizowany. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego  
wg uzgodnionego projektu. W organizacji ruchu należy zapewnić bezpieczne dojazdy  
i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót 
ująć odpowiednie środki na techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 
Wykonawca ogłosi zmianę ruchu w sposób zwyczajowo przyjęty (prasa, tablice 
informacyjne, strona internetowa Gminy Stare Bogaczowice). 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 
(zmianą organizacji w trakcie prowadzenia robót) z tym związaną Wykonawca wykona 
własnym staraniem i na koszt własny. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Zamawiającego W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje 
wszystkie tymczasowe urządzenia zgodne z projektem organizacji ruchu lub wytycznymi 
administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Kontraktową. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 
1.6.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Obowiązkiem Wykonawcy robót jest znajomość oraz przestrzeganie w czasie 
wykonywania robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosować się do norm 
dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy i wokół Placu oraz winien unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien zapewnić spełnienie n/w warunków: 

• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
zostaną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym  

• plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. Opłaty i kary za 
przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę Robót. Używanie materiałów 
szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne 
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1.6.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 
poprzez utrzymywanie sprawnego sprzętu ppoż. wymaganego przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz w pojazdach. 
Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel 
Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robót. 

 
1.6.7 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

Jeśli w trakcie realizacji robót nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie własności 
publicznej lub prywatnej w związku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, bądź 
brakiem odpowiednich działań ze strony Wykonawcy odtworzenia zniszczonej własności 
lub jej naprawy Wykonawca winien dokonać na własny koszt. 

Stan naprawionej własności winien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: rurociągi, kable teletechniczne i energetyczne itp.. 

Informację o usytuowaniu tych urządzeń Wykonawca otrzyma od odpowiednich 
właścicieli urządzeń w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu tych urządzeń Wykonawca winien 
zawiadomić właścicieli urządzeń o zamiarze przystąpienia do wykonywanych prac. 

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie 
powiadomić winien Inżyniera i zainteresowane strony o zaistniałym fakcie, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia uzbrojenia terenu, które zostało wskazane w dokumentach dostarczonych 
przez Zamawiającego. 

 
1.6.8 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  
na oś pojazdów przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach poza granicami Placu 
Budowy. Uzyskać On winien wszelkie niezbędne zezwolenia od władz zezwalające na 
przewóz nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  
za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca 
nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących  
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budowy. 

 
1.6.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. W szczególności winien zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymogów 
sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem warunków i wymagań określonych nie 
podlegają oddzielnej i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.6.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robot i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Protokołu wstępnego 
odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa była w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszelkie szkody powstałe 
na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania  
i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i właścicieli lub dzierżawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi szkodami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenu, na których będą prowadzone 
prace. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem placu 
budowy i wykonanych robót nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.6.11 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób związane 
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robot. 

 
1.6.12 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren  
do stanu pierwotnego. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające (nadzór właścicieli sieci), opiniujące oraz właścicieli terenów, na 
których prowadzone będą prace sieciowe. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Użytkownikiem sieci sposób podłączenia 
do istniejącej sieci wodociągowej, a roboty budowlano-montażowe nie powinny zakłócać 
sprawnej eksploatacji istniejącej sieci. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
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1.6.13 NADZÓR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany 
jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru 
oraz Konserwatora zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego 
zezwolenia pod groźba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone 
pod nadzorem odpowiednich służb konserwatorskich i archeologicznych. 

 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac  
i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do zmiany terminu zakończenia robót w trybie przewidzianym w Umowie. 

 
1.6.14 ODPROWADZENIE WÓD Z POMPOWANIA 

W przypadku wystąpienia w wykopach wód gruntowych i konieczności ich 
odpompowania Wykonawca wykona te roboty na zasadzie robót uzupełniających, 
rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg ilości m-g pracy pompy potwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 

Przed wprowadzeniem wód do urządzeń melioracyjnych należy uzyskać stosowne 
zezwolenia i zastosować urządzenia do wytrącania zanieczyszczeń stałych. Powyższych 
uzgodnień dokona Wykonawca, a ich koszt ujmie w cenie ofertowej. 

 

1.6.15 ODBIORY 

Wykonawca w ramach ceny Umownej zobowiązany jest zawiadomić o odbiorach 
technicznych i przekazaniu do eksploatacji Zamawiającego oraz instytucje, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 
instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  
w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane”. 

 
1.6.16 PRZEKAZANIE 

 
Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym. 
   
2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA FORMALNE 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy winny spełniać warunki określone  

w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do przesyłu danego medium 
oraz do stosowanie na terenie kraju. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, dla 
których: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi np. PN, aprobat 
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technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  
– w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji. 

•  dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z PN lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów 
nieobjętych certyfikacją. 

• jest zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodności i znajdują się w wykazie 
wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby 
budowlane, które są wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 
oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami. 

Zasady deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania 
ich znakiem budowlanym zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 11 
sierpnia 2004 r – Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z póź. zm.. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu, (jeżeli tego zażąda). 

 
2.2. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji  
do zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań: ilościowych, 
jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w projekcie i ST. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

 
2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowania metod produkcyjnych materiałów  
z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

 
• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, 
do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Umowy 

 
2.5. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy jego staraniem i na jego koszt. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora 
Nadzoru stosowna korekta kosztów. 

 
2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do Robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materiałów 

wariantowych w wykonywanych robotach Wykonawca o swoim zamiarze zawiadomi 
zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału zamiennego lub 
wcześniej, jeżeli będzie to wymagało przeprowadzenia badań i sprawdzeń przez 
inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany Rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora. 

 
2.8. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

 
Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowę. 
 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności. 
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów 
związanych z wyrobami budowlanymi a istniejących w innych językach. 
  
3. SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonanie założonych robót winien odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom, co do jakości jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone 
parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  powinien wykazać się możliwością korzystania  
z maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, takich jak: 

 
• samochód dostawczy  
• samochód skrzyniowy  
• żuraw samochodowy  
• przyczepa skrzyniowa  
• koparka podsiębierna i przedsiębierna  
• spycharka kołowa lub gąsienicowa  
• ubijaki mechaniczne  
• wibromłoty elektryczne lub spalinowe  
• pompy spalinowe lub elektryczne 
• piły, wiertarki 
• betoniarki, mieszarki 
•  inny niezbędny sprzęt 
 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Winien być również 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Możliwość wariantowego użycia sprzętu do wykonania robót winna być 
uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu 
zastaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania 
robót. 

  
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, programem zapewnienia jakości oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 
 
Wykonawca jest obowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
 
Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie. 
 
Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystąpi o udostępnienie punktów 

osnowy geodezyjnej do Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji 

projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowanych sieci, a w szczególności: 

 
• główne osie kanałów i obiektów naziemnych i podziemnych  
• stałe punkty wysokościowe – repery 

 
Czynności geodezyjne w trakcie budowy 
 
Czynności geodezyjne w trakcie budowy obejmują: 
 
• geodezyjną obsługę budowy 
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• wykonywanie pomocniczych pomiarów i szkiców jako załączników do księgi 
obmiarów  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  
• wznowienie (odtworzenie) znaków granicznych naruszonych w trakcie 

budowy 
 
Wykonanie czynności geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika 

budowy, przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia, zawierające dane 
umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia trasy lub obiektu. 

 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzi w skład dokumentacji budowy i powinien zawierać 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. 

Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
 
• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał 

dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami do ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami  

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej 

 
5.3. HARMONOGRAM ROBÓT 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogram robót uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia robót ujęte  
w warunkach Umowy. 

 
5.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

 
Materiały z rozbiórki należy posegregować i elementy przydatne ponownie 

wbudować a pozostałe usunąć z placu budowy i poddać utylizacji zgodnie z wymogami 
Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpadów ująć w cenie ofertowej. 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót o plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania jakością 

wykonywanych robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań) 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru 
 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i rodzaje i 
ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

• prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.  

Dla każdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jakości 
powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość, kryteria 
dopuszczalności i dokumentację jak również podać, kto jest odpowiedzialny za jej 
wykonanie. 

 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
6.4. BADANIA I POMIARY 

 
Wszystkie badania i pomiary będą. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót:/ 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą udostępnione Inspektorowi Nadzoru.  

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

 
Do dokumentów budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza się: 
 
• projekt budowlany  
• przedmiar robót  
• protokoły przekazania robót  
• dziennik budowy  
• książka obmiarów  
• dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze  
• harmonogram robót  
• protokoły z prób, inspekcji , odbiorów  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  
• protokoły odbioru Robót  
• protokoły z narad i ustaleń  
• korespondencję na budowie 
 

6.8.1 DZIENNIK BUDOWY 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych 
uprawnionych organów. 

 
6.8.2 KSIĘGA OBMIARU 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do 
Księgi Obmiaru. 

 
6.8.3 DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
6.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 

Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych 
uprawnionych organów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  

w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 

 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach. 
Gotowość odbioru robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

 
W zależności od ustaleń poszczególnych ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
• odbiorowi częściowemu  
• odbiorowi końcowemu  
• odbiorowi ostatecznemu po upływie gwarancji 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonanych robót przed ich zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających dokonuje 
Inspektor Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania dalszego postępu robót.  

Gotowość od odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z równoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia 
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Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów i kompletu wyników 
badań laboratoryjnych porównując je z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót 

określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu Umownego zakresu robót. 
 

8.4.1 ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 
 
Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 

równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie podanym w Umowie, termin ten liczony będzie od dnia 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na 
podstawie dokumentów odbiorowych przedłożonych przez Wykonawcę.  

W toku czynności odbiorowych Komisja zapozna się z protokółami odbiorów 
częściowych i zanikających, z ustaleniami wynikającymi z tych odbiorów a w szczególności 
wykonania robót poprawkowych.  

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Komisja stwierdzi konieczność wykonania 
robót poprawkowych, przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy nowy termin odbioru 
końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrąceń 
oceniając niższą jakość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Umownych. 

 
 

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
 
Odbioru końcowego robót dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego. 

Dokumentem do dokonania odbioru jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg 
wzoru Zamawiającego. 

 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć następujące dokumenty: 
 

1. Dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację z naniesionymi zmianami w 
toku wykonania robót oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
3. Protokoły odbiorów częściowych 
4. Dziennik budowy i książki obmiarów 
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5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

6. Rys (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących lub 
uzupełniających (np. rozwiązania kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza 
8. Kopię mapy zasadniczej powstałą w oparciu o geodezyjna inwentaryzację 

powykonawczą 
9. Protokoły przekazania terenu- placu budowy 
10. Oświadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
11. Protokoły potwierdzające przywrócenie terenów prywatnych do stanu 

pierwotnego  
W przypadku gdyby roboty pod względem przygotowania formalnego i 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 
8.4.3 ODBIÓR OSTATECZNY 

 
Odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu zgłaszania wad 

(gwarancji) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji zabezpiecza kaucja należytego 
wykonania umowy.  

Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy odbywa się zgodnie z zapisami 
Umowy. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 

• Umowę 
• protokoły odbioru końcowego 
• protokoły potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w okresie 

gwarancji 
 
Z odbioru Komisja spisuje protokół wg wzoru Zamawiającego. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty ST i w Dokumentacji Projektowej.  

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 
Cena podana przez Wykonawcę musi pokrywać wszystkie koszty wykonania robót i 

koszty związane z: 
 

• wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych zobowiązań i 
wymagań związanych z prowadzeniem robót wyszczególnionych w Umowie lub 
wynikających z niej 

• koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i 
urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi 
• sprzętem jego dostawą, utrzymaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania 

robót objętych Umową 
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• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami 
 
Roboty opisane w każdym elemencie przedmiaru winny być wykonane w sposób 

kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami 
Inspektora Nadzoru.  

W przypadku błędu w ustaleniu wartości Umownej przyjmuje się, że wartością 
wiążącą Wykonawcę pozostaje cena elementu robót podana w pozycji przedmiarowej.  

Wszystkie podatki (z wyłączeniem podatku VAT) wynikające z Umowy będą 
wliczone do ceny danej pozycji przedmiaru. 

 
Przyjmuje się, że ceny przedmiarowe elementów robót obejmują wszystkie 

potrzeby i zobowiązania wynikające z Umowy, a w szczególności: 
 
• koszt uzyskania gwarancji bankowych  
• koszt uzyskania wymaganych ubezpieczeń  
• koszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza, 

ochrony, ochrony ppoż , zabezpieczenia bhp, montażu i utrzymania wszelkich tablic.  
Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach 

przedmiarowych i ryczałtowych wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne 
dla wykonania postanowień Umowy. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021, 
poz. 2351 z późniejszymi zmianami)  

2. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 26.09.2021r. w 
sprawie prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 poz. 1686) 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 
578)   

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003 nr 
47 poz. 401)  

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
7. PN-93/N01256:03 /A1 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
(Zmiana A1) 
8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
(Zmiana A2) 
9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169 , poz. 1386 z 

późniejszymi zmianami)  
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 

1360 ) wraz z aktami wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004 nr204 poz. 2087)  
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 

881   
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z póź. zm)  
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13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627 z póź. zm.)  

14. -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. 
zm.)  

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr27, poz. 96 
z póź zm.) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr25poz 133)  
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.03.1999 r. 

w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 

systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297) 
18. Instrukcja techniczna G-3 – geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie nr 5 

Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988r.)  
19. Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie 

nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979r.) 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN, polskie normy PN. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w 
Polsce.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów prawa, norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do 
stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

 
 
 
 


