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1. WYMAGANIA OGOLNE:

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z budowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Pruszkowie, adres: ul. Wapienna 2 Dz. nr ew.: 114/1, 114/3, 114/4,
114/5, 114/6, 114/8 ;0Obreb: 0026 , jedn. Ewid.: 142102 1 Pruszkow.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania ogélne wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specytikacjami technicznymi.

1.3 KODY I NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne §-02
45331000-6 ]n.stalowani? urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania §-03
453312008 In.stalacje . urzqdzen wentylacyjnych i| S-04
klimatyzacyjnych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE:

[1.4.1] Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament 1 dach

[1.4.2] Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
wlasciwy organ administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

[1.4.3] Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[1.4.4] Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z
ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru
budowlanego.

[1.4.5] Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

[1.4.6] Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnos$ci okreslane sag w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministrow
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[1.4.7] Atest - S$wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i
specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

[1.4.8] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych - zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robo6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwiazku z ryzykiem zawodowym.

[1.4.9] Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostk¢ naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentéw
technicznych.

[1.4.10] Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta Iub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

[1.4.11] Doktadnos¢ wymiarow - zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczna.

[1.4.12] Inspektor nadzoru — budowlanego samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa.

[1.4.13] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[1.4.14] Klasa betonu - liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie w
warunkach normowych

[1.4.15] Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia uzytkowa.

[1.4.16] Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny,
materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku.

[1.4.17] Kosztorys powykonawczy - sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie
ilosciowo wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[1.4.18] Materiat budowlany - ogét materiatbw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub polprefabrykaty stuzace do budowy i remontow wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych.

[1.4.19] Nadzor autorski - forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robdot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[1.4.20] Nadzor inwestorski - forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci
1 kosztow realizowanej inwestycji.

[1.4.21] Norma zuzycia - okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢)
jakiegos$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.
[1.4.22] Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i1 urzadzeniami, obiekt
matej architektury.

[1.4.23] Obmiar robot - wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot

[1.4.24] Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez

,odbiorem koncowym”, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
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gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie.

[1.4.25] Polska Norma (PN) - dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektow budowlanych

[1.4.26] Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[1.4.27] Projektant - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajagca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych
[1.4.28] Projekt organizacji Budowy - zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i
rysunkéw niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezb¢dnych $rodkow
realizacyjnych oraz terminow czastkowych 1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor.
[1.4.29] Protokot odbioru robot - dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowiacy podstawe zadania zaplaty.

[1.4.30] Przedmiar - obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu.

[1.4.31] Przepisy techniczno wykonawcze - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych
[1.4.32] Roboty budowlano montazowe - budowa, a takze prace polegajagce na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[1.4.33] Roboty zabezpieczajgce - roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno§¢ wykonania
robodt zabezpieczajacych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wplywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych.

[1.4.34] Roboty zanikajgce - roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy.

[1.4.35] Wada techniczna - efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[1.4.36] Wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w
obiekcie budowlanym.

[1.4.37] Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speiiania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[1.4.38] Znak bezpieczenstwa - prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.
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1.5. OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
» Projektowang instalacj¢ wodociagowa z rur PEX-a;
» Projektowang instalacje C.W.U i cyrkulacji z rur PEX-a;
* Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC — HT popielata, doziemne;j

PVC-U SDR34 LITA;
= Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania z rur PEX-a;

*= Projektowang instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewne] oraz

grawitacyjnej wspomaganej;
* Projektowang instalacj¢ ciepla technologicznego z rur stalowych czarnych.

1.6. WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1.6.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu

Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowiazkow Wykonawcy Robdt nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe

1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadac
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robdt w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.
3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.
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2.2. MATERIALY
Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi odnos$nych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za

dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP
22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktéorych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskag Normga lub aprobatg techniczng zgodnosci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.
113/98 poz. 728) Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy
wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz
przepisami 1 obowigzujagcymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢
wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okre§lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczacego proponowanego zrddla zakupu, wytwarzania, zamdowienia lub wydobywania
tych materialdw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskaja zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od witascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodetl miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
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przez Zamawiajagcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

5. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda sktadowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
Zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakecie.

8. Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

2.2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

1. Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki
materialdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstawg akceptacji poszczegolnych partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te do
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.
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2.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzg¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzegt, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4. TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jako§¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
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parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru begda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takZze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

2.6. KONTROLA JAKOSCI

2.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,
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- wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywania
Robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan), o sposob i forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilos¢
srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
- sposob 1 procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj i cz¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

2.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos$¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt 1 jako$ci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw i Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okres§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikoéw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

2.6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sga przez ST, kazda partia
dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramu
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru 1 Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

- daty wstrzymania Robot z podaniem powodu
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- zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i1 wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badafh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Winne by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

1 Inspektora Nadzoru.

2.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

1. Dlugosci 1 odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrd;.

3. Tlosci, ktéore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

1. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w catym okresie trwania Robot.

2.7.4. WAGI 1 ZASADY WAZENIA

1. Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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2.7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelniane bgda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zaleznoéci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbiodr robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
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2.8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6ot w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupethiajacych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

1. Podstawowym dokumentem do odbioru konicowego Robot jest protokot koncowego
odbioru Robo6t sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

-Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

-Specytikacje Techniczne

-Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

-Recepty 1 ustalenia technologiczne,

-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i1 pomiardéw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

-sprawozdanie techniczne

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

-zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,
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-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

-date rozpoczgcia i zakonczenia Robét.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehliajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. ODBIOR OSTATECZNY

1. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
2.9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci. wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie w sklad ktoérych wchodzg place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placoéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym;

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wytaczeniem podatku VAT.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

2.10.1. NORMY

Podstawowe normy lub ich zrédla, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow
Robot, podano na koncu kazdego rozdzialu Specyfikacji techniczne;.
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S-01
1.1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robdt wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej,cyrkulacji CPV (S-01)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne 1 sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

1.4.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i

ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i1 sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST 1
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej wewngtrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby
posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny z
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieplej wody muszg by¢
wyposazone we wlasne zawory odcinajace. Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowac
zawory kulowe, katowe, chromowane, do podtaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow
zbrojonych. Na zakonczeniu instalacji cyrkulacji projektuje si¢ zawodr termostatyczny DN15
zgodnie z rzutem inst. wody.

Wodomierz instalacji bytowej oraz p.poz znajduje si¢ w pomieszczeniu wodomierza w
piwnicy budynku.
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Ciepta woda uzytkowa do celow socjalno — bytowych przygotowywana bedzie w
pojemnosciowych podgrzewaczach wody zasilanych za pomoca pomp ciepta powietrze /
woda.

W okresie letnim dziata¢ bedzie niezaleznie, zimg natomiast wspomagana przy pomocy wezta
cieplnego.Jest to pompa do montazu wewnetrznego- pompa ciepta, zbiornik buforowy oraz
zasobnik cwu. Do pompy nalezy doprowadzi¢ kanat powietrzny zakonczony czerpnig i
odprowadzi¢ kanal powietrzny zakonczony wyrzutnia.

Zasobnik powinien by¢ wykonany w izolacji cieptochronnej. Do podgrzewacza
zaprojektowano grzatke do podgrzewania oraz w celu przeprowadzenia okresowych
dezynfekcji termicznych (przegrzanie wody do temp. >70°C w celu zabicia bakterii
Legionella).

Przewody poziome prowadzone beda w podtodze, zabezpieczone izolacja z pianki
polietylenowej — grubos¢ izolacji wg PN-85/B-02421. Grubos¢ izolacji rurociggéw wykonac
zgodnie z zatacznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednos$cig energii) warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robdt instalacji wewnetrznej] wod.-kan. 1 C.W.U. Wykonawca powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

Przyrzady do ciecia:

» nozyce zapadkowe — stuza do szybkiego przecinania rur w sposéb prostopadty do osi, bez
koniecznos$ci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gltadka, a wigc nie wymaga Zadnej
dodatkowej obrobki przed przystgpieniem do zgrzewania;

= obcinaki krgzkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

= pily mechaniczne;

= Kalibrator

= Zgrzewarka

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA
* Przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, plaskim podlozu tak, aby unikaé ich

wyginania;
= Magazynowac¢ w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna przekraczaé 1,2m;
= Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych;
=  Przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym Ww pomieszczeniu ogrzewanym —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢;
Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - SMg
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4.2. INNE WYROBY

Armatura, ksztattki 1 inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane 1 transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac¢ krytymi $rodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatdéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie

gwinty wewngtrzne musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewngtrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowa¢ si¢ zwigzki chemiczne dzialajace korodujgco. Izolacj¢ z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE
S.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji

Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”.

5.2. PRACE INSTALACYJNE

Podej$cia wody zimnej w bruzdach. Wykona¢ z rur PEX PN10. Do laczenia stosowac
ksztaltki systemowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymogami normy PN-81/B-
10700.02 . Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych.

5.3. MONTAZ RUR

Instalacje¢ zimnej wody wykona¢ z rur tworzywowych PEX PN 10. Projektowe
ci$nienie pracy rur 10 bar, maksymalna temperatura pracy 95 °C. Klasyfikacja ogniowa E
zgodnie z normg PN-EN 13501-1.
Podejscia do umywalek, pisuarow, WC =zakonczyé zaworami odcinajgcymi ¢wierc-
obrotowymi.
Przej$cia rur przez $Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodoéw
stosowa¢ uchwyty z wktadka gumowsa. Odlegtosci mocowania uchwytow wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, srednice i grubos$ci $cianek przewodow zostaty

przedstawione w czesci graficznej opracowania.

Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie
1 sfazowac kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur¢ wsunaé w ztaczke do oporu.
Skontrolowa¢ potozenie rury w otworze kontrolnym ztaczki zaprasowywanej 1 wciskowe;.

Wazne!!
- Uzywac nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.
- Uzywac obcinaka kragzkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.
- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie glebokosci co najmniej 1 mm.
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- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie glebokosci co najmniej 2 mm.

- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usuna¢ zebrane wiory z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz potaczony ze zlaczka, nie nalezy kalibrowac
przeciwlegtego konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w zlaczce.

- Rure wsung¢ w zlaczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.

- Szczeki zaciskowe musza by¢ umieszczone przy wewnetrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczeki zaciskowe zamkng si¢
calkowicie na ksztattce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego polaczenia.

5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Zrédlem ciepta na potrzeby przygotowania C.W.U. bedzie wezel cieplny. Ciepta woda

uzytkowa do celow socjalno — bytowych przygotowywana bedzie w pojemnosciowych
podgrzewaczach wody zasilanych za pomoca pomp ciepta powietrze / woda.

W okresie letnim dziala¢ bedzie niezaleznie, zimg natomiast wspomagana przy pomocy wezla
cieplnego. Jest to pompa do montazu wewnetrznego- pompa ciepta, zbiornik buforowy oraz
zasobnik cwu. Do pompy nalezy doprowadzi¢ kanal powietrzny zakonczony czerpnig i
odprowadzi¢ kanat powietrzny zakonczony wyrzutnig.

5.5. PROBY CISNIENIOWE I IZOLACJE

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zarowno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowac¢ termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatacznik nr 2.
Rurociggi prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowymi o wspdtczynniku A=0,038W/mK.

5.6. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY
Nadzor techniczny nad budows instalacji wodociggowej sprawuja inspektor nadzoru oraz

projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci uzytkowych, jakosSciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji
wodociggowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogolna.
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6.1. OPIS DZIAYAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy. Wykonaweca jest zobowigzany dokonywa¢ zgtoszenia wykonanych prac 1

terminéw przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania w sposOb przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na
rurociggach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczg¢ciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

-Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i1 chlodnicze instalacji
powinny réwnoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartos$ci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzoér techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji

6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji 1 prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnosci rurociagdw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociggdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnosé¢, terminy 1 zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
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-szczegotowy wykaz obwodoéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych 1 regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturacji sa jednostki wg bedacego integralng czg¢sciag dokumentacji
projektowej przedmiaru robot, zawierajacego pozycje robot wyszczegoélnione w pkt 1.3.
niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. ogdlna

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poS.
okreslajg normy PN-81/B-10700.02 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej 1 zimnej z rur stalowych

ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania” oraz PN-B-02865; 1997
— ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1) Podstawa platnosci jest obmierzona ilos§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w Wy-
cenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych
1 w Dokumentacji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutlu Umowy w ca-
tym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen 1 gwarancji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN10242:1999 — ,,.Gwintowane laczniki rurowe z Zeliwa ciggliwego”

PN-85/M-75002 — ,,Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania”
PN-92/B-01706 — ,,Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu”.
PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspodlnie wymagania i badania”

PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). - ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
rob6t budowlano — montazowych” czgs¢ 11

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdzniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07.

S-02
1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02).

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sa zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkoéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW i
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i

dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi  wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
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budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy
2. MATERIALY

= RURY PVC
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podej$cia do przyborow sanitarnych
wykona¢ z PVC-HT popielate. Instalacj¢ doziemng z PVC-U SDR34 Lita
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

» Umywalka -PVC 50mm
= Miska ustepowa -PVC 110mm
* Pisuar -PVC 50mm
» Wpust podtogowy  -PVC 75mm
* Prysznic -PVC 75mm

= Zlew/zlewozmywak -PVC 75mm

Wyjscie z budynku wykona¢ z rur PVC-U LITE 160x4,7.

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzy¢ poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach i
zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowaé
rewizje kanalizacyjng zapewniajaca prawidlowa eksploatacje instalacji. Odpowietrzenie
ciggdbw kanalizacyjnych gdzie niemozliwe jest wyprowadzenie kominka - za pomoca
zaworoéw napowietrzajacych wedtug projektu wykonawczego.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm o
srednicy odpowiadajgcej srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwod rury.
Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm
rurowych z wktadkami z materiatu izolujagcego akustycznie, ktore mocowane sg do bryty
budynku za pomoca $rub i kotkdw z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow
jest dopuszczalne, ale nie zapewniaja one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustyczne;j.
Uchwyty mocowac¢ do elementéow konstrukcyjnych budynku o duzej masie wlasciwe;.

3. SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
= Pila o drobnych zgbach
» Skrzynka uciosowa
= Samochdd dostawczy

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy
uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywaé si¢ w pionie. Rury
powinny by¢ oparte na calej dlugosci. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzgledniad
maksymalng $rednice kielichow. Gdy rury sktadowane sg luzem, nalezy zastosowa¢ boczne

wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢
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wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kierunek warstwy
nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwigkszych $rednicach byly na spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowa¢ w wiazki zabezpieczone na dole i na gorze
drewnianymi klapkami, a cato$¢ otoczona jest tasmag tworzywowa. Rury nalezy transportowac
w oryginalnych opakowaniach dla unikniecia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy
stosowa¢ plaska powierzchnie tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materiatdéw posiadajacych ostre krawedzie.

4.2. POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane 1 transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi 1 korozjg. Przewdz powinien si¢ odbywac
krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami
atmosferycznymi . Szczegolnie gwinty wyrobow stalowych takich jak stalowe tgczniki muszg
by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢ zwigzki chemiczne
dzialajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od
urzagdzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié
swobodny dostep do wszystkich materialow.

S. PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Techniczne;j
opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu. Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizacj¢ sanitarng w budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-HT (podejscie
do przyboréw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV-HT. Podejscia do przyboréw
sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejacej
zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem. Po wykonaniu instalacji
podda¢ ja probie na szczelno$¢ i1 przepustowosci. Piony kanalizacji sanitarnej obudowac
ptytami g-k wg branzy architektoniczne;.

5.1. MONTAZ Z RUR PVC
System kanalizacji za pomoca potaczen kielichowych. Uszczelki sg fabrycznie mocowane
przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow. Smarowanie uszczelek

powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o srodku
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poslizgowym, nalezy stosowa¢ S$rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do
uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

5.2. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH
Lokalizacja 1 dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja

Projektowa. Wysoko$¢ ustawienia przyboréow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentdw. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy
tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow,
syfonéw 1 podej$¢ kanalizacyjnych. Umywalki, WC, pisuary powinny by¢ montowane do
Scian / stelazy w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkni¢cia wodne (syfony) wbudowane w przybor,
zaktadane bezposrednio pod przyborem lub wpigciem skroplin do instalacji. Wszystkie
syfony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze”. Podejscia i
przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowaé

podczas przeplywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboroéw sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odptywowe S$ciekow bytowo — gospodarczych nalezy powyzej
kolana taczacego pion z poziomem napeti¢ catkowicie woda 1 podda¢ obserwacji.

5.4. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7 KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i termindéw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy
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- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiardw kontrolnych nalezy okres§li¢ polozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji
powinny réwnoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstepstva od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji

6.2.1.UDZIAL.  INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelnosci rurociaggdw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociaggdw

-udzial w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robdt pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do faktoryzacji sa jednostki wg bedacego integralng czescia
dokumentacji projektowej przedmiaru robdt, zawierajacego pozycje robdt wyszczegolnione w

pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — wymagania ogdlne. Wymagania
przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslaja normy PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-
81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1) Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w Wy-

cenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specytfikacji Technicznych
1 w Dokumentacji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy w ca-
tym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DIN 19535 — ,,Rury ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych, odpornych na goraca wode”

PN-80/C-89205 — ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”
PN-81/C-89203 — , Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) PN-
85/M-75178/00 — ,,Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
PN--79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuarow.

Wspolne wymagania i badania
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

S-03

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robdt wg
wspolnego stownika zaméwien CPV :

CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogoélne 1 s3g zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej 1 warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW 1
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatlow z
demontazu 1 przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i

przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

1.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywac si¢ bedzie poprzez zamontowane

odpowietrzniki.

2. MATERIALY
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z:

A. Instalacje ogrzewania grzejnikowego wykonac:

- zrur wielowarstwowych PEX-a . Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych.
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W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowaé potaczenia rur. Przestrzen
miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona materialem plastycznym nieoddziatujacym na
przewody. Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggéw naturalna.

W przypadku mocowania instalacji punktami stalymi przy pionowo ktadzionych rurociggach,
odlegtosci migdzy podporami nalezy zmniejszy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Niezbedne narzgdzia do montazu rur:

= Kalibrator ramienny

= Zestaw kalibratorow r¢cznych/na wkretarke

=  Uchwyt kalibratora tamany

» Zaciskarka akumulatorowa

= Szczgki do zaciskarki akumulatorowej 1 elektrycznej

Srodki transportowe do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg

- samochod skrzyniowy - SMg

- miot udarowy

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY PERT/AIV/PERT

Rury oraz zlaczki powinny by¢ transportowane 1 przechowywane w oryginalnym
opakowaniu. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywolanymi przez
wptyw warunkow atmosferycznych. Rury PEX-a nalezy chroni¢ przed intensywnym i
bezposrednim nastonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

Dotyczy to zarowno skladowania rur, jak 1 gotowych fragmentéw instalacji. Z tego wzgledu
nalezy unika¢ sktadowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich cze¢sci nalezy
chroni¢ przed wplywem promieni UV za pomoca odpowiednich §rodkoéw zabezpieczajacych.

4.2. GRZEJNIKI

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i foli¢ samokurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych $rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba
przewozi¢ w sposob fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
wolno transportowac¢ dlugich grzejnikéw utozonych na kroétkich paletach lub na innych
grzejnikach. Grzejniki musza by¢ tak magazynowane, aby nie byly narazone na wplywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowane grzejnikdw na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach. Palety grzejnikéw plytowych mozna ukltada¢ maksymalnie w dwoch
warstwach na rownej podlodze. Cate opakowanie nalezy zdja¢ z grzejnika dopiero po
zakonczeniu wszystkich robot wykonczeniowych.

4.3 ARMATURA GRZEJNIKOWA

Grzejniki wyposazone sg w zasilanie dolne. Kazdy grzejnik, fabrycznie wyposazony jest
w odpowietrznik. Nalezy zamontowa¢ pod grzejniki z podejsciem dolnym blok z zaworami
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kulowymi R1/2 wykonanie katowe V. Do regulacji temperatury w pomieszczeniach
przewiduje si¢ zastosowanie gtowic termostatycznych. Armatura, ksztaltki i inne elementy
budowanej instalacji grzewczej powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
Przew6z powinien si¢ odbywa¢ krytymi $rodkami transportu w celu zabezpieczenia
materialow przed wplywami atmosferycznymi. Szczeg6lnie gwinty wewnetrznie musza by¢
chronione przed korozja natomiast zewnetrznie przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnos$ci wzglednej nie wigkszej
niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywanie wyroby nalezy pozostawi¢ w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dilugo, jak to mozliwe. W
pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dzialajace
korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzadzen
grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep
do wszystkich materiatow.

5. PRACE INSTALACYJNE
Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych lub Sciennych. Przejscia rur przez $ciany wykonac

w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez
przegrody nie mogg wystepowac polaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypelniona materialem plastycznym nieoddziatujacym na przewody. Kompensacja wydtuzen
cieplnych rurociggéw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Przy rozdzielaczu zastosowa¢ zawory odcinajace w celu odcigcia poszczegdlnych obiegow.

5.1. MONTAZ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH

Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie

1 sfazowac kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rur¢ wsuna¢ w ztaczke do oporu.
Skontrolowa¢ potozenie rury w otworze kontrolnym ztaczki zaprasowywanej 1 weiskowey.
Trwata szczelno$¢ polaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczek
zaciskowych o profilu dostosowanym do tworzywowych zlaczek zaciskowych.

Wazne!!

- Uzywac nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.

- Uzywa¢ obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.

- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie glebokos$ci co najmniej 1 mm.

- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie glebokos$ci co najmniej 2 mm.

- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usuna¢ zebrane wiory z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz potaczony ze zlaczka, nie nalezy kalibrowac
przeciwlegltego konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w ztgczce.

- Rur¢ wsung¢ w ztaczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.
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- Szczeki zaciskowe muszg by¢ umieszczone przy wewnetrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczeki zaciskowe zamkng si¢
catkowicie na ksztattce K1/M1.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

5.2. MONTAZ GRZEINIKOW
Nalezy montowaé grzejniki plytowe podlaczeniem dolnym z wbudowana wktadka
termostatyczng z regulacja wstepng. Grzejniki nalezy umocowa¢ 100mm nad podloga.

Wymiary zgodnie z projektem wykonawczym.

Kazdy grzejnik wyposazy¢é z zawor termostatyczny i odpowietrznik. Na powrocie wody
grzewczej zamontowac¢ zawory odcinajace. Zapewnia to mozliwo$¢ odcigcia kazdego
grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Wazne jest, aby zastosowa¢ zawory o wysokich
parametrach jakosciowych, gdyz ewentualne przepuszczanie wody przez zawory
odpowietrzajace jest niepozadane.

5.3. BADANIE SZCZELNOSCI

PLUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ

W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i1 ciat obcych.
Nalezy unika¢ opoznien czasowych miedzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem sieci

wody pitnej, poniewaz z reguly po phlukaniu nie nastepuje catkowite oproznienie rur.
Dodatkowo czg¢sci instalacji, ktore nie byly uzytkowane przez okres dtuzszy niz 4 tygodnie,
nalezy podda¢ ponownemu plukaniu.

PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odiaczenie dodatkowych urzadzen instalacji,
ktére moga ulec uszkodzeniu lub zakloci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podiaczenie manometru z doktadno$cig odczytu
0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacj¢ nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.

Proba cisnieniowa wymaga takich ci$nieniomierzy, ktore umozliwiaja doktadno$¢ odczytu
wynoszaca 0,1 bar. Przed proba cisnieniowa zalecana jest koncowa optyczna kontrola
polaczen rur. Uwzgledni¢ nalezy ponadto uwarunkowane materialowo wydluzenie rur z
tworzywa sztucznego, ktore moze mie¢ wplyw na wynik badania. Innym czynnikiem
wplywajacym na wynik moze by¢ roznica temperatur miedzy rurg i woda uzyta do badania,
poniewaz w poréwnaniu do rur metalowych rury z tworzywa sztucznego charakteryzuja si¢
wyzszym wspotczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje
zmiang ci$nienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwrdci¢ uwage na niezmienng
temperature wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ probe, cisnienie probne nalezy podnies¢ do
1,5-krotnej warto$ci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej ciSnienie probne w ciggu
30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu
nastepnych 30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio
po badaniu wstgpnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gldéwng. W tym czasie
ci$nienie pozostale po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.
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Dodatkowo podczas trwania proby ci$nieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych polaczen.

KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOC4 SPREZONEGO POWIETRZA

Ten rodzaj proby cisnieniowej powinien by¢ przeprowadzony, je§li wystepuja nastepujace
warunki:

- okres przestoju miedzy kontrolg szczelnos$ci i uruchomieniem >48 h,

- w okresie mrozow, ze wzgledu na odstgp czasu miedzy kontrola szczelnosci a
uruchomieniem instalacji, przewodd rurowy nie moze pozosta¢ catkowicie wypekniony.
Poniewaz podczas przeprowadzania prob cisnieniowych gazy, w przeciwienstwie do wody,
mogg by¢ sprezane, z przyczyn fizycznych i bezpieczenstwa technicznego konieczne jest
przestrzeganie innych regut.

5.4. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach, gdzie przewody przechodza przez $Sciany lub stropy, pomiedzy §cianka rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

5.5. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Nadzor technicznych nad budowg instalacji grzewczych sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
1 odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i termindéw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaly
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.
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- Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne 1 chlodnicze instalacji
powinny réwnoczesnie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i
odstgpstva od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos$¢ eksploatacyjng instalacji.

6.2.1.UDZIAL. INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji 1 prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnosci rurociagdw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udzial w probie szczelnosci rurociagdw

-udziat w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomi¢dzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegotowy  wykaz  obwodoéw  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturacji sa jednostki wg bedacego integralng czesciag dokumentacji
projektowe] przedmiaru robot, niezawierajagcego pozycje robot wyszczegdlnione w pkt 1.3.

niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — cz ogdlna. Wymagania przy
odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-91/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego

ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

1) Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Umowa. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w Wy-
cenionym Zestawieniu Rzeczowym.

2) Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specytfikacji Technicznych
1 w Dokumentacji Projektowe;.

3) Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac

Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Umowy w ca-
tym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-EN 10242:1999 — ,,Gwintowane taczniki rurowe z Seliwa ciagliwego”
PN-EN 442-1:1999 — , Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne”
PN-EN 442-2:1999 — , Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badan”

PN-90/M-75003 — ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”
PN-91/M-75009 — , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i1 badania”.

PN-90/M-75010 — ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania”.
PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste”.
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PN-B-02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. [zolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania”.

PN-B-02414:1999 — ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-64/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych” — cze$¢ 11.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — DZ.U. 75.690 — Tekst ujednolicony z pdZniejszymi
zmianami do dn.2009.04.07
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S-04
1.1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robdt wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (S-04)

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne 1 sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i

ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i1 sztuka budowlana.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy 1 przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

2. MATERIALY

W projektowanym budynku zostala przewidziana wentylacja mechaniczna nawiewno —
wywiewna oraz grawitacyjna wspomagana. Mechaniczna za pomoca central wentylacyjnych
oraz wentylatoréw kanatowych z nagrzewnicami zgodnie z PW. Grawitacyjna wyciggowa za
pomocag wentylatorow $ciennych. Nawiew za pomoca nawietrzakOw oraz nawiewnikow
okinnych. Dodatkowo na dachu nalezy zastosowa¢ nasady obrotowe wspomagajace

wentylacje.

ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE

Do nawiewu przewiduje si¢:

-anemostaty do zabudowy w suficie podwieszanym. Wszystkie nawiewniki podtgczone sg do
instalacji poprzez kanaly wentylacyjne okragle typu FLEX. Rozmiar anemostatow
nawiewnych zgodnie ze specyfikacjg elementow wentylacyjnych;

Do wyciggu powietrza przewiduje si¢:

- wentylatory §cienne uruchamiane za pomoca czujek ruchu lub wigczanych ze §wiattem
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-anemostaty do zabudowy w suficie podwieszanym rastrowym. Wszystkie nawiewniki
podlaczone sa do instalacji poprzez kanaly wentylacyjne okragte typu FLEX. Rozmiar
anemostatoéw nawiewnych zgodnie ze specyfikacja elementow wentylacyjnych;

Parametry wentylatorow mechanicznych podano na rzucie instalacji wentylacji. Na-
wiew powietrza zewng¢trznego do pomieszczen zapewnié poprzez podcigcia w drzwiach.
Przeptyw powietrza mi¢dzy pomieszczeniami poprzez tuleje lub kratke wentylacyjng w sto-
larce drzwiowej o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2. Na dachu zastoso-
waé wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w postaci obrotowej nasady kominowej monto-
wanej na podstawie dachowej lub kominowe;.

W pozostalych pomieszczeniach zastosowano wentylacje¢ mechaniczng nawiewno-
wywiewng za pomocg wentylatorow kanatowych. Montaz wszystkich izolacji wykona¢ zgod-
nie z wlasciwymi instrukcjami montazowymi producentow.

Zaczerp 1 wyrzut powietrza z central podwieszanych poprzez czerpnie i wyrzutnie

zlokalizowane na elewacji, zgodnie z rys. instalacji wentylacji.

Zaczerp 1 wyrzut powietrza pozostatych central poprzez czerpnie i wyrzutnie zbloko-
wane.

Kanaly wentvlacvine

Instalacje stanowi¢ beda kanaty i ksztattki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg. normy
PNB-03434 w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001 elementy okragle wentylacyjne typu
spiro skrecane lub rownowazne.

Instalacja kanatowa prowadzona bedzie w przestrzeni sufity podwieszanego. Do podwieszania
kanatow wentylacyjnych nalezy stosowaé¢ obejmy lub zawiesia atestowane i nie powodujace
uszkodzenia izolacji cieplne;j.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy zamontowaé otwory rewizyjne zgodne z obowigzujacymi
normami.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podiaczac¢ do gtownych kanatow
przy pomocy przewodoéw elastycznych o dlugosci nie przekraczajacej 1m. Przewody elastyczne
wykonane z rur pierscieniowych z warstwa wewnetrzng i zewngtrzng z aluminium, niepalne musza
odpowiada¢ nastepujacym wymogom:
- muszg zachowywac catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci§nienia

przeptywajacego nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- musza posiada¢ na obu koncach gladka koncowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],

pozwalajacg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- polaczenia musza by¢ catkowicie szczelne,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przediuzenia.

Nalezy zabudowaé¢ na kanalach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia tych kanatow. Wszystkie rewizje oznakowa¢. Klapy rewizyjne maja spelia¢ wymagania
normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznej
powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
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elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie
powinno obniza¢ wytrzymato$ci i1 szczelno$ci przewodow, jak roéwniez wlasnosci cieplnych,
akustycznych 1 przeciwpozarowych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen
powinny si¢ tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz
200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wigkszych s$rednicach nalezy stosowaé trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tablicy:
Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w §cianach
[mm] przewodow [mm]
d A (dlugosc) B (obwdd)
200<d<315 300 100

Ocieplenie kanatow
Wszystkie kanaty izolowaé. Izolacja kanatow wewnatrz budynku 50mm. Zastosowa¢ nisko-

temperaturowe maty ze skalnej welny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowe;.
Maty muszg charakteryzowac si¢ prostopadtym ulozeniem witokien do oktadziny, dzigki cze-
mu s3 mocne i sprezyste oraz nie zmieniajg swej pierwotnej grubosci na zagigciach i narozni-
kach.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci “Wymagania ogolne" niniejszej
specyfikacji. Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia 1 sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnosci: urzadzenia do
obrobek blacharskich, wiertarki, mtoty wiercaco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice r¢czne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania
robocze.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia 1 materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem 1 w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkowa, a nastgpnie
wlozy¢ w kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed
zamoknigciem, przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3
rzgdy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
lezagco. Nalezy przewody, urzadzenia ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania si¢ w czasie transportu.

Zatadowanie i wyladowanie urzadzen i kanatéw wentylacyjnych nalezy dokona¢ re¢cznie i
powinno odbywac si¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢ wentylatorow, kratek, ttumikow, kanatéw
itd. Sktadowanie odbywac si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych
zamknietych lub zadaszonych.
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5. PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z norma - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna.

Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usunigcie
nadmiernych zyskow ciepta i dostarczanie $wiezego powietrza z pomieszczen uzytkowych, a
tym samym stworzenie wlasciwych warunkow dla przebywajacych tam ludzi. Spetniajac tym
samym wymog sanitarno —higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujaca norma PN-83/B—
03430.

5.1 URZADZENIA

Urzadzenia winny spelnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji,
przegladow i1 napraw, wymian.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania
urzagdzen wentylacyjnych powinny by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary
urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie 1 otynkowane. Otwory
w S$cianach konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty

przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Po zamontowaniu, urzadzenia wentylacyjne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robot budowlano-
montazowych i1 wykonczeniowych

5.3. INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA

5.3.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

W zakres prac wchodzi uruchomienie i przetestowanie instalacji automatyki w pelnym
zakresie, a w szczegolnosci:

* Montaz §ciennych elementéw automatyki i czujek ruchu
» Podfaczenie kabli i przewodéw do urzadzen obiektowych - zgodnie z obowigzujacymi
normami.
» Podfaczenie kabli i przewodoéw w szafkach sterowniczych bez podtaczenia zasilania szaf
= (Oprogramowanie elementoéw automatyki
* Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:
- Sprawdzenie i kontrolg potaczen elementow automatyki obiektowej i w szafach
sterowniczych
- Ustawienie parametrow regulacji
- Wykonanie niezbgdnych testow funkcjonowania systemu
- Sporzadzenie protokotow rozruchu
- Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie
- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajacego
- Konfiguracje¢ systemu
- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyj¢tych rozwigzan
- Schematy funkcjonalne
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- Zestawienie elementow automatyki

- Liste niezbednych sygnalow

- Schematy potaczen elektrycznych w szafach sterowniczych
- Rozmieszczenie elementdw wewnatrz szaf sterowniczych

- Widok elewacji szaf

- Wykaz materiatéw

- Liste kablowa

- Instrukcje obstugi systemu

- Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)

- Algorytmy sterowania z nastawami

54. REGULACJE 1 POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspdlnie z

AKPiA oraz instalacjami towarzyszacymi / chtodnictwo/.

- przeprowadzi¢ regulacje wydatkow z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i
ilosci powietrza .Zakonczenie regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami
kontrolnymi 1 na schemacie instalacji nalezy to uwidoczni¢ i zataczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.

-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora
-przeprowadzi¢ kontrolg 1 testy wraz z sporzadzeniem protokotow:

-kontrola wykonawstwa mechanicznego

-test funkcjonowania okablowania i potgczen

-kontrola polaczen zasilajacych sterujacych

-pomiary izolacji i skutecznosci uziemienia

-kontrola ustawien

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

— sporzadzone protokoty zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.

-kompletacja dokumentacji powykonawczej 1 protokotéw odbioru, przekazanie inwestorowi.

5.5. NADZOR NAD BUDOWA WENTYLACJI

Nadzor technicznych nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST — cz. Ogolna.
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6.1. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeplywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadoéw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i1 chtodnicze instalacji
powinny réwnoczes$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstepstva od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.

6.2.1.UDZIAL INSPEKTORA  NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelnosci rurociggdw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociaggdw
-udzial w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robdt pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji
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-na etapie rozruchu :

-szczegdtowy  wykaz  obwodow  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturyzacji sa jednostki wg bedacego integralng czescia

dokumentacji projektowej przedmiaru robdt, zawierajacego pozycje robdt wyszczegodlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — cz. ogdlna

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie
z niezbednymi probami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptlatnosci
stanowigcym zalgcznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-83/B —03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publiczne;.

Wymagania

-PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelno$¢ . Wymagania i badania.
-PN-B-76002:1996 Wentylacja .Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i

przemystowe rozdziat 10

-Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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S-05
1.1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robdt wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
45333000-0 Roboty instalacyjne ciepla technologicznego S-05

1.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne 1 sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.3. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajgcego.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, PW i

ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i1 sztuka budowlana.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy 1 przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

2. MATERIALY

Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych poprzez spawanie. Rury stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i odthuszczeniu
nalezy dwukrotnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farba
podktadowa oraz farba nawierzchniowa. Zadaniem projektowanej instalacji ciepta
technologicznego jest m. in. doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic w
centralach wentylacyjnych umieszczonych na dachu budynku oraz jednej podwieszane;.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
z zaworem stopowym umieszczonych przed kazda nagrzewnica.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci “Wymagania ogdlne" niniejszej
specyfikacji. Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i1 sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji gazowych.

Maszyny, urzadzenia 1 sprz¢t zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i1 urzagdzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i1 urzadzenia mozna
uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i1 dziatania. Przekroczenie
parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

W celu przecinania rur, gwintowania itp. uzywa si¢ tzw. imadta rurowego. Rury przecina si¢
pitkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kétkowymi. Po ich obcigciu konce nalezy
wyroéwnac za pomocg frezu.

Do nacinania gwintu stuza specjalne gwintownice rurowe. Zasadniczg cz¢scig gwintownicy
jest glowica wyposazona w cztery narzynki. Nacigty gwint powinien by¢ lekko stozkowy
tak, aby pierwsze zwoje mialy petng glebokos¢, a nastepne byly stopniowo coraz ptytsze.
Stozkowato$¢ gwintu utatwia uszczelnienie przewodoéw. Konieczne jest rowniez doktadne,
prostopadte ustawienie narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury. Dobrze nacigty gwint
nie powinien mie¢ zbyt cienkich zwojow, rys, peknie¢ czy wytaman. Diugo$¢ nacinanego
gwintu stozkowego powinna by¢ dostosowana do $Srednicy rury. Zbyt dlugi gwint powoduje
za glebokie wkrecenie rury w tacznik, co pocigga za sobg znaczne opory przeptywu.

Do uszczelniania gwintu metoda tradycyjng uzywa si¢ wyczesanych widkien konopnych
nasyconych pasta niewysychajaca. Pasma konopi odpowiedniej dlugosci lekko si¢ smaruje
wymieniong pastg, a nastepnie nawija na gwint w kierunku od tytu ku przodowi mocno je
dociskajac. Po nawinigciu catosci wygtadza si¢ je przez obrot reki w kierunku nakrecenia
gwintu. Nastepnie wkreca si¢ ostroznie ksztattke lub zlaczke, najpierw rgka, a pdzniej
uzywajac klucza rurowego lub szczypiec. Rure wkreca sie w tacznik obracajac nig w lewa
strong, wzglednie lacznik nakrgca si¢ na rure obracajagc nim w prawa strong. Zamiast
wlokien konopnych do uszczelniania gwintéw rurowych odpowiedniejsze sa specjalne
tasmy uszczelniajace.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Urzadzenia 1 materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spelia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materialow gwarantujacych utrzymanie wymaganej
jakosci. Nalezy przewody, urzadzenia ustawia¢ rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ w czasie transportu.

5. PRACE INSTALACYJNE
Stalowe przewody instalacyjne powinny by¢ taczone przez spawanie gazowe.
Sposob prowadzenia 1 taczenia przewodow, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztattki,

aparatura, a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie instalacji gazowej, polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do
powstawania nieszczelnos$ci. Jedng z jej przyczyn jest powstawanie w elementach instalacji
naprezen wynikajacych z oddziatywania konstrukcji budynku lub odksztalcen termicznych.
Przeciwdzialanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:
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B prowadzeniu przewodow z uwzglednienie ich samokompensacji,

B stosowaniu specjalnych elementow taczacych przewody z urzadzeniami do
pomiaru zuzycia gazu

B prowadzeniu przewodow przez $ciany konstrukcyjne w rurach ostlonowych,

B prowadzeniu przewodoéw przez $ciany dzialowe 1 inne przegrody w luznych
otworach z ich uszczelnieniem,

B wykonanie na stalowych przewodach zabezpieczen antykorozyjnych,

Roboty montazowe w kotlowni powinny by¢ wykonane zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z dnia 14.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
- obowigzujacymi przepisami
Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlano — wykonawczy z pozwoleniem na budowe
- dziennik budowy
- miejsce pod zaplecze

5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody ciepta technologicznego prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

5.2. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI
1. Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane

przegrody zewnetrzne w budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié¢
szczelnos¢ okien 1 drzwi oraz spowodowac usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy regulatorow réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworow
grzejnikowych 1 nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny
by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnos$ci instalacji w
stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte. Ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidlowos$¢ odpowietrzenia instalacji.

4. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

5.3. LACZENIE PRZEWODOW

Stalowe przewody instalacyjne powinny by¢ 13aczone przez spawanie gazowe.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacj¢ rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatlconym przekroju.

Rury spawa si¢ na styk, pozostawiajac konce prostopadle §cigte oraz zachowujac ich
odlegto$¢ od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5 mm. Miejsce
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spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie osuszone
przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢
wspotosiowos¢ rur za pomoca drewnianej taty. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez
przerwy, a wlasnos$ci drutu spawalniczego zblizone do materiatu spawanego.

Ztaczy rurowych, zar6wno gwintowanych jak 1 spawanych, nie wolno stosowaé w
miejscach przechodzenia przez §ciany i stropy. Ztacza gwintowane powinny by¢ ponadto
lokalizowane w miejscach widocznych 1 tatwo dostepnych dla kontroli. W czasie prac
nalezy zwraca¢ uwage na jako$¢ wykonanych potaczen, dokladnos¢ ustawienia w
pionie i pewno$¢ zamocowania rur.

Material uszczelniajacy przewody gazowe nie powinien by¢ palny, nie powinien wysychac i
zmienia¢ wlasnosci fizycznych, a takze skladu chemicznego. Aktualnie zaleca si¢
stosowanie do uszczelnien potgczen skrecanych tasm teflonowych lub innych materiatéw o
zblizonych wlasno$ciach oraz rdznego rodzaju elastycznych preparatow uszczelniajacych.
Jednym z preparatow uszczelniajacych jest na przyktad pasta GEBATOUT stosowana wraz
z konopiami. Rozwigzanie takie jest wytrzymate na temperature do + 135°C i wysokie
cisnienie. Preparat nie twardnieje z uptlywem czasu, nie wysycha i dobrze zabezpiecza
gwint przed korozja. Po jego zastosowaniu, instalacja moze by¢ natychmiast uzytkowana.

5.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Stalowe przewody e, po wykonaniu proby szczelnos$ci, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje 1 smary,
zuzle 1 topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie
nieréwnosci i zadziordéw, zaokraglenie krawedzi 1 wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowac
w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych
szczotek recznych lub  mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw
mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktorych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usungé
metodami odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé

pyt._

Warunki prowadzenia prac malarskich
1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uklada¢ po dokonaniu przegladu powtoki

podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy podda¢ renowacji.

2. Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materialbw malarskich oraz
przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie.

3. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigc.
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4. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych
zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki
nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

5.5 PODEACZENIE URZADZEN

Obowiazkiem wykonawcy przystepujacego do podiaczenia urzadzen jest sprawdzenie, czy
majg one kompletne wyposazenie i1 fabryczng instrukcje uzytkowania w jezyku polskim. W
razie potrzeby montuje si¢ elementy pakowane oddzielnie na czas transportu.

5.5.1. MONTAZ POZOSTALYCH URZADZEN
Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z dokumentacjami techniczno

— ruchowymi dostarczanymi przez producentéw urzadzen.
Przed uruchomieniem odpowietrzyc¢.

5.5.2. MONTAZ ARMATURY
Przed zamontowaniem armatur¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé proby
otwarcia i zamknigcia.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w
ktorej jest zainstalowana. Nalezy ja montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych
personelowi obstuge 1 konserwacje. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare
mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w
plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Armatur¢ nalezy montowac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeplywu czynnika. Montaz armatury regulacyjnej 1 sterujgcej nalezy wykonac $cisle wg
instrukcji producenta.

S.6. REGULACJE 1 POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACIJI,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1. Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajag wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien 1 drzwi
oraz spowodowac usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzglednione w protokole odbioru.

2. Badanie dzialania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzié¢: -o uzyskaniu
pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno -po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw
badan zabezpieczenia instalacji -po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjne;j
w niezbednym zakresie.

3. Badanie dzialania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

4. Przed przystgpieniem do badania dzialania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

5. Podczas badania dziatania i szczelno$ci na goragco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
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potaczen, uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowac¢ zdolno$¢ wydluzania kompensatorow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy usunac.

6. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nic wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochlodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8. Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywa¢ w sposob okreslony w “Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL” —
zeszyt 6 oraz powotanych normach i rozporzadzeniach.

5.7. NADZOR NAD BUDOWA

Nadzo6r technicznych nad budowg instalacji sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

6.1. OPIS DZIAYAN ZWIAZANYCH 7Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM
WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac i1 terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i1 chtodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.
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6.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem

do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany 1
odstepstva od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji.

6.2.1.UDZIAE. __INSPEKTORA NADZORU __PRZY __ODBIORZE __ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych

-udzial w probie szczelnosci rurociggdw podlegajacych zakryciu

6.2.2. UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI I URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w prébie szczelnosci rurociggdw
-udzial w uruchomieniu urzadzen

6.2.3. KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robdt pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkdéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegdtowy  wykaz  obwodow  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru do fakturyzacji sa jednostki wg bedacego integralng czescia
dokumentacji projektowej przedmiaru robdt, zawierajacego pozycje robdt wyszczegodlnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — cz. ogdlna

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie
z niezb¢dnymi préobami i rozruchami probnymi celem osiaggniecia parametréw technicznych

przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci
stanowigcym zatgcznik do umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN —80/H — 74219 |Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego zastosowania (rury

bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i stopowej stosowane do
budowy przewodow, podzial, oznaczenia, wymagania, wymiary, badania

PN —76/H — 74392 | Laczniki z zeliwa ciagliwego (faczniki z zeliwa ciagliwego stosowane

w rurociagach, ich zestawienie i oznaczenia, wymiary)

PN - 88/H — 74393 | Laczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania (wymagania i badania

Tacznikow z zeliwa ciggliwego, stosowanych w rurociggach)

PN -79/H-97053 |Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne

Wytyczne.

v

4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414; zm. 1997
r. Nr 111, poz. 726), i z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002 r.) "W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach 1 certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz.
250; zm. 1994 r. Nr 27 poz. 96 art. 139)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobaty i kryteridw technicznych wyrobow

budowlanych Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48; zm. Dz. U. z 1995 r. Nr 136, poz.
672)

Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie
zasad przylaczania do wspolnej sieci urzadzen do wytwarzania, przetwarzania,
przytaczania rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw
ptynnych i gazowych (M. P. Nr 62, poz. 286)

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 21 lipca
1994 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi
zgltaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i1 oznaczania tym znakiem (M.
P. Nr 39, poz. 335; zam. Nr 60, poz. 535)

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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