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PFU-1 CZESC OPISOWA

1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do

opracowania niezbednych projektow oraz wykonania robét budowlanych pn.:

, Budowa sieci wodociggowej Zagorzyn — Pruszkéw, gm. Blizanéw ”
I
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realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,» Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Zagorzyn”

stanowigcy element Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Zamowienie bedzie realizowane w formule ,,Zaprojektuje i wybuduj”.

Niniejsze PFU postuzy do ustalenia planowanych kosztoéw prac projektowych i robot

budowlanych, przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej

wykonania sieci wodociggowe;.

Przedmiotem inwestycji jest:

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej,
zaprojektowanie i budowa sieci wodociggowej Zagorzyn-Pruszkéw,
zaprojektowanie weztbw wodociggowych fgczacych projektowany wodocigg
z istniejgcymi na trasie sieciami wodociggowymi,

przetgczenie istniejgcych przytagczy =~ wodociggowych na trasie
przebudowywanego wodociggu,

budowa weztéw wodociggowych,

zaprojektowanie niezbednej armatury wodociggowej,

uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i pozwolen umozliwiajgcych
rozpoczecie i przeprowadzenie robot budowlanych,

wykonanie robét budowlano-montazowych zwigzanych z przebudowg i budowg
sieci wodociggowe;j,

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

Zakres zamowienia obejmuje co najmniej:

\/
0‘0

przebudowe sieci wodociggowej z rur PVC @ 160 na rury HDPE
@ 225 SDR 17 o szacunkowej dfugosci 660,0 mb.

budowe sieci wodociggowej z rur HDPE @ 225 SDR 17
0 szacunkowej dfugosci 1390 mb.

budowe sieci wodociggowej z rur HDPE @ 160 SDR 17 o facznej
dfugosci szacunkowej 360,0 mb.

budowe sieci wodociggowej z rur HDPE @ 90 SDR 17 o {acznej
dfugosci szacunkowej 45,0 mb.

przetgczenie przytaczy wodociggowych z rur PE @ 32-40 — szt. 24,

PRO-EKO PROJEKT SP. Z 0.0. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
kompletnej Dokumentacji projektowej odrebnej dla Zadania inwestycyjnego
wymienionego powyzej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
niezbednych uzgodnien, decyzji, pozwolen i zgtoszen koniecznych do realizacji prac
oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU). Orientacyjng trase sieci wodociggowe;j
podlegajgcej przebudowie i budowie wskazano na zatgczonych mapach
zasadniczych.  Orientacyjna trasa sieci wodociggowej zostata wkreslona
w drogach, a faktycznie moze przebiega¢ przez dziatki prywatne, nie jest wigzaca
dla rzeczywistego jej przebiegu. Na etapie projektowania nalezy ustali¢ trase
sieci wodociggowej po uprzednim uzyskaniu zgéd witascicieli poszczegdlnych

nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich
kosztow zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamodwienia, w tym
wszelkich kosztéw wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw
autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajgcych
Z przepisow prawa, Umowy (Kontraktu) i koszty wszelkich innych dziatan wskazanych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia sg zobowigzaniami Wykonawcy.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w Dokumentacji projektowej petnego
zakresu wszystkich prac oraz innych swiadczen niezbednych do prawidtowego
wykonania Zamowienia i uwzglednienia wszystkich niezbednych kosztow z tym

zwigzanych, Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalne;j.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wstepnie ponizej okreslit szacunkowe parametry dla inwestycji.
Przedstawione parametry majg umozliwi¢ wycene prac projektowych i robdét

budowlanych do ofert na jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawcow.
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2.1.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach niniejszego Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany
do wykonania kompletne] dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego wymaganych zgod, zezwolen, decyzji administracyjnych itp.
pozwalajgcych na realizacje celéw opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
polegajgcych na wykonaniu sieci wodociggowej wraz z niezbedng armaturg. Opisy
zakresu prac zawierajg dane szacunkowe i nalezy je zweryfikowaC podczas

prowadzenia prac projektowych.

Zakres roboét podstawowych do wykonania:

e wykonanie map geodezyjnych do celdéw projektowych,

e badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjg w zakresie
zapewniajgcym wiasciwe okreslenie warunkéw wykonania robot,

e uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz
Z niezbednymi materiatami,

e uzyskanie zgod wiascicieli nieruchomosci, na ktérych lokalizowana bedzie inwestycja,
w formie pisemnej potwierdzonej przez wiasciciela posesii,

e uzyskanie warunkow technicznych,

e dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wtasnym
lub Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem
na budowe/zgtoszeniem, niezbednych do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i zgtoszenia do uzytkowania wtasciwemu organowi administraciji,

e projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane, Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
poz. 1609 ) oraz zgodnie ze zmianami w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z 22 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 1679) obejmujgcy wszystkie
wymagane branze. Faza projektu budowlanego winna byC¢ zakonczona
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem,

e projekt techniczny dla realizacji inwestycji. Dokumentacja winna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia  projektu

zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —budowlanego oraz
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warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak
réwniez wynikajgcych z uzgodnieh z Zamawiajgcym,

e projekty organizacji ruchu drogowego,

e wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej oraz zatwierdzonym projektem
budowlanym wykonanie robo6t budowlano-montazowych dla Inwestycji,

e uzyskanie pozytywnych analiz bakteriologicznych wody z kazdego odcinka,

e odtworzenie nawierzchni, przywrdcenie stanu pierwotnego,

e poniesienie kosztow obstugi geodezyjnej, wytyczen i inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2.1.2 SPODZIEWANE EFEKTY INWESTYCJI

Realizacja planowanej inwestycji spowoduje:
e zaopatrzenie mieszkancow w odpowiednig ilos¢ wody,
e poprawe warunkow hydraulicznych sieci wodociggowej,
e poprawe jakosci wody dostarczanej do uzytkownikow sieci,

e poprawe standardu zycia mieszkancow,

2.1.3 METODA BUDOWY RUROCIAGOW

Dobor technologii prowadzenia Robaot dla poszczegodlnych odcinkow wodociggu
stanowi element prac projektowych i jest obowigzkiem Wykonawcy.

Budowa wodociggu musi zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych
parametréw funkcjonalno-uzytkowych Robot okreslonych w PFU, a w szczegdlnosci:

e trwatosc¢ Robat,

e brak negatywnego wptywu na parametry sieci,

e zapewnienie szczelnosci sieci,

e zachowanie wymaganych parametrow statycznych rurociggu,

Przebudowe sieci wodociggowej nalezy realizowa¢ metodg wykopowg poprzez
utozenie rurociggu przewodowego we wczesniej przygotowanym wykopie.
Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przetgczy¢ istniejgce przytgcza
wodociggowe poprzez montaz odpowiedniej Srednicy nawiertek z zamknieciem.
Na pozostatym odcinku zgodnie z planem orientacyjnym nalezy utozy¢ wodocigg z rur
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PVC-U @ 225, @ 160 i @ 90 SDR 26. Metode ukfadania sieci wodociggowej poprzez
wykonywanie wykopow lub bezwykopowo nalezy przyjg¢ na etapie sporzgdzania
dokumentacji projektowej uwzgledniajgc uzyskane zgody i decyzje. Na trasie
prowadzenia sieci wodociggowej Wykonawca dokona potgczenia w weztach
istniejgcych wodociggow z projektowanym. Uzbrojenie sieci wodociggowej bedag
stanowity zasuwy oraz hydranty p.poz. Orientacyjny zakres wkreslono na zatgczonej

mapie zasadniczej.

2.1.4 WYMIANA ARMATURY

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do
wymiany armatury w miejscach wigczenia do istniejgcych sieci. Zadaniem Wykonawcy
jest przeanalizowanie udostepnionych materiatow i przeprowadzenie wizji lokalnej

i uwzglednienie koniecznych do wykonania prac.

2.2. PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania budowy,
przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami wodociggowymi w zakresie
wynikajgcym z zapisow niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i w oparciu
o materiaty i dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku polskim obejmujgce
CO najmniey:

A. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany
opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane obejmujgce wszystkie wymagane branze zgodnie z zakresem
robét. Faza tych dokumentacji winna by¢ zakonczona uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia.

B. projekt techniczny dla celdw realizacji przedmiotu zamowienia, ktéry powinien
by¢ opracowany z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak rowniez wytycznych Zamawiajgcego.

C. projekt odtworzenia nawierzchni na terenie realizowanych robot,

D. projekt organizacji ruchu kotowego,
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E. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz 2z inwentaryzacjg
geodezyjna,

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej

i elektronicznej w ilosci okreslonej w dalszej czesci PFU.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski
projektanta oraz zapewnié, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego

do czasu wykonania przedmiotu zamoéwienia.

221 MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wtasny koszt aktualnych map do celow

projektowych na tereny objete zakresem robot stanowigcych Przedmiot Zaméwienia.

2.2.2 WERYFIKACJA | SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dobdér parametrow technicznych materiatdw przewidzianych do wykonania
rurociggow oraz armatury jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie prac projektowych
i tym samym musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli prawo, lub wzgledy
praktyczne wymagajg dodatkowej weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia
przez odpowiednie witadze, to koszty takich weryfikacji i uzgodnien obcigzajg
Wykonawce.

Dokonanie  weryfikacji i/lub  uzyskanie uzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, jezeli Dokument Wykonawcy nie spetnia

wymagan umowy.

I
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych
z budowg i przebudowg sieci wodociggowej powinna by¢ realizowana w oparciu
0 podstawowe wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach
prawa, ktore zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia
Robot wraz z Dokumentacjg Projektowg. Rozwigzania projektowe, zastosowane
materialty oraz jakos¢ wykonanych Roboét powinny zapewni¢ wysokg trwatos¢
i niezawodno$¢ rurociggow wraz z armaturg. Dobdr parametréw technicznych
materiatbw powinien byC¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych
warunkéw pracy. Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokg
jakoscig oraz niezawodnoscig. Zastosowane materiaty, technologie prowadzenia robot
powinny uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
W trakcie prowadzenia Robot i po ich wykonaniu powinna by¢ zapewniona
odpowiednia jakos¢ wody dostarczanej mieszkancom, spetniajgca wymogi

obowigzujgcych przepisow.

3.1.1 STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBOW

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia nalezy zachowac¢ ujednolicenie
technologii stosowanych materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadac
wiasciwosci spetniajgce wymagania okre$lone w normach zharmonizowanych,
europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach
lub dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych.
Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym

oraz odpowiednio posiada¢ Deklaracje /Certyfikaty Zgodnosci.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

3.1.2 DOSTEPNOSC TERENU BUDOWY

Wszelkie roboty realizowane bedg zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgca
uwarunkowania lokalizacyjne rurociggéw objetych Kontraktem.

Roboty bedg prowadzone w pasie drogi powiatowej, drég gminnych i terenach
zielonych. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Dokumentacji projektowe;j
Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach
dostepu oraz zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Wykonawca
z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia
Robét.

3.1.3 ZAPEWNIENIE CIAGLOSCI PRACY SYSTEMU WODOCIAGOWEGO

Wykonawca zabezpiecza na wiasny koszt ciggtos¢ dostawy wody dla
mieszkancéw. Sposéb zapewnienia ciggtosci dostawy wody bedzie przedstawiony

w Dokumentacji Projektowe).

3.1.4 ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca zapewni na wtasny koszt zaplecze budowy.

3.1.5 ROBOTY W WYKOPIE OTWARTYM

Wykonawca bedzie prowadzit prace w wykopie otwartym zaréwno w przypadku
odcinkdédw wyznaczonych do przebudowy, jak i robot zwigzanych z montazem armatury
w weztach wodociggowych oraz nawiertek na przytgczach do posesiji.

Wszelkie koszty Robdt zwigzanych z robotami w wykopach otwartych
Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. W przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wod gruntowych Wykonawca bedzie zobowigzany do zastosowania
odwodnienia tych wykopdéw. W celu zagospodarowania wod z odwodnienia wykopodw,
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odpowiedniego pozwolenia od wtasciciela
lub Zarzadcy infrastruktury przewidzianej do wykorzystania oraz poniesie wszelkie

koszty z tym zwigzane.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

3.1.6 UTYLIZACJA ODPADOW

W ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia powstanie szereg odpaddw, w tym
takze odpadow niebezpiecznych w rozumieniu obowigzujgcej Ustawy o odpadach.
Wykonawca w wyniku realizacji roboét staje sie wytworcg odpadow i jest zobowigzany
zapewni¢ ich zbidérke, transport i utylizacije we wilasnym zakresie izgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca.

3.1.7 ZIELEN

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na terenach, gdzie moze wystgpi¢
konieczno$¢ odtworzenia zieleni. Powyzsze nalezy okreslic w opracowaniu

projektowym.

3.2. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W ramach rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Zagorzynie
przewidziano zwigkszenie przepustowosci oraz budowe odcinka sieci wodociggowej
zasilajgcej caty wodocigg publiczny z rur DN 280. Dalszg czes$cig tego zadania jest
poprawa warunkéw dostawy wody z SUW Zagorzyn do miejscowosci Pruszkéw, ktorej
zakres ujeto w niniejszym PFU. Dla osiggniecia poprawy ilosci dostarczanej wody
mieszkancom Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy sieci wodociggowej
miedzy weztami W-1 i W-6 uktadajgc wzdtuz istniejgcego wodociggu & 160 nowy
rurocigg z rur HDPE @ 225. Na tym odcinku nalezy wykona¢ wezly potgczeniowe
z istniejgcymi wodociggami oraz przetgczy¢ istniejgce przytgcza wodociggowe.
Od wezta W-6 w miejscowosci Zagorzyn nalezy wybudowac sie¢ wodociggowg z rur
HDPE @ 225 wzdtuz drogi powiatowej Zagorzyn-Pruszkéw-Kalisz. Odcinek ten moze
by¢ realizowany metodg bezwykopowg. Trase sieci wodociggowej ustali Wykonawca
po uprzednim uzyskaniu niezbednych zgdod i decyzji od gestora drogi lub bedzie
konieczno$¢ uzyskania zgdd wiascicieli prywatnych. Uzyskanie zgdéd jest
zobowigzaniem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie posiada takich dokumentéw. W wezZle
W-7 zaprojektowa¢ zmiane $rednicy sieci wodociggowej na HDPE @ 160 do wezta
W-9, w ktérym nalezy potgczy¢ z istniejgcym wodociggiem & 160 w drodze gminne;.
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Od wezta W-7 nalezy utozyé sie¢ wodociggowg do potgczenia z istniejgcym
wodociggiem @ 90. W weztach nalezy zastosowaé uktad zasuw okreslony ponize;j:

Zestawienie weztéw wodociggowych:

L.p. NR WEZLA SREDNICA LICZBA ZASUW
1. W-2 T 200/80 DN 80 — 1 szt
2. W-3 T 200/100 DN 100 — 1 szt
3. W-4 T 200/150 DN 200 — 1 szt

DN 150 — 1 szt

4. W-5 T 200/100 DN 100 — 1 szt
W-6 T 200/150 DN 200 — 1 szt

DN 150 — 1 szt

0. W-7 T 200/150 DN 200 — 1 szt
DN 150 — 1 szt

DN 80 — 1 szt

7. W-8 T 150/80 DN 80 — 1 szt
8. W-9 T 150/150 DN 150 — 3 szt
9. W-10 T 80/80 DN 80 — 1 szt

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Za obowigzujgce nalezy uwaza¢ wszelkie definicie i okreslenia zawarte
w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzgdzeniach
wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWEJ

4.1.1 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Przyjmuje sig, ze realizacja przedmiotu zamowienia wymaga uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe/zgtoszenia zamiaru budowy. Wykonawca na wtasny koszt
i ryzyko uwzgledni w Cenie ofertowej koniecznos¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe lub dokona zgtoszenia zamiaru budowy, jesli organ natozy na Wykonawce taki

obowigzek.

I
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonawca przygotuje Ilub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty
projektowe i inne dokumenty oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére bedg
wymagane do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru
budowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej
dokumentacji projektowej oraz wszystkie koszty zwigzane 2z realizacjg prac
oraz odtworzeniem i przekazaniem terenu po zakonczeniu prac.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Na etapie opracowywania Dokumentacji projektowej do obowigzkow
Wykonawcy bedzie nalezato w szczegolnosci:

- opfaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen/zgtoszen ponosi
Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty.

- uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu odtworzenia nawierzchni i terenu,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej wraz

Z poniesieniem kosztéw tych uzgodnien,

4.1.2 FORMA | ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosS¢ prac projektowych oraz za ich
zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego. Ponadto roboty powinny by¢ tak
zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym
praktykom inzynierskim. Wszystkie zaprojektowane materiaty i armatura powinny
bezawaryjnie pracowa¢ we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na
zmienne obcigzenia, cisnienie i temperatury.

Zakres dokumentacji projektowej:

- Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Przedmiotu Zamowienia zespotem
doswiadczonych projektantow posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego.

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany opracowane

w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane,
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Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ) oraz
zgodnie ze zmianami w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 22 lipca
2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 1679) i inne uzgodnienia i opracowania wymagane dla
uzyskania Pozwolenia na budowe/Zgtoszenia oraz realizacje zakresu Przedmiotu

Zamowienia.

- Projekt techniczny dla celdw realizacji Przedmiotu Zamdwienia, ktéry powinien by¢
opracowany z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach,
decyzjach i uzgodnieniach, jak rowniez wytycznych Zamawiajgcego i powinien
stanowi¢ uszczegotowienie rozwigzan projektowych.

- Projekt organizacji ruchu kotowego na czas prowadzenia robot.

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci.

- Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje o Pozwoleniu/Zgtoszenie na budowe

oraz inne decyzje niezbedne do realizacji robot.

4.1.3 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca przekaze docelowo Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty

- opieczetowane komplety projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno - budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydajgcy pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie — 4 egz.

- projekt techniczny — 3 egz.,

- dokumentacje powykonawczg — 2 egz.,

Wykonawca przekaze w/w dokumenty w wersji elektronicznej zapisane na dysku CD
w plikach*.doc,*.pdf, *.dwg, lub *.dxf.

Powyzszy wykaz nie obejmuje dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz
do biezgcych uzgodnien.

Kompozycja i uktad dokumentaciji projektowej w wersiji elektronicznej musi by¢ zgodny
z odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej

muszg by¢ zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje
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i pézniejsze wykorzystanie. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie

do dokumentacji projektowe;j.

Dokumenty Wykonawcy bedg sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze dokumenty do zatwierdzenia w 2 egz. + wersja elektroniczna.
Jezeli prawo lub inne instytucje zewnetrzne bedg wymagaty weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce

na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia.

4.1.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (przez osobe uprawniong) w zakresie niezbednym do prawidtowego
zaprojektowania przedmiotu zamowienia. Koszt opracowania Wykonawca ujmie

w cenie oferty.

4.1.5 SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
caty okres prowadzenia robot do czasu wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
koncowego.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektow i zawartych w nim rozwigzan,

o stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projektach, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia

wymagan zawartych w PFU,

I
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4.1.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu Robo6t Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz w 1egzemplarzu wersji elektronicznej na plycie CD.
W dokumentacji powykonawczej nalezy nanies¢ wszelkie zmiany wprowadzone

w trakcie budowy potwierdzone przez autora Projektu.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢
Wykonawca na etapie prowadzenia robot zwigzanych z budowg i przebudowg sieci
wodociggowej, przetgczeniem istniejgcych przytgczy wodociggowych na trasie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa.

4.2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

W ramach rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Zagorzynie
przewidziano zwiekszenie przepustowosci oraz budowe odcinka sieci wodociggowej
zasilajgcej caty wodocigg publiczny z rur DN 280. Dalszg cze$cig tego zadania jest
poprawa warunkéw dostawy wody z SUW Zagorzyn do miejscowosci Pruszkdw, ktorej
zakres ujeto w niniejszym PFU. Istniejgcg sie¢ wodociggowg wykonang z rur PVC
@ 160 od wezta W-1 do W-6 nalezy przebudowac na rury HDPE @ 225. Przebudowa
sieci wodociggowej bedzie polegata na utozeniu wzdtuz istniejgcego wodociggu
nowego przewodu. Istniejgce na tej trasie przytgcza wodociggowe do posesji nalezy
przetgczy¢ do nowego przewodu @ 225 nawiertkami/opaskami z zamknieciem.
Szacunkowo na tym odcinku moze wystgpi¢ okoto 22 przylgczy. Od wezia W-6
W miejscowosci Zagorzyn nalezy wybudowac sie¢ wodociggowg z rur HDPE & 225
wzdtuz drogi powiatowej Zagorzyn-Pruszkow-Kalisz. Odcinek ten moze byc¢
realizowany metodg bezwykopowgq. Trase sieci wodociggowej ustali Wykonawca po
uprzednim uzyskaniu niezbednych zgdd i decyzji od gestora drogi lub bedzie
konieczno$¢ uzyskania zgdd wiascicieli prywatnych. Uzyskanie zgdd jest

zobowigzaniem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie posiada takich dokumentéw.
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W wezle W-7 w miejscowosci Pruszkéw zaprojektowaé zmiane $rednicy sieci
wodociggowej na HDPE @ 160 do wezta W-6, w ktérym nalezy potgczy¢ z istniejgcym
wodociggiem @ 160. Na tym odcinku dokonac przetgczenia istniejacych przytgczy
wodociggowych. Od wezta W-7 nalezy utozy¢ sie¢ wodociggowg do potgczenia
z istniejgcym wodociggiem & 90.

W weztach potgczeniowych nalezy przewidzie¢ zasuwy Kkotnierzowe oraz
ksztattki zeliwne kotnierzowe. Planowang sie¢ wodociggowg wyposazy¢ w hydranty
nadziemne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Od projektowane] sieci
wodociggowej zaplanowac przetgczenie przytgczy wodociggowych z rur PE PN-10 @
32 lub 40, w zaleznosci od srednicy istniejgcych przytgczy, sktadajgce sie
z nawiertki/opaski z zamknieciem oraz odcinka rury PE do pofgczenia z istniejgcym
przewodem. Trzpienie zasuw i nawiertek wyprowadzi¢ do poziomu terenu i obudowaé
typowymi skrzynkami ulicznymi. Lokalizacje oznakowaC za pomocg tabliczek
informacyjnych. Catos¢ prac musi by¢ wykonana przy pomocy jednej technologii.

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia zastosowane w ramach realizacji przedmiotu

zamoéwienia muszg byc¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych)
i posiada¢ wymagane prawem deklaracje, certyfikaty zgodnosci i oznakowania.

e zgodne z zapisami w PFU,

e zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowej Zakfadu Ustug
Komunalnych w Blizanowie,

e nowe i nieuzywane, klasy I,

4.2.1.1 Budowa i przebudowa sieci wodociggowej i przytagczy wodociggowych

Materiaty i armatura

= rura HDPE PN 10 SDR 26,

= rury muszg posiadac atest PZH,

= zasuwy kotnierzowe klinowe z miekkim uszczelnieniem,

= Korpus i pokrywa zasuw z zeliwa min. EN-GJS-400,

= zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz poprzez pokrycie zywicg

epoksydowa,

I
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Hydranty

Stosowane hydranty muszg posiadac¢ n/w parametry:

= przylgcze hydrantu kotnierzowe,

= gtebokos¢ zabudowy — 1,5 m p.p.t.

= ciSnienie robocze 16 bar,

= kolumna nadziemna z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
= atest PZH,

= kolor hydrantu czerwony z elementami odblaskowymi,

Ksztattki

=  Kkotnierzowe,

= materiat — zeliwo sferoidalne,

4.2.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca ustali we wtasnym zakresie plac budowy i sktadowania materiatow.

4.2.3 TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez

wystawienie tablic informacyjnych i utrzymania ich w nalezytym stanie.

4.2.4 ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot:

- rozbidérka nawierzchni utwardzonej,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przed rozpoczeciem wykopow,
- wykonanie wykopow,

- zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczeniem warstwami,

- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami,

- wykonanie nasypow,

- wykonanie obsypki rurociggow z zageszczaniem warstwami,
_____________________________________________________________________________________________________________________|
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- wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,
- plantowanie terenu,
- odtworzenie nawierzchni utwardzonych zgodnie z warunkami zarzgdcow drog

i innych nawierzchni,

4.2.5 MATERIALY NA PODSYPKE | OBSYPKE RUROCIAGOW

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub srednio
ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 15 cm.
Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekciji
i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min
0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co podsypke.
Wymagany stopien zageszczenia wynosi 85 %. Zasypke nalezy wykonac w sposob
zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem

rodzimym.

4.2.6 SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych
w niniejszym PFU to: koparko-tadowarki, sprzet do zageszczania gruntu,
przeciskéw, przewiertdw, samochody skrzyniowe samowytadowcze, szalunki do
wykopéw, koparki podsiebierne, urzgdzenia przewiertowe, igtofiltry do odwadniania
wykopdéw, zurawie budowlane samochodowe, spycharki, beczkowozy
i zabezpieczenia drogowe. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wtasciwosci
wykonywanych rob6t montazowych, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Liczba jednostek iwydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie 2z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet

powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

I
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4.2.7 TRANSPORT

Rury pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
i Sciggniete tasmg. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg byc¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i byc¢
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
podtoza, na ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
niewfasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze
by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami. Przewoz rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5
do 30°C. Zaleca sie szczegdlng ostroznosc¢ przy transportowaniu w temperaturze
ponizej 0°C, gdyz niskie temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne. Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac¢ sie przy
wykorzystaniu srodkow transportu do tego celu przystosowanych, najlepigj
samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczyé przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze
zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych. Do
transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ s$rodkow transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw (rozwarstwienia
betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki.
Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki
betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okreslonych wymaganiami

technologicznymi.

4.2.8 SKLADOWANIE

a) Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
i nierownosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m.

b) Sktad materiatéw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze

nie przekraczajgcej 40 °C.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.
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4.2.9 ROBOTY MONTAZOWE

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Kazdorazowo nalezy
wykonaé zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie
na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jesli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Montaz rurociggqow

Montaz przewoddéw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami
projektowanych przewoddéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesic.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg
technicznag.

Rury montowac na przygotowanym podtozu przy temperaturze powietrza 0 — 30 °C,
jednak uwzgledniajgc elastycznos¢ materiatu w niskich temperaturach,
zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
I sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub
dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury
muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozenia
zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegac do podtoza catej swej dtugosci,
na co najmniej 4 obwodu. Rury muszg by¢ ukfadane i pozostawione w takim
potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich spadkoéw. Podczas robot
wykonawczych musi by¢é zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed

przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

I
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4.3 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

4.3.1 Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamodwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymacé dwie
tablice informacyjne przez okres wykonywania Robd6t w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego.

4.3.2 Przedmiot i zakres robét

Zakres przedmiotu zamowienia:
% przebudowa sieci wodociggowej z rur PVC @ 160 na rury HDPE
@ 225 SDR 17 o szacunkowej dtugosci 660 mb.

» budowa sieci wodociggowej z rur HDPE @ 225 SDR 17 o facznej diugosci
szacunkowej 1390,0 mb,

% budowa sieci wodociggowej z rur HDPE @ 160 SDR 17 o facznej dfugosci
szacunkowej 360,0 mb,

% budowa sieci wodociggowej z rur HDPE @ 90 SDR 17 o fgcznej dfugosci
szacunkowej 45,0 mb,

% przelgczenie przytgczy wodociggowych z rur PE @ 32-40 — szt. 26,

4.3.3 Wymagania ogoélne

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia Robo6t okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania Robat.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.
Wykonawca bedzie porzadkowat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite
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i spéjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno - technologiczne przy projektowaniu

i wykonaniu Robdt objetych PFU.

4.3.3.1 Projektowanie przez Wykonawce
Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne

zatwierdzenie  Dokumentow  Wykonawcy i  uzyskanie  pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robot. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego

wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

4.3.3.2 Dokumenty Wykonawcy
Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegolniona w niniejszym PFU nie jest

wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie
koniecznym uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce
dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wiasny

koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie.

4.3.3.3 Zgodnos¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w PFU, a o ich

wyKryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU.
Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie
beda w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgcag
jakos¢ elementow budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,

wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Zamowienia.
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4.3.3.4. Stosowanie przepisOw prawa i norm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa

Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukonnczenia Robot. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia
Robét przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych PFU i do stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig
i wymaganiami tych norm. Szczegotowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie

Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).

4.3.3.5 Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien

uzyska¢ od odno$nych wiadz na swdj koszt. Wykonawca winien dostosowac sie
do wymagan uzyskanych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robdét. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolnic Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych
z przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania w/w decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego
prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy
oraz Roboét. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.4 MATERIALY

4.4.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, witasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robét podano w czesci ogolnej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan

ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
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wiasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.4.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

4.4.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robd6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez
Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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4.4.4 Wykonanie robét wraz z projektowaniem

4.4.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa

Terenu Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu zamdwienia az do zakonczenia i odbioru Robét, a w szczegdlnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytagczenia wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, odbior Sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych
z korzystaniem z medidéw w czasie trwania zamowienia. Zabezpieczenie korzystania z
w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.

4.4.4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia Robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Obwieszczenia Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021. poz. 779) w przypadku koniecznosci ztozenia

na podkfadzie przydatnego gruntu.

4.4.4.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzona na etapie projektu
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budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa
publicznego. Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie.
Wzdtuz catego odcinka Robdt, na ktorym wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz
szalunkdw musza by¢é rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do Switu
nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robot
musza by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie zamowienia.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robdét budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

» warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

 utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw | substancji
niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzgdku
i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

» sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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4.4.4.4 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuije:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowan
i drenazu.

e) Tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuije:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

4.4.4.5 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za

urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen

podziemnych.

I
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4.4.4.6 Ochrona i utrzymanie Roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do Robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu

przejecia.

4.4.4.7 Odwodnienia wykopoéw
Odwodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowane przez Wykonawce

w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wiasny
koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Roboét) jezeli bedzie to wymagane.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien

wykopow budowlanych.

4.4.5 Kontrola jakosci robot

4.4.5.1 Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robd6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong, jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole Robat i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robé6t zgodnie

z przedmiotem zamowienia.

4.5.5.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w PFU, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
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powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajgcemu.

4.5.5.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami

badan jak najszybcie;j.

4.5.5.4 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw

i Robét z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

4.5.5.5 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzadzen
Zamawiajgcy dopusci do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci

z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w PFU. W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne sg wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robét bedzie

posiada¢ w/w dokumenty.

4.5.5.6 Préby szczelnosci
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w normie PN-EN 805:2002, w tym w trzech etapach:

= prébe wstepng przy cisnieniu roboczym — 6 bar w czasie trwania proby 24h,
= prébe spadku cisnienia przy cisnieniu prébnym — 10 bar,
= gtdwng prébe przy cisnieniu prébnym 10 bar metodg ubytku wody.
Wyniki przeprowadzonych prob nalezy zawrzeC¢ w protokotach podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

I
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4.5.5.7 Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe. Proby Korncowe bedg w kolejnosci
obejmowaty:

* proby przedodbiorowe,

* proby odbiorowe,

4.5.5.8 Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy

bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

3. Dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

4. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

5. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

6.Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

7. Daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

8. Zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych

i kohcowych odbiorow Robdt,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania. Instrukcje Zamawiajgcego
I —————————
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wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

4.5.5.9 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

. Umowy cywilno-prawne,

. Protokoty odbioru Robét,

. Pozytywne analizy bakteriologiczne wody podawanej do sieci wodociggowej,

. Protokoty z narad i ustalen,

N O OB~ WN =

. Korespondencje na budowie.

4.5.5.10 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.5.5.11 Obmiar roboét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru, zadna z cze$ci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.
W tym swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktorg sktadac sie

beda pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4.5.6 Odbior robot

4.5.6.1 Ogoélne procedury Odbioru Roboét
Przed odbiorem kohcowym Robdét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie

ze wskazowkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢ wszelkie
dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez

Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wiasciwych witadz lokalnych.

I
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4.6.6.2 Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
Umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy. Gotowo$¢ danej czesci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich odbioru.

Odbiér Robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidér kohcowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robot | przekazania

koniecznych dokumentéw.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu odbioru

koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.6.6.3 Warunki Odbioru Robét
Odbioér Roboét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego
celu.

2. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
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4. potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robét i przekazania
koniecznych dokumentéw.

5. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

6. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Rysunkami i PFU.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

4.6.6.4 Dokumenty Odbioru Roboét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

-_—

. Oryginat Dziennika Budowy.

N

. Oswiadczenie kierownika budowy:

a. 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze

w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

w

. Odwiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.

ol

. Pozytywne wyniki jakosci wody,

6. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

9. Protokoty badan i sprawdzen.
10. Deklaracje zgodno$ci, atesty oznakowania CE lub B.

11. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej w dwoch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.
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W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zaméwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone
przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robodt poprawkowych i Roboét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych
Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokdt Koncowego
Odbioru Robdét.

Il. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZADANIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy,

rozporzgdzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy

przyjmowacC ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od

Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie

realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania

Zamawiajgcego z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy

Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowac¢ odpowiednio

przepisy prawa Zamoéwien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 18 maja 2021 r.

Z pOzniejszymi zmianami.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 ze zm.(Dz. U. z 2023 ., poz. 682)
wraz ze zm. w Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 21
marca 2024 r. (Dz. U. 2024 r., poz. 725).

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. 2023 r., poz. 1478, 1688,
1890, 1963, 2029).

3. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1587, 1597,
1688, 1852, 2029).

4. Ustawa z dnia 17 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2024 r. poz. 54).

PRO-EKO PROJEKT SP. Z 0.0. KONIN, UL. TRAUGUTTA 2/2

37



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

5. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2024
r. poz. 275).

6. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2015 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1483).

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
I zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2024 r. poz. 757).

8. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzU.2003 nr 120 p0z.1126).

11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401).

12. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gidéwnego
Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58)

13. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
2019, poz. 831)

14. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

15. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania

ptynow. Wymiary.

16. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

17. PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji

deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) — Czesc¢ 3: Ksztattki
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18. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynéw. Wymiary.

20. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

21. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania

| badania przy odbiorze.

2. UWAGI OGOLNE

2.1. Ztozona oferta ma zawierac cene ryczattows.

2.2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest

zapoznac sie z zakresem prac w terenie.

3. ZALACZNIKI
Zatgcznik nr 0 — Plan orientacyjny w skali 1:25 000

Zatgcznik nr 1,2,3 — Mapa zasadnicza lokalizacji wodociggu

I
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