Zatacznik nr 4 do SWz

ZAWAItA W dNiU weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees w Siemkowicach

pomiedzy:

Gming Siemkowice
Siemkowice, Plac Wolnosci 1
98-354 Siemkowice

NIP 5080015198

REGON 730934720
reprezentowanag przez:

.......................................................................................................... - Wéjta Gminy Siemkowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — ..o e

zwang w dalszej tre$ci umowy ,,Zamawiajagcym",

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,,Wykonawcay"

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (sygnatura:

IRS.271.1.4.2024) przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy

z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605) — zwana

dalej ,,ustawg Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Ozegdw.
Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
a. obreb Siemkowice: 1014, 1015
b. obreb Ignacéw Mietno: 576
c. obreb Ozegdéw: 761, 296, 260, 251, 177, 2339, 70
Zakres robot ww. zadania w tym etapie obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z odejsciami (przykanalikami) do granicy dziatek w miejscowosci
Ozegéw na dziatkach wymienionych w ust. 1 oraz potaczenie z istniejgcg siecig kanalizacji
sanitarnej w m. Siemkowice. Zakres zadania: odcinek ulica tgkowa (P1-S22), odcinek ulica
takowa — Wierzbowa (S10-SR1, P2-SR1), odcinek ulica Podgérze (P2 — S125), odcinek ulica Dtuga
(P2 — SR3), odcinek rurocigg ttoczny z Ozegowa do Siemkowic, odcinek od wezta W49 do
istniejgcej studni przy ulicy Parkowej/Wierzbowej). Etap obejmuje montaz i uruchomienie
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przepompowni Sciekdw P1 i P2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Catos¢ inwestycji potozona
jest na obszarze bogatym w stanowiska archeologiczne, dlatego w ramach inwestycji konieczne
jest przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi oraz
badania archeologiczne w formie wykopaliskowe] na dziatce o nr ewid. 576 obreb 0005 Ignacéw
Mietno zgodnie z pozwoleniami tddzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
Zakres rob6t obejmowad bedzie w szczegdlnosci:
a) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej obejmujacej facznie ok. 6 346 metréw, w tym:
a. rurociag grawitacyjny z rur PVC-U SN8 o srednicy $200 mm — ok. 2540,91 m;
b. rurociag ttoczny z PE 100 RC SDR 17 o $rednicy 3110, 90 mm - ok. 3373,30 m;
c. wykonanie odejs¢ (przykanalikdw) od sieci gtéwnej do granicy dziatki z rur PVC-
U o srednicy @160 mm — ok. 430,80 m.

b) Przepompownie $ciekdw P1 o srednicy DN2000 mm oraz P2 o Srednicy DN1500 mm
wraz z osprzetem, wewnetrzng linig zasilajgcg oraz zagospodarowaniem terenu.

c) Studnie rewizyjne, studnie rozprezne zgodnie z projektem technicznym.

d) Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu po
robotach budowlanych.

Zakres robdét do wykonania:

a) roboty przygotowawcze — pomiary geodezyjne, lokalizacja przebiegu istniejgcego
uzbrojenia;

b) roboty ziemne — wykopy, rozebranie istniejgcej nawierzchni, odwodnienie wykopow,
podtoze pod kanaty, zasypanie wykopdw;

c) roboty montazowe — rurociagi grawitacyjne, rurociagi ttoczne, studnie rewizyjne, studnie
na rurociagu tfocznym;

d) roboty wykonczeniowe — odtworzenie nawierzchni, zagospodarowanie terenu, ptukanie
sieci, inspekcja kanatow.

e) wykonanie innych prac gwarantujgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowg, pozwoleniem konserwatora zabytkéw
oraz pozwoleniem na budowe.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje réwniez:

a) zapewnienie wtasciwego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy;

b) obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacjg powykonawczg;

c) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (deklaracje, atesty, instrukcje, oswiadczenia
kierownikéw itp.)

d) petng odpowiedzialnos¢, ktérg ponosi Wykonawca za naruszenie przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy oraz
postepowania z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

e) ponoszenie opfat za zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot.

f) przeprowadzenie nadzoru oraz badan archeologicznych i sporzadzenia dokumentacji
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pozwoleniach tdédzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.
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8. Szczegétowy opis przedmiotu zamodwienia dla robdt budowlanych zgodnie z art. 103 ustawy
Prawo zaméwien publicznych opisany zostat za pomocy dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym bedgcym zatgcznikiem do
pozwolenia na budowe nr 44/2023 z dnia 09.03.2023 r., wytycznymi okres$lonymi w specyfikacji
warunkdw zamoéwienia, z wiedzg techniczng i sztukg budowlang, przepisami BHP i ppoz. oraz
zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.

§2
Termin realizacji
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany (zakoriczony) w terminie 18 miesiecy od daty

podpisania UmMoOWwy tj. .....cccceecceeeeeneescnnes w zakresie i terminach okreslonych w zaakceptowanym

harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg dzien zgtoszenia przez
Wykonawce, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiajgcego oraz wpisem do dziennika
budowy - osiggniecie gotowosci do odbioru koicowego Przedmiotu Umowy.

§3
Obowiazki Stron umowy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspdtpraca z Wykonawca w niezbednym zakresie;

2) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2;

3) przekazanie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy dziennika budowy oraz
dokumentoéw, o ktérych mowa § 1 ust. 8;

4) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego;

5) dokonywanie odbioréw robét w terminach i na warunkach okreslonych w § 7;

6) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2;

2) sporzadzenie i przedtozenie nie pdziniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu
szczegdtowego (opisujgcego wszystkie parametry cenotwércze, tj. Robocizne, Materiaty,
Sprzet, Koszty posrednie, Koszt zakupu materiatow, Zysk). Kosztorys postuzy do rozliczen
w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robdt zamiennych, zmiany technologii,
zaniechania robét oraz odstgpienia stron od umowy;

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywania robét;

4) ustanowienie kierownika budowy, prowadzenie na biezgco dziennika budowy
i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania wpiséw, potwierdzen i kontroli;

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - zwanej dalej ,,Prawem budowlanym";

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania od rozpoczecia do zakonczenia (wytyczenie
zakresu oraz inwentaryzacja powykonawcza);
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7) szczegétowe zapoznanie sie przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy
z Projektem oraz innymi dokumentami m.in. uzgodnieniami, z uwzglednieniem,
warunkdw realizacji wynikajgcych z wczesniej wskazanych dokumentéw;

8) wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem robdt ujetym w Projekcie
technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlang, odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami
panstwowymi oraz innymi obowigzujgcymi normami i przepisami prawa w terminie
wskazanym w § 2 ust. 1. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu,
urzagdzen i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a takze
z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

9) uzycie tylko i wytacznie materiatdéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczonych
do obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentéw potwierdzajacych te
wymagania;

10) kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami STWIOR i obowigzujgcymi
przepisami prawa. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania zgodnie ze STWIiOR
i wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa, a koszt tych badan zostat uwzgledniony
w cenie ofertowej i nie podlega odrebnej zaptacie;

11

~

na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzuje sie do
okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji
danych technicznych oraz certyfikatu na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie
objetych certyfikacjg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z uzytych wyrobdw, jezeli nie beda one
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami wymaganiami STWiOR oraz
dokumentacjg projektowa, a takze z tych czesci robét ktdrych one dotyczg. Rezygnacja ta
nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do
dziennika budowy;

12) prowadzenie i udostepnianie na zgdanie Zamawiajgcego ewidencji wykonanych robét;

13) organizacja i realizacja na wifasny koszt dostaw urzadzen, sprzetu i materiatéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang
i wymogami wynikajacymi z przepiséw dotyczacych ochrony ppoz i bhp. Koszty z tym
zwigzane zostaty wliczone w cene ofertowsg;

14) zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza budowy;

15) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienie na terenie budowy przed rozpoczeciem robot tablicy informacyjnej,
ogrodzenia i znakow ostrzegawczych odpowiadajgcych wymogom okreslonym
w przepisach Prawa budowlanego oraz opracowanie tymczasowe] organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot;

16) zapewnienie wtasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony

znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa,

w tym roéwniez przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa oraz ponoszenie petnej

odpowiedzialnosci za pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku

prowadzenia robot;
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17) opracowanie planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

18) utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robdt w nalezytym porzadku, w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz.,
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru korcowego do uprzatniecia terenu
budowy wraz z przylegtym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowigzkdw,
Zamawiajgcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
terminu i jego bezskutecznym uptywie moze nakazaé osobie trzeciej wykonanie tych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;

19) ponoszenie odpowiedzialnosci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robét w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkédw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie;

20) przywrécenie do stanu pierwotnego terendéw potozonych poza terenem budowy,
z ktérych Wykonawca korzystat, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodg ich
wiascicieli lub zarzadcéw, na wiasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich
wiascicielom lub zarzgdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koricowym.

21) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw
i sprzetu na drogach wewnetrznych i publicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za: whasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia
drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wtasnym staraniem
i na wtasny koszt;

22) prowadzenie robdt w sposdb niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robodt
przez Wykonawce nastgpi wczesniej wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

23) usuwanie na wtasny koszt odpaddw i $mieci (w tym ziemi). Odpady i Smieci powstate
w wyniku wykonywania robdt zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskanie wifasnym staraniem
sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatdw pochodzacych
z rozbidrki oraz ziemi. Postanowien niniejszego punktu nie stosuje sie w odniesieniu do
materiatéw, dla ktérych przewidziano inny sposdb postepowania w projekcie
technicznym lub niniejszej umowie.

24) zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z podwykonawcoéw,

25) wykonawca zawiadomi gestoréw sieci o rozpoczeciu robdét i uzyska zgode na
prowadzenie robaot;

26) uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego z wtasciwym zarzadcg drogi i dokonanie
optaty za zajecie pasa drogowego — jezeli w trakcie wykonywania robdt zajdzie
koniecznos$¢ zajecia pasa drogowego.

27) wykonania wszystkich robdt i uzgodnien zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany
organizacji ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wtasciwe oznakowanie oraz prawidtowa
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eksploatacja drég dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg
uzgodnionych projektow;

28) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktdrych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalajg na wykonanie robdét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami, a w szczegdlnosci zapewnienie wykonania
przedmiotu umowy przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia;

29) natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii;

30) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptynac na
jakosé robdt lub termin zakoriczenia robét;

31) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

32) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony sSrodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robét, norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony przyrody
obcigzajg Wykonawce;

33) na kazdym etapie realizacji umowy, na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego, majacych na celu ocene postepu realizacji robdét budowlanych,
omoéwienia problemoéw i dokonywania niezbednych uzgodnien;

34) usuwanie wad powstatych w trakcie wykonywania robét w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej;

35) przerwanie robét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed
ich zniszczeniem;

36) zgtoszenie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

37) usuwanie wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym
w szczegblnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszern ddébr podmiotéw prawa
cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;

38) Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczedstwa oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie budowy;

39) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w szczegdlnosci w terminie do 10
dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robét, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty powykonawcze w formie papierowe;j tj.:

a) dokumentéw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatow i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

b) gwarancji producentéow na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

d) nagranie z inspekcji kanatéw sanitarnych;

e) oswiadczen i protokotéw kierownikéw budowy i robdét;
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f) pozostatych dokumentéw niewymienionych powyzej, a wymaganych zgodnie
z art. 57 Prawa budowlanego niezbednych do ztozenia do nadzoru budowlanego;

39) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz

pracownikom organdw Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy dostepu na terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie a sg zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

40) Wykonawca po rozpoczeciu budowy zobowigzany jest do umieszczenia na state tablicy

informacyjnej informujgcej o dofinansowaniu inwestycji. Tablice informacyjng nalezy
wykonaé z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021
r. w sprawie okredlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane Iub dofinansowane z budzetu panstwa Ilub
z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) oraz § 10 uchwaty Rady Ministrow nr
84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych. Wzér / projekt tablicy informacyjnej jest
do pobrania ze strony: https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-
strategicznych . W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do jej wymiany
badz aktualizacji jej tresci w przypadku zmiany wartos$ci zamodwienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

8)

ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ustugi i dostawy
wykonane przez jego Podwykonawcéw;

ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z powodu szkéd
i strat zwigzanych i wyniktych z realizacji Przedmiotu Umowy;

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych,
a w szczegdlnosci praw z patentdw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi
naruszeniami;

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym
sie na terenie budowy; wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych -wywotanych ingerencjg oséb trzecich
- op6znien w wykonaniu robat, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

zapewni niezbedne oprzyrzagdowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania
robot;

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzic na biezgco pomiary i badania jakosci
wykonywanych robét i uzytych materiatdw w celu udokumentowania spetnienia przez
nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary, o ktérych
mowa w zdaniu wczes$niejszym, Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt;

Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiaréw itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikty w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentow
oraz po zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomos$¢ ogdlnych
i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z placem budowy i jego sgsiedztwem, sposobami
realizacji, trudnosciami mogacymi wynikngé, ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci
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ScisSle zwigzanej z pracami bedacymi Przedmiotem Umowy, réwniez w zakresie
bezpieczenstwa pracy.

9) Wykonawca oswiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich
niezbednych kosztéw projektdw, robdt, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
postanowieniami niniejszej Umowy.

10) Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegdlnione w niniejszej Umowie oraz
dokumentacji projektowej warunki realizacji robdt i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

11) Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi
i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowg wykonanie
catosci zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

12) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w
innych dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy, zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku
zaniechania zawiadomienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte
wskutek niezawiadomienia o tych wadach.

13) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezgco tadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpaddw.
Biezgcego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakonczeniu robdt uporzgdkowania na swoéj koszt terenu budowy.

§4
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw oraz strat do
wysokosci co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co
najmniej okres od rozpoczecia robét, az do daty odbioru koricowego.

§5
Podwykonawstwo
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
biorac jednoczesnie odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za ich dziatalnosc.
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona osobiscie oraz za pomoca
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w zakresie:
) I (zakres realizowany przez

o) I (zakres realizowany przez
Podwykonawcow) (UWAGA: tres¢ niniejszego ustepu zostanie dostosowana do tresci
oferty Wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana umowa w sprawie zamowienia
publicznego)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania
robot i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.
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4. Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W przypadku uméw pomiedzy
dalszymi Podwykonawcami zostanie dotgczone réwniez oswiadczenie Podwykonawcy oraz
odpowiednio dalszego Podwykonawcy.

6. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedtozenia mu dokumentéw o ktérych mowa ust. 5,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane: niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej
umowie; gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie w
formie pisemnej zastrzezen w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi byé zawarta na
pismie, pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ w szczegolnosci:

1) oznaczenie stron umowy;

2) zakres robdét powierzonych Podwykonawcy wraz z dokumentacjg projektows
obejmujacg ten zakres;

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN;

4) termin wykonania robdt powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

6) termin zaptaty wynagrodzenia;

7) nrrachunku bankowego na ktéry nalezy dokonac zaptaty wynagrodzenia.

8. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zawartej
z Zamawiajacym;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez Podwykonawce na
rzecz Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whiesionego przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego;

3) okreslajgcych termin realizacji robét budowlanych w sposdb uniemozliwiajgcy ich
realizacje w terminie okreslonym w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg;

4) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag na podstawie zawartej miedzy
nimi umowy;

Strona 91z 26



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 10
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osdb zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu dokumentow o ktérych mowa ust. 10,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku, o ktédrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 9, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Rozliczenie ewentualnych zakreséw robdét wykonywanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw nastgpi w oparciu o protokét odbioru technicznego oraz
przedstawienia dokumentu terminowej zaptaty naleznosci przez Wykonawce za te roboty.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowag wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym niniejszg umowa.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania powstate w zwigzku z zawarciem
umow o podwykonawstwo bez jego zgody.

§6
Zatrudnienie os6b na umowe o prace
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Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy

o0 prace osob wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy

w zakresie: robdt instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych oraz

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i robét drogowych

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.).

Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie

opisanym w pkt. 1 bedg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych
mowa w pkt. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie spefniania ww. wymogdéw oraz przeprowadzania kontroli w miejscu

wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajgce informacje w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci, zawierajace informacje w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/éw, date/y zawarcia
umowy/éw o prace, rodzaj umowy/6w o prace oraz zakres/y obowigzkéw pracownika/éw.
Powyzsze oswiadczenie powinno takze zawiera¢ okreslenie podmiotu skfadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong/e za 1zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie/e umowy/umow o prace osoby/oséb wykonujgcej/ych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Kopia/e umowy/éw winna/y zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/6w, date/y zawarcia umowy/éw
o prace, rodzaj umowy/éw o prace oraz zakres/y obowigzkéw pracownika.

4) poswiadczong/e za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie/e dowodu/éw potwierdzajgcego/ych zgtoszenie pracownika/éw przez
pracodawce do ubezpieczen. Kopia/e dowodu/éw potwierdzajgcego/ych zgtoszenie
pracownika/ow przez pracodawce do ubezpieczer winna/y zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/éw.
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5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

§7
Odbior robat

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia
objetego niniejszg Umowa, okreslonego w § 1, potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

2. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioréw czesciowych z mozliwoscig czesciowej wyptaty
wynagrodzenia uwzgledniajgc zasady wyptat zgodnie z regulaminem Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej, zgodnie z ust. 2, bedzie
zatwierdzony przez obie strony protokét odbioru czesciowego.

4. Wykonawca zgtasza osiggniecie gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu umowy pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robét w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robdt.

6. Jako warunek konieczny do przystgpienia do odbioru robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca
w terminie do 10 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, dostarczy
Zamawiajgcemu komplet dokumentdéw, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 pkt 39, pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt. Kompletnos¢ dostarczanej
Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej musi byé potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdad usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia
wad;

2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 niniejszej
umowy, badz odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy;

8. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokot, ktdéry powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokdt podpisuje Inspektor Nadzoru, Kierownik budowy
oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

9. W czynnosciach odbioru uczestniczy¢é beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz
Inspektor Nadzoru.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt, to Zamawiajacy odmowi
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11.

odbioru z winy Wykonawcy, co skutkuje uznaniem dokonanego zgtoszenia gotowosci do odbioru
za niebyte.
Ponadto Kierownik budowy bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych oraz robét
ulegajacych zakryciu, préb i sprawdzen, informujgc o tym Inspektora Nadzoru:
1) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru nie pdzniej niz w ciggu 4 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru;

§8

Wynagrodzenie wykonawcy
Za wykonanie zadania opisanego w § 1 ust. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe,
zgodnie ze zfozong ofertg, W  WysSOKOSCIi oo zt  brutto (stownie
P4 (0] 1Y/ o] o PRSPPI ), w tym naleiny
podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne do realizacji
zamowienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz wszelkie inne koszty wynikajgce
z realizacji obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robot, a takzie uzyskat wyczerpujgce
informacje o warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktérej majg byé wykonane
roboty oraz oswiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu
robot, warunkéw iczasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na
dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.
Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych bteddéw,
sprzecznosci lub brakéw, ktére mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie zadania. Wykonawca
wyklucza mozliwo$é powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy,
jako podstawy roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat
podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztédw prac, chociazby
w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.
Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
robot, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych btedéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci btedéw
rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktéregokolwiek elementu robdt, bedgcego w dokumentacji
lub tez brakujgcego w dokumentacji, ale niezbednego do prawidtowego i zgodnego z wiedza
budowlang oraz niniejszg Umowa wykonania robot.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zapfacie i wynagrodzenie wskazane w §8 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej cze$ci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztoryséw ofertowych, z zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu
umowy nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie
przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamoéwieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robadt, dla rozliczenia
robot nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji: dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysach
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o ktérych mowa w §8 ust. 6, stosuje sie nie wieksze niz Srednie ceny materiatéw SEKOCENBUD
dla wojewddztwa tédzkiego. W przypadku braku ceny jednostkowej wycene nalezy wykonac¢ na
podstawie pozycji z kosztorysie ofertowym lub w przypadku braku danej pozycji w ww.
kosztorysach, wycena nastgpi wg S$rednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa tddzkiego
z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie. W tym celu Wykonawca przedstawi
kalkulacje kosztorysowa wykonang metodg szczegdétowg przy zastosowaniu Kosztorysowych
Norm Naktadéw Rzeczowych.

§9
Warunki ptatnosci

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §8 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
w mysl art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie ryczattowe
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia i uwzglednia zakres czynnosci
i obowigzkdw wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej i warunkéw prowadzenia robot
podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac
zamoéwienia w  zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz naleiny
podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko w oparciu o zatgczong do SWZ dokumentacje.
Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii
i warunkéw, ktore mogg oddziatywad na teren budowy lub wykonanie robdt, a zadne roszczenia
Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie beda zgtaszane przez Wykonawce
ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienalezytej
starannos$ci Wykonawcy.
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane bedzie
fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowa - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
przy czym:
1) | ptatno$é¢ czesciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 5,88 % wartosci wynagrodzenia

wynikajgcego z umowy,
2) Il ptatnos¢ czesciowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 50% wartosci wynagrodzenia

wynikajgcego z umowy,
3) ptatnos¢ koncowa - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia wynikajacego

z umowy, po zakonczeniu realizacji inwestycji.
Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 4 pkt
1) do wysokosci 5,88 % kwoty wynagrodzenia catkowitego (wktad wtasny Gminy).
Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Zamawiajacego, tj. 94,12 % wartosci umowy, na czas poprzedzajacy wyptate
srodkéw z Promesy z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po
zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakornczeniu
realizacji inwestycji do czasu wyptaty Srodkéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.
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11.

12.

13.

14.

Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Za nieterminowa pfatnosé faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robdt z pomocy podwykonawcy, to

termin zaptaty wynagrodzenia - 30 dni rozpoczyna swéj bieg po przedstawieniu przez

Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

2) dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy Ilub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci).

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, o ktdrych mowa w ust. 9 lub w razie niemoznosci z innych powoddw ustalenia
na podstawie dokumentéw i oswiadczenn Wykonawcy i podwykonawcy wysokos$ci wynagrodzenia
podwykonawcy za roboty wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy moze
wedtug wilasnego uznania dokonac zapfaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
i jednoczesnie zatrzymal cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajacg wysokosci
zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zapfaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, Zamawiajgcy moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang czes¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zaptaty zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy. W razie
zatrzymania, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy zgodnie stwierdzajg, iz
nie zachodzi opdzinienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w spetnieniu $wiadczenia
pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie
beda naliczane.

Cesja wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego pod rygorem

niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla

Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

Podstawg do wykonania robdt dodatkowych jest protokdt koniecznosci sporzadzony przez

Strony.

Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania

robot dodatkowych  jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez  Wykonawce

i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia

kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robdt tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamodwienia
podstawowego),
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2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego) — ceny jednostkowe robdt nie wyzisze niz srednie ceny obowigzujgce
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zaméwienia dodatkowego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze w zwigzku

z realizacjg umowy jest numerem rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe lub w SKOK i jest wtasciwy dla dokonania

rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (tzw. split payment), zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zapfata wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 umowy nastepowac

bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust.

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. W ww. przypadku Strony uznajg,

iz roszczenie o zaptate zostato zaspokojone.

W przypadku braku mozliwosci zastosowania zaptaty w sposéb okreslony w ust. 16,

w szczegdlnosci zwrotu przez bank/SKOK kwoty objetej przelewem z zastosowanym

ykomunikatem przelewu” Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek za nieterminowg

zaptate do momentu zawiadomienia Zamawiajagcego o mozliwosci dokonania zaptaty

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajgcego niezwtocznie o wystgpieniu mozliwosci wskazanej wyzej. Wowczas ptatnosc

nastgpi w ciggu 3 dni roboczych.

Podzielng ptatnosc tzw. split payment stosuje sie wyfacznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych

podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za

czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za

Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0 %.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci

w systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru czesciowego lub koricowego robdt

podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na dane:

Nabywca: Gmina Siemkowice, Plac Wolnosci 1, 98-354 Siemkowice, NIP 5080015198.

Odbiorca: Urzagd Gminy Siemkowice, Plac Wolnosci 1, 98-354 Siemkowice.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiajgcy przyjmie od Wykonawcy

ustrukturyzowane faktury elektroniczne przestane za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku

o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane

lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Adres PEF Zamawiajgcego: NIP 5080015198

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub przedtozonej mu umowie

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca nie otrzyma naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od

Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, moze wystgpi¢c o dokonanie

bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do Zamawiajacego, sktadajgc dokumenty
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32.

potwierdzajgce zasadnos¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru robét). Uprawnienie do

wystgpienia o bezposrednig zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia wezwania.

W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pisemne

uwagi, ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy albo;

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie bedace przedmiotem zgdania o ktérym mowa w ust. 7, jesli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentem

potwierdzajgcym wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 8

uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na zgtoszenie

uwag.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zapfaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji przedmiotu

umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonana

przez  Zamawiajgcego obejmie  wylacznie nalezne  wynagrodzenie  wynikajace

z umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.

Zgodnie z postanowieniami art. 6471 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - dalej

zwanym ,KC" - Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy (w tym

dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy

Podwykonawcg a Wykonawcy (dalszym Podwykonawcy lub Podwykonawcg), chyba ze ta

wysokos¢ przekracza wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,

ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio z uméw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10 lub
ust. 13. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy (lub
dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia jest ograniczona do wysokoSci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktéorych szczegétowy przedmiot wynika
odpowiednio z uméw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10 lub ust. 13.

§10
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Gwarancja

Na roboty objete przedmiotem niniejszej umowy ustala sie okres gwarancji wynoszacy ................

miesiecy od daty koricowego odbioru robét.

Gwarancjg sy objete wszystkie elementy wykonane przez Wykonawce w ramach realizacji

przedmiotowego zamowienia.

Gwarancja obejmuje:

1) usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstatych w okresie
gwarancji;

2) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczegdlnosci koszty
materiatdw i robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu, dostarczenia
wyrobéw budowlanych i urzadzen;

3) koszty usuniecia wszelkich szkéd, wad i usterek, ktore powstaty w wyniku uzytkowania
urzadzen lub materiatéw uzytych przez Wykonawce, posiadajgcych wade ukryta.

Zamawiajgcy wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji moze zazadaé od Wykonawcy

bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych

z tym kosztow. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres

i rozmiar koniecznych do usuniecia wad. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy bedzie mdégt usungé wady we wiasnym zakresie lub przy

pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wptacenia

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéow

usuniecia wad, zostang one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres gwarancji. Jezeli koszt

usuniecia wad przekroczy kwote Zabezpieczenia to zaptaty pozostatych poniesionych kosztéw

Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepiséw

KC.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§11
Kadra Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania robdt personel wskazany w Ofercie

Wykonawcy, tj.:
— Kierownik budowy - ..................... nr uprawnien.................W zakresie......ccoceeeeeervnrenee.
— Kierownik robét - ...................... nr uprawnien................ W ZaKresi€......coevevvrecereenrennn
— Kierownik robét - ...................... nr uprawnien................ W ZaKresi€......coevevvrecereenrennn

§12
Zmiana umowy
1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:
1) okreslonych ustawg Pzp;
2) przewidzianych w niniejszej umowie.
2. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
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5.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mogga dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentach, o ktérych mowa w § 1
technologii, materiatéw, urzadzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjonalnych;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentach, o ktérych mowa
w §1 wady lub usterki;

4) zmiany potfozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych;

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robét budowlanych;

6) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych;

7) terminu realizacji umowy.

W przypadku gdy zmiany, o ktédrych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich

dokonania jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowy i termin wykonania umowy.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 wymagajg zmiany dokumentdéw, o ktérych mowa

w §1 strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis

proponowanych zmian z informacjg o koniecznosci lub nie, zmiany zgtoszenie wykonania

robot budowlanych oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniajg to zaistniate nizej

wymienione okolicznosci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne lub eksploatacyjne skutkujgce
obnizeniem kosztu wykonania roboét, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania)
obiektu lub podniesieniem wydajnosci urzadzen oraz usprawnieniami w trakcie
uzytkowania obiektu;

2) zmiana obowigzujacych przepisdw, ktdra nastgpita w trakcie realizacji zamowienia
majgca wptyw na wykonanie przedmiotu umowy;

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot;

4) wady lub usterki dokumentow, o ktérych mowa w § 1 bez usuniecia ktérych nie jest
mozliwa prawidtowa i zgodna ze sztukg budowlang realizacja przedmiotu umowy;

5) opodzinienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez
Zamawiajgcego lub innego Wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajgcego na terenie
tej samej budowy.

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajgcych na wystgpieniu gruntdw stabonosnych, zmiennosci
warunkow geologiczno - inzynierskich w podtozu wykonywanych robdét budowlanych,
wystgpienia wdéd gruntowych powyzej zaprojektowanego poziomu posadowienia,
zagrozen zwigzanych z osuwiskami, kurczeniem i pecznieniem gruntu;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
przedmiotu Umowy, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury ponizej -5 stopni C, trwajace
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przez kolejne 3 dni — uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgledéw
technologicznych (np. prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania.
Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢
w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, a okolicznosci bedace przeszkodg w prawidiowym
wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najblizszej stacji
meteorologicznej;

a) przerw w dostawie no$nikow energii elektrycznej lub wody trwajgcych powyzej 3 dni;

7) dziatanie sity wyzszej.

W przypadkach, gdy zmiana umowy dotyczy terminu wykonania umowy lub wptywa na

termin wykonania umowy Strony ustalg nowy termin realizacji robét budowlanych, z tym ze

co do zasady okres przesuniecia terminu zakornczenia réwny bedzie okresowi przerwy,
postoju lub wykonania prac wynikajgcych ze zmiany umowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 zostang wykryte wady lub usterki, Zamawiajgcy

w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usuniecia i uzgodni

z Wykonawcg sposéb wykonania robot budowlanych wynikajacy ze zmian tej dokumentacji.

Podstawe obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w przypadku, gdy zmiany bedg wynikac

ze zmiany dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa

w ust. 5 oraz kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikdw cenotwdrczych (R, M, S, wskazniki narzutow: Kp, Kz, Z) zostang przyjete
zgodnie z zestawieniem czynnikdéw cenotwérczych z narzutami ztozonym przez
Wykonawce w mysl § 2 ust. 5 umowy;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt
a), brakujgce ceny czynnikéw cenotwdrczych zostang przyjete z aktualnych baz realnych
cen do kosztoryséw (np. SEKOCENBUD, INTERCENBUD) - jako $rednie, za okres ich
,wbudowania";

c) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 umowy, a w przypadku ich braku - odpowiednie
pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang KNNR-y, KSNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Gdy zmiany nie wymagajg sporzadzania projektu zamiennego, sporzadza sie kosztorys

ofertowy w oparciu o zatozenia okreslone w ust. 9 lit. a) - c).

Wykonawca powinien opracowac kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 9 i 10 oraz przedstawic¢ go

Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdét wynikajgcych z tych zmian.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedtuzenie terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane

z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Ponadto Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia nastepujgcych zmian do umowy:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug w trakcie realizacji niniejszej umowy - obnizenie lub podwyzszenie
wynagrodzenia (wysokosci jednostkowych optat i prowizji) naleznego Wykonawcy
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nastgpi o kwote odpowiadajacg réznicy pomiedzy kwotg podatku, jakg Wykonawca bytby

zobowigzany zaptaci¢ tytutem podatku w momencie zawarcia umowy a kwota podatku,

jaka Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ po zmianie stawki podatku od towaréw

i ustug;

2) osoby, o ktérej mowa w § 10 na nastepujgcych warunkach:

a) zmiana taka w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji takiej zmiany i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
dla funkcji ktérag ma petnic,

b) wraz z propozycjg zamiany Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zaktualizowany
Wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego
(w zakresie proponowanej zmiany) w celu wykazania, iz kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, dla funkc;ji ktéra
ma petni¢. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie
pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania
prac projektowych lub kierowania robotami,

c) jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Dokonanie zmian wymaga podpisania kazdorazowo pisemnego aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych
po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym
w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§13
Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzorowania i koordynowania
prac zwigzanych z realizacjg zadania. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
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Zamawiajgcy moze réwniez wskazaé przedstawiciela Zamawiajgcego do nadzorowania
i koordynowania prac zwigzanych z realizacjg zadania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby/oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadamia pisemnie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 8 ust. 1 w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za kazdy dziedn zwioki w realizacji

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy, w stosunku do terminu okreslonego

w §2 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §8

ust. 1 umowy;

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdorazowg

przerwe w wykonywaniu przedmiotu umowy, dtuiszg niz 5 dni, wynikajgca z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w

trakcie wykonywania robdét budowlanych, przy odbiorach robdét budowlanych Ilub

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, liczagc od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegdlnych wad, do dnia ich usuniecia wiacznie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za kazidy stwierdzony
przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu niespetnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu nie wypetnienia przez

Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 38, w wysokosci 500,00 zt za

kazdy stwierdzony przypadek.

Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 - 11 na zasadach ogdlnych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania

bedacego przedmiotem umowy lub naruszenia jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych
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z umowy, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wyniktej szkody w petnej wysokosci bez

wzgledu na wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym réwniez

w przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét w terminie 10 dni od terminu
rozpoczecia wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,

2) wykonania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i niedokonanie
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego,

3) wykonywania robét niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg projektowa bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i nieprzystgpienie do wtasciwego wykonywania robdt w ciggu 7
dni od daty powiadomienia,

Strony ustalajg, ze zaptata kwot wynikajacych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata

przez potracenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, z zastrzezeniem warunkéw wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 .

o szczegdblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajagcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej Umowie.

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez
okres 14 dni.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust 2 Pzp,

Wykonawca skfada zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

okreslonego w § 8 ust 1 wynagrodzenia brutto, tj. kwote .... zt (stownie: ......... ), w

formie ....... .

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, tj: .......eeeeneeeee. zt

(stownie: .......... ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30%

kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, tj: ........... zt (stownie: ...... ) i zostanie zwrdcona nie

pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niz

pienigdz, Wykonawca jest zobowigzany:

1) ztozy¢ na dzien odbioru z waznoscig do konca okresu gwarancji i rekojmi zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty o ktérej mowa w
ust. 1 w jednej z form okreslonych w art. 450 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) w przypadku nie ztozenia ww. zabezpieczenia we wskazanym terminie - Zamawiajacy
powyzszg kwote potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strona 23z 26



1.

§16
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w art.

456 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ponadto - jezeli:

1)

Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie rozpoczat robdt w terminie
wskazanym w §2 lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§2 ust. 3. Prawo do odstgpienia od umowy, w takich przypadkach przystuguje
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od uptyniecia odpowiednio terminu, o ktérym mowa
w §2ust. 3lubw §2ust. 2.

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni. Prawo do odstgpienia od umowy, w takim
przypadku przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy. Prawo do odstgpienia od umowy, w takim
przypadku przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposdb niezgodny z
Dokumentacjg techniczng, SST wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa i nie
dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy konieczne bedzie co najmniej trzykrotne dokonywanie bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, lub gdy konieczne bedzie dokonanie bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, po ktdrej lezg przyczyny odstgpienia od umowy lub przerwanie robét.
Wykonaweca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

W terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzaci
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
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4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§17
Osoby uprawnione do reprezentowania Stron
Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizacje

umowy sa:

1) ze Strony ZamawiajgCeg0: ccuueuvureerireeeeireeeiieeestreeesreeesrreeeensee e adres emaili.....cccceevnneenn. ;
2)  ze Strony WYKONAWCY:....ueieceieeeieeeeee ettt adres email: ....ccoeecuveeennns .
Potrzeby, uzgodnienia i informacje zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy

przekazywane bedg pisemnie lub srodkami komunikacji elektronicznej (pocztg e-mail na
adresy wskazane w ust. 1) przez ustanowione w ust. 1 osoby. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1
uprawnione sg w szczegoélnosci do dokonywania odbioréw robdt ze strony Zamawiajgcego.
Stronom przystuguje prawo zamiany oséb wskazanych powyzej. Dla skutecznosci zmiany,
niezbedne jest powiadomienie pisemnie drugiej strony o zmianie na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.
§18

Postanowienia koricowe
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony
zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Do czasu zakoriczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na
droge postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikajgcego z przepiséw prawa.
W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach,
o ktérych mowa w ust. 1, jest sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inaczej.
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu wykonania niniejszej umowy w sprawie realizacji zamowienia publicznego
i zobowigzuje sie do wypetnienia niniejszego obowigzku réwniez wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu wykonania niniejszej
umowy w trakcie jej realizacji.
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6. Integralng czescia Umowy s3 dokumenty powstate w trakcie trwania postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego np. modyfikacje i wyjasnienia tresci SWZ.

7. Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika:
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