UMOWA Nr ROA.272.33........... 2022
Zawarta dnia .............. 2022r. w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego nr ROA.271.33.2022 przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.- zw. dalej Pzp), pomiedzy:

- Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Le$nalc,

NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Dopiewo — Pawta Przepidre,
przy kontrasygnacie Skarbnika — Matgorzaty Mazurek,

zwang w dalszej cze$ci Umowy Zamawiajacym, z jednej strony,

zwang dalej Wykonawca,

§1.
Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej
,Umowa"”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z
powyzszym nie bedg powotywac sie na brak umocowania osoby lub niewtasciwe umocowanie osoby

reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporéw mogacych wynikngé z Umowy.

§ 2.
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe ul. Lesnej w Dabrowie - etap I,
zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, dokumentami zamdwienia oraz
ztozong oferty, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy.

2. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach zdania budzetowego: pn. ,Dabrowa — budowa

ul. Lesnej etap I. Dgbrowa — budowa oswietlenia drogowego ul. Lesna etap I.”

3.Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkdw przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
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wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadajg
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej
przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani naprawcze oraz wedle
jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce spowodowac wszczecie takich
postepowan,

d

~—

nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce Ilub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,
e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robét, a takze po to,
by by¢ Swiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,
f) przeanalizowat dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i
specyfikacje warunkéw zamdwienia i nie zgtasza do nich uwag oraz potwierdza, ze zapewni
i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z intencjg i znaczeniem dokumentac;ji projektowej.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.
5. Przedmiot umowy okresSlony w §2 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry
bedzie stanowit zatgcznik do umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia mu harmonogramu zatwierdzi harmonogram
albo zgtosi do niego uwagi.
8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
9. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany harmonogram, w
sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy.
10. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym
terminie a przedfozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposéb bedzie

niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w catosci
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lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy
w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas roboét.

12. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robét budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Zamawiajgcy jest
uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia ilosci
personelu, jakg powinien zaangazowaé¢ Wykonawca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w
okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z tytutu
przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien
i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

III

16. Inwestycja pn. ,Budowa ul. Lesnej w Dgbrowie — Etap |” realizowana w ramach niniejszej umowy,
dofinansowana bedzie z Programu Rzagdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstepnej promesy
Nr Edycja2/2021/5448/PolskiLad.

17. Zamawiajacy zapewnia finansowanie zadania ze srodkéw wtasnych oraz uzyskanych w ramach
dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zapewnia finansowanie w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

§3
Terminy.
1. Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy

protokotem przekazania.
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2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie ha maksymalnie 10 dziei nastepujacy
po dniu przekazania placu budowy.

3. Termin zakoniczenia i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy nastgpi do 13 miesiecy od
daty podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie
prace konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia
i sg one w petni mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamowienia, z
zastrzezeniem tresci § 12 umowy. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia, wystawionego na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania
na podstawie tego zawiadomienia przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy:

- kosztorys ofertowy uproszczony, wraz z tabelg elementéw scalonych oraz harmonogram
rzeczowo-finansowy,

- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Oswiadczenie to powinno

zawierac w szczegolnosci informacje wskazane w § 4 ust. 3 umowy.

§4.

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych prace fizyczne
opisane przedmiarem robét, oraz pracownikéw nizszego szczebla technicznego i organizacyjnego
procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy tj. "przez nawiqzanie stosunku pracy
pracownik zobowiqgzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy oséb wskazanych na stanowiska Kierownika budowy oraz innych oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.

2. Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zamdwienia, muszg by¢ zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co najmniej okres
realizacji zamoéwienia.

3. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb i wymienieniem ich z imienia i

nazwiska oraz okreslenie dla kazdej z ww. oséb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace,
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b)

wymiaru etatu, zakres obowigzkdw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca

zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna umozliwiaé
zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace;

oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujacych okolicznosci: daty zawarcia

umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkéw.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §17

umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§5.

Przekazanie dokumentacji.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet

dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy

wraz z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w dniu przekazania placu budowy wskazanym w § 3
ust. 1.

Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§6.

Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na pismie

informacje na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawien.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.
4 Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce, jest: P. wueerccrssessssnssecsnnssansanes

5. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg uzgodnienia obu stron i nie stanowig zmiany
umowy. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego. Zmiana pod rygorem niewaznosci powinna byé wykonana
na piSmie. Zmieniana osoba musi spetniaé¢ co najmniej wymagania okreslone w specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia.

§7.
Dane kontaktowe.

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy
Stronami w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej Stronie przy uzyciu postariica lub firmy
kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

D) dla WYKONAWCY: cererrerereereecneeeeneeeseeseesnesssessessassseesassssessssnsssassssssnssssessssnassssesass
2. Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem pod
warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadg opisang powyze;.

a) adres e-mailowy Zamawiajgcego: miroslaw.stempniak@dopiewo.pl

b) adres e-Mailowy WYKONAWCY: weweererereeseesersessessssessensssssssessssssssssnns
3. W sprawach pilnych dotyczacych biezgcego wykonywania umowy, dopuszcza sie przekazywanie
wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyzej.
4. Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na pisSmie o kazdej zmianie
adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres lub adres mailowy
okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.
5. Pismo przestane drugiej stronie w sposéb okreslony umowie na adres okreslony w umowie, uznaje
sie za doreczone w momencie doreczenia lub pierwszego awizowania.
6. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:
o T
7. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajacy

wyznacza: p. Mirostawa Stempniaka tel. 618-906-414.
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§ 8.
Dostawa medidéw.
. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy i
na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby facznosé telefoniczng i
internetowa.
. Wykonawca witasnym staraniem i na witasny koszt zapewni w okresie realizacji robét wywdz $mieci
i odpaddw powstatych z wtasnej i podwykonawcow dziatalnosci i wykonywanych przez nich robdét i
ustug.

. Wykonawca jest witascicielem odpaddw, o ktédrych mowa w ust. 2 umowy.

§9.
Teren budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé i utrzymaé na swodj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa oséb i mienia znajdujacego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.
. W okresie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy. W
przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym
ustepie badz w ust. 3, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

4, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

. Wykonawca wykona i umiesci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposdb
przewidziany przepisami prawa budowlanego.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wtfasny koszt pomieszczen magazynowych
stuzgcych do przechowywania maszyn i urzadzedn Wykonawcy oraz jego podwykonawcéw, jak
rowniez materiatdw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz
pracownikom podwykonawcow pomieszczenia socjalne, z ktérych bedg mogli korzysta¢ w okresie

realizacji Inwestycji budowlanej.

§10.
Materiaty.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw i urzadzen wtasnych, wolnych
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od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez
Wykonawce i podwykonawcédw materiatéw i urzadzen, co do ktérych mogg zgtosié swoje roszczenia
osoby trzecie.

. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom projektu,
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

. W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw
i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne, atesty,
Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien
przechowywac na budowie i przekazac jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru koricowego.

. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatéw
przez Wykonawce i podwykonawcéw przy realizacji zadania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie
robodt, co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane
obcigza Wykonawce.

. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne zumowg Zamawiajgcy ma prawo
wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robodt z
materiatéw wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyiszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogélnych.

. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatéw lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego i bez jego zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci

nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§11.
Ubezpieczenia.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
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niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcdédw oraz inne podmioty
i osoby ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu od momentu odbioru
terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.
2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robét objetych przedmiotowg
umowg w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi na kwote minimum wartosci umowy okreslonej w §14 ust. 2 przez caty okres
obowigzywania umowy — az do podpisania protokotu odbioru koricowego. W przypadku przedtuzenia
terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajacy
uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat
polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek
§12.

Zmiany umowy.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem
niewaznosci.
2. Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, jezeli niemoznosé

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1)  przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organéw Administracji badz oséb lub podmiotéw za
ktére nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy. Do podanych
wyzej przyczyn Zamawiajacy nie bedzie zaliczat sytuacji w szczegdlnosci, w ktérych Wykonawca
nie przewidziat termindw, wynikajgcych z kodeksu postepowania administracyjnego czy tez
innych przepisow bezwzglednie obowigzujacych, obowigzujgcych Organy Administracji i
Zamawiajgcego, np. terminu na wydanie decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez
decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie
rowniez sytuacje, w ktérych podstawag do przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego
dziatania Wykonawcy, np. nie przewidzenie koniecznosci uzyskania stosownej zgody lub

pozwolenia lub ztozenie do Organu czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki formalne,

2)  wystgpienia robét dodatkowych lub robdt zamiennych, opdzniajgcych lub wstrzymujgcych
realizacje robot zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdéznieniu wykonywania robdt zasadniczych z tego powodu -
jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Wykonawcy nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy,
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3) dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu
lub opdinieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy;,

4)  warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na realizacje rob6t przez taczny okres powyzej 15
dni, dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw
atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidziec
i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy.

Zaistnienie okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zosta¢ potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednig

norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku dokonania
stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze okolicznosci, jako

stanowigce podstawe do zgdania zmiany umowy.

5)  zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi
itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.:
wyzszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora,
ktérej nie ma w planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu,

6)  zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢

wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

7)  zmian dokonanych w oparciu o ust. 3 - w zakresie, w jakim beda one miaty wptyw na dotrzymanie

terminu zakonczenia robot.

3. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobdw, parametréow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujgcych sytuacjach:
1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktdrego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow na terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub niedostepnos¢ materiatéw

wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpic
kumulatywnie.

5. Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zadania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
Rozliczenie przedmiotowych robét nastgpi w sposdb opisany w ust. 9.

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Wykonawca moze wystgpié z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na pismie, nie pézniej niz w terminie
7 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaktualizowania sie
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do dziennika budowy.
Przedmiotowy wniosek powinien zawieraé w szczegdlnosci: propozycje zamiany, uzasadnienie

faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy
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dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robét zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja
winna by¢ sporzadzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar udowodnienia okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznosci
moze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 14 dni od ztozenia
Whniosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy albo o braku
akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu
realizacji umowy moze nastgpic jedynie w sytuacji, gdy uniemozliwiajg one prowadzenie budowy w
pozostatym zakresie.

8. Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogacych spowodowaé niewywigzanie sie
przez niego z termindw zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci
powotywania sie na te przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny
ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,
okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.

9. Rozliczenie robdt, o ktédrych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w
przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
wtasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu i transportu),
zwierajgcg ceny nie wyzsze od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub nakfadéw wtasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Jezeli
cena jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie
skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonaé wyliczeri cen, o ktérych
mowa wyzej oraz przedstawi¢ do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem prac wynikajacych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne obowigzujg

rowniez przy kalkulacji ceny dla robét dodatkowych.

10. Strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w formie pisemnego aneksu kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
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stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o
ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 11-19, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

11. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego oraz wytacznie
do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug (VAT) lub podatku akcyzowego. Wykonawca nie jest jednak uprawniony do zgdania zmiany
wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) lub
podatku akcyzowego wynikajacej z zakonczenia obowigzywania przepiséw tzw. ,tarczy
antyinflacyjnej”.

12. W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT) wartos¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace i zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wpftat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie zmian przepisow.

14. W przypadku zmiany wysokosSci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy
w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych ustugi do

wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
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wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych ustugi, o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

15.W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w
zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom swiadczacym ustugi oraz uiszczenie skfadek na
konto uczestnika pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw $wiadczgcych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

16. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki wskazanej w
ust. 13-15, moze dotyczy¢ wytacznie pracownikéw wskazanych w § 4 umowy.

17. W celu zawarcia aneksu, o ktdrym mowa w ust. 10, kazda ze Stron moze wystgpic¢ do drugiej Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym zwtaszcza szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci,

18. W przypadku zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace i
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie) pracownikéw
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Swiadczacych ustugi wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesdci finansowanej przez
Wykonawce z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

3) pisemne zestawienie sktadek uiszczonych na konto uczestnika pracowniczych planéw
kapitatowych, a dotyczacych pracownika swiadczacego ustugi w czesci finansowanej przez
Wykonawce z okresleniem zakresu ( czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

4) opinii biegtego rewidenta w zakresie rzetelnosci i prawidtowosci opisu i wyliczenia. Koszt
wykonania opinii lezy po stronie Wykonawcy.
W przypadku, gdy opinia biegtego rewidenta potwierdzi wartos¢ wptywu zmian na koszt
wykonania zaméwienia, a Zamawiajgcy uzna jg za zasadng, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wskazang w opinii kwote,

5) pisemnych oswiadczen osdb biorgcych udziat w wykonywaniu umowy i zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umdéw cywilno-
prawnych, o wykonywaniu czynnosci w toku realizacji niniejszej umowy.

19. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli z
whnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krdtszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z
ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen.

20.W terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 17, Strona, ktdra otrzymata
whniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

21. Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia. Wykonawca nie jest jednak
uprawniony do zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towaréw i
ustug (VAT) lub podatku akcyzowego bedgacej skutkiem zakonczenia obowigzywania przepisow tzw.
,tarczy antyinflacyjnej”. Zmiana wynagrodzenia nastgpi z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) kazda ze stron uprawiona jest do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia w razie zmiany ceny

materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wg. wydawnictwa SEKOCENBUD o wiecej
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niz 10% w stosunku do okresu, w ktérym sporzadzono oferte lub dokonano ostatniej zmiany

wynagrodzenia.

b) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o srednioroczny wskaznik cen towardw i ustug

opublikowany przez Prezesa GUS, przy czym wartos¢ zmiany wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie tylko

wynagrodzenia dotychczas niewyptaconego Wykonawcy,

¢) zmiana wynagrodzenia nastepowac moze w okresach rocznych —w pierwszym miesigcu po publikacji

Sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug przez Prezesa GUS,

d) wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia bedzie kazdorazowo

okreslony przez strony w drodze negocjacji w oparciu o dokumentacjg przedstawiong przez

Wykonawce,

e) maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w § 14 ust. 2 w niniejszym

trybie wynosi 10%.

22. W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny
niewazne, pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne.
Strony zastgpig niewazne postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia
ekonomicznych interesdw stron bedg mogty zostaé¢ uznane za poréwnywalne — z zastrzezeniem
ograniczen wynikajgcych z ustawy Prawo zaméwien publicznych.

23. W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamdwienia z powoddw opisanych w ust. 2, istnieje
mozliwos$¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych i faktur czesciowych, oraz wysokosci transz
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci
wynagrodzenia cze$ciowego do stopnia zaawansowania prac).

24. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci. Wprowadzenie lub zmiana

Podwykonawcy, nie wymaga zmiany umowy.

§13.

Podwykonawcy.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robét budowlanych realizowanych w ramach
umowy podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ofercie.
2.Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
3. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 i 2 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy,
niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane $wiadczone przez
Podwykonawcow w innym zakresie.
4.Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek podac¢ nazwy i dane

kontaktowe podwykonawcéw, o ile sg juz na tym etapie Wykonawcy znane.
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5. Wykonawca ma obowigzek zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 4, ktére wystapity w trakcie trwania realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje o nowych podwykonawcach w zakresie okreslonym w ust. 4.

6. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiend dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego objetego niniejszg umowg, do przedfozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

11. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.
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15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 9, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Przepisy ust. 8-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12 i 15, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z

oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty

dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

21. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

jezeli zaproponowany przez wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub

niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkéw wobec Zamawiajgcego przy realizacji
innych zamdwien.

22. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytacznie wykonanie odpowiednio: robdét
budowlanych, dostaw i ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) jezeli umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg przewiduje konieczno$¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, forma wniesionego zabezpieczenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ jedng z form dopuszczonych przez
Zamawiajgcego w rozdziale XXI Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, z wytagczeniem zabezpieczenia
w formie pienieznej, a niezaleznie od tego umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien o mozliwosci wniesienia zabezpieczenie poprzez potrgcenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot, ani postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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c) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane roboty/czynnosci przed datg wymagalnosci faktury VAT Wykonawcy
obejmujacej to wynagrodzenie podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu potwierdzenie zapfaty naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane przez niego roboty/czynnosci, ktérych wartos$¢ jest objeta ztozong
fakturg Wykonawcy i to najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy, pod
rygorem wstrzymania ptatnosci faktury Wykonawcy. Dodatkowo w przypadku braku przedtozenia
potwierdzenia zaptaty w tym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,1% wartosci brutto faktury Wykonawcy za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu
potwierdzenia.

e) umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca musi zawiera¢ cene za wykonanie zakresu
objetego umowg,

f) sposéb odbiordow i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z
Zamawiajgcym),

g) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace pracownikéw wykonujacych fizyczne roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu zaméwienia ( w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy).

23. W przypadku gdy termin ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy uptywa po

terminie ztozenia faktury Wykonawcy u Zamawiajgcego, a przed terminem ptfatnosci wynikajgcym z

umowy, wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie uzupetni¢ dowdd o uregulowaniu naleznosci

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp na podstawie

§ 12 ust. 21 umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z

ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy.

EAD & s

19



§14.
Wartos¢ umowna.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN
zgodnie z ofertg Wykonawcy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong
ofertg przetargowg w wysokosSci: .....ccccceueeenns zt netto, co daje kwote ............... zt brutto
(wynagrodzenie umowne brutto), w tym:
- za budowe oswietlenia drogowego.............. zt brutto,
- za pozostaty zakres prac:.......cccceeeeecvveeeennnnen. zt brutto
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z
wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcéw, kontrahentdw i wspoétpracownikdw w ramach Inwestycji
budowlanej, koszty zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja budowlana przed
dostepem niepowotanych osdb trzecich, koszty zabezpieczenia materiatdw przed ich utratg,
zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad wykonanych w ramach
Inwestycji budowlane;.
4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami ubiegajgcymi sie wspdlnie o wykonanie zamédwienia,
po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu informacje o podmiocie upowaznionym
do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia Zamawiajgcego z obowigzku

zaptaty wynagrodzenia pozostatym Wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o zamowienie.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wynagrodzenia umownego wraz z

podatkiem VAT, okreslonego w § 14 ust. 2, tj. cceeereeereeranenen zt.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej
w ust. 1 zostato wniesione przez Wykonawce w formie.......cccceeeervernences przed zawarciem niniejszej
umowy.

3. Z wniesionej przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego koricowego
protokotu odbioru catego zadania inwestycyjnego bez uwag,

b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci, ktory termin uptynie pdzniej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w

przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy .

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywad zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
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ust. 3 a) i b) odpowiednio przez caty okres  wykonywania umowy
i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub
whiesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem
dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wczesniej nastepuje nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16.

Obowigzki wykonawcy.

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie

nastepujgce obowiazki szczegdtowe:

1. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.

2. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy az do podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét, konstrukgji, instalacji oraz
montazu dostarczonych urzadzen.

Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

5. Prowadzenie minimum 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcéw, celem omdwienia
postepu robdt, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych
problemodw.

6. Informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie wykonywania robét zanikajgcych.

7. Uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
dokona¢ odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikow w zakresie przepiséw BHP.

9. Obowigzek zapewnienia urzadzer ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp, jak réwniez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.
Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robdét ziemnych i
budowlanych nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji, z wytgczeniem
sytuacji gdy do uszkodzenia istniejgcych instalacji dojdzie z wytgcznej winy Zamawiajgcego.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz.1126).
Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Przygotowanie i oznakowanie odcinkédw drég, na ktérych beda prowadzone roboty i
zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

Przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robdt, atestow i gwarancji udzielonych przez
dostawcéw materiatéw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich
wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).
Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng potrzebe powodowac
utrudniedn w ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdét, a w
szczegblnosci nie mogg powodowac utrudnien w sposéb inny niz bedacy nastepstwem
zaktdcen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie wspétpracowat w niezbednym zakresie z Inwestorem przy dokonaniu
zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu Inwestycji budowlanej lub przygotowaniu
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegdlnosci ztozenie przez
kierownika budowy stosownego oswiadczenia, ktére winno zosta¢ zatgczone do powyzszego
zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Przygotowywanie kart materiatowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robot wykonanie dokumentacji zdjeciowej budowanej drogi, w
szczegdlnosci w zakresie budynkow, ogrodzen poses;ji itp.

Powiadomienie mieszkancéw o planowanym rozpoczeciu robét oraz ewentualnych

trudnosciach wynikajgcych z realizacji zadania.
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§17.
Kary umowne.

Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:

a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki,

b) zazwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2,
d) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, za kazdy taki przypadek,

e) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w § 14 ust. 2 w przypadku
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

f) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

g) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, za kazdy taki przypadek,

h) w przypadku nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 lub dowoddw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 4, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajagcemu kare w
wysokosci 2.000,00 zt,

i)w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia oséb zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajagcego w § 4 umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

j) zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzedtozenia go w
terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajgcego do
harmonogramu, a takze niewdrozenia ich w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8, jak réwniez
nieprzedtozenia skorygowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 — 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki,

k) za zwloke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o ktérym mowa w §3 ust.
4 w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

[)za nieterminowg realizacje przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 8
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umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dziert zwtoki,

m) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku
zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, z tytutu zminy wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w
art. 439 ust.5 Pzp, za kazdy taki przypadek,

n) za zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedtozenie
lub przedtozenie po terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 13 programu naprawczego przez
Wykonawce skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki do zaistnienia ww. okolicznosci.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar

umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego

wysokosé kar umownych, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej

szkody, w tym utraconych korzysci.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okreslone w niniejszym paragrafie zostang przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci z:
a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z umowy;

b) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajgcym;
c) beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w
§ 15 umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku opdznienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania

odsetek w wysokosci ustawowe;j.

W przypadku zaktualizowania sie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 lit. |) umowy,

Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, moze zleci¢ wykonanie

wskazanych tam czynnosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia

sadu. Wykonawce zostanie obcigzany kosztami realizacji przedmiotowych czynnosci w

wysokosci odpowiadajgcej wynagrodzeniu zaoferowanemu przez wykonawce zastepczego.

taczna wysokos$¢ naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze byé

wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia umownego okreslona w § 14 ust. 2.

§ 18.
Odbior.

1. W przypadku ukoriczenia robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajgcy przystgpi do

odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci

do odbioru wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Z
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czynnosci odbioru sporzadzany jest protokdt, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej czesci robét moze on uzaleznic¢
dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usuniecia tych wad.

2. Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu stanowig odpowiednio zataczniki
do protokotéw odbioréw czesciowych i koricowego.

3. Odbidr czesciowy i koncowy prac polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, powinny by¢
przez Wykonawce zgtoszone Zamawiajagcemu na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
przystgpi do tych odbioréw odpowiednio w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia w
przypadku odbioréw czesciowych i 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia w przypadku
odbioru koricowego.

4. Odbiory robdt koricowy powinien zosta¢ poprzedzony wpisem do dziennika budowy zawierajgcym
potwierdzone przez Inspektora nadzoru os$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu wszystkich
prac w ramach Inwestycji budowlanej.

5. Odbiér korncowy robdt nastgpi na zasadach okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

6. Odbidr koricowy nastgpi po wykonaniu catosci przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem odbioru koricowego robét:

a. oryginat dziennika robdt,

b. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

c. atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

d. inwentaryzacje powykonawczg,

e. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzenn i badaid, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych
zamowieniem,

f.oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami.

7. Jezeli w trakcie odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:

I. odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad — wyznaczajagc Wykonawcy nie dtuzszy niz 7 dni
termin do ich usuniecia,

Il. podpisaé protokét odbioru — jezeli wykonawca zobowigze sie w formie pisemnego
oswiadczenia do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym
jednak niz 7 dni;

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
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l. jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

Il. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

9. Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:

a) § 18 ust. 8 pkt 1. l.—zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad, zas postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru beda stosowane odpowiednio.

b) § 18 ust. 8 pkt 1. Il. — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad, co zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

10. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach

wskazanych w ust. 8, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie — ma

prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robdét na koszt

Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

11. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robét, o ktérych

mowa w ust. 10.

§ 19.
Warunki gwarancji.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robdét i zgodno$¢ z normami, dostarczonych izastosowanych materiatéw,
konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4, Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na
to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktdrymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robét oraz
uzytych materiatow, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji i rekojmi wynosi .............. miesigce liczac od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegbdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres

krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.
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8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujacej zadnych szkdéd Zamawiajagcemu badZz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowaé powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatan zmierzajgcych do jej usuniecia
nastgpi w czasie 24 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10.W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robdt budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jakosSci Zamawiajagcy moze zleci¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom
budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewtasciwej eksploatacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w ramach
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

11.W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wielkos¢ robocizny i
materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjSciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

12.Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§ 20.

Warunki ptatnosci.
1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koricowego robét, podpisanym zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku oddania przedmiotu umowy z wadami lub usterkami
nieistotnymi Zamawiajgcy, ma prawo do wstrzymania ptatnosci w czesci odpowiadajgcej wartosci
usuniecia wad lub usterek.
2. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktury
czesciowej oraz faktury koicowej, wystawianych zgodnie z wymogami okreslonymi ponizej.
3. Wykonawca wystawi faktury :

a) pierwszg w roku 2023 po wykonaniu co najmniej 50 % wartosci umowy, o ktérej mowaw § 14 ust.
2 umowy, na kwote odpowiadajgcy wartosci wykonanych prac, nie wiecej jednak niz 50 % wartosci
dofinansowania, o ktéorym mowa w Promesie nr Edycja2/2021/5448/Polskilad, bedacej
zatgcznikiem do niniejszej umowy,

b) koricowg po wykonaniu wszystkich prac w ramach niniejszej umowy na kwote obejmujaca reszte
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

4. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce:
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a) faktury czesciowej - bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru cze$ciowego
robét, w warunkach, o ktérych mowa w niniejszej umowie,

b) faktury koAcowej - bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru koicowego
roboét, w warunkach, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé w_tresci

faktury oddzielne pozycje za wykonanie robot zwigzanych z budows drogi i oddzielnie zwigzanych z

budowag oswietlenia drogowego.

6. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

7. Strony umowy uzgadniaja, ze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko i
wytgcznie na konta bankowe Wykonawecy, ktérych numery widniejg na , biatej liscie podatnikéw VAT”
dostepnej na stronie internetowe;j Ministerstwa Finansow pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego na
ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania ptatnosci do czasu pojawienia sie numeru konta
bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére na liscie widnieje. Ptatnos¢
zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

8. Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenia odsetek, w tym
odsetek za opdznienie na rzecz Wykonawcy.

9. Za termin zapfaty faktury VAT uwazaé sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7.

10. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode na
wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not korygujgcych
za posrednictwem przedmiotowej platformy.

11. Jesli Wykonawca chciatby wysta¢ fakture ustrukturyzowang Zamawiajgcemu, nalezy to zrobié na
nastepujacy numer PEF: 777-313-34-16.

12. Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych
przez podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcdw o zaptacie przystugujgcego im wymagalnego wynagrodzenia, z
zastrzezeniem § 13 ust. 22 lit. d).

13. W przypadku niedotaczenia do faktury dokumentéw zgodnie z ust. 10, Zamawiajgcy uprawniony

jest do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sadowego oraz postgpic
POLSKI GMINA
lAD DOPIEWO

28



zgodnie z zapisami § 22.

14. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci wynikajgcej
z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedocze$nie Zamawiajacemu
przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww. czynnosci prawnych. W tym celu
Zamawiajgcy moze zgdaé przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy, ktérej przedmiotem jest
zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub korzysci.

15. Zamawiajgcy zapewnia finansowanie zadania ze $rodkéw wtasnych oraz uzyskanych w ramach
dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca zapewnia finansowanie w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

§21.
Odstgpienie od umowy.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w cafosci lub w czesci — poza
przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamodwien publicznych - w sytuacji
kiedy:

a) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

C) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

d) Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

e) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robét zgodnie z umowa, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie
7 dni od wezwania wykonywania robét zgodnie z umowa,

f) Wykonawca opdinia sie w wykonaniu prac objetych umowg tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotfat je ukonczy¢ w czasie umdwionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

g) Wykonawca naruszy obowigzki okreslone w § 11 ust. 2, § 13 ust. 15 § 15 ust. 6,

h)  Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajace z umowy lub przepiséw prawa,

i)  3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 22 ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg

niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego,
POLSKI GMINA
lAD DOPIEWO

29



J)  zwtoki w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajgcej 14 dni ponad termin wskazany w §

3 ust. 3 umowy,
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.
2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne przewidziane w

§17.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
Protokdt ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

c¢) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdére odpowiada
Wykonawca,

d) najpdiniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badzZ wzniesione,

e) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia,

f)zaptaty kar umownych zgodnie z §17.

§22.

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktédrych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

§ 23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zamowien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§24
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODQO”)
informujemy, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: W&jt Gminy Dopiewo (dalej
Administrator),
2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie kontaktowac¢ pod
adresem e-mail: iod@dopiewo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
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5) Pani/Pana dane osobowe bed3g przechowywane w czasie okre$lonym przepisami prawa,
zgodnie z jednolitym rzeczcowym wykazem akt organéw gminy i zwigzkéw miedzygminnych
oraz urzeddéw obstugujacych te organy i zwigzki;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie Zzgdania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamowienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeieniem okresu trwania postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu oraz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO;
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10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wtasciwym dla

przedmiotowej skargi jest Urzagd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 25.
1.Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcg/Wykonawcami
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzania
sporu.

§ 26.

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 1 — wstepna Promesa nr Edycja2/2021/5448/PolskiLad
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