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k o d y  C P V  
45000000-7: Roboty budowlane
71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
71300000-1: Usługi inżynieryjne
45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111240-2: Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112210-0: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45113000-2: Roboty na placu budowy
45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9: Wykonywanie pokryć dachowych
45211200-1: Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia 45310000-3 Roboty instalacyjne 
elektryczne
45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45112700-2: Roboty końcowe 
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2.1.4  Określenia podstawowe....................................................................................................................................................... 9
2.1.5  Dokumentacja projektowa................................................................................................................................................. 12
2.1.6  Dokumentacja powykonawcza........................................................................................................................................... 13
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2.1.16  Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Zaplecze dla wykonawcy.............................................................15

2.2  Materiały..................................................................................................................................................................................... 16
2.2.1   Wymagania podstawowe.................................................................................................................................................. 16
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2.8  Odbiór robót............................................................................................................................................................................... 20
2.9  Podstawa płatności...................................................................................................................................................................... 20
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3.4.2  Wymagania dla przegród w zakresie współczynnika przenikania ciepła Uc(max)...............................................................24
3.4.3  Wymagania dotyczące wyposażenia obiektu..................................................................................................................... 24
3.4.4   Uwagi............................................................................................................................................................................... 24
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niebezpiecznych.......................................................................................................................................................................... 29
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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1 Przedmiot , cel  i  zakres opracownia

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie koncepcji  architektonicznej  wraz z projektem zagospodarowonia terenu dla inwestycji
polegającej na budowie świetlicy gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci utwardzeń (dojazdy , miejsca postojowe).
Głównym celem niniejszego opracowania jest stworzenie jednorodnego założenia wstępnego dla prac  projektowych i wykonawczych 
dla całej projektowanej inwestycji dotyczącej budowy świetlicy gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci kompleksu boisk 
oraz  niezbędnej infrastruktury  towarzyszącej.
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego(PFU). Zaprojektowana w oparciu o sporządzony 
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) świetlica gminna ma być obiektem o optymalnych właściwościach funkcjonalnych, technicznych 
i ekonomicznych z zastosowaniem nowych technologii w połączeniu z racjonalnymi kosztami budowy w stosunku do kosztów 
eksploatacji. 
Zakres opracowania obejmuje: 

1. projekt koncepcyjny uzgodniony z Zamawiającym, 
2. pracowania kosztowe; 
3. dokumentacja geologicznej (opinia geotechniczna oraz projekt robót geologicznych), 

Wykonawca wykona kompletną dokumentację  wraz ze wszystkimi  wymaganymi  prawem  uzgodnieniami oraz uzyskaniem wszelkich
niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do:

1. udzielania  odpowiedzi  na  pytania  oferentów  w  trakcie  procedury  przetargowej  na  wykonawcę  robót  oraz  dokonania
modyfikacji dokumentacji projektowej wynikającej z tych pytań i udzielanych odpowiedzi,

2. pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji obiektów oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych. 
Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytację terenu inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny na własną 

odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace do przygotowania projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz 
informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego. 
Przedstawione w programie funkcjonalno – użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i 
pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia. 

1.2 Charakterystyczne parametry okre ślające wielkości  obiektu lub zakres 
robót.

1.2 .1 O pis  og óln y  plan ow ane j  in we st yc j i

Wstępnie założony przez Zamawiającego przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) i zakres oczekiwań obejmuje 
zaprojektowanie świetlicy gminnej wraz z utwardzeniem terenu oraz wykonaniem placu zabaw w I etapie realizacji inwestcyji na dz.nr 
64/13 i 65/82 obr. Jabłowo. 

1.2 .2 C ha rakt e ryst ycz ne  p ara met ry  p lan owan e j  ś wiet l i cy  wie jsk ie j .

Charakterystyczne parametry planowanej inwestycji dla przedmiotowej działki opracowano na podstawie sporządzonych przez 
Zamawiającego wstępnych założeń do planowanej inwestycji, wypracowanych na podstawie własnej analizy potrzeb. 
I etap inwestycji zakłada budowę parterowej świetlicy gminnej  -urządzenia terenu przyległego tj. wykonaniu dróg, chodników, miejsc 
postojowych, ew.nasadzeń zieleni ozdobnej. W zagospodarowaniu należy przewidzieć odprowadzenie wód opadowych z terenów 
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utwradzonych poprzez system kanalizacji deszczowej z separatorami do studni chłonnych po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń 
wodnoprawnych .  Dopuszcza się inny, uzasadniony, sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Parametry budynku I etap realizacji inwestycji

Powierzchnia zabudowy 286m2

Powierzchnia użytkowa 247,6m2

Kubatura 1086m3

Wysokosć ok.4,0m
Tabela 1.1 Charakterystyczne parametry ś wietlicy wiejskiej z zapleczem sportowym

1.2 .3 Zakre s  plan ow an ych  prac  p roje kt owyc h 

Obiekt przewidziany do zaprojektowania  w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, 
sanitarnej, elektrycznej i geologicznej to w szczególności: 

 nowy budynek  świetlicy wraz z instalacjami (elektryczna, sanitarna, grzewcza, alarmowa);
 ciągi komunikacji pieszej, kołowej, miejsca postojowe,  pozostałe zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem terenów 

utwardzonych;
 budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej elektroenergetycznego;

Projekt budowlany powinien uwzględniać planowanie przez Zamawiającego etapowanie prac budowlanych związanych z wykonaniem 
rozbudowy mieszczącej cześć szatniową (odrębne PFU II etap inwestycji).

Etap I: 
 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla studni chłonnych – o ile sposób odprowadzenia wód będzie tego wymagał, 
 projekt zagospodarownia terenu z projektem utwardzeń wraz z projektem jego odwodnienia;
 projekt budowlany i wykonawczy świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
 uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych. 

W ramach prac projektowych Zamawiający dopuszcza zmiany poszczególnych elementów w założonych etapach 
inwestycji, jeśli jest to uzasadnione technologicznie i ekonomicznie. 

Pr o j e k t  w i n i e n  o d p ow i a d a ć  w a r u n ko m  s t a w i a ny m  w :  
1. rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U.2022.1679 t.j.z dnia 10.08.2022);
2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 t.j. z dn. 2022.06.09),
3. rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).
4. rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 201.06.22).
5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (dz.u.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06).
6. innym przepisom szczególnym, o ile takie występują, 
7. Polskich i/ lub Europejskich normach. 

D o ku m e n t a c j a  p r o j e k t o w a  p ow i n n a  z a w i e r a ć :  
1. projekt budowlany opracowany w oparciu o obowiązujące normy i przepisy,
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2. przedmiary robót sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 
20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

3.  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Pr o j e k t  b ud o w l a n y  m u s i  o b e j m o w a ć  w  z a l e ż n o ś c i  od  p o t r z e b  b r a n ż e :  
1. architektoniczną,
2. geotechniczną
3. konstrukcyjną,
4. instalację sanitarną,
5. instalację elektryczną,
6. kosztorysy inwestorskie, przedmiary 
7. uzgodnienia wynikające z prawa oraz pisemną akceptację zamawiającego względem wszelkich projektowanych rozwiązań. 

Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia i elementy wyposażenia wynikające z projektów budowlanych. 
Informacje dotyczące przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego opracowania. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam ó wienia.

1.3 .1 Lokal iz ac j a  

Teren inwestycji położony jest w gminie Starogard Gdański, powiat starogardzki, wojewódzwto pomorskie. Teren stanowią działki nr 
64/13 i 65/82 obr. Jabłowo. Działki są własnością Zamawiającego tj. Gminy Starogard Gdański. 

1.3 .2 O bow ią z u ją ce  lo kaln e  prz e pis y  u rban i st yczn e

Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestor wystąpi z 
wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

1.3 .3 I stn ie j ą ce  z agos pod arowan ie  t e re n u  

Teren inwestycji jest terenem niezainwestowanym, użytkowanym w celach rekreacyjnych i sportowych poprzez uczniów pobliskiej 
szkoły.  Na przedmiotych działkach brak jest obiektów budowlanych, brak roślinności. Teren działki jest nie ogrodzony. Teren działek 
przylega do ul.Szkolnej (drogi gminnej) .

1.3 .4 I stn ie j ą c a  in f rast ru ktu ra  te chn icz n a:

Na terenie działki znajdują się studnie rewizyjne kanalizacji saniatarnej, które nie kolidują z koncepcją zagospodarownia terenu. (Jeśli 
pojawią się kolizje należy zweryfikować koncepcję w zakresie lokalizacji obiektu kubaturowego).
Działki posiadają dostęp do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Pelplińskiej, oraz do sieci elektroenergetycznej.

Do kum ent a cj ę  pro j ekt o wą  na leż y  wy ko na ć  zgodnie z wymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z dn. 7 
lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20). Dodatkowo p ro j ekt  na l eż y  na  ka ż dy m  eta p i e  

uzg a d ni a ć  z  za ma wi aj ą cy m  uzy skuj ą c  p i sem ne  zat wi erd zeni e. 

Realizację robót budowlanych i instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną.  Wszelkie roboty budowlane
prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie wątpliwości w trakcie wykonywania 
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robót wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowlanym, 
wszystkie prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Typ i rodzaj w/w wyposażenia wykonawca będzie szczegółowo uzgadniał i konsultował z Zamawiającym. 

1.4 Ogó lne właś ciwoś ci  funkcjonalno- uż ytkowe.

Celem spełnienia przez przedmiotową projektowaną świetlice gminną założonych wymagań funkcjonalno-użytkowych należy 
uwzględnić poniższe wytyczne: 

  przed przystąpieniem do prac projektowych należy przeprowadzić dokładną wizję w terenie, 
 projektowany obiekt powinien mieć opracowaną kompleksową dokumentację  techniczną i kosztorysową. 

Bilans terenu:
Powierzchnia działki 64/13 – 1.364ha
Powierzchnia działki nr 65/82 – 0.9885ha 
Powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia ok.0,8ha

Budynek świetlicy gminnej służyć będzie społeczności gminnej. Załączona do opracownia koncepcja zakłada  etapownie inwestcyji. 
I etap realizacji inwestycji to  budynek parterowy z salą świetlicy wiejskiej i towarzyszącymi jej pomieszczeniami ( zaplecze kuchenne, 
kotłownia) . 

 Zest a wi eni a  po wi erzch ni  E TAP I
PARTER

1.1. wiatrołap 6,6 19,27 etap I
1.2. hol 26,7 80,22 etap I
1.3 sala 149,7 446,60 etap I
1.4. kuchnia 15,3 45,82 etap I
1.5. pom.gospodarcze 6,4 19,07 etap I
1.6. wc 5,7 17,05 etap I
1.7. przedsionek wc 8,2 24,7 etap I
1.8. przedsionek wc 6,4 19,14 etap I
1.9. wc 5,7 17,05 etap I
1.10. kotłownia 10,8 32,35 etap I
1.11. wc 6,1 18,26 etap I

247,6 m2 739,53m3

Tabela 1.3 Zestawienie powierzchni użytkowych I etapu realizacji  inwestycji

(Pz) Powierzchnia zabudowy 286m2

(V) Kubatura 1086m3

(Pc) Powierzchnia całkowita 286m2

(Pw) Powierzchnia wewnętrzna 253,3m2

Wysokość ok.4,0m

Za g o s p o d a r o w a n i e  t e r e n u

Powierzchnia terenu dz.nr 64/13 – 1.364ha dz nr 65/82 – 0.9885ha = 
2,352ha

Powierzchnia utwardzona kostka betonowa  (ciagi jezdne i tarasy) ok.940m2

Powierzchnia utwardzona meba ok.300m2
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2 Wymagania zamawiają cego w stosunku do przedmiotu zam ó wienia-  
wymagania ogó lne.

2.1 Informacje ogó lne

2.1 .1 Prz e dmiot  Waru n k ó w i  od bioru  ro b ó t  bu do wlan ych.

Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania ogólne dotyczące projektowania, 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zaprojektowane i wykonane w ramach zamówienia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z 
zagospodarowniem terenu w Jabłowie”.

2.1 .2 Zakre s  s t oso wan ia  WW 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WW) stanowią integralną część Programu funkcjonalno-użytkowego i należy je 
stosować przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robót opisanych w niniejszym PFU. 

2.1 .3 Zakre s  rob ó t  ob ję t ych  WW 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych: 

 przygotowania i zasady prowadzenia prac, 
 konstrukcje betonowe i żelbetowe, 
 konstrukcje stalowe, 
 dachy, stropodachy, ściany, podłogi i wykończenia, 
 nstalacje i sieci. 

Należy też przeprowadzić rozruch technologiczny poszczególnych instalacji i urządzeń z wyposażeniem i przekazaniem 
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robót do użytkowania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest 
zobowiązany do wyboru najlepszych pod względem technicznym, technologicznym i ekonomicznym urządzeń, a roboty realizować w 
sposób gwarantujący osiągnięcie celów opisanych w niniejszym dokumencie. 

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej 
zgodności z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego, innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych, i z należytą starannością. 

2.1 .4 O kre ś le n ia  podst a wowe .  

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Ust a wa  „ Pra wo  bud o wla ne” -  normuje czynności związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów 
budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Ro bo ty  b udo wla ne  (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składają się Roboty Stałe i Roboty 
Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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Urzą dzeni a  b udo wla ne-  (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) oznaczają urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, 
place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych; 
Ap ro b at a  tech ni czna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
Arm at ura -  różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, których zadaniem jest 
sterowanie przepływem ścieków i osadów ściekowych oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
Bud o wla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 
Bud y nek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadających 
fundamenty oraz dach; 
Cho d ni k - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Do kum ent a cj a  ob sł ug i  i nst a la cj i  i  urzą d zeń –  wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń 
udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych 
gwarancji i rękojmi; 
Do kum ent a cj a  Po wy ko na wcza -  dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Do kum ent a cj a  Proj ekt o wa –  dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
Dro ga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami 
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Dzi enni k  b udo wy –  opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem; 
E uro p ej ska  ap ro b at a  t ech ni czna –  p ozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, 
uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z 
wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 
Gwa ra ncj a –  techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu 
budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
Hy d ra nt  po d zi em ny, na d zi em ny -  urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych rozdzielczych służące celom 
przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub do płukania sieci; 
Infra st rukt ura  t ech ni czna -  zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części 
założonych procesów technicznych. 
Insp ekt o r  nad zo ru – przedstawiciel Iwestora.
Inwest o r–  Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 
J ezd nia -  część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
Ka na li za cja  sa ni ta rna -  kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowiąca odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 
Ka na ł -  liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
Ki ero wni k  bud o wy-  osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Inwestora (zamawiającego), upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 
Ki net a-  wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przepływu ścieków; 
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Ko lekt o r  g ra wi ta cyj ny -  kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 
Ko lekt o r  t ło czny -  kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 
Ko nst rukcja  na wi erzch ni -  układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Kra jo wa  d ekla ra cja  zg od no ś ci –  oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 
K szt ał t ki -  wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
Lab o rato ri um -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 
Nad zó r  a ut o rski –  branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż projektowych. 
Na wi e rzch nia -  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
Wa rst wa  ś ci era lna  - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
Wa rst wa  wi ą ż ą ca  - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Wa rst wa  wy ró wna wcza  - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
Po d b udo wa  - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Obi ekt  b udo wla ny – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Ob sza r  od d zi ał y wa ni a  ob i ekt u – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 
Od bi o ry  t ech ni czne – wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające prawidłowość montażu instalacji i 
urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu; 
Od po wi ed nia  (b l i ska )  zgo d no ś ć - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
Po d ło ż e – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym (przewodem wod.-kan., 
ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 
Po ls ka  i /  lub  E uro p ej ska  No rma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub 
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 
Po m ia ry  i  pró by  p rzed o d bi o ro we  – pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające prawidłowość 
wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 
Pra wo  d o  dy spo no wa ni a  ni eruch o mo ś ci ą  na  cel e  b udo wla ne – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie 
do wykonywania robót budowlanych; 
Po zwo leni e  na  b udo wę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Proj ekt  o rg a ni za cj i  b udo wy  i  ro bó t – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy 
uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, 
urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 
poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości 
realizowanych robót; 
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Przeb ud o wa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych z zachowaniem 
dotychczasowego przeznaczenia; 
Ro bo ty  b udo wla ne – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego;
Ro zruch  t ech no lo gi czny  o bi ekt u i  i nwest y cj i –  całość działań doprowadzających inwestycję i obiekt do parametrów 
eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach 
komisji rozruchowych. 
Si eci  wo do ci ą g o we -  przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej; 
Skrzy ż o wa ni a - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia; 
Teren Bud o wy -  przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe;
Teren p rzy leg ł y  do  b udo wy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Urzą dzeni e  b ud o wla ne ( t ech no log i czne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
Uzbro j eni e  t erenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan., gazowe, elektryczne, 
teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Uż y t ko wni k – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;
Wł a ś ci wy  o rg a n-  organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 
Wspó lny  Sło wni k  Za mó wi eń  (CPV ) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych;
Wy mi a na  ( i nst a la cj i ) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem dotychczasowego 
przeznaczenia; 
Wy ró b  b udo wla ny - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Z na k b udo wla ny – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające dokonanie 
oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną.
Za da ni e, Kont ra kt , Przed si ę wzi ę ci e  – przedmiotowe zamówienie pn. „ B ud o w a  św i e t l i c y  w i e j s k i e j  z  
z a g o s p od a r o w a n i e m  t e r e n u  +  ”  w ramach którego Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty. 
Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
DTR – dokumentacja techniczno- ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, WWiORB – Warunki 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ponadto w przypadku sporów pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dotyczącym interpretacji postanowień Kontraktu, należy odnosić 

się do norm bądź aktów prawnych regulujących kwestię terminów, definicji, nomenklatury. 

2.1 .5 D oku me nt ac ja  pro je kt ow a. 

W zakres projektu wchodzą  wszelkie niezbędne ekspertyzy i badania poprzedzające proces projektowy. Szczegółowy zakres oraz 
wymagania dotyczące Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. 
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2.1 .6 D oku me nt ac ja  powykon awcz a. 

Dokumentację powykonawczą opracować zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFU. Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej
i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania Robót będących przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie
z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujęty przez Wykonawcę w cenach ryczałtowych (Cenie Ofertowej). 

2.1 .7 O gó ln e  wy mag an ia  dot ycz ą ce  rob ó t  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte 
przy wykonaniu Robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, 
na których prowadzone będą Roboty budowlane. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, których teren przekazany został pod 
Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiającym. 

2 . 1 . 8 Tabl ic a  in form acyjn a  bu dow y o raz  ogł osz e n ie  z awie raj ą ce  dan e   d o t y c z ą c e  b e zp i e c z e ń s t w a  i  
oc h r o ny  z d r ow i a  

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2004 r.zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004.198.2042 z dnia 2004.09.10)zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

2.1 .9 Zabez pie cz en ie  t e re n u  bu dowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową.

3) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
osób przebywających na terenie OŚ. 

4) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

5) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do Terenu Budowy 
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.

6) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 
7)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 

stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 
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2.1 .1 0 O chron a ś ro dow iska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a 
w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29)
 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2021.03.29)

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska

na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  zanieczyszczenniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami; 

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, możliwością powstania pożaru.

2.1 .1 1 O chron a prze c iwp oż arowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

2.1 .1 2 O gran icze n ia  obc i ą ż e ń  os i  p ojaz d ó w

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni drogowych. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, ponad 
zakres ujęty w SIWZ. 

2.1 .1 3 Be z pie cze ń st wo pro wadz e n ia  p rac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i 
wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 
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 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży,
właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki,
właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie, 
 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków właściwe pomieszczenia socjalne 

na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, 
 właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy, 
 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się 

świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich 
wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.1 .1 4 St os owan ie  s ię  do  prawa  i  in n ych  prz e pis ó w 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

2.1 .1 5 Ró wn ow aż n oś ć  n orm  i  z bio r ó w prz e pis ó w pra wn ych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, że zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 

2.1 .1 6 U rz ą dze n ie, ut rz yman ie  i  l ikwid ac j a  Zaple cz a  Bu dowy  Za ple cze  dl a  wykon awcy  

Wykonawca na czas prowadzenia robót jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zaplecza budowy. 
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2.2 Materiały 

2.2 .1  Wymag an ia  pod st awo we  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i 

Ustawą  o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
 zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, - nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

2.2 .2 M ate r ia ł y  n ie o dpow iad aj ą ce  wym agan i om 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym
uzgodnionym z Zamawiającym. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez Zamawiającego. 

2.2 .3 Prz e chowy wan ie  i  sk ł adow an ie  M at e r ia ł ó w  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Budowy w 
porozumieniu z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw 
zgodnie z Programem Wykonawcy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie wolno dostarczyć żadnych 
Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 
- wymagania producenta odnośnie warunków składowania tych Materiałów na terenie budowy.

2.2 .4 Kwal ifi kac je  wł aś c i wo ś c i  Mate r i a ł ó w 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, 
które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia 
zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również 
podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można 
zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu 
przeprowadzenia inspekcji. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych 
językach. 
Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia 
nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 
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2.2 .5 Z n akowan ie  U rz ą dz eń  i  M ate r ia ł ó w  

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i 
wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.2 .6 U słu gi  spe c j a l is t ó w-  pracown ikó w Produ cen t ó w  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót 
budowlanych płaci Wykonawca. 

2.2 .7 O bsł u ga se rwis owa  do st arcz on ych  U rz ą dze ń  

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, 
przybył na teren obiektu w ciągu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu: 

 ustalenia przyczyny awarii, 
 podania sposobu jej usunięcia, ustalenia terminu usunięcia awarii, podania kosztów naprawy. 

W przypadku braku możliwości przywrócenia pracy Urządzenia w ciągu 7 dni, W ramach okresu gwarancji Wykonawca zapewni 
możliwość dostarczenia urządzenia tymczasowego, które zastąpi na czas naprawy Urządzenie, które uległo awarii. Dostarczenie 
urządzenia nastąpi w ciągu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania. 

2.3 Sprzę t 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robót i Programie. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, nie mogą być wykorzystywane 
do realizacji robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami 
o ile takie są wymagane przepisami prawa. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.4 Transport  

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki sposób, aby 
zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie mogą one wpływać 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót 
budowlanych, projektu organizacji robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) 
tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
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Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze. Samochody o 
nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. 
Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie i 
poza Terenem Budowy. 

2.5  Wykonanie robó t 

2.5 .1 Wym agan i a  o g ó ln e  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakość zastosowanych Materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 
Programem, projektem organizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

2.5 .2 Prace  ge ode z yjn o-ka r t ografi cz ne  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną, o ile będzie konieczna. 

2.5 .3 Z godn o ś ć  Rob ó t  z  ob owi ą z u ją cym i  prz e pis ami

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
prowadzenia robót budowlanych w obiektach budowlanych w sposób określony w przepisach, w 
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
◦ bezpieczeństwa konstrukcji,
◦ bezpieczeństwa pożarowego,
◦ bezpieczeństwa użytkowania, 
◦ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu 

efektywnego wykorzystania tych czynników,
 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 

przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
5.  warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 
7. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
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8. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie 
dostępu do drogi publicznej, 

9. warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

2.6 Kontroli  jakoś ci  robó t 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie 
zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 
normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa 
konstrukcji,bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 
drganiami, prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

2.6 .1 B adan i a  i  po miar y  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury. 

2.6 .2 D oku me nt ac ja  bu dowy  

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 
1. Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 
2. Dziennik budowy, 
3. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
4. Dokumenty Wykonawcy, w szczególności wypełnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane instrukcje BHP i 

ppoż. OŚ, instrukcje stanowiskowe, 
5. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
6. Program Robót, 
7. Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 
8. Dokumenty zapewnienia jakości, 
9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
11. 1Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

2.6 .3 D oku me nt y  z ape wn ie n ia  jako ś c i  

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą 
prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. 
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2.6 .4 Prz e chowy wan ie  do ku men t ó w  bu dow y 

W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób. Wykonawca winien dokonywać archiwizacji, 
również na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

2.7 Obmiar robó t 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za wykonanie Robót określonych dla danego odcinka lub zadania. W związku z 
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania 
dodatkowej zapłaty. 
Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. 
Obmiar Robót będzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do ustalenia obiektów inwentarzowych wg
klasyfikacji środków trwałych. 

2.8 Odbió r robó t 

Odbiór robót przeprowadzić zgodnie z warunkami wynikającymi z Prawa Budowlanego oraz z warunkami umowy zawartej między 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2.9 Podstawa płatnoś ci  

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robót oparte jest na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robót.  Płatności będą 
dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. Cena pozycji będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Cena za opracowanie dokumentacji projektowej będzie obejmować w szczególności: 

 Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangażowanego w opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań 
stanowiących projekt Robót, 

 Koszty pośrednie związane z opracowaniem Dokumentów Wykonawcy w tym w szczególności koszty pracy sprzętu, 
materiałów eksploatacyjnych i programowania niezbędnego do wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do 
wykonania i odbioru Robót budowlanych objętych niniejszym kontraktem. 

 Uzyskanie wszelkich neizbędnych uzgodnień.
Za każdym razem Cena Robót budowlanych pozycji będzie obejmować: 

 robociznę bezpośredni
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy), 
 wartość użytych i wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy, 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
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 opłaty za dzierż awę  placów i bocznic, ekspertyzy dotyczą ce wykonanych Robó t, oraz koszty ogó lne 
przedsię biorstwa Wykonawcy i inne, 

 koszt obsługi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadów, przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych konstrukcji
pomocniczych, tymczasową przebudowę urządzeń obcych, koszt nadzoru właścicieli urządzeń, dostarczenie i zainstalowanie 
urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, eksploatację i 
utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, demontaż 
zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, prace porządkowe. 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia 
Prób Końcowych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą
pozycją. 

2.10 Przepisy zwią zane

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Warunkami Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(PN-
EN) . Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie 
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

3 Wymagania zamawiają cego w stosunku do przedmiotu zam ó wienia

3.1 Przygotowanie terenu budowy 

Obowiązują ustalenia określone wg pkt. 6 
Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonać przed rozpoczęciem budowy, co najmniej w zakresie: 

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2. wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
4.  ścieków;
5.  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
6. zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
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7. zapewnienia właściwej wentylacji;
8. zapewnienia łączności telefonicznej;
9.  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych. 

3.2 Wymagania w zakresie projektu 

Obowiązują wymagania określone w pkt. 1 i 2 niniejszego opracowania. 

3.3 Wymagania architektoniczne 

Realizację przeprowadzić ściśle na podstawie uprzednio sporządzonego projektu opracowanego ściśle wg wymagań Zamawiającego i w 
porozumieniu z nim. 

3.4 Wymagania konstrukcyjne 

Projekt i wykonanie obejmuje „b ud o w ę  św i e t l i c y  w i e j s k i e j  z  z a g o s p od a r o w n i e m  t e r e n u ”.
Roboty budowlane wykonać zgodnie z wytycznymi producenta materiałów, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikające z prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobrać na 
podstawie obliczeń statyczno- wytrzymałościowych. Rozwiązania konstrukcyjne uzgadniać z Zamawiającym. 

3.4 .1 Roz wi ą z an i a  kon st ru kcyjn o-  mat e r ia ł owe  

Ko n s t r u k c j a  b ud y n ku

Budynek należ wykonać w technologii tradycyjnej, murowanej. 
 Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych, szerokości 240[mm], gęstość 2100[kg/m3],  na zaprawie cementowo-

wapiennej 10MPa ze spoinami pionowymi i poziomymi przy lub porównywalne bezwzględnym zastosowaniu szczelnej 
izolacji przeciwwilgociowej, zabezpieczającej ściany przed zamakaniem i zawilgoceniem. 

 Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne z bloczków silikatowych M15 grubość 24cm, spoina pozioma cienkopowłokowa, 
systemowa lub porównywalne. 

 Słupy, podciągi – monolityczne, żelbetowe
 Nadproża – monolityczne żelbetowe i prefabrykowane systemowe, wg Projektu Konstrukcji
 Wieńce i trzpienie – monolityczne, żelbetowe
 Konstrukcja dachu – stropy prefabrykowane;
 Posadzki na gruncie – wylewka betonowa gr. 10cm ułożona na warstwie termicznej i warstwie podbudowy z betonu C8/10.

S t r o p o d a c h  

Stropodach  prefabrykowany typu strunobetonowy. Stropodach docieplony w sposób spełniajacy wymagania ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.z dnia 2022.06.09)
Rodzaj dociepelnia  stropodachu do ustalenia z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji wykonawczej.
Maksymalny  współczynnik UC(max) =0,15W/(m2K)
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Po s a d z k a  n a  g r u nc i e

Posadzkę na gruncie należy zaprojektować i wykonać w taki sposób by spełniała wymagania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.z dnia 2022.06.09) odnoście izolacji cieplnej. 
Maksymalny  współczynnik UC(max) =0,3W/(m2K).

Oc i e p l e n i e  ś c i a ń  z e w n e t r z n y c h

W zależności od wybranych elementów wykonczenia elewacji (do ustalenia z Zamawiającym na etapie sporządzania projektu 
wykonwaczego) wybrać odpowiedni materiał termoizloacyjny (wełna/styropian lub inny) przy założeniu że Maksymalny  

współczynnik UC(max) =0,2W/(m2K).

p a r a m e t r y  p o m i e s z c z e ń  e t a p  I

W I etapie realizacji inwestycji planuje się wybudować pomieszczenia parteru wchodzące w skład świetlicy z pominięciem części 
szatniowej.  Na budynek skadają się pomieszczenia sali głównej świetlicy, zaplecza kuchennego, toalet, kotłowni. 

Po m i e s z c z e n i a  s a n i a t a r n e    pomieszczenia gospodarcze i kuchenne należy wykończyć materiałami  zmywalnymi, nienasiąkliwymi
i odpornymi na działanie wilgoci, nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych.  Szczegóły rozwiązań powinny 
zostać zawarte w projektach wykonawczych. Wszytskie pomieszczenia powinnych zostać  wentylowane wg wytycznych polskich norm 
oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po z o s t a ł e  p o m i e s z c z e n i a   powinny posiada wykończenie zgodnie z przeznaczeniem.
Wysokosć pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi nie powinna być mniejsza niż 3,0m. Wysokość  pomieszczeń sanitarnych może 
być obniżna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W obiekcie przewidziano wentylację grawitacyjną. Projektując wentylację grawitacyjną należy  zachować noramtywne krotności 
wymiany powietrza dla poszególnych fukncji pomieszczeń.Sugeruje się rozwiązanie hybrydowe z dostarczeniem powietrza poprzez 
podgrzewane nawietrzaki szpaletowe. Szczegóły wentylacji wraz z obliczeniami powinny być  zawarte w część sanitarnej projektu 
wykonawczego.

Wy ko ń c z e n i      a       ś c i a n  
Tynki wewnętrzne kat. III, malowanie ścian- farby emulsyjne (odporne na mycie i szorowanie). Posadzki i ściany łazienek wykończyć 
zgodnie z wytycznymi powyżej. Rodzaj zastosowanych materiałó w wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiają cym. 
Sposób układania, wbudowania i montażu materiałów wykończeniowych wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

S t o l a r k a  o k i e n n a

Stolarka powinna spełniać wymagania   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie współczynnika U przenikania ciepła.
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I n s t a l a c j a  c o  o r a z  ko t ł o w n i a
W obiekcie należy przewidzieć instację co grzejnikową. Jako zródło ciepła należy przyjac kocioł na paliwo stałe. Alternatywą dla tego 
rozwiaznia może być pompa ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Wybór zródła ciepła będzie zależał od obowiązujących zależności 
gospodarki w kraju.  

D o s t ę p  d l a  n i e p e ł n o s p r a w ny c h
Należy zminimalizować bariery architektoniczne i umożliwić swobodny dostęp do obiektu osobom poruszajcym się na wózkach 
inwalidzkich oraz matkom z dziećmi. W przypadku budowy pochylni nalezy   zachować  parametry określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07), mianowicie zgodnie z art.70 pochylnie przeznaczone do ruchu pieszego i dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, przy wysokości pochylni:ponad 0,5 m należy projektować  i 
wykonać ze spadkiem maks.6% przy czym zgodnie  z art.§ 71:
1.Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co 
najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić 
się w granicach od 1 m do 1,1 m.
2.Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
3.Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary 
co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.
4.Krawędzie stopni schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej powinny wyróżniać się kolorem 

kontrastującym z kolorem posadzki.

Sugeruje się, by poziom posadowienia parteru nie przekraczał 30cm i maksymalnie ograniczyć stosowanie pochylni, które zastąpić 
można uksztaltowaniem terenu, stanowiącym swobodny dostęp do buydnku.

3.4 .2 Wym ag a ni a  d la  p rzeg ró d  w za kresi e  wspó ł czy nni ka  p rzeni ka ni a  c i epł a  U c (ma x )

Rodzaj przegrody  UC(max

dach 0,15
okna 0,9
drzwi zewnętrzne 1,3
Tabela 3.1 Zestawienie przegród i współczynnika Uc(max) 

3. 4 . 3 Wy m a g a n i a  d o ty c z ą c e  w y p o s a ż e n i a  ob i e k t u .

Na etapie projektu, następnie na etapie realizacji należy przewidzieć wyposażenie obiektu w sprzęt kuchenny tj.meble i podstawowy 
sprzęt typu: duża lodówka z zamrażalnikiem, kuchenka (płyta z piekarnikie), zmywarka , okap kuchenny a także zestaw mebli do sali na  
80 osób tj. stoły z krzesłami.

3.4 .4  U wagi  

Zaprojektowane materiały winny spełniać parametry stawiane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07), w 
szczególności w zakresie ochrony przeciw pożarowej. 
Dopuszcza się zmianę opisanych materiałów pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego i w razie potrzeby innych 
organów. 
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3.5 Wymagania dla branż -  branż a sanitarna 

3.5 .1 O gó ln e  wy mag an ia  san i t arn e  

W obiekcie należy zaprojektowac i wykonać  wszystkie neizbędne instalacjie saniatrne, uwzględniajac c.o. grzejnikowe oraz wentylację 
hybrydową lub grawitacyjną o ile z obliczeń wynikać będzię, że jest wystarczająca. Przewidzieć pompę ciepła wraz z instalacją 
fotowoltaiczną.

3.5 .2 Kon t rol a  j akoś c i  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 2. niniejszego opracowania. 

3.5 .3 Kon t rol a  j akoś c i -  mat e r ia ł y  

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to następuje poprzez porównanie cech 
materiałów z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiałowych.
 

3.5 .4 Kon t rol a  j akoś c i -  kont rola  jako ś c i  wykon an ych  rob ó t  

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi. 
Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnętrznych zgodnie z obowiązującym prawem w odniesieniu do potrzeb Zamawiającego. 

3.5 .5 Kon t rol a  j akoś c i -  bad an ia  jako ś c i  rob ó t  w cz a s ie  bu do wy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Kontroli podlega: 

 szczelność instalacji wodociągowej wraz z zamontowaną armaturą na ciśnienie, 
 płukanie i dezynfekcja wodociągowej 
 szczelność instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, 
 szczelność połączeń kanalizacyjnych i wodociągowej, 
 sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
 elementy kompensacji, 
 lokalizacja przyborów sanitarnych, 
 użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
 prawidłowość wykonania połączeń, 
 jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
 wielkość spadków przewodów, 
 odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
 prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
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 prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
 prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
 prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 
 prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
 jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 

Po zakończeniu budowy instalacji wodociągowej i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jej płukania, używając do 
tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 
mechaniczne. Można uznać, że instalacja jest wypłukana, jeżeli wypływająca z niej woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody 
wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu 
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy przeprowadzić 
ponowne płukanie. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych przewodu, wykonanych w 
jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby 
gospodarcze. 

3.5 .6 Kon t rol a  j akoś c i -  pr ó by  sz cze ln oś c i  prz e wodu  wod oci ą gowe go  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy 
wykonać dla instalacji wodociągowej. Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych
względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań 
związanych z próbami szczelności są podane w normie. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby
szczelności: 

 zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Kontraktu, 
 odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć wszystkie złącza odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,
 odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – 

wykonana dokładnie obsypka, 
 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
 profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie, 
 należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
 przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania,
  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 

  w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z 
przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury 

powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia 
(właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

 cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności 
poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.
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Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10725: Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania. 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z 
wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inżyniera. 

3.5 .7 Kon t rol a  j akoś c i -  pr ó by  sz cze ln oś c i  in st a l ac j i  kan a l iz acy jn e j  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
 pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości,
 podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 
 kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo- gospodarcze sprawdza się na szczelność po 

napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

3.5 .8 Kon t rol a  j akoś c i -  oz n akowan ie  ru roc i ą gó w  

Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować w terenie tabliczkami. 
Tabliczki należy wykonać i zamontować zgodnie z obowiązującą normą PN-B- 09700. 

3.5 .9 O bmi ar  rob ó t  .

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub zadania. W związku z 
powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

3.5 .1 0 Prz y ję c ie  rob ó t  –  pró b y  koń cowe  .

Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano w pkt. nr 2 niniejszego opracowania. 

3.5 .1 1  Podst aw a pł at n oś c i  .

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w pkt. nr 2. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać Roboty niezbędne do osiągnięcia efektów funkcjonalno-użytkowych wskazanych 
w niniejszym PFU. 
Cena wykonania robót obejmuje w szczególności: 

 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 
 wykonanie robót objętych PFU, w tym wymagane dokumentacje 
 roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
 wykonanie przekuć, 
 zakup materiałów i urządzeń, 
 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
 montaż rusztowań, 
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 montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 montaż przyborów i urządzeń, 
 montaż i uruchomienie zestawów hydroforowych, 
 wykonanie wszystkich podejść do przyborów armatury, 
 montaż niezbędnej armatury, 
 montaż kanałów wentylacyjnych, 
 montaż urządzeń, 
 wykonanie wszystkich podejść do urządzeń i armatury, 
 wykonanie prób ruchowych instalacji wentylacyjnej, 
 sprawdzenie szczelności i skuteczności instalacji wentylacyjnej, 
 wykonanie Prób i Testów oraz Prób Końcowych, 
 -prace porządkowe na Terenie Budowy po robotach. 

3.5 .1 2 Prz e pisy  z wi ą z an e -  n ormy

PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 
urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 1: 
Kołnierze stalowe. 
PN-E 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne. 
PN-EN1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 
PN-EN12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 
PN-EN60335-2-80:2007 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-80: 
Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- Wymiary. 

3.5 .1 3  Prze pis y  zwi ą z ane -  in ne  

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
U WA G A :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi ą zku 
stosowania wymogów okreś lonych prawem polskim. 
Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji wewnę trznych wod-
kan, c.o w budynku wiejskiego domu kultury. Jeż eli w Dokumentach Wykonawcy zostan ą  znalezione błę dy, pominię cia,
dwuznacznoś ci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zar ó wno one jak Roboty zostaną  poprawione na koszt 
Wykonawcy, bez wzglę du na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, czy też  wytyczne podane w PFU. 

3.6 Wymagania dla branż -  branż a elektryczna 

3. 6. 1  Wyt ycz n e og ó l ne
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Roboty będą realizowane w oparciu o projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U.2021.2351 t.j.2021.12.20)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401. Z dn.2003.03.19)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U.2003.120.1126 z dn.2003.07.10)
 Wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi 

normami,
 Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

D o ku m e n t a c j a  p r o j e k t o w a  r e a l i z o w a n a  b ę d z i e  w  o p a rc i u  o :  
 rozporządzenie  ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Prawo Budowlane. 

3.6 .2 O gó ln e  z ał oż e n ia  proje kt owe  dla  prz e dmi ot owe go obie ktu  

W obiekcie przebudować instalację elektryczną wraz ze skrzynkami elektrycznymi- wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami. 
W pomieszczeniach świetlicy przebudować oświetlenie stosując energooszczędne oprawy oświetleniowe LED z inteligentnymi 
systemem regulującym natężenie oświetlenia. 

3.6 .3 Ws kaz an ie  sp os obu  p row adz en ia  in st ru kt aż u  p rac own ik ó w prze d  prz yst ą p ien ie m do 
real iz ac j i  rob ó t  sz cze g ó ln ie  n ie be z pie cz n ych  

Podłączenia wykonywanych instalacji należy wykonać po uprzednim wyłączeniu napięcia w sieci zasilającej oraz zabezpieczeniu przed 
skutkami przypadkowego pojawienia się napięcia. 
Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde 
przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa. 

3.6 .4 Ws kaz an ie  ś rodk ó w te chn icz n ych  i  o rg an iz acy jn ych, z apobie g aj ą c ych n ie bez pie cz e ń st wo m 
wyn ika j ą cy m z  wykon ywan i a  rob ó t  bu dowl an ych w st re fac h sz cz e g ó ln e go z agroż e n ia  z drowi a  lu b 
w ich  s ą s ie dz t wie , w  t ym z ape wn ia j ą cyc h be z pie cz n ą  i  s pra wn ą  komun ikac ję , u moż l iw iaj ą cą  
sz ybk ą  e waku ację  n a  wypa de k poż aru , a war i i  i  inn ych  z ag roż e ń  

 Powołanie kierownika robót. 
 Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.Poż. 
 Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na 

stanowiskach pracy.
 Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy 

mają obowiązek znać i stosować. 
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 Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 
 Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach elektroinstalacyjnych: 

 W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej, 
 Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny, 
 Stosować odpowiedni sprzęt BHP . 

3.7 Wymagania wykoń czenia

Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania. 

3.8 Wymagania dotyczą ce zagospodarowania terenu 

3.8 .1  Wyt ycz ne  og ó ln e

W ramach planowanej inwestycji należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu obejmujące:
 wykonanie przyłacza wodociagowego;
 wykonanie przyłacza kanalizacji sanitarnej;
 wykonanie przyłacza elektroenergetycznego;
 wykonanie ciągów pieszo-jezdnych wraz z miejscami postojowymi oraz odwodnieniem;
 wykonanie stojaków na rowery,
 wykonanie oświetlenia terenu (należy przewidzieć min 3 lampy na zewnątrz na buydnku);

3.8 .2 U t wardz e n ie  te ren u

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać ciagi pieszo-jedzne z miejscami postojowymi dla samochodów oraz dla rowerów. 
Rodzaj wykończenia należy uzganiać z Zamawiającym na etapie realizacji projektu wykowawczego.
W zależności od rodzaju utwardzenia  należy przewidzieć instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenów 
utwardzonych przeznaczonych do ruchu i postoju samochodów.

3.8 .3 M ał a  a rchi t e kt u ra,  z ie le ń  i  o świe t le n ie, p lac  z abaw

Należy zaprojektować elementy małej architektury w postaci ławeczek, stojaków na rowery, pojemników do gromadzenia odpadów 
komunalnych. Teren należy wyposażyć  w instalację oświetelenia zewnętrznego (min 3 lampy na budynku).
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Z A Ł Ą C Z N I K I  P R O G R A M U  F U N K C J O N A L N O  -  U Ż Y T K O W E G O  

1) szacunkowy koszt inwestycji
2) Koncepcja budynku świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu.
3) Badania geologiczne
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	3.7 Wymagania wykończenia
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