
 
 

UMOWA NR 
 
zawarta w Bieczu, dnia …………….. 2022 roku pomiędzy Gminą Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1 

reprezentowaną przez: 

Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza, 

zwana dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………..
 zwanym dalej ,,Wykonawcą”. 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy z dnia …………………… 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1129 .) strony oświadczają co następuje: 
 
 

Przedmiot Umowy 
§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w  systemie  
„zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w 
systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Biecz - Etap I”, Część III „Budowa sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczne  
Wzgórze” w miejscowości Biecz” w systemie  zaprojektuj i wybuduj. 
Zadanie 5  „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu „Słoneczne Wzgórze” w miejscowości Biecz” 
Zadanie 6  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczne wzgórze” w miejscowości 
Biecz” 
 wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji jak i wszelkich 
prac budowlano montażowych dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) 
oraz niewymienionych, a koniecznych do  prawidłowej realizacji zamówienia. 
 
2.Zakres zamówienia obejmuje: 
Etap I 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla każdego zdania odrębnie w oparciu  
o Programy Funkcjonalno - Użytkowe oraz dane zawarte w udostępnionych dokumentach, 
wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do wykonania robót 
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmującej w szczególności opracowanie:  

a) projektów budowlanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowę wraz z mapami do celów 
projektowych, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami inwestorskimi. Kosztorysy zostaną 
sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac 
projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389).  
b) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych gruntu i opracowanie niezbędnej dokumentacji 
geotechnicznej/geologicznej 



c) projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  
d) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana odrębnymi 
przepisami)  
e) uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana 
odrębnymi przepisami)  
f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody właścicieli na wejście na grunt. Zgoda ma mieć 
charakter pisemnego oświadczenia właściciela wraz z załącznikiem graficznym. W przypadku 
zaistnienia konieczności przeprowadzenia sieci przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie 
prawnym Wykonawca przeprowadzi procedurę uzyskania decyzji ograniczającej  sposób korzystania 
z nieruchomości zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 zpoź.zm.) 
g) opracowanie  wniosku o zwiększenie mocy na ujęciu wody Wapniska. 
 
Etap II 
Zadanie 5 „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu „Słoneczne Wzgórze” w miejscowości Biecz” 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz  hydrofornią na osiedlu „Słoneczne 
Wzgórze” w miejscowości Biecz o szacunkowej długości 1460 m. Inwestycja będzie realizowana na 
działkach 939/16, 944, 954 a projektowana hydrofornia na działce 954. 
 
Zadanie 6 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczne wzgórze” w miejscowości 
Biecz” 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biecz na 
niezurbanizowanym projektowanym terenie przeznaczonym na  os. Słoneczne Wzgórze. W ramach 
zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1650 m. 
Inwestycja planowana jest na działkach: 939/16, 939/21, 939/44, 939/45, 939/48, 939/50, 940, 944, 
945, 974, 985, 1038. Kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej sieci w dwóch miejscach: 
tj w ul. Słonecznej na działce nr ewid 985 i w okolicy ul. Królowej Jadwigi na działce o nr ewid. 
1038. 
3. Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ i  PFU, stanowiących odpowiednio załączniki 
nr ……do niniejszej umowy. 
4. Oferta Wykonawcy z dnia …….. stanowi załącznik nr ….. do niniejszej umowy. 
  

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 
§ 2 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy od podpisania umowy z zastrzeżeniem iż: 

Zadanie 5 i zadanie 6 
18 miesięcy od podpisania umowy. 

1)   Etap I dokumentację projektową należy wykonać w ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia 
umowy - wraz z dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
2)   Etap II  roboty budowlane i montażowe należy wykonać w ciągu 13 miesięcy od 
uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia. 

 
Obowiązki Zamawiającego 

§ 3 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę. 
2)   Zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego. 



3)   Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robót. 
4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkód, nieprawidłowości stwierdzonych 
      w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 
 5)   Odbiór Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
 6)  Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
 Obowiązki Wykonawcy 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz zespołem 

pracowników zdolnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ, PFU i nie zgłasza w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń. 
3. Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu teren, na którym będzie wykonywany Przedmiot Umowy 

i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, co do możliwości należytego i terminowego 
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z umową i dokumentacją techniczną, przepisami prawa 
budowlanego, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

4.  Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności wymagane dla prawidłowego wykonania  
      i wykorzystania    przedmiotu umowy nawet jeżeli nie zostały wskazane w PFU, dokumentacji 
      projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych a w  
      szczególności: 
a) ETAP I Dokumentacja projektowa (dla wszystkich zadań). 
1) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody właścicieli na wejście na grunt. Zgoda ma mieć  
     charakter pisemnego oświadczenia właściciela wraz z załącznikiem graficznym. W przypadku  
     zaistnienia konieczności przeprowadzenia sieci przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie  
     prawnym Wykonawca przeprowadzi procedurę uzyskania decyzji ograniczającej  sposób  
     korzystania z nieruchomości zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  
      nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 zpoź.zm.). 
2) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:  uzgodnień, opinii,  
      decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, 
3) Przekazanie Zamawiającemu Projektów budowlanych, wykonawczych, przedmiarów robót,  
      specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorski i  
      innych wymaganych dokumentów w formie papierowej i elektronicznej: 

a)  wersja drukowana – po  4 egzemplarze ( rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w  
      zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego    
      wielokrotności) dla obydwu projektów, 

b)  wersja elektroniczna –  po 4 płyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu  
      dla obydwu projektów 

4)  Uzyskanie od  Zamawiającego zatwierdzenia projektu budowlanego przed złożeniem wniosku  
      o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie oraz projektów wykonawczych przed ich skierowaniem do    
      realizacji. 

5)  Dostarczenie Zamawiającemu Wraz z dokumentacją projektową: 

a) pisemnego oświadczenia, że projekty wykonane są zgodnie z aktualnymi przepisami, w  
     tym Ustawą Prawo zamówień  publicznych, Polskimi Normami, wymaganiami  
     technicznymi  i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania  
     dokumentacji oraz z zaproszeniem do złożenia propozycji ofertowej/cenowej, niniejszą  



     Umową oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu  
     mają służyć, 
b) pisemne oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu  
     autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa w §16 Umowy, 
c) pisemne oświadczenie, iż dokumentacja projektowa jest wolna od jakichkolwiek wad  
     fizycznych i prawnych. 

b). ETAP II Wykonanie robót (dotyczy wszystkich zadań): 
1) Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, SWZ, projektem budowlanym, 

projektami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
wiedzy technicznej, przepisami techniczno – budowlanymi, pozostałymi dokumentami, 
innymi obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami, przepisami BHP i 
ppoż. oraz zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

2) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:  uzgodnień, opinii, 
decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, projektów 
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, innych opracowań, prac i badań 
wymaganych przepisami prawa i wynikających z dokumentacji projektowej, dokumentacji 
powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 
przez projektanta, kierownika budowy. 

3) Ustanowienie Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane: 
Część III - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zadanie 5 i 6) oraz 
kierownika robót elektrycznych (zadanie 5), 

4) Prowadzenie dzienników budowy. 
5) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie 

kosztów z tym związanych. 
6) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

7) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz poniesienie 
kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię, wodę i inne media zużyte w trakcie 
budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych. 

8) Bieżące utrzymanie porządku terenu budowy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy 
oraz utrzymywanie w czystości zaplecza budowy. Usuwanie wszelkich zbędnych materiałów 
i odpadów oraz zapewnienie we własnym zakresie ochrony mienia znajdującego się na terenie 
budowy. 

9) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury drogowej, mostów, przepustów, 
urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

10) Zabezpieczenie przed naruszeniem lub zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej, w 
przypadku ich zniszczenia – do odtworzenia na własny koszt pod nadzorem geodety. 

11) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej 

12) Zgłaszanie do odbiorów robót zakrytych wymaganych w dokumentacji technicznej, 
13) Na wniosek Inspektora Nadzoru wykonanie na własny koszt badań, prób zgodnie ze 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również dokonanie 
odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. 



14) Uzyskanie od Inspektora Nadzoru pisemnego zatwierdzenia stosowanych materiałów, 
przedstawienie stosownych próbek materiałów i atestów w celu oceny czy spełniają wymogi 
zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

15) Usunięcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac i w okresie 
gwarancji i rękojmi. 

16) Terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz bezzwłoczne pisemne informowanie 
Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach  i terminach 
z niego wynikających. 

17) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym: protokołów 
odbiorów technicznych, instrukcji obsługi, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów, 
deklaracji zgodności itp. 

18) Zapewnienie ciągłego nadzoru nad pracą podległego personelu oraz podwykonawców przez 
Kierownika robót, posiadającego wymagane przepisami prawa kwalifikacje oraz koordynacja 
robót podwykonawców, którym Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu umowy na 
zasadach przewidzianych niniejszą umową. 

19) Zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
aktualne badania lekarskie pozwalające na wykonywanie zleconych prac, aktualne 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

20) Zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

21) Zapewnienie osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia 
roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich 
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób 
wykonujących Przedmiot Umowy. 

22) Przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robót. 

23) Uzyskanie od pracowników wykonujących Przedmiot Umowy zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych 

24) Umożliwienie przedstawicielom Zamawiającego oraz organom właściwym ds. kontroli 
procesu budowlanego wykonywanie czynności kontrolnych, 

25) Przedstawienie przed każdym wbudowaniem i na każde żądanie Inspektora Nadzoru stosowne 
atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały. 

26) Weryfikowanie faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawców. 
27) Zawiadamianie Podwykonawców o terminie odbioru robót. 
28) Przejmowanie od Podwykonawców wykonanych przez nich (ustalonych w umowie z 

Podwykonawcami) zakresów robót, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich 
odbioru przez Zamawiającego, usuwanie wad i / lub usterek powstałych w tych robotach  w 
okresie od dnia przyjęcia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiającego. 

29) Terminowe regulowania należności za roboty zrealizowane przez Podwykonawców. 
30) Co najmniej 3 dni wcześniej informowanie Inspektora Nadzoru do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu. Zakrycie w/w elementów robót może nastąpić wyłącznie po 



pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru oraz spisaniu protokołu odbioru robót 
zanikających. 

31) Posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do kwoty stanowiącej co najmniej 
30 % wartości niniejszej umowy,  

32) Zaspokojenie roszczeń osób trzecich i Zamawiającego zgłoszonych w związku z realizacją 
przez Wykonawcę Umowy, także, jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do 
Zamawiającego.  

33) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi 
przewodami, a w miejscach występowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem 
eksploatatora kolidującej sieci oraz ponoszenie kosztów ewentualnego nadzoru. 

34) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót niezbędnych z uwagi 
na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. 
Roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Inspektora nadzoru, 
Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu. 

35) Uporządkowanie obiektu i terenu budowy po zakończeniu robót oraz naprawy wszelkich 
ewentualnych szkód powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

36) Wykonawca, jako podmiot korzystający ze środowiska, jest obowiązany do przestrzegania 
wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów. 

Zatrudnienie osób 
§ 5 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego robót, 
zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane z wykonywaniem 
czynności, polegających na wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w 
dokumentacji technicznej. 
2. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenie (zawierające informacje w tym dane osobowe służące do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia). 
3.Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje 
się przedłożyć, potwierdzone za zgodność kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane objęte niniejszą umową wraz z 
oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby te wykonują roboty budowlane objęte 
niniejszą umową. 
4.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudniania 
Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
5.Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty budowlane 
na placu budowy. 
6.Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie 
umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości pracowników wykonujących 
roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 
3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3. 



7.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
         - oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
         - oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie  
            umowy o pracę; 
         - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o prace zatrudnionego pracownika; 
         - inne dokumenty, 
zawierających informacje, w tym dane  osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 

Podwykonawcy 
§ 6 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi, z możliwością udziału                             
Podwykonawców. 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach odniesieniu do informacji,  
o których mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 
na temat nowych podwykonawców. 

    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, że: 

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej 
zmian. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6 
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane,  



w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
 o podwykonawstwo i jej zmianę, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

10.Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uważa się za 
akceptację umowy i jej zmiany przez zamawiającego. 

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo określonych w ust 15. 

13.W przypadku, o którym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

14.W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane     
 przedkłada Zamawiającemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poświadczoną za zgodność   

      z oryginałem kopię tej umowy) której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 
złotych. 

16. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie Podwykonawców, tak jak za własne działanie 
lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawców zobowiązań 
związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane, jako niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę musi                  
odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę. 

18. Wymagania dotyczące projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcą oraz dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 
a) zakres robót, usług lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową. Zakres robót nie może 
być inny niż wynikający z umowy Zamawiającego z Wykonawcą w szczególności w odniesieniu 
do: technologii, rodzaju zastosowanych materiałów, ilości prac, 
b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość zakresu, o którym 
mowa w punkcie a) wynikająca z oferty Wykonawcy. Sposób rozliczenia z Podwykonawcą                              
i z dalszym Podwykonawcą musi być zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiającego   
 z Wykonawcą, 
c) termin wykonania robót objętych umową. Termin wykonania powinien uwzględniać                    
przewidywany termin w umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 
d) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 
zgodny z postanowieniami ust. 5, 
e) zapis mówiący o obowiązku posiadania przez Podwykonawcę lub osoby, którymi on się 
posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnień pozwalających im                       
wykonywać czynności im powierzone jeżeli prace powierzone Podwykonawcy lub                       



dalszemu Podwykonawcy wymagają posiadania uprawnień określonych w ustawie Prawo                 
budowlane. Zmiana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę którejkolwiek                      
z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która 
to zgoda zostanie udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, iż zaproponowane osoby posiadają stosowne uprawnienia, 
f) umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie 
dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu, 
g) odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi odbyć się 
przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy, 
h) w przypadku umów zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy umowa winna uwzględniać 
regulacje art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego,       
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

Wynagrodzenie   
§ 7 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 
kwocie ……………….zł brutto (słownie złotych: …………………..złotych), wynikające  z oferty 
Wykonawcy, stawka podatku od towarów  i usług  (VAT) 23% w tym: 
a) Zadanie 5  „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu „Słoneczne Wzgórze” w miejscowości 
Biecz” 
Etap 1 w kwocie ……………….zł brutto,  
Etap 2 w kwocie ……………….zł brutto, 
b) Zadanie 6  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Słoneczne wzgórze” w 
miejscowości Biecz” 
Etap 1 w kwocie ……………….zł brutto,  
Etap 2 w kwocie ……………….zł brutto, 
2. Rozliczenia umowy dokonywane będzie: 
a) Za wykonanie dokumentacji projektowych dla poszczególnych zadań po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót fakturą częściową, 
d) Płatności za roboty budowlane określone zostaną na podstawie harmonogramu opracowanego po 
zakończeniu prac projektowych. Zamawiający zakłada wypłatę należnego  wynagrodzenia za roboty 
budowlane nie więcej niż  4 płatnościami  przy czym ostatnia płatność (końcowa) nie może być 
większa niż 50 % wartości całości zamówienia. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany 
umowy, przy czym musi zostać zaakceptowana przez Wykonawcę i Zamawiającego  
c) W zadaniu nr 5 kwota należna do wypłacenia w 2022 r. łącznie za dokumentację i odebrane roboty 
budowlane nie może być większa niż 28 % wartość umownej brutto. Natomiast w zadaniu nr 6 kwota 
należna do wypłacenia w 2022 r. łącznie za dokumentację i odebrane roboty budowlane nie może być 
większa niż 36 % wartości umownej brutto. 
3. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, uznaje się że Wykonawca uwzględnił 
wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania 
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane 
okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich 
materiałów lub usług a także wszelkie prace i wydatki  dodatkowe bądź inne koszty, czy to odrębnie 
lub szczegółowo wymienione bądź nie określone w umowie, które albo są nieodzowne w celu 
wykonania i ukończenia przedmiotu umowy, albo mogą się stać nieodzowne w celu przezwyciężenia 
takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu umowy. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego sprawdza zakres i wartości 
wykonanych oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy 



5. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru końcowego 
robót, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót, weryfikuje zakres robót w 
imieniu Zamawiającego potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty 
otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. Potwierdzone rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu odbioru. 
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co 
do jego prawidłowości. 
9. W następstwie wyjaśnień, uzupełnień lub konsultacji z Wykonawcą, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w 
celu zapewnienia jego prawidłowości. 

Płatności 
§ 8 

1. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedłożonego i zaakceptowanego rozliczenia, 
zgodnie z zapisani § 7 ust. 2 - 9. 
2. Faktury należy składać w siedzibie  Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz. 
3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyżej wymienionych protokołów odbioru robót, 
będą płatne przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania na konto Wykonawcy. 
4.  Faktury należy wystawić na Nabywcę: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, która jest 
płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorcą 
wskazanym na fakturze będzie: Urząd Miejski w Bieczu. Upoważnia się Wykonawcę do wystawiania 
faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
5. W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą zaakceptowanych 
lub przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami umów o 
podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, 
jest przedstawienie Zamawiającemu przed upływem terminu płatności faktury Wykonawcy 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, a to: protokołów odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich zapłaty, 
w szczególności zrealizowanych przelewów bankowych. W przypadku niedoręczenia powyższych 
dowodów Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doręczenia. 
W tym przypadku brak zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje 
naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych. 
6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. 
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 



9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
pisemne zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powołać się na 
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo. 
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
12. Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze należy do 
Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. -  Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT,  Numer 
rachunku 
14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na płatność za fakturę z zastosowaniem       mechanizmu 
podzielonej płatności (tzw. split payment). 
15. Zamawiający informuje Wykonawcę o wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do 
przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego celu 
platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesyłania faktury w sposób wskazany w 
zdaniu poprzednim Zamawiający (działając na wniosek Wykonawcy) przekaże Wykonawcy adres 
skrytki (konto), na który należy przesłać ustrukturyzowaną fakturę. Na fakturze należy bezwzględnie 
umieścić numer niniejszej umowy. 
Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli 
na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOL ID 7381840946. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 9 
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 
brutto podanej w §7 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę……………, słownie:………... 
2.Zabezpieczenie to wniesione jest w formie …….. 
3.Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz . 
4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący 
sposób: 
         a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu  
              odbioru końcowego i  uznania robót za należycie wykonane, 



          b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za     
              wady lub gwarancji. 
5.Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca 
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku  bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
6.W sytuacji gdy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w  
§ 2 , Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub  najpóźniej w dniu jego podpisania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy albo – jeżeli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do umowy. 
7.W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy 
zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeśli nie jest to możliwie do 
wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego pod rygorem zapłaty kar umownych. 
 

Osoby upoważnione do dokonywania czynności 
§ 10 

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją robót budowlanych za pośrednictwem 
inspektora nadzoru w osobie – inspektor nadzoru zostanie wprowadzony aneksem niezwłocznie po 
jego wyborze i podpisaniu z nim umowy. 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo 
budowlane, nie posiada natomiast pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu                                         
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie                              
Wykonawcy, określone w niniejszej umowie i powodujących jego zwiększenie. 
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 
- dla  zadanie 5 ……………………………………………………………………………… 
- dla zadanie 6……………………………………………………………………………… 
 
4. Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonywania niniejszej umowy 
z ramienia Zamawiającego powołane zostaną następujące osoby: 
Osoby nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień umowy, w 
szczególności zmian zakresu robót, wprowadzania robót zamiennych. 
 

Odbiory 
§ 11 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbiorów częściowych będą zakończone etapy przedmiotu 
umowy, zaś zakres odbioru końcowego robót stanowi całość przedmiotu umowy.                                              

2. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć Wykonawca i Zamawiający oraz kierownik robót , 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Strony ustalają, że przewidują następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiory dokumentacji projektowej 
b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
c) odbiory robót częściowych,  
d ) odbiór końcowy robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania o odbiorze robót zanikających  
i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac.  



W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy − na jego koszt 
i ryzyko − odkrycie lub też inne adekwatne czynności celem dokonania odbioru we wskazanych 
częściach robót, które nie zostały odebrane. 

4. Odbiór  dokumentacji projektowej zostanie dokonany po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia 
na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu dla danego zadania i zostanie potwierdzony 
protokołem odbioru częściowego. 

5. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie  z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń stwierdza kierownik robót wpisem do dzienników budowy. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru 
częściowego i końcowego robót z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym terminem 
odbioru częściowego i końcowego.   

7. Do zawiadomienia o gotowości odbioru końcowego Wykonawca załączy kompletną 
dokumentację powykonawczą dotyczącą Przedmiotu Umowy składającą się z technicznych 
protokołów odbioru, niezbędnych świadectw kontroli jakości, aprobat technicznych, świadectw 
jakości, atestów wbudowanych materiałów, wyników pomiarów kontrolnych, mapy 
powykonawczej oraz oświadczenia kierownika robót o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z 
dokumentacją budowlaną z uwzględnieniem ewentualnych potwierdzonych zmian oraz 
oświadczeniem o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót. Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego dostarczy również  kosztorys powykonawczy. 

8. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu 
instrukcję użytkowania i konserwacji urządzeń (jeżeli objęte są przedmiotem umowy) 
dostarczonych przez Wykonawcę.  Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji odpowiada za 
szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji urządzeń. 

9. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego robót w ciągu 1 dnia od daty 
pisemnego zawiadomienia  go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego robót. 

10. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego robót w ciągu 3 dni od daty 
pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz po potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru kompletności dokumentów załączonych do zawiadomienia.  
W przypadku wystąpienia braków w zawiadomieniu lub w dokumentach, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do ich uzupełnienia. Termin rozpoczęcia odbioru końcowego zostanie ustalony przez 
Zamawiającego licząc od daty uzupełnienia przez Wykonawcę zawiadomienia lub dokumentów. 

11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o terminie odbioru podwykonawców przy których 
udziale wykonał przedmiot umowy. 

12. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich 
usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający będzie uprawniony: 
 jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem - do obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do jego utraconej wartości 
technicznej, użytkowej lub estetycznej, 
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem – do powierzenia usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
      b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do jego utraconej 
wartości technicznej, użytkowej lub estetycznej, 
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu  Umowy po raz drugi. 



14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,                             
o których mowa  w ust. 13 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. 

15. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, za termin zakończenia 
robót uważa się dzień pisemnego zawiadomienia Zamawiającego osiągnięciu przez gotowości 
do odbioru przedmiotu umowy. W pozostałych przypadkach za termin zakończenia robót uważa 
się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

 
Gwarancja i rękojmia 

§ 12 

1.  Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany został prawidłowo, 
zgodnie z Umową, dokumentacją techniczną oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym z istniejącymi w 
tym zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszających wartość robót lub 
uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Na wykonane roboty i użyte materiały Wykonawca udziela ………… miesięcznej gwarancji 
liczonej od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez 
zastrzeżeń)  protokołu końcowego. 
W przypadku odstąpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia sporządzenia 
protokołu zaawansowania robót określonego w § 14 ust. 3, a zakres gwarancja obejmuje swoim 
zakresem wykonane roboty ujęte w niniejszym protokole. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady odebranego 
przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych 
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad 
przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych 
po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie 
oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach 
takich jak w przypadku gwarancji. 

5. Wykonawca w ramach gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu 
umowy. Przeglądy te przeprowadzane będą w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego  
z  7 dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niż 1 przegląd na 1 rok  okresu gwarancyjnego.  
Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą protokół w którym opisane zostaną wszelkie wady 
i usterki oraz termin ich usunięcia. Nieobecność Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie 
wywołuje żadnych ujemnych skutków dla Zamawiającego w szczególności nie pozbawia go 
prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu usunięcia wad. 

6.  W okresie gwarancji i rękojmi  Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, 
jakie wystąpią w przedmiocie umowy. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek 
niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń 
losowych. 

7. W przypadku ujawnienia się wad w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją i rękojmią 
Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego 
ujawnienia przez Zamawiającego. Zgłoszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr 
tel. …………..   drogą elektroniczną na adres e-mail  ……………… lub pismem na adres 
siedziby Wykonawcy. 

8.  W przypadku zgłoszenia wad, która w ocenie Zamawiającego  uniemożliwia dalszą prawidłową 
eksploatację lub powoduje zagrożenia bezpieczeństwa i mienia wada zostanie usunięta 
niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego.   

9. Pozostałe wady, które w ocenie Zamawiającego nie skutkują zagrożeniem i nie wykluczają 
eksploatacji obiektu Wykonawca  usunie w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty 



zgłoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy możliwe jest wyznaczenie 
terminu dłuższego. 

10.  Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad 
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w 
ramach gwarancji. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas 
naprawy/usuwania wad. 

11.  W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim 
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji oraz bez utraty 
prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usunięcie wad. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego  
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialność ta jest niezależna od obowiązku zapłaty kar 
umownych. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

13. W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiałów, obowiązują terminy udzielonej 
gwarancji, z tym, że nie mogą być one krótsze od terminu określonego niniejszą Umową,  
a Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym 
i potwierdzającym uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy 
termin gwarancji producenta jest krótszy od ustalonego Umową, Wykonawca udziela na okres 
ponad okres gwarancji producenta, gwarancji do upływu okresu określonego Umową. 

14. Jeżeli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową zainstalowano urządzenia, 
instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego obligatoryjnego 
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o 
tym Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementów i ponosi jego 
koszty w okresie gwarancji. 

 
Kary umowne 

§ 13 
Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 
1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w terminie zakończenia końcowego robót, o którym mowa w § 2 w wysokości 
0,03 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 
zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru       
końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% łącznego  wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %  

                 łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, 
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

                w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 
5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  
 podwykonawcom w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej zapłaty, 

            6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie  
                wskazanym w umowie, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  
                w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 
            7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o  
                podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokości 0,5 %   
               łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 



8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z regulacją  
w § 6 ust.5 , w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 
7 ust. 1, 
9) za nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia   

                zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 7    
               w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 
          10) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 zdanie 2 – w wysokości 0,5 %   
               łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 
          11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez cały  
                okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru 
                końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace związane z  
               wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, polegające na  
               wykonywaniu robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentacji technicznej -  
               w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych  
               przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia  
               przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą osobę, 
         12) za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których  
               mowa w § 5 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na     
              podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez  
              Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu; 
2.Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy 
wynosi 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 . 
3.Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 
4.Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. 
5.Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy według wyboru 
Zamawiającego. ( z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). 
6. Zamawiający może potrącić karę umowną z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę, poprzez zawarcie niniejszej umowy ( z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych). 

Odstąpienie od Umowy 
§ 14 

1. Poza okolicznościami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
następujących okoliczności: 

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje Przedmiotu Umowy 
zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce tak dalece z rozpoczęciem lub wykonaniem Przedmiotu 
Umowy, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał wykonać Przedmiot Umowy w czasie 
umówionym, 

3) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej 
niż -7 dni, 



4) jeżeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, który jednocześnie był 
podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki  w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.   W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3.    W razie odstąpienia od umowy, strony dokonają następujących czynności: 
1) Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporządzi protokół 

zaawansowania robót, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Sporządzony bez 
udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół będzie również posiadał moc 
obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem, 

2) Wykonawca  zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczy teren budowy i opuści go w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu 
dokumenty, w tym należące do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną sporządzoną przez niego lub na jego rzecz 
dokumentację projektową oraz komplet dokumentów dla zakresu wykonanych prac (w 
szczególności: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urządzenia, 
aprobaty techniczne, wyniki prób i badań, protokoły odbioru robót zanikowych, dziennik 
budowy). 

4. Odstąpienie od Umowy  w całości lub w części nie powoduje utraty roszczeń Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę istniejących na 
dzień skuteczności odstąpienia, w tym także roszczeń o zapłatę kar umownych na podstawie § 13 
Umowy. 

 Zmiana Umowy 
§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli 
obu stron. 

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania 
zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach: 

1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia poniższych 
okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, gdy: 

a) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę  z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie    

decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego 
do    prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrębnych 
przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego 
dokumentu. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać 
przesunięty o ilość dni opóźnienia  w wydawaniu stosownego dokumentu, 

b) w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia sieci przez nieruchomość o 
nieuregulowanym stanie prawnym a co za tym idzie konieczności przeprowadzenia procedury 



uzyskania decyzji ograniczającej  sposób korzystania z nieruchomości zgodnie z art. 124 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 
zpoź.zm.) 

c) wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne między innymi takie jak niskie temperatury , 
intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe opady atmosferyczne uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru, 

d) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby 
terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio 
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie 
zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani 
im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie 
jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, 
skażenia radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp., 

e) zostaną wydane obostrzenia dotyczące stanu epidemicznego, zagrożeń  związanych 
chorobami zakaźnymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp., 

f) Zamawiający nie przekaże placu budowy w terminie określonym w umowie, 
g) zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia 
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

i) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu                                         
zamówienia, 

j) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych         
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiot   umowy, 

k) zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
których wcześniej nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia 
działań w celu wykonania umowy, 

l) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1, termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty. 
2) zmiana zakresu i/lub  sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 

b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są 
spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub pojawienie się nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 



c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 
nienależytym przedmiotu Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 
Projektanta; 

d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych - na żądanie 
Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta; 

e) wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone na żądanie 
Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający pisemnie 
powiadamia Wykonawcę, o konieczności wykonania robót zamiennych. Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę 
pomiędzy kosztorysem dla robót podstawowych, o którym mowa  a kosztorysem robót 
zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i Projektanta roboty zamienne mogą zostać 
wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego zawierającego zestawienie robót 
zamiennych wraz z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. 

f) zmiana zakresu wykonywanych usług projektowych objętych przedmiotem Umowy, jeżeli 
konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji Umowy, 

g) zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji uzgadniających 
projekt, 

h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

i) zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcą, o którym mowa w §7 ust. 2 umowy, na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy ze względów finansowych lub w przypadku zmiany zakresu 
rzeczowego lub terminu wykonania zmówienia ( w tym terminów pośrednich). 

3) zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa w przypadku: 

a) wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub  sposobu wykonania przedmiotu umowy w 
stosunku do treści oferty w oparciu o warunki określone w pkt. 2 , jeżeli zmiana powoduje 
zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, które nie jest spowodowane 
działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu 
szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go 
przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, 
że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 



d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, 
że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 
wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie; 

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w 
przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych 
finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w 
odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; 

f) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym 
zastrzeżeniem, że: 

 minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen tych samych materiałów lub 
kosztów z dnia sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

 poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 
materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ustalonego w stosunku do dnia sporządzenia kosztorysu inwestorskiego; 

 maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 10 % 
w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy; 

4) Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w 
przypadku: 

 zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej 
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, 
spełniające warunki udziału w postępowaniu, 

a) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od 
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne 
legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału 
w postępowaniu. 

3.Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 
mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia 
wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 
przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 
Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 
wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 
wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w 
dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

4.Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. f, mogą być wprowadzane nie wcześniej niż po upływie 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, poprzez 
zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia  oraz wskaźnika zmiany 
cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
ustalonego w stosunku do dnia sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. Zmiana wynagrodzenia 



może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu, przy czym zmiana wynagrodzenia nie 
dotyczy wynagrodzenia, które zostało zapłacone oraz wynagrodzenia już należnego za wykonane 
etapy umowy. Wykonawca lub Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego 
wniosku. 

5.W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 3 lit. f – zmiany wynagrodzenia w 
związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – wykonawca 
jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania 
podwykonawcy. 

6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. 
Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich 
wprowadzenie. 

Przeniesienie praw autorskich 
§ 16 

1. Z dniem podpisania przez obie strony protokołu odbioru częściowego przedmiotu zamówienia 
przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo-
budowlanych w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia 
za jakiekolwiek z pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) powielanie dokumentacji projektowej dowolną techniką, 

b) wprowadzanie dokumentacji projektowej do pamięci komputera, skanowanie, przesyłanie, 

c) wykorzystanie dokumentacji projektowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
dotyczącego wykonania inwestycji na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, w 
szczególności poprzez włączanie jej części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
udostępnienie dokumentacji projektowej i jej części wszystkim zainteresowanym w tym 
postępowaniu, 

d) dokonywanie adaptacji lub zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiającego lub 
osoby przez niego upoważnione, 

e) publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji 
projektowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

f) skierowanie dokumentacji projektowej do realizacji. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw 
zależnych do dokumentacji projektowej, 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Sposób korzystania z dokumentacji projektowej  przez Zamawiającego  i inne osoby, będzie 
zgodny z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji projektowej oraz przyjętymi zwyczajami. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych jest nieograniczone czasowo i 
terytorialnie. 

6. Przejęcie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 
dokumentacji projektowej oraz nośników, na których utrwalono dokumentację w ilości 
określonej w § 4 ust 4a pkt 2 umowy. 

 
Postanowienia końcowe 



§ 17 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740), ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych 
 (tj. Dz. U.  z 2021 r., poz. 1129), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 
2020 poz. 1333) oraz odpowiednich aktów wykonawczych do ww. ustaw. 

 
§ 18 

Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będą właściwe miejscowo  
i rzeczowo Sądy powszechne właściwe według siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 
Integralną częścią umowy są: SWZ, PFU oferta Wykonawcy. 
 

§ 20 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
               Zamawiający                                                                              Wykonawca 

 

 
 


