UMOWA NR

zawarta w Bieczu, dnia ................. 2022 roku pomi¢dzy Gming Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
reprezentowang przez:
Mirostawa Wedrychowicza - Burmistrza Biecza,

zwana dalej Zamawiajacym,

TEPTEZENEOWANYITL PIZEZ: .. e et e entet et et et et e e et e e e et e e e e e e e e e e e e e et et e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e eeneeas
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy z dnia ........................
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1129 .) strony o§wiadczaja co nastepuje:

Przedmiot Umowy
§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych w systemie
,»zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w
systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Biecz - Etap I, Czesé¢ 111 ,,Budowa sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu ,,Stoneczne
Wzgorze” w miejscowosci Biecz” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Zadanie 5 ,,Budowa sieci wodociagowej na osiedlu ,,Stoneczne Wzgorze” w miejscowosci Biecz”
Zadanie 6 ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu ,,Sloneczne wzgorze” w miejscowosci
Biecz”
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak 1 wszelkich
prac budowlano montazowych dot. robot opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji zamdwienia.

2.Zakres zamoOwienia obejmuje:

Etap 1

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla kazdego zdania odrgbnie w oparciu
o Programy Funkcjonalno - Uzytkowe oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach,
wykonanej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujgcej w szczegdlnosci opracowanie:

a) projektow budowlanych z uzyskaniem prawomocnej decyzji na budowe wraz z mapami do celéw
projektowych, projektami wykonawczymi, przedmiarami robot, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, kosztorysami inwestorskimi. Kosztorysy zostang
sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac
projektowych oraz planowanych robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389).

b) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych gruntu i opracowanie niezb¢dnej dokumentacji
geotechnicznej/geologiczne;j



¢) projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

d) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana odrgbnymi
przepisami)

e) uzyskanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsiewzigcia (jezeli bedzie wymagana
odrgbnymi przepisami)

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgody wilascicieli na wejscie na grunt. Zgoda ma mieé
charakter pisemnego o$wiadczenia wilasciciela wraz z zalgcznikiem graficznym. W przypadku
zaistnienia konieczno$ci przeprowadzenia sieci przez nieruchomo$¢ o nieuregulowanym stanie
prawnym Wykonawca przeprowadzi procedure uzyskania decyzji ograniczajacej sposob korzystania
z nieruchomosci zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 zpoz.zm.)

g) opracowanie wniosku o zwigkszenie mocy na ujeciu wody Wapniska.

Etap 11
Zadanie 5 ..Budowa sieci wodociagowej na osiedlu ..Sloneczne Wzgborze” w miejscowoséci Biecz”

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci wodociggowej wraz hydrofornig na osiedlu ,,Stoneczne
Wzgorze” w miejscowosci Biecz o szacunkowej dlugosci 1460 m. Inwestycja bedzie realizowana na
dziatkach 939/16, 944, 954 a projektowana hydrofornia na dziatce 954.

Zadanie 6 ..Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu ..Stoneczne wzgdrze” w miejscowosci
Biecz”

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biecz na
niezurbanizowanym projektowanym terenie przeznaczonym na os. Stoneczne Wzgédrze. W ramach
zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci okoto 1650 m.
Inwestycja planowana jest na dziatkach: 939/16, 939/21, 939/44, 939/45, 939/48, 939/50, 940, 944,
945, 974, 985, 1038. Kanalizacja sanitarna zostanie wigczona do istniejgcej sieci w dwoch miejscach:
tj w ul. Stonecznej na dziatce nr ewid 985 i w okolicy ul. Krolowej Jadwigi na dziatce o nr ewid.
1038.

3. Szczegdlowy zakres robdt opisany zostat w SWZ 1 PFU, stanowigcych odpowiednio zataczniki
nr...... do niniejszej umowy.

4. Oferta Wykonawcy z dnia ........ stanowi zatacznik nr ..... do niniejszej umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

§2

Wymagany termin wykonania zamowienia: 18 miesiecy od podpisania umowy z zastrzezeniem iz:

Zadanie 5 i zadanie 6

18 miesi¢cy od podpisania umowy.
1) Etap I dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ w ciggu 5 miesiecy od daty zawarcia
umowy - wraz z dokonaniem skutecznego zgtoszenia robot budowlanych lub uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2) Etap II roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ w ciggu 13 miesiecy od
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania skutecznego zgloszenia.

Obowiazki Zamawiajacego
§3
1. Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe.
2) Zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego.



3) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robét.

4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkod, nieprawidtowosci stwierdzonych
w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

5) Odbioér Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

6) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedza, do$wiadczeniem oraz zespotem
pracownikow zdolnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszg Umowa.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ, PFU 1 nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz znany jest mu teren, na ktorym bedzie wykonywany Przedmiot Umowy
1 nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, co do mozliwos$ci nalezytego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z umowg i dokumentacja techniczng, przepisami prawa
budowlanego, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

4. Do obowigzkow Wykonawcy naleza wszelkie czynno$ci wymagane dla prawidlowego wykonania
1 wykorzystania przedmiotu umowy nawet jezeli nie zostaty wskazane w PFU, dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych a w
szczegoOlnosci:

a) ETAP I Dokumentacja projektowa (dla wszystkich zadan).

1) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zgody wiascicieli na wejscie na grunt. Zgoda ma miec
charakter pisemnego o$wiadczenia wilasciciela wraz z zatacznikiem graficznym. W przypadku
zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia sieci przez nieruchomos$¢ o nieuregulowanym stanie
prawnym Wykonawca przeprowadzi procedur¢ uzyskania decyzji ograniczajacej  sposob
korzystania z nieruchomosci zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 zpoz.zm.).

2) Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow: uzgodnien, opinii,
decyzji, analiz, badan itp., niezb¢dnych do opracowania dokumentacji projektowej,

3) Przekazanie Zamawiajagcemu Projektow budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw robot,

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, kosztoryséw inwestorski i
innych wymaganych dokumentéw w formie papierowe;j i elektroniczne;j:

a) wersja drukowana — po 4 egzemplarze ( rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w
zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 Ilub jego
wielokrotnosci) dla obydwu projektow,

b) wersja elektroniczna — po 4 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu
dla obydwu projektow

4) Uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia projektu budowlanego przed zlozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe/ zgloszenie oraz projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do
realizacji.

5) Dostarczenie Zamawiajacemu Wraz z dokumentacja projektowa:
a) pisemnego o$wiadczenia, ze projekty wykonane sg zgodnie z aktualnymi przepisami, w
tym Ustawg Prawo zamowien  publicznych, Polskimi Normami, wymaganiami

technicznymi 1 zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi na dzien przekazania
dokumentacji oraz z zaproszeniem do ztozenia propozycji ofertowej/cenowej, niniejsza



Umowg oraz, ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu
majg shuzyc¢,

b) pisemne o$wiadczenie o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktorych mowa w § 16 Umowy,

¢) pisemne o$wiadczenie, iz dokumentacja projektowa jest wolna od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych.

b). ETAP II Wykonanie robot (dotyczy wszystkich zadan):

Y

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, SWZ, projektem budowlanym,
projektami wykonawczymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi, pozostalymi dokumentami,
innymi obowigzujagcymi przepisami prawa i obowigzujacymi normami, przepisami BHP 1
ppoz. oraz zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow: uzgodnien, opinii,
decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej, projektow
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, innych opracowan, prac i badan
wymaganych przepisami prawa i wynikajacych z dokumentacji projektowej, dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi
przez projektanta, kierownika budowy.

Ustanowienie Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane:

Czes¢ III - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych (zadanie 5 i 6) oraz
kierownika robo6t elektrycznych (zadanie 5),

Prowadzenie dziennikéw budowy.

Organizacj¢, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacj¢ placu budowy oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych wraz z zaplatg za energi¢, wode 1 inne media zuzyte w trakcie
budowy oraz wykonywania préb i prob koncowych.

Biezace utrzymanie porzadku terenu budowy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy
oraz utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy. Usuwanie wszelkich zb¢dnych materiatow
1 odpadow oraz zapewnienie we wiasnym zakresie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie
budowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury drogowej, mostéw, przepustow,

urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

10) Zabezpieczenie przed naruszeniem lub zniszczeniem punktow osnowy geodezyjnej, w

przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia na wtasny koszt pod nadzorem geodety.

11) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej

12) Zglaszanie do odbioréw robot zakrytych wymaganych w dokumentacji technicznej,
13) Na wniosek Inspektora Nadzoru wykonanie na wlasny koszt badan, prob zgodnie ze

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jak réwniez dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.



14) Uzyskanie od Inspektora Nadzoru pisemnego zatwierdzenia stosowanych materiatow,
przedstawienie stosownych probek materiatow 1 atestow w celu oceny czy speiniajg wymogi
zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

15) Usunigcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac i w okresie
gwarancji i rekojmi.

16) Terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz bezzwloczne pisemne informowanie
Zamawiajacego o zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach
z niego wynikajacych.

17) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), w tym: protokolow
odbiorow technicznych, instrukcji obstugi, protokoldw badan, aprobat technicznych, atestow,
deklaracji zgodnosci itp.

18) Zapewnienie ciaglego nadzoru nad praca podleglego personelu oraz podwykonawcow przez
Kierownika robot, posiadajgcego wymagane przepisami prawa kwalifikacje oraz koordynacja
robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci wykonanie czgsci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

19) Zatrudnienie takiej ilosci 0sob, jaka jest konieczna dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym osoby te musza posiada¢: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
aktualne badania lekarskie pozwalajace na wykonywanie zleconych prac, aktualne
zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

20) Zorganizowanie pracy w sposob zapewniajacy osobom wykonujacym Przedmiot Umowy
bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

21) Zapewnienie osobom wykonujagcym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i1 obuwia
roboczego, S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych badz kaskéw ochronnych osob
wykonujacych Przedmiot Umowy.

22) Przeszkolenie os6b wykonujacych Przedmiot Umowy w zakresie wystepujacych zagrozen dla
bezpieczenstwa 1 zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robot.

23) Uzyskanie od pracownikéw wykonujacych Przedmiot Umowy zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezb¢dnym do realizacji obowigzkéw zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

24) Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom wilasciwym ds. kontroli
procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych,

25) Przedstawienie przed kazdym wbudowaniem i na kazde zadanie Inspektora Nadzoru stosowne
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczng dopuszczajace poszczegdlne materialy.

26) Weryfikowanie faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawcow.

27) Zawiadamianie Podwykonawcow o terminie odbioru robot.

28) Przejmowanie od Podwykonawcow wykonanych przez nich (ustalonych w umowie z
Podwykonawcami) zakresOw robdt, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich
odbioru przez Zamawiajacego, usuwanie wad i / lub usterek powstatych w tych robotach w
okresie od dnia przyjecia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiajacego.

29) Terminowe regulowania nalezno$ci za roboty zrealizowane przez Podwykonawcow.

30) Conajmniej 3 dni wczesniej informowanie Inspektora Nadzoru do odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Zakrycie w/w elementow robdt moze nastapi¢ wylacznie po



pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru oraz spisaniu protokotu odbioru robot
zanikajacych.

31) Posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej do kwoty stanowigcej co najmnie;j
30 % warto$ci niniejszej umowy,

32) Zaspokojenie roszczen osob trzecich i Zamawiajacego zgltoszonych w zwiazku z realizacja
przez Wykonawce Umowy, takze, jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zamawiajacego.

33) Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora kolidujacej sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru.

34) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t niezbednych z uwagi

na bezpieczenstwo budowy lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed przystapieniem do ich wykonania.
Roboty takie beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego 1 Wykonawce odpowiedniego Protokotu.
35) Uporzadkowanie obiektu i terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz naprawy wszelkich
ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.
36) Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania
wymagan ochrony srodowiska na podstawie obowigzujacych przepisoéw.
Zatrudnienie osob
§5
1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caly okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robot,
zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem
czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robot budowlanych szczegétowo okreslonych w
dokumentacji techniczne;.
2. Kazdorazowo na zadanie 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie (zawierajace informacje w tym dane osobowe stuzace do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia).
3.Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje
si¢ przedtozy¢, potwierdzone za zgodno$¢ kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane obj¢te niniejszg umowa wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg roboty budowlane objete
niniejszg umowa.
4 Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodno$¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania
Pracownikéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
5.Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli os6b wykonujacych roboty budowlane
na placu budowy.
6.Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikow wykonujacych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace¢ zawartej z Wykonawca i Podwykonawca. Zmiana ilo$ci pracownikéw wykonujacych
roboty budowlane skutkuje obowigzkiem dorgczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu w terminie
3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 2 1 3.



7.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbg¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.

Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy sitami wlasnymi, z mozliwoscig udziatu
Podwykonawcow.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajacemu, zZe:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i niniejsza umowa.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
umowy, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej
zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,



w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo 1 jej zmiang, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy i jej zmiany przez zamawiajacego.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo okre§lonych w ust 15.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie tej umowy) ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000
zlotych.

16. Wykonawca odpowiada za dzialanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wlasne dziatanie
lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcéw zobowigzan
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy
wraz z czg¢scig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt objetych umowa. Zakres robot nie moze
by¢ inny niz wynikajacy z umowy Zamawiajacego z Wykonawcg w szczegdlnosci w odniesieniu
do: technologii, rodzaju zastosowanych materiatow, ilosci prac,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ zakresu, o ktorym
mowa w punkcie a) wynikajaca z oferty Wykonawcy. Sposéb rozliczenia z Podwykonawcag
1 z dalszym Podwykonawca musi by¢ zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajacego
z Wykonawca,

c) termin wykonania robot objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzgledniaé
przewidywany termin w umowie Zamawiajacego z Wykonawca,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis mowigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktorymi on si¢
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajacych im
wykonywa¢ czynnosci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy lub



dalszemu Podwykonawcy wymagajg posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ktorejkolwiek
z wyzej wymienionych oséb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, ktora
to zgoda zostanie udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, iz zaproponowane osoby posiadajg stosowne uprawnienia,
f) umowa musi zawiera¢ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,
g) odbidr robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odbyc¢ sig
przed odbiorem tych robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy,
h) w przypadku umow zawieranych na dtuzej niz 12 miesiecy umowa winna uwzgledniaé
regulacje art. 436 pkt 4 1 439 ustawy Prawo zamowien publicznych.
19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw 1 obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i1 dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw Kodeksu

cywilnego.

Wynagrodzenie
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
KWOCIE tevvnnrneineinnnnne zl brutto (stownie zlotych: ................... ... ztotych), wynikajace z oferty

Wykonawcy, stawka podatku od towaréw 1 ustug (VAT) 23% w tym:

a) Zadanie 5 ,,Budowa sieci wodociggowej na osiedlu ,,Stoneczne Wzgorze” w miejscowosci
Biecz”

Etap 1 w KWOCIE cevveennrennnrennne zt brutto,

Etap 2 w kwocie ................... zt brutto,

b) Zadanie 6 ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu ,,Stoneczne wzgérze” w
miejscowosci Biecz”

Etap 1 W KWOCI€ cevvrennrennniennns zt brutto,

Etap 2 w kwocie ................... zt brutto,

2. Rozliczenia umowy dokonywane bedzie:

a) Za wykonanie dokumentacji projektowych dla poszczeg6lnych zadan po uzyskaniu pozwolenia na
budowe lub dokonaniu skutecznego zgloszenia robodt fakturg czgsciowa,

d) Platnosci za roboty budowlane okreslone zostang na podstawie harmonogramu opracowanego po
zakonczeniu prac projektowych. Zamawiajacy zaktada wyptate naleznego wynagrodzenia za roboty
budowlane nie wigcej niz 4 platno$ciami przy czym ostatnia ptatnos¢ (koncowa) nie moze by¢
wigksza niz 50 % wartosci calosci zamowienia. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany
umowy, przy czym musi zosta¢ zaakceptowana przez Wykonawce i Zamawiajacego

¢) W zadaniu nr 5 kwota nalezna do wyptacenia w 2022 r. tacznie za dokumentacje¢ 1 odebrane roboty
budowlane nie moze by¢ wigksza niz 28 % warto$¢ umownej brutto. Natomiast w zadaniu nr 6 kwota
nalezna do wyptacenia w 2022 r. tacznie za dokumentacje 1 odebrane roboty budowlane nie moze by¢
wieksza niz 36 % warto$ci umowne;j brutto.

3. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje si¢ ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegdtowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w cato$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okoliczno$ci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich
materiatow lub ustug a takze wszelkie prace 1 wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to odrgbnie
lub szczegdétowo wymienione badZz nie okreslone w umowie, ktore albo sa nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo mogg si¢ sta¢ niecodzowne w celu przezwyci¢zenia
takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznos$ci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i1 wartosci
wykonanych oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy



5. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego
robot, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt, weryfikuje zakres robot w
imieniu Zamawiajgcego potwierdza kwotg nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co
do jego prawidlowosci.
9. W nastepstwie wyjasnien, uzupeklien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w
celu zapewnienia jego prawidtowosci.

Platnosci

§8

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedlozonego 1 zaakceptowanego rozliczenia,
zgodnie z zapisani § 7 ust. 2 - 9.

2. Faktury nalezy sktada¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.

3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw odbioru robot,
beda ptatne przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania na konto Wykonawcy.
4. Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce¢: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktora jest
ptatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorca
wskazanym na fakturze bedzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia si¢ Wykonawce do wystawiania
faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

5. W przypadku robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych
lub przedlozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami umoéw o
podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
jest przedstawienie Zamawiajagcemu przed uptywem terminu platnosci faktury Wykonawcy
dowodow potwierdzajacych zaptatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a to: protokotow odbioru robédt od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
faktur wystawionych przez podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow oraz dowodoéw ich zaptaty,
w szczegdlnosci zrealizowanych przelewoéw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych
dowodéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia.
W tym przypadku brak zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje
naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 7 1 8.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
pisemne zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powota¢ si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12. Cesje naleznos$ci wynikajacych z niniejszej umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy do
Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatlem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT, Numer
rachunku

14. Wykonawca o$§wiadcza, ze wyraza zgode na platno$¢ za fakturg z zastosowaniem  mechanizmu
podzielonej platnosci (tzw. split payment).

15. Zamawiajacy informuje Wykonawce¢ o wynikajacym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
uslugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do
przesytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu
platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania faktury w sposéb wskazany w
zdaniu poprzednim Zamawiajacy (dziatajac na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres
skrytki (konto), na ktory nalezy przesta¢ ustrukturyzowang fakturg. Na fakturze nalezy bezwzglednie
umies$ci¢ numer niniejszej UMoOwy.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli
na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOL ID 7381840946.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§9

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny ofertowe;j
brutto podanej w §7 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote............... , stownie:............
2.Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ........
3.Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz .
4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione w nastepujacy
sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego i uznania rob6t za nalezycie wykonane,



b) 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

5.Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
6.W sytuacji gdy, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w
§ 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
7.W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do przedtuzenia terminu waznos$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jes$li nie jest to mozliwie do
whiesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego pod rygorem zaptaty kar umownych.

Osoby upowaznione do dokonywania czynnoSci
§10

1. Zamawiajacy bedzie sprawowal nadzor nad realizacjg robot budowlanych za posrednictwem
inspektora nadzoru w osobie — inspektor nadzoru zostanie wprowadzony aneksem niezwlocznie po
jego wyborze 1 podpisaniu z nim umowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast pelnomocnictwa do podejmowania w  imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie i powodujacych jego zwickszenie.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Sdla ZAANIE 5 .o
SAla ZAdANIE O. .o

4. Strony ustalaja, ze do bezposrednich kontaktow w trakcie wykonywania niniejszej umowy

z ramienia Zamawiajacego powolane zostang nastepujace osoby:

Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiang postanowien umowy, w
szczegbdlnosci zmian zakresu robot, wprowadzania robot zamiennych.

Odbiory
§11
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbiorow czgsciowych beda zakonczone etapy przedmiotu
umowy, za$ zakres odbioru koncowego robdt stanowi calo$¢ przedmiotu umowy.
2. W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ Wykonawca i Zamawiajacy oraz kierownik robot ,

inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Strony ustalaja, ze przewiduja nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbiory dokumentacji projektowej
b) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c¢) odbiory robdt czesciowych,
d ) odbior koncowy robot.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania o odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac.
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W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt
1 ryzyko — odkrycie lub tez inne adekwatne czynnosci celem dokonania odbioru we wskazanych
czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.
Odbidér dokumentacji projektowej zostanie dokonany po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia
na budowe¢/zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla danego zadania i zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego.
Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen stwierdza kierownik robot wpisem do dziennikow budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
czesciowego 1 koncowego robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym terminem
odbioru czgsciowego i1 koncowego.
Do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego Wykonawca zalagczy kompletng
dokumentacje powykonawcza dotyczaca Przedmiotu Umowy skladajaca si¢ z technicznych
protokotéw odbioru, niezbednych swiadectw kontroli jako$ci, aprobat technicznych, §wiadectw
jakosci, atestow wbudowanych materiatdéw, wynikow pomiarow kontrolnych, mapy
powykonawczej oraz o§wiadczenia kierownika robot o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja budowlang z uwzglgdnieniem ewentualnych potwierdzonych zmian oraz
oswiadczeniem o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego dostarczy rowniez kosztorys powykonawczy.
Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru jest zobowigzany dorgczy¢ Zamawiajacemu
instrukcj¢ uzytkowania i1 konserwacji urzadzen (jezeli objete sa przedmiotem umowy)
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czgsciowego robot w ciggu 1 dnia od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru czgsciowego robot.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego robot w ciggu 3 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiagnig¢ciu gotowosci do odbioru oraz po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru kompletnosci  dokumentow  zalaczonych do  zawiadomienia.
W przypadku wystapienia brakéw w zawiadomieniu lub w dokumentach, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do ich uzupetienia. Termin rozpoczecia odbioru koncowego zostanie ustalony przez
Zamawiajacego liczac od daty uzupehienia przez Wykonawce¢ zawiadomienia lub dokumentow.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcoéw przy ktorych
udziale wykonat przedmiot umowy.
Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone najpdzniej w terminie 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usuni¢cia, nie dhuzszy niz 30 dni. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony:
e jezeli wady nie wuniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - do obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do jego utraconej warto$ci
technicznej, uzytkowej lub estetycznej,
e jezeli ~wady  uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem — do powierzenia usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
e jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do jego utraconej
wartos$ci technicznej, uzytkowej lub estetycznej,
e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.



14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,

o ktorych mowa w ust. 13 oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

15. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzezen, za termin zakonczenia

—

robdt uwaza si¢ dzien pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego osiggnieciu przez gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy. W pozostatych przypadkach za termin zakonczenia robot uwaza
si¢ dzien podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

Gwarancja i rekojmia
§12

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostal prawidtowo,
zgodnie z Umowa, dokumentacja techniczng oraz aktualnie obowiazujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa w tym z istniejgcymi w
tym zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajacych warto§¢ robot lub
uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na wykonane roboty i uzyte materialy Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji
liczonej od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez
zastrzezen) protokotu koncowego.

W przypadku odstgpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia sporzadzenia
protokotu zaawansowania robot okreslonego w § 14 ust. 3, a zakres gwarancja obejmuje swoim
zakresem wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady odebranego
przedmiotu umowy przez okres 60 miesigcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzaja w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejacych w chwili dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych
po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie
oswiadczaja, 1z Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady na zasadach
takich jak w przypadku gwarancji.

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie dokonywat przegladéw gwarancyjnych przedmiotu
umowy. Przeglady te przeprowadzane b¢da w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego
z 7 dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadza protokot w ktérym opisane zostang wszelkie wady
1 usterki oraz termin ich usunigcia. Nieobecno$s¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie
wywotuje zadnych ujemnych skutkéw dla Zamawiajacego w szczegdlno$ci nie pozbawia go
prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu usuni¢cia wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich wad,
jakie wystgpia w przedmiocie umowy. Gwarancja nie sg objete wady powstale wskutek
niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.

W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja i rekojmig
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgloszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr
175 PR droga elektroniczng na adres e-mail .................. lub pismem na adres
siedziby Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia wad, ktora w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalszg prawidtowg
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunicta
niezwlocznie — nie pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Pozostate wady, ktére w ocenie Zamawiajacego nie skutkuja zagrozeniem i nie wykluczaja
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
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zgtoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dhuzszego.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytulu gwarancji, Wykonawca dokonat usuni¢cia istotnych wad

przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robot wykonanych w
ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
naprawy/usuwania wad.
W przypadku nie usunigcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji oraz bez utraty
prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usuni¢cie wad.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajacego
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowiazku zaptaty kar
umownych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatow, obowigzuja terminy udzielone;j
gwarancji, z tym, ze nie moga by¢ one krotsze od terminu okre§lonego niniejsza Umowa,
a Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym
1 potwierdzajagcym uprawnienia Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy
termin gwarancji producenta jest krétszy od ustalonego Umowa, Wykonawca udziela na okres
ponad okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu okreslonego Umowa.

Jezeli w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowa zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementdw i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

Kary umowne
§13

Obowigzujaca form¢ odszkodowania stanowig kary umowne, ktoére beda naliczane w nastgpujacych
wypadkach i wysoko$ciach:
1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwltoke w terminie zakonczenia koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 w wysokosci

0,03 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien

zwloki,

2) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru

koncowego oraz w okresie gwarancji i rgkojmi, w wysokos$ci 0,05% tacznego wynagrodzenia

umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %

lacznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

5) za nieterminowg zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowe;j zaplaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w umowie, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 0,5 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1,



8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacja

w § 6 ust.5 , w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §

7 ust. 1,

9) za nieprzedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 7
w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

10) za niewypetnienie obowigzku wynikajacego z § 6 ust. 2 zdanie 2 — w wysokosci 0,5 %
facznego wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1,

11) za niedopelienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru
koncowego robodt, na podstawie umowy o prace osob §wiadczacych prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci niezb¢dnych do realizacji zamowienia, polegajace na
wykonywaniu robdt budowlanych szczegdtowo okreslonych w dokumentacji techniczne;j -
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie odrgbnych
przepisOw obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikow - za kazda osobe,

12) za kazdy przypadek nieprzedlozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5 ust. 2-7 - w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na

podstawie odrebnych przepisow obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu,

2.Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 .
3.Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.
4.Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
5.Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedlug wyboru
Zamawiajacego. ( z zastrzezeniem art. 15r! ustawy z z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych).
6. Zamawiajacy moze potraci¢ kar¢ umowng z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy ( z zastrzezeniem art. 151! ustawy z
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi
sytuacji kryzysowych).

Odstapienie od Umowy

§14

Poza okoliczno$ciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamowien
publicznych, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowg lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce tak dalece z rozpoczgciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykona¢ Przedmiot Umowy w czasie
umoéwionym,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dluzej
niz -7 dni,



4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktory jednoczesnie byt
podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonajg nast¢pujacych czynnosci:

1) Zamawiajagcy wyznaczy termin 1 miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokot
zaawansowania robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez
udziatu upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokédt bedzie réwniez posiadat moc
obowigzujaca, o ile Wykonawca nie przybyl pomimo zawiadomienia go o terminie
inwentaryzacji nie pozniej niz 3 dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i1 opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace za ktore
Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje projektowa oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac (w
szczegblnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje 1 karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki préb i badan, protokoty odbioru robot zanikowych, dziennik
budowy).

4. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czgsci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejacych na

dzien skuteczno$ci odstagpienia, w tym takze roszczen o zaptat¢ kar umownych na podstawie § 13

Umowy.

Zmiana Umowy
§ 15

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewazno$ci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu stron.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia ponizszych

okolicznosci, niezawinionych przez Wykonawce, gdy:
a) pomimo wystapienia przez Wykonawce z wlasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie

decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrgbnych
przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego
dokumentu. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy moze zostaé
przesuniety o ilo$¢ dni opdznienia w wydawaniu stosownego dokumentu,

b) w przypadku zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia sieci przez nieruchomos$¢ o
nieuregulowanym stanie prawnym a co za tym idzie koniecznosci przeprowadzenia procedury



d)

g)

h)

)

k)

D

uzyskania decyzji ograniczajacej sposob korzystania z nieruchomos$ci zgodnie z art. 124
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990
Zpoz.zm.)

wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne migdzy innymi takie jak niskie temperatury ,
intensywne opady atmosferyczne, dilugotrwale opady atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktére uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzuja si¢ do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za sit¢ wyzszg uwaza si¢ zdarzenie
zewngtrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych skutkow nie da si¢ przewidzie¢, ani
im zapobiec. W szczegolnosci za sile wyzsza bedzie si¢ uwazac dziatania sit przyrody takie
jak: huragan, trzgsienie ziemi, powodz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki,
skazenia radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,

zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozenh — zwigzanych
chorobami zakaznymi przez Gtownego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,
Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie okre§lonym w umowie,

zaistniejg zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegOlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ usunigcia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje¢ przedmiot umowy,
zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,

ktorych wczesniej nie mozna bylo przewidzie¢, skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia
dziatan w celu wykonania umowy,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan 1 ekspertyz.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.

2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienie si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy - na zagdanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;



3)

c)

d)

g)
h)

b)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy - na zagdanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta;

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkow Terenu budowy, w szczegdlnos$ci napotkania nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych - na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

wystgpienia robot zamiennych — roboty zamienne moga zosta¢ wprowadzone na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajagcy pisemnie
powiadamia Wykonawce, o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie roznice
pomiedzy kosztorysem dla robdt podstawowych, o ktdrym mowa a kosztorysem robot
zamiennych. Na wniosek Wykonawcy 1 Projektanta roboty zamienne moga zostaé
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajacego zawierajacego zestawienie robot
zamiennych wraz z kosztorysem roznicowym 1 jego zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

zmiana zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych przedmiotem Umowy, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy,
zmian bedacych nastgpstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji uzgadniajacych
projekt,

koniecznos$ci usuni¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawca, o ktorym mowa w §7 ust. 2 umowy, na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy ze wzgledow finansowych lub w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego lub terminu wykonania zmoéwienia ( w tym termindéw posrednich).

zmiana postanowien umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku:
wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2 , jezeli zmiana powoduje
zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania zamdwienia, ktore nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegOtowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce 1 zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg¢, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoédwienie do wysokosci
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;



d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamowienie;

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(tj. Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w
przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitatowych w
odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie;

f) zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

e minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen tych samych materialow lub
kosztow z dnia sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,

e poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatlow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do dnia sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego;

e maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 10 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

4) Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy mogg nastgpi¢ w
przypadku:
zmiany 0sob realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej
rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spelniajagce warunki udziatu w postgpowaniu,

a) zmiany o0sob przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztalceniem speniajagcym warunki udziatu
W postepowaniu.

3.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
majg one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w
dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

4.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. f, moga by¢ wprowadzane nie wczesniej niz po uptywie
12 miesiecy od dnia zawarcia umowy do dnia zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru, poprzez
zestawienie cen materiatow 1 kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia oraz wskaznika zmiany
cen materiatow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do dnia sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego. Zmiana wynagrodzenia



moze polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak 1 obniZeniu, przy czym zmiana wynagrodzenia nie
dotyczy wynagrodzenia, ktore zostalo zaptacone oraz wynagrodzenia juz naleznego za wykonane
etapy umowy. Wykonawca lub Zamawiajagcy moze wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ ztozenia takiego
wniosku.
5.W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 3 lit. f — zmiany wynagrodzenia w
zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamowienia — wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow 1 kosztow zobowigzania
podwykonawcy.
6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.
Przeniesienie praw autorskich
§16
1. Z dniem podpisania przez obie strony protokotu odbioru czgsciowego przedmiotu zamoéwienia
przechodza na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowo-
budowlanych w odniesieniu do wszystkich pol eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i1 prawach pokrewnych bez obowiagzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
za jakiekolwiek z p6l eksploatacji, a w szczegolnosci na nastepujacych polach eksploatacii:
a) powielanie dokumentacji projektowej dowolng technika,
b) wprowadzanie dokumentacji projektowej do pamigci komputera, skanowanie, przesytanie,
c) wykorzystanie dokumentacji projektowej w postepowaniach o udzielenie zamdwienia
dotyczacego wykonania inwestycji na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej, w
szczegoOlnosci poprzez wiaczanie jej czesci do specyfikacii istotnych warunkow zamowienia oraz
udostgpnienie dokumentacji projektowej i1 jej czeSci wszystkim zainteresowanym w tym
postepowaniu,
d) dokonywanie adaptacji lub zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego lub
0soby przez niego upowaznione,
e) publiczne udostgpnianie, w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ dostep do dokumentacji
projektowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
f) skierowanie dokumentacji projektowej do realizacji.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw
zaleznych do dokumentacji projektowej,
3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nast¢gpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 umowy.
4. Sposob korzystania z dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego 1 inne osoby, bedzie
zgodny z charakterem 1 przeznaczeniem dokumentacji projektowej oraz przyjetymi zwyczajami.
5. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych jest nieograniczone czasowo i
terytorialnie.
6. Przejecie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci
dokumentacji projektowej oraz nos$nikow, na ktorych utrwalono dokumentacje w ilosci
okreslonej w § 4 ust 4a pkt 2 umowy.

Postanowienia koncowe



§17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333) oraz odpowiednich aktéw wykonawczych do ww. ustaw.

§18
Wszelkie mogace wyniknag¢é na tle umowy spory rozstrzygaé beda wlasciwe miejscowo
i rzeczowo Sady powszechne wiasciwe wedtug siedziby Zamawiajacego.

§19
Integralng cz¢écig umowy sa: SWZ, PFU oferta Wykonawcy.

§ 20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



