UMOWA NR

zawarta w Bieczu, dnia ................. 2022 roku pomi¢dzy Gming Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
reprezentowang przez:
Mirostawa Wedrychowicza - Burmistrza Biecza,

zwana dalej Zamawiajacym,

TEPTEZENEOWANYITL PIZEZ: .. e et e entet et et et et e e et e e e et e e e e e e e e e e e e e et et e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e eeneeas
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy z dnia ........................
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z 2021 r., poz. 1129 .) strony o§wiadczaja co nastepuje:

Przedmiot Umowy
§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych w systemie
,»zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w
systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Biecz - Etap 17, Cze¢s$¢ 11 ,,Budowa odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w miejscowosci Biecz” w systemie zaprojektuj i
wybuduj.
Zadanie 4 ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w miejscowos$ci Biecz”
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak 1 wszelkich
prac budowlano montazowych dot. robot opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU)
oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji zamdwienia.

2.Zakres zamoOwienia obejmuje:

Etap 1

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Programy Funkcjonalno - Uzytkowe
oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, niezb¢dnej do wykonania robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania
1 obejmujace] w szczegolnosci opracowanie:

a) projektu budowlanego z uzyskaniem prawomocne] decyzji na budowe lub skutecznym
zgloszeniem robdt wraz z mapa do celéw projektowych, projektem wykonawczym, przedmiarem
robot, specytikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kosztorysem inwestorskim.
Kosztorys zostanie sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
kosztow prac projektowych oraz planowanych robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz.1389).

b) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych gruntu i opracowanie niezb¢dnej dokumentacji
geotechnicznej/geologiczne;j

c) projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,



d) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana odrebnymi
przepisami)

e) uzyskanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsiewzigcia (jezeli bedzie wymagana
odrebnymi przepisami)

f) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgody wiascicieli na wejscie na grunt. Zgoda ma miec
charakter pisemnego o$wiadczenia wiasciciela wraz z zalacznikiem graficznym. W przypadku
zaistnienia konieczno$ci przeprowadzenia sieci przez nieruchomos$¢ o nieuregulowanym stanie
prawnym Wykonawca przeprowadzi procedur¢ uzyskania decyzji ograniczajacej sposob korzystania
z nieruchomosci zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(t.j. Dz.U. z 2020 p0z.1990 zpoz.zm.)

g) opracowanie wniosku o zwigkszenie mocy na ujgciu wody Wapniska.

Etap 11

Zadanie 4 ,.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Podwale w miejscowosci Biecz”
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biecz — ul.
Podwale boczna. W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej o
dhugosci okoto 250 m w ramach ktorej niezbedne jest wykonanie przejscia pod ciekiem wodnym.
Inwestycja planowana jest na dziatkach: 452/2,453/2, 655, 777/1, 780/1, 781/4, 781/6, 781/7, 781/12.
Kanalizacja sanitarna zostanie wtgczona do istniejacej sieci w ul. Podwale.

3. Szczegblowy zakres robot opisany zostat w SWZ i PFU, stanowigcych odpowiednio zalaczniki
nr...... do niniejszej umowy.

4. Oferta Wykonawcy z dnia ........ stanowi zalacznik nr ..... do niniejszej umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

§2

Wymagany termin wykonania zamowienia: 7 miesiecy od podpisania umowy z zastrzezeniem iz:

Zadanie 4

7 miesiecy od podpisania umowy.
1) Etap I dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ w ciggu 6 miesi¢cy od daty zawarcia
umowy - wraz z dokonaniem skutecznego zgloszenia robdt budowlanych lub uzyskaniem
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
2) Etap Il roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ w ciggu 1 miesigca od
uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia robot.

Obowiazki Zamawiajacego
§3
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowg.
2) Zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robot.
4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkod, nieprawidtowosci stwierdzonych
w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
5) Odbioér Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Obowiazki Wykonawcy
§4
1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedza, doswiadczeniem oraz zespotem
pracownikow zdolnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszg Umowa.



2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ, PFU i nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz znany jest mu teren, na ktorym bedzie wykonywany Przedmiot Umowy
1 nie zgltasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, co do mozliwosci nalezytego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z umowg 1 dokumentacja techniczng, przepisami prawa
budowlanego, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

4. Do obowigzkow Wykonawcy naleza wszelkie czynno$ci wymagane dla prawidlowego wykonania
1 wykorzystania przedmiotu umowy nawet jezeli nie zostaty wskazane w PFU, dokumentacji
projektowe]j oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych a w
szczegoOlnosci:

a) ETAP I Dokumentacja projektowa

1) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zgody wiascicieli na wejscie na grunt. Zgoda ma miec
charakter pisemnego o$§wiadczenia wtasciciela wraz z zalacznikiem graficznym. W przypadku

zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia sieci przez nieruchomos$¢ o nieuregulowanym stanie
prawnym Wykonawca przeprowadzi procedur¢ uzyskania decyzji ograniczajacej  sposob
korzystania z nieruchomosci zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 zpoz.zm.).

2) Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow: uzgodnien, opinii,
decyzji, analiz, badan itp., niezb¢dnych do opracowania dokumentacji projektowej,

3) Przekazanie Zamawiajagcemu Projektow budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw robot,

specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, kosztoryséw inwestorski i
innych wymaganych dokumentéw w formie papierowe;j i elektroniczne;j:

a) wersja drukowana — po 4 egzemplarze ( rysunki i pozostale dokumenty wchodzace w
zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 Ilub jego
wielokrotnos$ci)

b) wersja elektroniczna — po 4 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej 1 2 tylko do odczytu

4) Uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia projektu budowlanego przed zlozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe/ zgtoszenie oraz projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do
realizacji.

5) Dostarczenie Zamawiajacemu Wraz z dokumentacja projektowa:

a) pisemnego oswiadczenia, ze projekty wykonane sa zgodnie z aktualnymi przepisami, w
tym Ustawa Prawo zamdéwien  publicznych, Polskimi Normami, wymaganiami
technicznymi 1 zasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi na dzien przekazania
dokumentacji oraz z zaproszeniem do ztozenia propozycji ofertowej/cenowej, niniejsza
Umowg oraz, ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu
majg shuzyg¢,

b) pisemne o$wiadczenie o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytutu
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa w §16 Umowy,

c) pisemne os$wiadczenie, iz dokumentacja projektowa jest wolna od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych.

b) ETAP II Wykonanie robét
1) Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, SWZ, projektem budowlanym,
projektami wykonawczymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi, pozostalymi dokumentami,



innymi obowigzujacymi przepisami prawa i obowigzujagcymi normami, przepisami BHP i
ppoz. oraz zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

2) Wykonanie lub pozyskanie we wiasnym zakresie oraz poniesienie kosztow: uzgodnien, opinii,
decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej, projektow
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt, innych opracowan, prac i badan
wymaganych przepisami prawa i wynikajacych z dokumentacji projektowej, dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi
przez projektanta, kierownika budowy.

3) Ustanowienie Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane:
- Czes¢ 1I (zadanie 4)— w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
4) Prowadzenie dziennikow budowy.
5) Organizacjg, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacj¢ placu budowy oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych.

6) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

7) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz poniesienie
kosztow z tym zwigzanych wraz z zaptatg za energi¢, wodg i inne media zuzyte w trakcie
budowy oraz wykonywania préb i prob koncowych.

8) Biezace utrzymanie porzadku terenu budowy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy
oraz utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy. Usuwanie wszelkich zbednych materialow
1 odpaddéw oraz zapewnienie we wlasnym zakresie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy.

9) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury drogowej, mostow, przepustow,

urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

10) Zabezpieczenie przed naruszeniem lub zniszczeniem punktow osnowy geodezyjnej, w
przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia na wtasny koszt pod nadzorem geodety.

11) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

12) Zgtaszanie do odbiorow robdt zakrytych wymaganych w dokumentacji technicznej,

13) Na wniosek Inspektora Nadzoru wykonanie na wiasny koszt badan, prob zgodnie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak rowniez dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

14) Uzyskanie od Inspektora Nadzoru pisemnego zatwierdzenia stosowanych materialow,
przedstawienie stosownych probek materiatow 1 atestow w celu oceny czy speiniajg wymogi
zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

15) Usunigcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac i w okresie
gwarancji i rekojmi.

16) Terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz bezzwloczne pisemne informowanie
Zamawiajacego o zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach
z niego wynikajacych.

17) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), w tym: protokotéw
odbiorow technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow,
deklaracji zgodnosci itp.

18) Zapewnienie cigglego nadzoru nad praca podlegtego personelu oraz podwykonawcoéw przez
Kierownika robot, posiadajgcego wymagane przepisami prawa kwalifikacje oraz koordynacja



robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci wykonanie czesci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejszg umowa.

19) Zatrudnienie takiej ilosci 0sob, jaka jest konieczna dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym osoby te musza posiada¢: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
aktualne badania lekarskie pozwalajace na wykonywanie zleconych prac, aktualne
zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

20) Zorganizowanie pracy w sposob zapewniajacy osobom wykonujagcym Przedmiot Umowy
bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

21) Zapewnienie osobom wykonujagcym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, $rodkéw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych badz kaskéw ochronnych osob
wykonujacych Przedmiot Umowy.

22) Przeszkolenie oso6b wykonujacych Przedmiot Umowy w zakresie wystepujacych zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robot.

23) Uzyskanie od pracownikow wykonujacych Przedmiot Umowy zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezb¢dnym do realizacji obowigzkéw zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych

24) Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom wilasciwym ds. kontroli
procesu budowlanego wykonywanie czynnos$ci kontrolnych,

25) Przedstawienie przed kazdym wbudowaniem i na kazde zadanie Inspektora Nadzoru stosowne
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobata techniczng dopuszczajace poszczegolne materiaty.

26) Weryfikowanie faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawcow.

27) Zawiadamianie Podwykonawcow o terminie odbioru robot.

28) Przejmowanie od Podwykonawcow wykonanych przez nich (ustalonych w umowie z
Podwykonawcami) zakresOw robdt, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich
odbioru przez Zamawiajacego, usuwanie wad i / lub usterek powstatych w tych robotach w
okresie od dnia przyjecia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiajacego.

29) Terminowe regulowania nalezno$ci za roboty zrealizowane przez Podwykonawcow.

30) Conajmniej 3 dni wczesniej informowanie Inspektora Nadzoru do odbioru robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu. Zakrycie w/w elementow robdt moze nastapi¢ wylacznie po
pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru oraz spisaniu protokotu odbioru robot
zanikajacych.

31) Posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej do kwoty stanowigcej co najmnie;j
30 % warto$ci niniejszej umowy,

32) Zaspokojenie roszczen osob trzecich i Zamawiajacego zgltoszonych w zwiazku z realizacja
przez Wykonawce Umowy, takze, jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zamawiajacego.

33) Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem

eksploatatora kolidujacej sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru.
34) W przypadku wystgpienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych robot niezbednych z uwagi

na bezpieczenstwo budowy lub wiasciwe funkcjonowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca



zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed przystapieniem do ich wykonania.
Roboty takie beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego 1 Wykonawce odpowiedniego Protokotu.
35) Uporzadkowanie obiektu i terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz naprawy wszelkich
ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.
36) Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania
wymagan ochrony srodowiska na podstawie obowigzujacych przepisow.
Zatrudnienie osob
§5
1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caly okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe¢ do dnia odbioru koncowego robot,
zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem
czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robot budowlanych szczegétowo okreslonych w
dokumentacji techniczne;.
2. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie (zawierajace informacje w tym dane osobowe stuzace do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia).
3.Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca zobowiazuje
si¢ przedtozy¢, potwierdzone za zgodno$¢ kopie umow o prace zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane obj¢te niniejszg umowa wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg roboty budowlane objete
niniejszg umowa.
4 Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodno$¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania
Pracownikéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
5.Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli oséb wykonujacych roboty budowlane
na placu budowy.
6.Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikow wykonujacych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace¢ zawartej z Wykonawca i Podwykonawca. Zmiana ilo$ci pracownikéw wykonujacych
roboty budowlane skutkuje obowigzkiem dorgczenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu w terminie
3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 2 i 3.
7.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0oso6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;
- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;
- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;
- inne dokumenty,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow pracownika.



Podwykonawcy

§6

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy sitami wilasnymi, z mozliwo$cia udziatu
Podwykonawcow.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonaweca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajacemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i niniejszg umowa.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej
zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo 1 jej zmiang, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 1 jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za
akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajgcego.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo okreslonych w ust 15.



13.W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

14.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ tej umowy) ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000
zlotych.

16. Wykonawca odpowiada za dzialanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wlasne dziatanie
lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcéw zobowigzan
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy
wraz z cz¢s$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot objetych umowa. Zakres robot nie moze
by¢ inny niz wynikajacy z umowy Zamawiajacego z Wykonawcg w szczegdlnosci w odniesieniu
do: technologii, rodzaju zastosowanych materiatow, ilosci prac,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ zakresu, o ktorym
mowa w punkcie a) wynikajaca z oferty Wykonawcy. Sposdb rozliczenia z Podwykonawca
1 z dalszym Podwykonawca musi by¢ zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajacego
z Wykonawca,

c) termin wykonania robot objetych umowa. Termin wykonania powinien uwzgledniaé
przewidywany termin w umowie Zamawiajacego z Wykonawca,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis mowigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktorymi on si¢
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajacych im
wykonywa¢ czynnosci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wymagaja posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce ktérejkolwiek
z wyzej wymienionych 0os6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, ktora
to zgoda zostanie udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, iz zaproponowane osoby posiadaja stosowne uprawnienia,

f) umowa musi zawiera¢ wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o
pracg os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

g) odbidr robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢ sie
przed odbiorem tych robot przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,

h) w przypadku uméw zawieranych na dluzej niz 12 miesigcy umowa winna uwzgledniaé
regulacje art. 436 pkt 4 1 439 ustawy Prawo zamowien publicznych.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i1 obowigzkéw Zamawiajacego,

Wykonawcy, Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow Kodeksu

cywilnego.



Wynagrodzenie

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
KWOCIE vivevrernnrennnenns z} brutto (stownie ztotych: ....................... ztotych), wynikajace z oferty
Wykonawcy, stawka podatku od towaréw 1 ustug (VAT) 23%
Etap 1 w kwocie ................... zt brutto,
Etap 2 w kwocie ................... zt brutto.

2. Rozliczenia umowy dokonywane bedzie po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia fakturg
za wykonanie projektu budowlanego oraz fakturg koncowa po wykonaniu catosci zamowienia i
dokonaniu odbioru koncowego robot.

3. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje si¢ ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamowienia, nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne dla wykonania
przedmiotu umowy a wynagrodzenie w cato$ci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okolicznosci zaistniale w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ceny wszelkich
materiatéw lub ustug a takze wszelkie prace 1 wydatki dodatkowe badz inne koszty, czy to odregbnie
lub szczegdétowo wymienione badz nie okreslone w umowie, ktore albo sg nieodzowne w celu
wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo mogg si¢ sta¢ nieodzowne w celu przezwyci¢zenia
takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznos$ci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i1 wartosci
wykonanych oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy

5. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia robdt oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego
robot, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot, weryfikuje zakres robot w
imieniu Zamawiajgcego potwierdza kwotg nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Potwierdzone rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu odbioru.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co
do jego prawidlowosci.

9. W nastepstwie wyjasnien, uzupeklien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w
celu zapewnienia jego prawidtowosci.

Platnosci

§8

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedtozonego i zaakceptowanego rozliczenia,
zgodnie z zapisani § 7 ust. 2 - 9.

2. Faktury nalezy sktada¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.

3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw odbioru robot,
beda ptatne przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania na konto Wykonawcy.
4. Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywce¢: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktora jest
ptatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorca
wskazanym na fakturze be¢dzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia si¢ Wykonawce do wystawiania
faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

5. W przypadku robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomocg zaakceptowanych
lub przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umoOw o
podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,
jest przedstawienie Zamawiajagcemu przed uplywem terminu platnosci faktury Wykonawcy
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym



podwykonawcom, a to: protokoldw odbioru robdt od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
faktur wystawionych przez podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow oraz dowoddw ich zaptaty,
w szczegblnosci zrealizowanych przelewoéw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych
dowodéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia.
W tym przypadku brak zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje
naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zamawiajacy dokonuje zaptaty w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 7 1 8.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
pisemne zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powota¢ si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o
podwykonawstwo.

10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12. Cesje naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

13. Wykonawca o$§wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT, Numer
rachunku

14. Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgode na platno$¢ za fakturg z zastosowaniem  mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).

15. Zamawiajacy informuje Wykonawce o wynikajagcym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub



ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do
przesytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu
platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania faktury w sposéb wskazany w
zdaniu poprzednim Zamawiajacy (dziatajac na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres
skrytki (konto), na ktory nalezy przesta¢ ustrukturyzowang fakture. Na fakturze nalezy bezwzglednie
umies$ci¢ numer niniejszej UMoOwy.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli
na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOL ID 7381840946.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§9
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny ofertowe;j
brutto podanej w §7 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotg............... , sfownie:............

2.Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ........
3.Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz .
4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione w nastepujacy
Sposob:

a) 70% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego i uznania rob6t za nalezycie wykonane,
b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

5.Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
6.W sytuacji gdy, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w
§ 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
7.W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opodznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do przedtuzenia terminu waznoS$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jes$li nie jest to mozliwie do
whiesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego pod rygorem zaptaty kar umownych.

Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci
§10

1. Zamawiajacy bedzie sprawowal nadzor nad realizacjg robot budowlanych za posrednictwem
inspektora nadzoru w osobie — inspektor nadzoru zostanie wprowadzony aneksem niezwlocznie po
jego wyborze 1 podpisaniu z nim umowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast pelnomocnictwa do podejmowania w  imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie i powodujacych jego zwickszenie.
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
4. Strony ustalaja, ze do bezposrednich kontaktow w trakcie wykonywania niniejszej umowy



Z ramienia Zamawiajacego powotane zostang nastepujgce osoby:
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Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiang postanowien umowy, w
szczegbdlnosci zmian zakresu robot, wprowadzania robot zamiennych.

10.
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Odbiory
§11

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioréw czgsciowych bedg zakonczone etapy przedmiotu
umowy, za$ zakres odbioru koncowego robot stanowi cato$¢ przedmiotu umowy.
W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé Wykonawca i Zamawiajacy oraz kierownik robo6t ,
inspektor nadzoru inwestorskiego.
Strony ustalaja, ze przewiduja nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiory dokumentacji projektowej

b) odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

¢) odbior koncowy robot.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania o odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac.
W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt
i ryzyko — odkrycie lub tez inne adekwatne czynnosci celem dokonania odbioru we wskazanych
czesciach robot, ktore nie zostaty odebrane.
Odbidr dokumentacji projektowej zostanie dokonany po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia
na budowe¢/zaswiadczenia o braku sprzeciwu dla danego zadania i1 zostanie potwierdzony
protokotem odbioru cze$ciowego.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen stwierdza kierownik robot wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
czg$ciowego 1 koncowego robot z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym terminem
odbioru czegsciowego 1 koncowego.
Do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego Wykonawca zalaczy kompletng
dokumentacje powykonawcza dotyczaca Przedmiotu Umowy sktadajaca si¢ z technicznych
protokotow odbioru, niezbednych swiadectw kontroli jako$ci, aprobat technicznych, swiadectw
jakosci, atestow wbudowanych materialow, wynikow pomiaréw kontrolnych, mapy
powykonawczej oraz o§wiadczenia kierownika robdt o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja budowlang z uwzglednieniem ewentualnych potwierdzonych zmian oraz
o$wiadczeniem o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego dostarczy rowniez kosztorys powykonawczy.
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajacemu
instrukcje uzytkowania 1 konserwacji urzadzen (jezeli objgte sg przedmiotem umowy)
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji odpowiada za
szkody wynikte w nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpocze¢cia odbioru cze§ciowego robot w ciggu 1 dnia od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czgsciowego robot.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego robot w ciggu 3 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru oraz po potwierdzeniu przez
Inspektora  Nadzoru  kompletnosci  dokumentéw  zalaczonych do  zawiadomienia.
W przypadku wystgpienia brakow w zawiadomieniu lub w dokumentach, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do ich uzupetnienia. Termin rozpoczecia odbioru koncowego zostanie ustalony przez
Zamawiajacego liczac od daty uzupehienia przez Wykonawce zawiadomienia lub dokumentéw.

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcéw przy ktorych

udziale wykonat przedmiot umowy.
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13.

14.

15.

Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone najpdzniej w terminie 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usuni¢cia, nie dhuzszy niz 30 dni. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony:
e jezeli wady nie wuniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - do obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do jego utraconej wartosci
technicznej, uzytkowej lub estetycznej,
e jezeli ~wady  uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem — do powierzenia usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
e jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do jego utraconej
wartosci technicznej, uzytkowej lub estetycznej,
e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad,
o ktérych mowa w ust. 13 oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzezen, za termin zakonczenia
robot uwaza si¢ dzien pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego osiggnigciu przez gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy. W pozostatych przypadkach za termin zakonczenia robot uwaza
si¢ dzien podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Gwarancja i r¢kojmia
§12

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostat prawidtowo,
zgodnie z Umowa, dokumentacja techniczng oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami prawa w tym z istniejagcymi w
tym zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robdt lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na wykonane roboty i1 uzyte materialy Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji
liczonej od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez
zastrzezen) protokotu koncowego.

W przypadku odstgpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia sporzadzenia
protokotu zaawansowania rob6t okreslonego w § 14 ust. 3, a zakres gwarancja obejmuje swoim
zakresem wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady odebranego
przedmiotu umowy przez okres 60 miesigcy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzaja w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejacych w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych
po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie
o$wiadczaja, iz Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach
takich jak w przypadku gwarancji.

Wykonawca w ramach gwarancji bgdzie dokonywat przegladow gwarancyjnych przedmiotu
umowy. Przeglady te przeprowadzane beda w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego
z 7 dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadzg protokot w ktérym opisane zostang wszelkie wady
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1 usterki oraz termin ich usunigcia. Nieobecno$s¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie
wywotuje zadnych ujemnych skutkéw dla Zamawiajacego w szczegdlno$ci nie pozbawia go
prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu usunig¢cia wad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich wad,

jakie wystgpia w przedmiocie umowy. Gwarancja nie sg objete wady powstale wskutek
niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.
W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja i rekojmia
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgloszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr
175 PR droga elektroniczng na adres e-mail .................. lub pismem na adres
siedziby Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia wad, ktora w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalszg prawidtowg
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunicta
niezwlocznie — nie pozniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Pozostate wady, ktére w ocenie Zamawiajacego nie skutkuja zagrozeniem i nie wykluczaja
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
zgloszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dtuzszego.

Jezeli w wykonaniu obowiazku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonal usunigcia istotnych wad
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru rob6t wykonanych w
ramach gwarancji. W pozostalych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas
naprawy/usuwania wad.

W przypadku nie usuni¢gcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usuni¢cia podmiotowi trzeciemu
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji oraz bez utraty
prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usuni¢cie wad.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajacego
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar
umownych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materialéw, obowigzuja terminy udzielone;j
gwarancji, z tym, ze nie mogg by¢ one krotsze od terminu okreslonego niniejszg Umowa,

a Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu karty gwarancyjne w stanie kompletnym
1 potwierdzajagcym uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy
termin gwarancji producenta jest krotszy od ustalonego Umowa, Wykonawca udziela na okres
ponad okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu okreslonego Umowa.

Jezeli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptlatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o
tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementow i1 ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

Kary umowne
§13

Obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych
wypadkach 1 wysokos$ciach:
1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w terminie zakonczenia koncowego robdt, o ktorym mowa w § 2 w wysokosci
0,03 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,



2) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru

koncowego oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi, w wysokosci 0,05% tacznego wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokos$ci 1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

5) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% lacznego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaplaty,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 0,5 %

tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z regulacja

w § 6 ust.5 , w wysokosci 0,5 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §

7 ust. 1,

9) za nieprzedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 7
w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

10) za niewypetnienie obowigzku wynikajacego z § 6 ust. 2 zdanie 2 — w wysokosci 0,5 %
facznego wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1,

11) za niedopelienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru
koncowego robodt, na podstawie umowy o prace osob §wiadczacych prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci niezb¢dnych do realizacji zamowienia, polegajace na
wykonywaniu robdt budowlanych szczegdtowo okreslonych w dokumentacji techniczne;j -
w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrgbnych
przepisOw obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikow - za kazda osobg,

12) za kazdy przypadek nieprzedlozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych
mowa w § 5 ust. 2-7 - w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na

podstawie odrebnych przepisow obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu,

2.Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

3.Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.
4.Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

5.Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedlug wyboru
Zamawiajgcego. ( z zastrzeZzeniem art. 15r' ustawy z z dnia 2 marca 2020 1. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych).



6. Zamawiajacy moze potraci¢ kar¢ umowna z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy ( z zastrzezeniem art. 151! ustawy z
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych).

Odstapienie od Umowy
§14

Poza okolicznosciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamowien
publicznych, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujacych okoliczno$ci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowa lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca pozostaje w zwloce tak dalece z rozpoczgciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykona¢ Przedmiot Umowy w czasie
umowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej
niz -7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktory jednoczesnie byt
podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art.
118 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonaja nast¢pujacych czynnosci:

1)

2)

Zamawiajagcy Wwyznaczy termin 1 miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokot
zaawansowania robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez
udziatu upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokét bedzie réwniez posiadat moc
obowigzujaca, o ile Wykonawca nie przybyl pomimo zawiadomienia go o terminie
inwentaryzacji nie pozniej niz 3 dni przed jej terminem,

Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy 1 opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu

dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace za ktore
Wykonawca otrzymal ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacje¢ projektowa oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac (w
szczegblnos$ci: atesty, certyfikaty, instrukcje 1 karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki prob i badan, protokoty odbioru robdt zanikowych, dziennik
budowy).

4. Odstapienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejacych na
dzien skuteczno$ci odstagpienia, w tym takze roszczen o zaptat¢ kar umownych na podstawie § 13



Umowy.

Zmiana Umowy
§ 15

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewazno$ci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu stron.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania

zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia ponizszych
okolicznosci, niezawinionych przez Wykonawce, gdy:

a)

b)

d)

g)

h)

pomimo wystapienia przez Wykonawce z wiasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrebnych
przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego
dokumentu. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy moze zostaé
przesuniety o ilo$¢ dni opdznienia w wydawaniu stosownego dokumentu,

w przypadku zaistnienia konieczno$ci przeprowadzenia sieci przez nieruchomos¢ o
nieuregulowanym stanie prawnym a co za tym idzie konieczno$ci przeprowadzenia procedury
uzyskania decyzji ograniczajacej sposob korzystania z nieruchomos$ci zgodnie z art. 124
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990
Zpoz.zm.)

wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne migdzy innymi takie jak niskie temperatury ,
intensywne opady atmosferyczne, dilugotrwale opady atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktére uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowigzuja si¢ do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za sil¢ wyzsza uwaza si¢ zdarzenie
zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych skutkow nie da si¢ przewidzie¢, ani
im zapobiec. W szczegolnosci za sile wyzsza bedzie si¢ uwazac dziatania sit przyrody takie
jak: huragan, trzgsienie ziemi, powodz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki,
skazenia radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,

zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozen — zwigzanych
chorobami zakaznymi przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego i1 Ministra Zdrowia lub
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,
Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie okre§lonym w umowie,

zaistniejg zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu wuzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,



)

k)

D

wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje¢ przedmiot umowy,

zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,

ktorych wczesniej nie mozna byto przewidzie¢, skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia
dziatah w celu wykonania umowy,
koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.
2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

d)

)

h)

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sa
spowodowane pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt lub pojawienie si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy - na zagdanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta;

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkow Terenu budowy, w szczego6lnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych - na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

wystgpienia robot zamiennych — roboty zamienne moga zosta¢ wprowadzone na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy pisemnie
powiadamia Wykonawce, o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomiedzy kosztorysem dla robot podstawowych, o ktorym mowa a kosztorysem robot
zamiennych. Na wniosek Wykonawcy 1 Projektanta roboty zamienne moga zostac
wprowadzone po zlozeniu wniosku do Zamawiajacego zawierajgcego zestawienie robot
zamiennych wraz z kosztorysem roznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego.

zmiana zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych przedmiotem Umowy, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawita si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy,
zmian be¢dacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji uzgadniajacych
projekt,

konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,



3)

1) zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawca, o ktérym mowa w §7 ust. 2 umowy, na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy ze wzgledow finansowych lub w przypadku zmiany zakresu
rzeczowego lub terminu wykonania zmowienia ( w tym termindéw posrednich).
zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku:

a) wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2 , jezeli zmiana powoduje
zwigkszenie lub zmniejszenie kosztoéw wykonania zamowienia, ktore nie jest spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegdlowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego,

4) Zmiany osob funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy mogg nastgpi¢ w
przypadku:

a) zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej
roOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spelniajgce warunki udziatu w postgpowaniu,

b) zmiany osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztalceniem spelniajagcym warunki udziatu
W postepowaniu.

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich

wprowadzenie.
Przeniesienie praw autorskich
§16
1. Z dniem podpisania przez obie strony protokotu odbioru czgsciowego przedmiotu zamowienia

przechodza na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowo-
budowlanych w odniesieniu do wszystkich pol eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych bez obowiagzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia
za jakiekolwiek z p6l eksploatacji, a w szczegolnosci na nastepujacych polach eksploatacii:

a) powielanie dokumentacji projektowej dowolng technika,

b) wprowadzanie dokumentacji projektowej do pamigci komputera, skanowanie, przesytanie,

c) wykorzystanie dokumentacji projektowej w postepowaniach o udzielenie zamdwienia
dotyczacego wykonania inwestycji na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej, w
szczegoOlnosci poprzez wiaczanie jej czesci do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz
udostgpnienie dokumentacji projektowej i1 jej czeSci wszystkim zainteresowanym w tym
postepowaniu,

d) dokonywanie adaptacji lub zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego lub
0soby przez niego upowaznione,

e) publiczne udostgpnianie, w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ dostep do dokumentacji
projektowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

f) skierowanie dokumentacji projektowej do realizacji.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw
zaleznych do dokumentacji projektowej,

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 umowy.



4. Sposob korzystania z dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego 1 inne osoby, bedzie
zgodny z charakterem 1 przeznaczeniem dokumentacji projektowej oraz przyjetymi zwyczajami.

5. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych jest nieograniczone czasowo i
terytorialnie.

6. Przejecie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wtasnosci
dokumentacji projektowej oraz nosnikow, na ktorych utrwalono dokumentacje w ilosci
okreslonej w § 4 ust 4a pkt 2 umowy.

Postanowienia koncowe
§17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
(tj. Dz. U. 2 2020 poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333) oraz odpowiednich aktow wykonawczych do ww. ustaw.

§18
Wszelkie mogace wyniknag¢é na tle umowy spory rozstrzygaé beda wilasciwe miejscowo
i rzeczowo Sady powszechne wiasciwe wedtug siedziby Zamawiajacego.

§19
Integralng czg¢scig umowy sa: SWZ, PFU oferta Wykonawcy.

§ 20

Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



