ZAKRES RZECZOWY

|. Przedmiot zamdéwienia:

» Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku
od ul. Szparadgowej do ul. Rybitwy 88a na dt ok. 450m”.

Zakres inwestycji obejmuije:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej
do ul. Rybitwy 88a wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia oraz uzyskanie
ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujacych realizacje zadania.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z pdzn. zm.).

. Ustawg z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.)

. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503 z p6zn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z pdzn. zm.).

. Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1094 z pdzn. zm.)

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkéw techniczno-budowlanych
dotyczacych budowy drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

° Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z pdzn. zm.).

° Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez
Zarzad Drog Miasta Krakowa.

. Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

. Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakéw;

. Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzes$nia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéow oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzagdowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci
pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci
statutowej tych organizacji;

. Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

. Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.).

e Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 3188/2021
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

e Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa - przyjetymi
do stosowania Zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r.

e Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania Zarzadzeniem nr 1163/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r .



. Zakres szczegotowy dokumentacji projektowe;j:

o Opracowanie projektéw budowlanych i technicznych, przedmiaréw robdét i kosztoryséw inwestorskich -
z rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.

. Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

° W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jak
iw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla ktorych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskaé¢ pozwolenie
na budowe.

Etap I:

1)  Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejgcego z dokumentacjg fotograficzng przed przystgpieniem do wykonywania
prac projektowych.

2)  Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycjg - w razie koniecznosci.

4)  Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkéw technicznych od uzytkownikéw mediéw (m.in. Wodociagi
Miasta Krakowa Spétka Akcyjna, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym
do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wystapienie i uzyskanie
warunkdéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;j.

5)  Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

6)  Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkow technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich.

7)  Opracowanie projektéw - na podstawie pozyskanych warunkdw w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

8) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét budowlanych

9)  Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢
opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia
przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce.

10) Dokumentacje opracowac:

e z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;
ez zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE
INWESTYCYJNYM (zatacznik 3), w szczegdlnosci sporzadzié:
— inwentaryzacje dendrologiczna (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
—  operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
—  projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

11) Inwentaryzacje dendrologiczng wykonac¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci dokonaé znakowania zinwentaryzowanych drzew w
terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

12) Sporzadzié¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu inwestycji (przeznaczonych do
pozostawienia, jak rowniez usuniecia) - w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej
(Geographic Information System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie zramowymi wytycznymi okreslonymiw zat. 4 do ww. uchwaty, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej,
a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej Z7ZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

e w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw (szablony GIS oraz
wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html,
ewent. do uzyskania od Zamawiajacego);

13) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych,
projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy
bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzenne;j
(MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
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13) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew i krzewéw do wycinki), w formie
opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem
zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji
na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

c) opracowanie projektu nasadzen =zastepczych, w formie opisowej i graficznej wraz z niezbednymi
opiniami/uzgodnieniami - w razie koniecznosci

14) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na
$rodowisko).

15) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

16) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng
obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

17)  Woykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektdrych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy uzyskaé
od ZDMK.

18)  Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

19)  Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

20) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie zawartych
uméw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie
potrzeby skoordynowad prace.

21) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty
podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe/zgtoszenia roboét.

22) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawieraé¢ m.in.:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajagcych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz w operacie ewidencji
gruntow (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego) dotyczacych nieruchomosci
wskazanych w pkt.1) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedng do
rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek
ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektow podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowg zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajagcym
jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dziatek
projektowanych do wydzielenia pod ZRID

Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zostac przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sg potozone w granicach istniejagcego pasa drogowego, w odniesieniu do ktérych
moze miec¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqgce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdzn. zm.)

a) sporzadzenie rownowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji w sytuacji, gdy nie zachodzi
konieczno$¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci

b)  sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek

UWAGA: W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne),
ktore sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

23)  Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu
Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK).

24)  Sporzadzenie aktualnej (na dzien wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz dziatek
wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

25) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej szczegotowy opis
sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewédw, ich rodzaju, stanu i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in.
dtugos¢, wysokos$é obiektow ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie




na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke
samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw
dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegaja rozbidrce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji -
fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.

26) Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

27) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegélnych branz zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynaleznosc do Izby Samorzadu Zawodowego.

28) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie dla
kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ” obejmujgcego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza z petnym
wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe,
ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami sterowania
zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowaq oraz kosztorysowa
w petnym zakresie.

29)  Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/zaswiadczenia
0 nie whniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi
decyzjami warunkujacymi realizacje rob6t budowlanych.

Etap Il:

1)  Opracowanie projektow technicznych i wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy wraz z o$wiadczeniami
projektanta i sprawdzajagcego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;

2)  w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

. wprowadzi¢ zapis o koniecznos$ci wykonania, przez wykonawce robét budowlanych, inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja,
ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca
robét, w ramach inwentaryzacji ma obowiazek oznakowaé nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych;

. w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda) - nalezy zawrzeé
zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robét budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz
ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 4) nalezy
dotaczy¢ do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzgledni¢
w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) Opracowanie projektow technicznych/wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

4)  Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy ujgé prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg
fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej
(nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazaé
je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

6) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wifascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez witasciwy organ egzekucyjny
a w szczegéblnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7)  Wykonanie przedmiaréow robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.
8) Opracowanie szczegbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie

z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

9) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajgcemu do ogtoszenia
przetargu.

10) Woykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

11) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wifascicieli
nieruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
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geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny a w szczegdlnosci, dokonac
okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

12) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

13) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac¢ dokumentacje niezbedng
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.

Il. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
Z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia
z ostatnich 3 lat.

2) Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu
projektu drogowego).

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciggu z zasobdéw geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6) Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowang ulica, jak
i infrastruktura techniczna z wyszczegoélnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7) Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktdre podlegaja rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem numeréw dziatek.

8) Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

9) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10)Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci -
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11)Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12)Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan -
W razie potrzeby.

13)Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

14)Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnienn instytucji bioracych udziat
w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15)Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

16)Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie w razie koniecznosci odstgpienia od Standardéw Dostepnosci GMK pozytywnej opinii
w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych
dla Osoéb ze Szczegdlnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardéw Dostepnosci GMK informacja projektanta
o zgodnosci projektu drogowego z przyjetymi Standardami dla zamawiajacego;

17)Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu. W rozwiazaniach stosowac standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla oséb ze szczegblnymi potrzebami.

18) Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego organu
(zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

19)W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowanga infrastruktura techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé¢ pisemng zgode (o$wiadczenie) od wtascicieli i wspdtwitascicieli dziatek, przygotowad
dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

20) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw
mieszkancow (w porozumieniu z Zamawiajacym) - w razie koniecznosci.

21)W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

22)Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

23)W przypadku wyijscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

24)W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancéw w porozumieniu
z Zamawiajagcym.

25)W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej
architektury - projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby uwzgledniajgcy elementy
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zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczna, wieloletnig roslinnos$cia dostosowana
do miejscowych warunkéw, tawek, koszy na $Smieci, dodatkowego oswietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci
od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny Zamawiajgcego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.

Etap II:

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy, gestoréw sieci (w razie koniecznosci wraz
Z wystgpieniem o spisanie porozumienia na czas robot budowlanych);

3) Przekazanie do ZDMK decyzji ZRID i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji.

4) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID. W przypadku odwotan od decyzji ZRID - przekazanie do ZDMK
ostatecznej decyzji ZRID/wtasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

1I. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi
warunkujacych realizacje rob6t budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego
i oSwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, Zze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty
w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnienn w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowac Whnioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu
uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza pasem
drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowigcy o zapewnieniu nieograniczonego
w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w
zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw,
konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych nieruchomosci.

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystgpieniem:
o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robét, ztozonym do wtasciwego organu,

c. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilo$ci wymaganej przez Wydziat Skarbu),

d. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w iloéci wymaganej przez Wydziat Geodezji),

e. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g. mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

h. za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

i. za zgodnos$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentdw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin
do ZDMK,

j.  wykonawca jest zobowigzany do kazdego 27 dnia miesigca przedstawienia raportu z prac. Raport powinien zawierac¢
informacje o wystapieniu, zakresie wystapienia oraz odbiorze odpowiedzi na wystapienie wykonawcy w ramach prac nad
zadaniem:;

k. przy odbiorze korncowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

I.  projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,



m. kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegolnionych tomoéw opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,

n. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania sprawozdania
z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestyciji,

o. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjg w miare zmiany
stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww. serwisu,

p. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac projektowych
(réwniez w formie elektronicznej).

g. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

r. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajagcemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

a. papierowe;j:

ETAPI:
e Opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.
e oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)
e dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.
e wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.
e ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - po 2 egz.

e opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

e inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

e projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 2 egz.

e operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

o kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z
dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

o kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji
DUS) - 1 egz.

e ostateczna decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na srodowisko (ewentualnie karta
informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku
koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 1 zestaw

e raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

e analiza stanu prawnego - 1 egz

e kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID)- 1 egz.

e Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

e kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej/PnB

e Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

e Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

e Operat dendrologiczny - 3 egz.

e Projekt nasadzen zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w
jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

e wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:

- cze$¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;

- czes$c opisowa: w formacie Word 97 lub pézniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

e raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwigzku z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym
(1 egz. - na oddzielnym no$niku):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutow, w sposdb umozliwiajagcy bezposrednie
wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy



do uzupetnienia wtasciwy plik wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego
uzupetnienia;

C. papierowej:

ETAP II:
e projekty budowlane - opieczetowane jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB
e projekty techniczne - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy wraz z o$wiadczeniami projektanta i sprawdzajacego
zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane;
e projekty wykonawcze - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

projekty techniczne/wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego

z projektowang inwestycjg, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 3 egz.

przedmiary robét - po 3 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegdtowa specyfikacja techniczna - 2 egz. (2 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" -

po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (oryginaty),

protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

e materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrgbnymi opracowaniami
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) -
w osobnej teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez organ wydajacy.

e wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

¢ dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

e inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien wydania decyzji ZRID) - 2 szt.

e  ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz ze skorygowang
dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatgcznikami.

e skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze
wszystkimi zatgcznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji ZRID

e Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z zatacznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji
ZRID

d. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (cze$¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdzniejszy *. Doc oraz PDF).

e przedmiary robdét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogdlnodostepnych w Polsce programach
do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikdw w réznych formatach, np. PDF lub Excel
- przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

e szczegbdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nos$niku cyfrowym

e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatacznikami.

e Skan decyzji ZRID wraz z zatacznikami

e Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z zatacznikami - w przypadku dokonania korekt na etapie odwotan od decyzji
ZRID

Uwagi:

i. llo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Zamawiajacy posiada:
- decyzje ZRID znak: AU-01-3.6740.4.23.2012.MUR z dnia 23.08.2012r. - ,Rozbudowa ul. Rybitwy jako drogi gminnej
klasy lokalnej na odcinku od ul. Albatroséw do ul. Szparagowej (od km 0+008,58 do km 1+587,50) oraz rozbudowa ul.
Szparagowej jako drogi gminnej klasy lokalnej od ul. Rybitwy do ul. Péttanki (od km 0+033,35 do km 0+290,99) w
Krakowie wraz z budowq kanalizacji deszczowej, budowq i przebudowq oswietlenia drogowego, przebudowq sieci
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elektroenergetycznej, przebudowg sieci teletechnicznej, przebudowgq sieci wodociggowej, przebudowq sieci gazowej oraz
rozbiérkq ogrodzen” .

W ramach posiadanych srodkéw finansowych na postawie w/w decyzji w roku 2019 zostata zrealizowana czes$¢
inwestycji tj; rozbudowa ul. Szparagowej na odcinku od ul. Péttanki do ul. Rybitwy.

- Analize zmian dla opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul.
Szparagowej do ul. Albatroséw - opracowana w grudniu 2022 r. przez Firme TECHMA.

Osoba do kontaktu: Stanistawa Stys tel. 7229




