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ZAKRES RZECZOWY 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

„ Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku  
od ul. Szparadgowej do ul. Rybitwy 88a na dł ok. 450m”. 

 
 

Zakres inwestycji obejmuje: 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Rybitwy na odcinku od ul. Szparagowej 
do ul. Rybitwy 88a wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskanie 
ostatecznych decyzji administracyjnych warunkujących realizację zadania.  
 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami, 
w szczególności: 

 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454); 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 

• Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) 
• Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503 z późn. zm.); 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ). 
• Ustawą z dnia 09.06.2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 633 z późn. zm.). 
• Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) 
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych 

dotyczących budowy dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 
• Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162 z późn. zm.). 
• Zarządzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 6 września 2019r. w sprawie 

wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadań realizowanych przez 
Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815); 

• Uchwałą nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków; 

• Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji; 

• Zarządzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie 
wprowadzenia wytycznych dotyczących przeprowadzania konsultacji społecznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. 

• Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.).  
• Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa - przyjętymi do stosowania Zarządzeniem nr 3188/2021 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r., 
• Standardami technicznymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa – przyjętymi  

do stosowania Zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. 
• Standardami Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków – przyjętymi do stosowania Zarządzeniem nr 1163/2023 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r . 
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I. Zakres szczegółowy dokumentacji projektowej: 

• Opracowanie projektów budowlanych i technicznych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich –  
z rozwiązaniem odwodnienia, oświetlenia i przekładkami  kolidującego uzbrojenia.  

• Przygotowanie materiałów, wystąpienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiającego ostatecznej decyzji 
ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w razie konieczności uzyskania).  

• W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczającej poza zakres (obrys) decyzji ZRID, jak  
i w przypadku konieczności wykonania przekładek istniejącej infrastruktury technicznej, dla których zostały zmienione 
parametry techniczne, należy wystąpić z wnioskiem do UMK Wydział Architektury i Urbanistyki i uzyskać pozwolenie  
na budowę. 

Etap I: 
 
1) Sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania 

prac projektowych. 
2) Opracowanie projektów  budowlanych, oddzielnie dla każdej branży. 
3) Opracowanie projektów budowlanych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego  

z projektowaną inwestycją - w razie konieczności. 
4) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunków technicznych od użytkowników mediów (m.in. Wodociągi 

Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, TAURON, PSG, MPEC, administratorów sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym 
do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wystąpienie i uzyskanie 
warunków i wytycznych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej.  

5) Warunki w zakresie odwodnienia  należy pozyskać od Jednostki Budżetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. 
6) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunków technicznych z ZDMK i innych jednostek miejskich. 
7) Opracowanie projektów – na podstawie pozyskanych warunków w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku 

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
8) Pozyskanie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich porozumień koniecznych dla realizacji robót budowlanych 
9) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny być 

opatrzone datą ważności (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiającemu), nie krótszą niż 6 miesięcy od dnia 
przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce. 

10) Dokumentację opracować: 

• z uwzględnieniem Uchwały nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa  z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie 
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków; 

• z zachowaniem STANDARDÓW OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W PROCESIE 
INWESTYCYJNYM (załącznik 3), w szczególności sporządzić: 

⎯ inwentaryzację dendrologiczną (patrz pkt 2.2.1 STANDARDÓW); 
⎯ operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDÓW); 
⎯ projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDÓW); 

11) Inwentaryzację dendrologiczną wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności dokonać znakowania zinwentaryzowanych drzew w 
terenie poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM); 

12) Sporządzić raport danych, uwzględniający każde z drzew występujących w zasięgu inwestycji (przeznaczonych do 
pozostawienia, jak również usunięcia) – w formacie elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej 
(Geographic Information System – GIS), przy czym dane należy opracować: 

• zgodnie z ramowymi wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały,  o której mowa w pkt 9 powyżej, 
a także zgodnie ze standardami; 

• zgodnie z wytycznymi określonymi na stronie internetowej ZZM: 
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html; 

• w formacie dwg oraz: 
• w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów (szablony GIS oraz 

wytyczne dot. obsługi danych dostępne na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, 
ewent. do uzyskania od Zamawiającego); 

13) W każdym rodzaju opracowania odnoszącego się do drzew, w szczególności w operatach dendrologicznych, 
projektach, wnioskach dotyczących decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, należy określać 
usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający 
bezpośrednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej 
(MSIP), zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 4 do ww. uchwały; 

 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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13) W razie kolizji z istniejącą zielenią:  
a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną (zestawieniem drzew i krzewów do wycinki), w formie 

opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem 
zaistniałej kolizji z zielenią + dokumentacja fotograficzna; 

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, pozyskanie uzgodnień oraz decyzji  
na wycinkę drzew – w razie konieczności; 

c) opracowanie projektu nasadzeń zastępczych, w formie opisowej i graficznej wraz z niezbędnymi 
opiniami/uzgodnieniami - w razie konieczności 

14) Opracowanie wymaganych materiałów, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie konieczności uzyskania 
decyzji ŚU względnie decyzji ŚU, gdy będzie wymagana (w razie potrzeby – opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na 
środowisko). 

15)   Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrębne opracowanie). 
16)   Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wraz z kategorią geotechniczną 

obiektu i w razie potrzeby – opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
17)    Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019r. „O zmianie ustawy  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw”. Warunki techniczne należy uzyskać 
od ZDMK. 

18)   Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 
19)   Uzyskanie niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnień branżowych projektów oraz ZDMK, 

protokołu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK  z 2 planszami (kopia). 
20)   Przed przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego należy uzyskać informacje w zakresie zawartych 

umów o realizację inwestycji drogowych, w związku z realizacją inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umów 
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obsługi 
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie 
potrzeby skoordynować prace. 

21)   Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty 
podziału nieruchomości) oraz w razie potrzeby – dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku  o uzyskanie decyzji 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. 

22)   Sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjno – prawnej dla wszystkich działek położonych w liniach 
rozgraniczających teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadać stosowne klauzule (zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). 

Dokumentacja geodezyjno – prawna powinna zawierać m.in.: 
a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających obszaru objętego 

projektem ZRID, 
b) sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych oraz w operacie ewidencji 

gruntów (w przypadku stwierdzenia niezgodności stanu ewidencyjnego i wieczysto-księgowego) dotyczących nieruchomości 
wskazanych w pkt.1) obejmującej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentację geodezyjno-prawną niezbędną do 
rozdzielenia połączonych w działce ewidencyjnej odrębnych nieruchomości, zmian konfiguracji, powierzchni działek 
ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jeżeli dana dokumentacja tego wymaga, 

c) sporządzenie projektów podziałów nieruchomości uwzględniających jako linię podziałową zajętości terenu pod 
drogę publiczną na dzień 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana działka jest objęta projektem podziału uwzględniającym 
jako linię podziałową obszar objęty projektem ZRID podział wskazany w pkt. 3) ma być wykonany z uwzględnieniem działek 
projektowanych do wydzielenia pod ZRID 

Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zostać przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(klauzula).  

Wykaz działek (parcel), które w całości są położone w granicach istniejącego pasa drogowego, w odniesieniu do których 
może mieć zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998r.  „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną” (Dz. U. nr 133 poz. 872   z późn. zm.)  

a) sporządzenie równoważników dla działek objętych w całości zakresem inwestycji w sytuacji,  gdy nie zachodzi 
konieczność rozdzielenia odrębnych nieruchomości  

b) sporządzenie zbiorczej mapy podziału działek 
 
UWAGA: W terminie miesiąca od podpisania umowy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa  geodezyjnego 

wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące i projektowane drogi (publiczne, wewnętrzne), 
które są położone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiąca od zlecenia przedstawić  do ZDMK wyniki analizy. 

 
23)    Przekazanie Wydziałowi Skarbu Miasta i Wydziałowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziału 

Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierającymi projekty podziałów nieruchomości wchodzących w zakres 
planowanej inwestycji w ilości wymaganej przez ten Wydział  (kopia do ZDMK). 

24)    Sporządzenie aktualnej (na dzień wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz działek 
wchodzących w projektowaną inwestycję (dot. ZRID). 

25)   Sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego inwentaryzacji nieruchomości zawierającej szczegółowy opis 
składników roślinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewów, ich rodzaju, stanu i wieku) oraz majątkowych (budowlanych m.in. 
długość, wysokość obiektów ich powierzchnia, stan, rodzaj użytego materiału, stopnia ich zużycia) znajdujących się  
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na działkach położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji, a które zostaną nabyte z mocy prawa przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna również zawierać w formie tabelarycznej -  z odniesieniem do numerów 
działek - wykaz elementów, które podlegają rozbiórce/przebudowie (w szczególności ogrodzenia oraz elementy małej 
architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umożliwić wykonanie obmiarów oraz wyceny. Forma dokumentacji – 
fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja winna być aktualna na dzień wydania decyzji ZRID. 

26)  Sporządzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziałem na branże.  
27)  Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów poszczególnych branż zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do Izby Samorządu Zawodowego. 
28)  Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) – branża energetyczna (oświetlenie). 
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostać opracowana niezależnie dla 

każdego Punktu Zasilającego „PZ” obejmującego: dopływ od strony Dystrybutora, szafę zasilająco rozdzielczą z pełnym 
wyposażeniem i układami zdalnego sterowania wraz z układem pomiarowym, linie zasilające, słupy oświetleniowe, 
ewentualne konstrukcje nośne wraz z szafkami przyłączeniowymi, oprawy oświetleniowe wraz z układami sterowania 
zdalnego. Przez dokumentację projektową rozumiem komplet opracowania obejmujący część rysunkową oraz kosztorysową 
w pełnym zakresie.  

29)    Uzyskanie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby –decyzji PnB)/zaświadczenia 
o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi 
decyzjami warunkującymi realizację robót budowlanych. 

 
Etap II: 
 
1) Opracowanie projektów  technicznych i wykonawczych, oddzielnie dla każdej branży wraz z oświadczeniami 

projektanta i sprawdzającego zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane; 
2) w projekcie dotyczącym gospodarki zielenią: 

•    wprowadzić zapis o konieczności wykonania, przez wykonawcę robót budowlanych, inwentaryzacji 
powykonawczej w zakresie zieleni (z uwzględnieniem nowo nasadzonych drzew) – z informacją,  
że inwentaryzacja ma zostać wykonana w formacie plików dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi 
dostępnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczególności wykonawca 
robót, w ramach inwentaryzacji ma obowiązek oznakować nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie 
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaż ARBOTAGÓW należy odpowiednio 
uwzględnić w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych; 

•    w części dotyczącej sposobu wykonywania nasadzeń zastępczych (jeśli takie będą) – należy zawrzeć 
zapis, że do zakresu obowiązków wykonawcy robót budowlanych należy pozyskanie oraz montaż 
ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzór etykiety oraz instrukcję jej montażu (załącznik 4) należy 
dołączyć do projektu technicznego. Pozyskanie i montaż ETYKIET należy odpowiednio uwzględnić  
w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

3) Opracowanie projektów technicznych/wykonawczych (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia 
kolidującego z projektowaną inwestycją, w razie zaistnienia konieczności. 

4) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami. 
     Do oznakowania  poziomego należy wykorzystać technologię grubowarstwową. W opracowanych projektach 

i przedmiarach należy ująć prace związane z umieszczeniem na  tylnej  stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datą 
fizycznego montażu w terenie oraz oznaczenia własności zarządcy drogi.  

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności, wykonawca zobowiązany jest  
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, dokonać tymczasowej 
(nietrwałej) stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek i przekazać  
je w terenie przedstawicielowi ZDMK. 

6) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do właścicieli 
nieruchomości objętych decyzją ZRID, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa 
geodezyjnego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy organ egzekucyjny  
a w szczególności, dokonać okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu. 

7) Wykonanie przedmiarów robót  i kosztorysów inwestorskich oddzielnie dla każdej branży, zgodnie  
z  Rozporządzeniem. /Uwaga – przy kalkulacjach szczegółowych stawki i narzuty należy ustalić  z zamawiającym/. 

8) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –  zgodnie  
z Rozporządzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny być oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

9) Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, które mogą być potrzebne Zamawiającemu do ogłoszenia 
przetargu. 

10) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, zobowiązany jest do dokonania 
trwałej stabilizacji znaków granicznych nowo wydzielonych granic działek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie 
przedstawicielowi ZDMK.  

11) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do właścicieli 
nieruchomości objętych decyzją ZRID, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział uprawnionej jednostki wykonawstwa 

https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html
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geodezyjnego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez właściwy organ egzekucyjny a w szczególności, dokonać 
okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu. 

12) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – decyzji PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu 
wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

13) Jeżeli w wyniku odwołania niezbędne okażą się zmiany w dokumentacji należy skorygować dokumentacje niezbędną 
do realizacji zadania, w tym ogłoszenia zamówienia publicznego.  
 

II. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrębnymi przepisami 

Etap I: 

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych  
w skali 1:500 w obowiązującym na dzień składania wniosku ZRID układzie współrzędnych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) 
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziału Geodezji UMK  uzbrojenia  
z ostatnich 3 lat. 

2) Wykonanie pomiarów uzupełniających na mapach syt. – wys. 
3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntów (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami 

wszystkich działek wchodzących w skład inwestycji – „czystą” tj. bez wrysowanego zajęcia terenu. 
4) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną inwestycję z 

uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie ( kopia w każdym egzemplarzu 
projektu drogowego). 

5) Pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów. 
Mapa ewidencji gruntów i wypisy z ewidencji gruntów winny mieć datę wyciągu z zasobów geodezyjnych nie starszą 

niż 15 dni przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID. 
6) Tabelaryczne  zestawienie numerów działek, w które występuje wejście zarówno z projektowaną ulicą, jak  

i infrastrukturą techniczną z wyszczególnieniem dla nich rodzaju wejścia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID). 
7) Tabelaryczne zestawienie elementów, które podlegają rozbiórce, przebudowie ze wskazaniem numerów działek. 
8) Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków branżowych  
9) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokołu 

Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy. 
10) Uzyskanie wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych  do uzyskania decyzji ZRID (i –  w razie konieczności –   

do innych decyzji niezbędnych do realizacji). 
11) Uwzględnienie w rozwiązaniach projektowych oraz części kosztowej ewentualnych uwag zawartych 

w uzgodnieniach oraz decyzjach. 
12) Uzyskanie zgody właściwego ministra na odstępstwa od przepisów dla proponowanych rozwiązań –  

w razie potrzeby. 
13) Wykonanie niezbędnych opracowań wynikających z pozyskanych warunków, uzgodnień i opinii. 
14) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień instytucji biorących udział 

w postępowaniu dla wydania decyzji  ZRID (i w razie konieczności – innych koniecznych decyzji  formalno – prawnych). 
15) Zaprojektowanie wjazdów do posesji przyległych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili 

podłużnych dostosowanych  do projektowanej niwelety ulicy. 
16) Unikanie w opracowaniu rozwiązań projektowych, które stanowiłyby bariery architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych oraz uzyskanie w razie konieczności odstąpienia od Standardów Dostępności GMK pozytywnej opinii 
w Zespole Doradczo-Konsultacyjnym ds. Dostępności Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz Obiektów Budowlanych 
dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami. W przypadku zachowania Standardów Dostępności GMK informacja projektanta 
o zgodności projektu drogowego z przyjętymi Standardami dla zamawiającego; 

17) Uzyskanie opinii Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu. W rozwiązaniach stosować standardy 
techniczne dla infrastruktury rowerowej, pieszej oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

18) Przygotowanie i złożenie z upoważnienia Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do właściwego organu 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK. 

19) W przypadku wejścia w tereny prywatne z projektowaną infrastrukturą techniczną (poza obszarem wniosku  
o decyzję ZRID) należy uzyskać pisemną zgodę (oświadczenie) od właścicieli i współwłaścicieli działek, przygotować 
dokumenty i uzyskać prawo do dysponowania terenem na cele budowlane. 

20)  Przeprowadzenie konsultacji społecznych i uwzględnienie w opracowywanej dokumentacji postulatów 
mieszkańców (w porozumieniu z Zamawiającym) – w razie konieczności. 

21) W przypadku zmiany elementów przekroju drogowego przez Zarządcę w trakcie opracowania dokumentacji 
projektowej, Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić korektę w ramach wynagrodzenia umownego. 

22) Wykonawca uwzględni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich występowania, poda 
sposób ich zabezpieczenia, a w przypadku konieczności ich przeniesienia wskaże miejsce ich nowej lokalizacji. 

23) W przypadku wyjścia poza obszar decyzji ZRID należy przewidzieć przywrócenie terenu do stanu istniejącego  
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem – w razie potrzeby). 

24) W miarę możliwości uwzględnienie w dokumentacji projektowej postulatów mieszkańców w porozumieniu  
z Zamawiającym. 

25) W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostępnego miejsca na potrzeby małej 
architektury - projekt małej architektury skoordynowanej z projektem zieleni, w razie potrzeby uwzględniający elementy 
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zieleni urządzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia estetyczną, wieloletnią roślinnością dostosowaną  
do miejscowych warunków, ławek, koszy na śmieci, dodatkowego oświetlenia, ewentualnie iluminacji itp. – w zależności  
od dostępnego miejsca). Powyższy zakres do oceny Zamawiającego na etapie uzgodnienia projektu drogowego. 

 

Etap II:  
 
1) Opracowanie mapy ewidencji gruntów z naniesioną (na czerwono) zajętością terenu pod projektowaną inwestycję  

z uwzględnieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zróżnicowanych kolorystycznie (1x oryginał w każdym 
egzemplarzu projektu drogowego). 

2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych projektów m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokołu Narady 
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginał), Rady Dzielnicy, gestorów sieci (w razie konieczności wraz 
z wystąpieniem o spisanie porozumienia na czas robót budowlanych); 

3) Przekazanie do ZDMK decyzji ZRID i w razie konieczności – innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji. 
4)  Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID. W przypadku odwołań od decyzji ZRID – przekazanie do ZDMK 

ostatecznej decyzji ZRID/właściwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowaną  dokumentacją projektową. 
 

 
III. Uwagi dodatkowe: 

 
a. Z upoważnienia Zamawiającego, Wykonawca złoży do organu administracji architektoniczno – budowlanej 

kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby – wnioski o wydanie właściwych decyzji administracyjnymi 
warunkujących realizację robót budowlanych. 

Przekazanie i odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 
i oświadczenia projektanta o kompletności projektu oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do projektu należy 
dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostały  
w nim uwzględnione; 

• w przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowanie Wykonawca zobowiązany jest  
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ, 

• w przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie dokumentacji z nienależytą 
starannością, ze skutkami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych, 

• wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis „w przypadku wykazania braków należy 
informować Wnioskodawcę, który jest zobowiązany do wprowadzania stosownych zmian i uzupełnień zadania do momentu 
uzyskania decyzji administracyjnej”. 

• w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzących w zakres ZRID lecz znajdujących się poza pasem 
drogowym, wniosek  o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierać zapis stanowiący o zapewnieniu nieograniczonego 
w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostępu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upoważnionym, w 
zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, 
konserwacji, usuwania awarii oraz przyłączenia innych nieruchomości. 

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowań zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym wystąpieniem: 
o decyzję ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót,  złożonym do właściwego organu,   

c. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję ZRID/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu 
wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów geodezyjnych 
dotyczących nieruchomości wchodzących w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 
Wydziału Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilości wymaganej przez Wydział Skarbu), 

d. kopię wniosku skierowanego do organu wydającego decyzję ZRID/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu 
wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów geodezyjnych 
dotyczących nieruchomości wchodzących w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
wydziałowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilości wymaganej przez Wydział Geodezji), 

e. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie konieczności – innych ostatecznych decyzji niezbędnych 
do realizacji),  

f.  przekazane projekty do zamawiającego mają być zweryfikowane przez sprawdzających,  
g.  mapa ewidencji gruntów z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna być w każdym 

egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalną pieczątką, 
h. za zgodność mapy sytuacyjno-wysokościowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
i. za zgodność przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytań oferentów w trakcie ogłaszania 

przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi w ciągu 24 godzin  
do ZDMK, 

j. wykonawca jest zobowiązany do każdego 27 dnia miesiąca przedstawienia raportu z prac. Raport powinien zawierać 
informację o wystąpieniu, zakresie wystąpienia oraz odbiorze odpowiedzi na wystąpienie wykonawcy w ramach prac nad 
zadaniem; 

k. przy odbiorze końcowym przedstawić zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunków, opinii, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych i przekazać wszystkie pisma w oryginale, 

l. projekt winien zawierać wszystkie inne elementy niezbędne do realizacji, 
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m. każdy egzemplarz projektu ma zawierać spis wyszczególnionych tomów opracowania z zaznaczeniem właściwego, 
n. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji społecznych, opracowania sprawozdania  

z konsultacji społecznych, przygotowania wszelkich materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji, 

o. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego odpowiadania na pytania mieszkańców, przekazania Zamawiającemu 
załączników graficznych w celu upublicznienia za pomocą serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacją w miarę zmiany 
stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocą ww. serwisu, 

p. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawansowania prac projektowych 
(również w formie elektronicznej). 

q. Wszelkie opłaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca. 
r. Na wniosek Zamawiającego wystąpienie o rygor natychmiastowej wykonalności.  

 
IV. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu: 

 
Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczególnych etapów zamówienia powinny być przekazane w formie 
opisowej i graficznej:  
 
a. papierowej: 

ETAP I: 

• opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 1 egz. 
• oryginał oraz kopia mapy sytuacyjno – wysokościowej z klauzulą ostateczności do celów projektowych (w kolorze) 
• dokumentacja fotograficzna na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID – 2 egz. 
• wycena szacunkowa realizacji, z rozdziałem na branże – 1 szt. 
• ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i w razie potrzeby – opracowanie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami – po 2 egz. 
• opracowanie zawierające zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu – 2 egz. 
• inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna – 2 egz, 
• projekt zieleni (w razie kolizji z zielenią)  – 2 egz. 
• operat dendrologiczny – 2 egz. (w razie konieczności)  
• kopia wniosku o wydanie DUŚ (w razie konieczności uzyskania decyzji DUŚ) wraz z załącznikami, w tym z 

dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o DUŚ, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku– 1 egz. 
• kopia obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania DUŚ (w razie konieczności uzyskania decyzji 

DUŚ) – 1 egz. 
• ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziaływania na środowisko (ewentualnie karta 

informacyjna planowanego przedsięwzięcia) w przypadku konieczności uzyskania DUŚ lub opinia o braku 
konieczności uzyskiwania decyzji DUŚ w przypadku, gdy nie będzie wymagana – 1 zestaw  

• raport z konsultacji społecznych – 1 egz.  
• analiza stanu prawnego – 1 egz 
• kopia wniosku o ZriD/PnB/zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych wraz z załącznikami w tym dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o ZRID/PnB/zaświadczenie 
(również operaty podziału nieruchomości przy ZRID)– 1 egz. 

• Dokumentacja geodezyjno – prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – 1 egz.  
• kopia obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej/PnB 
• Projekt budowlany – branża drogowa – 2 egz. 
• Projekt budowlany – pozostałe egzemplarze – po 2 egz.  
• Operat dendrologiczny – 3 egz.  
• Projekt nasadzeń zastępczych wraz z analizą możliwości lokalizacji jak największej liczby nasadzeń zastępczych, w 

jak najmniejszej odległości od miejsc usunięć drzew – 3 egz.  
• wykaz dokumentów terminowych z podaniem dat ważności. 

 
   b. elektronicznej x 2. 
 

• wyżej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I: 
- część graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF; 
- część opisowa: w formacie Word 97 lub późniejszym /*. Doc/ oraz PDF; 
• raport danych dotyczących usuwanych i nasadzanych w związku z inwestycją drzew, w formacie elektronicznym 

(1 egz. – na oddzielnym nośniku): 
- w formacie dwg oraz: 
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o właściwej tabeli atrybutów, w sposób umożliwiający bezpośrednie 

wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiający przekaże Wykonawcy  
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do uzupełnienia właściwy plik wektorowy z tabelą atrybutów, wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego 
uzupełnienia; 

 
          c. papierowej: 
 
ETAP II:  

• projekty budowlane – opieczętowane jako załączniki do decyzji ZRID/PnB 
• projekty techniczne  – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży wraz z oświadczeniami projektanta i sprawdzającego 

zgodnej z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane; 
• projekty wykonawcze  – po 4 egz. oddzielnie dla każdej  branży; 
• projekty techniczne/wykonawcze (oddzielnie dla każdej branży) na przekładki uzbrojenia kolidującego  

z projektowaną inwestycją, w razie zaistnienia konieczności. 
• projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. 
• projekt organizacji ruchu na czas budowy – 3 egz. 
• przedmiary robót – po 3 egz.: oddzielnie dla każdej branży 
• kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.: oddzielnie dla każdej  branży 
• szczegółowa specyfikacja techniczna  –  2 egz.  (2 kpl.) 
• informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego  obiektu tzw. „BIOZ” – 

po 4 egz.: oddzielnie dla każdej branży  
• zwymiarowanie geodezyjne  – 2 kpl.  
• mapa ewidencji gruntów z klauzulą aktualności z czytelnymi numerami wszystkich działek „czysta” – 1 egz.  
• wypisy z rejestru gruntów – 1 komplet 
• wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulą ostateczności (oryginały), 

protokół Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginał) 
• kopia aktualnej mapy syt. – wys.  z  klauzulą (z oryginalnymi pieczątkami) – 1 szt.   
• materiały do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrębnymi opracowaniami 
niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnych – 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiającego) -  
w osobnej teczce oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ wydający. 

• wykaz dokumentów terminowych z podaniem dat ważności 
• dokumentacja geodezyjno – prawna - kpl. 
• inwentaryzacja nieruchomości (na dzień wydania decyzji ZRID) – 2 szt. 
• ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych wraz z załącznikami lub w przypadku odwołań ostateczna decyzja ZRID/PnB wraz ze skorygowaną  
dokumentacją projektową oraz skorygowanymi w razie potrzeby załącznikami. 

• skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze 
wszystkimi  załącznikami – w przypadku dokonania korekt na etapie odwołań od decyzji ZRID 

• Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z załącznikami – w przypadku dokonania korekt na etapie odwołań od decyzji 
ZRID 

 
 
 d. elektronicznej x 2. 
 

• wyżej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II (część graficzna  
w formacie * .dwg oraz PDF, część opisowa w formacie Word 97 lub późniejszy *. Doc oraz PDF). 
• przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w ogólnodostępnych w Polsce programach  
do kosztorysowania, posiadających opcję eksportowania i importowania plików w różnych formatach, np. PDF lub Excel 
– przedmiary i  kosztorysy na oddzielnym nośniku cyfrowym 
• szczegółowe specyfikacje techniczne – na oddzielnym nośniku cyfrowym  
• skan projektu budowlanego stanowiącego załącznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi  
załącznikami. 
• Skan decyzji ZRID wraz z załącznikami 
• Skan ostatecznej decyzji ZRID wraz z załącznikami – w przypadku dokonania korekt na etapie odwołań od decyzji 
ZRID 

 
 
Uwagi: 

1. Ilość przekazanych egzemplarzy opracowań do Zamawiającego nie obejmuje ilości opracowań koniecznych  
do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji.  

2. Zamawiający posiada: 
- decyzję ZRID znak: AU-01-3.6740.4.23.2012.MUR z dnia 23.08.2012r. - „Rozbudowa ul. Rybitwy jako drogi gminnej 
klasy lokalnej na odcinku  od ul. Albatrosów do ul. Szparagowej (od km 0+008,58 do km 1+587,50) oraz rozbudowa ul. 
Szparagowej jako drogi gminnej klasy lokalnej od ul. Rybitwy do ul. Półłanki (od km 0+033,35 do km 0+290,99) w 
Krakowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową i przebudową oświetlenia drogowego, przebudową sieci 
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elektroenergetycznej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci gazowej oraz 
rozbiórką ogrodzeń” . 
W ramach posiadanych środków finansowych na postawie w/w decyzji w roku 2019 została zrealizowana część 
inwestycji tj; rozbudowa ul. Szparagowej na odcinku od ul. Półłanki do ul. Rybitwy. 
- Analizę zmian dla opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Rybitwy na odcinku od ul. 
Szparagowej do ul. Albatrosów – opracowana w grudniu 2022 r. przez Firmę TECHMA. 

 

 
Osoba do kontaktu: Stanisława Styś tel. 7229 
 
 


