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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonaniaiodbioru robdt zwigzanych z zielenig w ramach tematu: ,,ROZBUDOWA
UL. CHYLINSKIEGO WRAZ Z ROZBUDOWA UL. SIEWNEJ (BOCZNEJ) JAKO DROG
KLASY D DOJAZDOWA W KM 0+000.00 +0+289.86 ORAZ PRZEBUDOWA
SKRZYZOWANIA Z UL. SIEWNA WRAZ Z BUDOWA 1 PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

Nazwa i adres zamawiajacego:

GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

1.2 Zakres stosowaniaSST

Szczegodtowa specyfikacje techniczng nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy
przyzlecaniuirealizacji robot wyszczegolnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,,SST” lub ”Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne”, to nalezy rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych.

1.3 Zakres robot objetychSST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjamitechnicznymi.
1.4 OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:



1.4.1 Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiacy calos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czegs$¢ stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania pole- cen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem projektu,
Wykonawca i projektantem.

1.4.5 Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
zanadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.6 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7 Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.8 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.9 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do prze- prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materialow oraz robot.

1.4.10 Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.11 Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stluzacych do przejmowania 1 rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.



1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

1.4.26

1.4.27

1.4.28

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzeniaruchu publiczne- go na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budo- wy urzadzen chronigcych ludzi
i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planieiprzekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat

itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czeg$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkc;ji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna.



1.4.29 ST - specyfikacja techniczna.
1.4.30 PZJ - program zapewnienia jakosci.

1.4.31 BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5 Szczegélowe wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budo- wy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami InZzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania
ostatniego Swiadectwa Przejecia Robot.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
1.5.2.1 Dokumentacja projektowa Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkachumowy,

- wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa

- projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

1.5.3 Zgodnos¢ robot zdokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich wazno$ci wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budo- wy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InzZyniera.

Fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodo- wiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i1 in- nych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie je- go sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaniem wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca

zdeponowania odpadow Ustawa ( Dz. U. nr 62 z 20.06.2001.r).

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
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sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonywania robot.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera 1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie
realizowa¢ roboty w sposoéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z witasnosci 1 drog
wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych witadz, co do przewozu
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nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera. Inzynier projektu moze poleci¢, aby pojazdy niespeiniajace tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
,BIOZ”) wynikajacy z artykulu 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. Dz. U nr 151 1 uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej za- ptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11 Ochronaiutrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
InzZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:

e znaki pionowe,
e znaki poziome

e zapory
e Swiatla ostrzegawcze

e sygnaly

e sygnalizatory

e os$wietlenie ciggéw komunikacyjnych itp, zapewniajac w ten sposodb bezpieczenstwo

pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych znakow 1 zapér, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZyniera. Reasumujac nizej wymienione koszty:
e zabezpieczenie terenu budowy,
e wynikajgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych,



1.5.12 Stosowanie si¢ do prawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem rob6dt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac  kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inzynierowi do
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do
norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN-
EN czy PN powinny posiada¢ aktualng Aprobat¢ Techniczna.

2 MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych
materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji
robot.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdow do innych robdt, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
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niezaplaceniem

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub, SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.5 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac  aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej 1
samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdow pochodzacych ze zrdédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, wynagrodzenia i inne
jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdéw do robot.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopow 1 miejsc pozyskania
materiatdéw miejscowych bgda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera.

Eksploatacja Zrddel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.6 Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, muszg by¢ speinione
nastepujace warunki:
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a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.7 Materialy zrozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢
usunigte z terenu budowy sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatéw z rozbidrek w
cenie ofertowej. Powinien rowniez w cenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne koszty utylizacji
tych materiatow jak rowniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu
materiatdéw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej za- ptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktu.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania i ba- dan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wy- brany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa3.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w od- niesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na etapie
realizowanego zadania. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete
na etapach:

e zalozenia bazy pomiarowej,
e realizacji,
e sporzadzenia mapy powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Bledy popelnione przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robOt zostang, usunig¢te przez Wykonawce na wilasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzadzen i
budowli, a takze wszystkich ich elementdow w planie 1 w przekrojach na wszystkich etapach
robdt oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t oraz materialéw dostarczonych na
budowg oraz na jej tere- nie produkowanych, wilaczajac w to przygotowanie i produkcje
materialow.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, ocenia
jakos¢ stosowanych materiatow i postepem robodt a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja warunkow technicznych wykonania robdt i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypethienia warunkow Kontraktu przez Wykonawcg.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jako$ci. W pro- gramie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlngopisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposOb zapewnienia bhp.,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

e system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktére- mu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) czes$¢ szczegdlowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i1 ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e sSposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg
robot, aby osiggna¢ zalozong ich jako$¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
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kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie posiadat $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce¢ usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania ipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty zbadan

Wyniki badan (kopie) beda przedstawiane na formularzach wedlug dostarczonego przez
InZyniera wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca kompletuje 1 przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na kazde
zyczenie Inzyniera

6.6 Badaniaprowadzone przez Inzyniera

InZynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materialdw 1 robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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InZzynier powinien pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7 Certyfikaty ideklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreSlonymi na pod- stawie Polskich Norm, wilasciwych
zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi do akceptacji.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
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e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InZzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na kazde zyczenie Za- mawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywaé si¢ bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Jesli SST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

7.3 Urzadzeniaisprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie
Wykonawcy,.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami. Badania sprawdzajace
przeprowadza Laboratorium Zamawiajagcego na probkach pobranych przez Wykonawce w
obecnos$ci Inzyniera. Miejsca pobrania probek wskazuje Inzynier. Proby do badan
sprawdzajacych dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego Inzynier.

8.3 Badaniaipomiary Laboratorium Zamawiajacego

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastgpujace badania i pomiary zlecone przez
InZyniera
(1) przed rozpoczgciem robot;
e materialéw przewidzianych do wbudowania,
(2) w trakcie robot
e badania jakos$ci stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot
e Dbadania sprawdzajace do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miarg postepu robot.

8.4 Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.
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8.5 Odbiodr ostateczny robot
8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem

do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
Warunkami pozwalajacymi na dokonanie potwierdzajacego wpisu sa;

1. przekazanie Inzynierowi kpl. badan i pomiarow wymagane przez odpowiednie
asortyment SST do odbioru ostatecznego robot,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiarow

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona Odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Odbierajacy roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ 1 ilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, SST, dokumentacja projektowa oraz
ustaleniami poleceniami Inzyniera.

W toku odbioru ostatecznego robot Odbierajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, Odbierajacy przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nie- znacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéow umowy i1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
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pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wihascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg Odbierajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, Odbierajacy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Odbierajacego roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Odbierajacy.

8.7 Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong catos¢
kontraktu.
Kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Cena ryczaltowa robot bedzie obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W skiad kosztow posrednich wchodza:
e place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,
kosztow utrzymania objazdow,
kosztow dotyczace oznakowania robot,
zapewnienia obstugi geodezyjnej 1 geotechnicznej,
ustlugi obce na rzecz budowy,
koszty projektow uzupetniajacych.
koszty transportu materiatow na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatow,
e koszty szkolenia BHP pracownikéw i1 dozoru budowy, koszty technologii robot
wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy,
optlaty za dzierzawe placow,
koszty ubezpieczenia,
koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficzne;j,
koszt zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
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mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
koszty zwigzane z odbiorem robdt zabezpieczajacych 1 przektadkowych (gaz, woda,
kanalizacja, teletechnika i energetyka)

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w D-
00.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione
w kontrakcie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

c)
d)

e)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z po- stepu
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami, w tym Dz.U. nr 88 z 1997r, poz.554 oraz Dz. U. Nr 111 z
1997, poz. 726. — akt posiada tekst jednolity podany w zaltaczniku do Obwieszczenia
Marszatka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2006 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 Nr. 156 poz 1118/
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r Nr 108 poz
953 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgce dane bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z Dz. U. 2004r Nr.
198 poz. 2042 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami) — (akt posiada tekst jednolity podany w zalaczniku do
Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych - /Dz. U. 2007r
Nr.19 poz. 115/)

21



4. Dz.U. z 2003r Nr. 177 poz. 1729 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzes$nia 2003r w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem.

5. Ustawa ,,Prawo Zamowien Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 ogloszony w Dz. U.
2004 poz. 177. /tekst ujednolicony przez Urzad Zamédwien Publicznych Dz. U. z 2004
r. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz. 1537; Nr 273,
poz. 2703 Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362; Nr 184, poz. 1539; Dz. U. z 2006 r. Nr
79, poz. 551 .
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Z-02.00 WYCINKA DRZEW
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wycinkg i cieciami pielegnacyjnymi
drzew i krzewoéw.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pozostatosci pni,
- cieciami pielegnacyjnymi drzew i krzewow (np. sanitarnymi, korygujacymi,
odmtadzajacymi i technicznymi,
- sortowaniem i posktadaniem pozyskanych przy wycince i cieciach ktdd i grubizn,
- zabezpieczaniem drzew i krzewéw podczas wykonywania prac.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, w tym rowniez zabezpieczenia terenu,
podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

Nie wystepujq.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2 Sprzet do pielegnacji

Do wykonywania robdt zwigzanych z wycinkg i cieciami pielegnacyjnymi drzew
ikzewow nalezy stosowac:

- pilarki spalinowe,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni, np. frezarki

- sekatory,

- liny i pasy,

- podnosnik koszowy,

- drabiny,
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- rusztowania,
- koparki, koparko-tadowarki Ilub ciggniki ze specjalnym osprzetem
doprowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem drzew.
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. TRANSPORT

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00., Wymagania

ogolne" pkt 4.

2.2. Transport ktéd i grubizn

Ktody, grubizne z konaréw oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym. Pnie (ktody) przedstawiajagce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen. Drewno uzytkowe nalezy przetransportowac i utozy¢ w miejscu wskazanym
przez Zamawiajqcego.

4.2. Transport odpadéw roslinnych
Odpady roslinne nalezy przewozi¢ transportem samochodowym i zagospodarowac
zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

3.2. Wycinka drzew i krzewow
Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw obejmuja:
- wyciecie drzew i krzewow,
- wykarczowanie lub sfrezowanie pni,
wywiezienie ktdd, grubizny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow,
ewentualne zrebakowanie gatezi.

Zgoda na prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana
przez Zamawiajgcego. Termin usuniecia drzew uzalezniony jest od zapisu w decyzji
zezwalajacej na ich usuniecie.

W miejscach, gdzie nie jest przewidziane lokalizowanie jakichkolwiek budowli,
a takze ciggdéw pieszych lub rowerowych, nalezy sfrezowaé pozostate po wycince pniaki na
gtebokos¢ 10 cm ponizej poziomu gruntu.

W pasie robdt ziemnych, gdzie bezposrednio bedq lokalizowane elementu uktadu
komunikacyjnego, teren nalezy oczyscic z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie
tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w
ciagi piesze nie przekraczata 2 %. W miejscach ciagdéw pieszych teren nalezy oczyscic¢ tak,
aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt
ziemnych i linii ew. skarp nasypu.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Wszystkie usuwane drzewa powinny by¢ po $cieciu oznakowane poprzez zapisanie
na poprzecznym przekroju dolnej czesci pnia numeru drogi, przy ktérej rosto oraz numeru
wycinkowego drzewa, np. 25 / 39.

Roslinnos¢ istniejgca na terenie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byc¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢
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wykopane z duzg ostroznoscig, w sposob ktéry nie powoduje trwatych uszkodzen,
a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Roboty zwigzane z usuwaniem drzew i krzewdw nalezy wykonywac stosujac sie do
wymagan zwigzanych z zabezpieczeniem robdét opisanych w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.4

3.3 Sortowanie i ukladanie drewna pozyskanego podczas wycinki

Drewno pozyskane podczas robot zwigzanych z wycinkg lub cieciami
pielegnacyjnymi nalezy posortowaé¢ wedtug ,Wytycznych dotyczacych sortowania
i uktadania drewna”, a nastepnie przewiez¢ i ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Drewno zakwalifikowane jako opatowe nalezy utozy¢ w rownych stosach, aby
mozliwe byto oszacowanie jego objetosci w metrach przestrzennych (mp).

Drewno zakwalifikowane jako uzytkowe nalezy utozy¢ w stosach w sposob
umozliwiajacy zidentyfikowanie wszystkich ktdd. Kazdy ze stoséw powinien by¢
skatalogowany poprzez szczegdtowe podanie jego sktadu, przy czym kazda z kiéd musi
by¢ zwymiarowana, opisana ($rednica oraz dtugos$¢ kitody) oraz oznakowana trwale
poprzez zapisanie na poprzecznym przekroju dolnej czesci pnia numeru drogi, przy ktorej
rosto oraz numeru wycinkowego drzewa, np. 25 / 39. Objeto$¢ drewna uzytkowego
nalezy okreslic w metrach szesciennych (m3).

3.3. Zabezpieczenie drzew i krzewdw podczas prowadzonych prac

W czasie wykonywania prac w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych
drzew. W zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢ korony, pnie i korzenie istniejacych drzew,
nawet jezeli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu technicznego.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobow
zabezpieczenia, tj. odeskowanie pni, zabezpieczenie matg stomiang lub trzcinowa.

Przed odeskowaniem nalezy owinga¢ pnie matami stomianymi lub trzcinowymi.
Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac ksztatt pnia. Desko powinny przylega¢ do
pnia mozliwie jak najwiekszg powierzchnig, a wysokos$¢ oszalowania powinna wynosic¢
ponad 150 cm, najkorzystniej jest gdy siega pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m. Pien
powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy przymocowaé przez
mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywa¢ gwozdzi.

W celu ochrony korzeni nalezy wykonac¢ ogrodzenie nie nizsze niz 2m, ktérego
linie wyznacza rzut korony. W przypadku gatunkéw dobrze znoszacych uszkodzenia
korzeni dopuszcza sie wyciecie do 30% korzeni, a w przypadku Zle znoszacych
uszkodzenia korzeni — 20%. Roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie, na wiosne, w czasie
pogody pochmurnej lub deszczowej. W stoncu korzenie nie powinny by¢ dluzej niz
1 godzing, na powietrzu w stanie stale wilgothym nie dtuzej niz 8 godzin.
Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin
jutowych lub czarnej folii. Powierzchnie cie¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie
po cieciach sanitarnych. Przycietym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje poprzez
wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie
wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa warstwg ziemi urodzajnej.

Aby zabezpieczy¢ korony drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu ich
koron, podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony
korzeni. Nalezy tez wyznaczy¢ drogi poza zasiegiem koron drzew analogicznie jak
w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przy tym wysokos¢
srodkow transportu, maszyn i urzadzen budowlanych. Dopuszcza sie uprzedzenie
nieuniknionych uszkodzen drzew wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar uszkodzen,
np. cie¢ technicznych. Ciecia te mozna wykonywac przez caty rok. Ich rozmiar wynosi
maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Ciecia
i zabezpieczenie miejsc cie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami jakosci cie¢
pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsc ciec.
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3.4 Zniszczenie pozostaloSci po usuni¢tej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢é zgodny
z ustaleniami SIWZ lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na zrebki za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerobce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
robot zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
0ogolne"
pkt 6.
4.2 Kontrola jakoSci po wykonaniu robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie:
- kompletnosci usuniecia drzew lub krzewoéw,

- kompletnosci wykarczowania korzeni lub sfrezowania pni,

- zasypania dotdw,

- prawidiowosci posortowania i ztozenia drewna oraz ocenie jego ilosci,
- zabezpieczenia drzew.

5 OBMIAR ROBOT

5.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w OST Z-00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 7.

5.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z:
- wycinka drzew jest 1 sztuka,
- wycinkg krzewow jest 1 metr kwadratowy (m?)
- zabezpieczaniem drzew na czas robdt jest 1 sztuka.

Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecnosci Inspektora Nadzoru
i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inspektora Nadzoru projektu nie mogq stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg
zaptate.

6 ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

6.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow
po wykarczowanych lub sfrezowanych pniach, przed ich zasypaniem.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
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00.00.00. ,Wymagania ogolne" pkt 9.

7.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych z pkt 7.,

zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6t wykonanych.

Cena wykonania robot zwigzanych z wycinka drzewa lub krzewu obejmuje:

- wycinke drzew lub krzewodw,

- wywiezienie ktdd, grubizn i gatezi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego
drewna i ztozenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

- ewentualne przerobienie gatezi na zrebki,

- wykarczowanie karpin lub sfrezowanie pni,

- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykonania robot zwigzanych z cieciami pielegnacyjnymi drzew obejmuje:

- wywiezienie grubizn i gatezi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego drewna
i ztozenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

- ewentualne przerobienie gatezi na zrebki,

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz.
880 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. Nr 111 z 1997, poz.
724 z pézn. zm.) )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220 z 2004,
poz. 2237)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z
pozn. zm.)

Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013
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Z-03.00 PRZESADZENIA I NASADZENIA ZASTEPCZE
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne
do przygotowania przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq oraz prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru w zakresie
zieleni.

1.1. Zakres stosowania

1.2. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci
organicznych. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy

Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku
lub odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped
gtéwny), nie przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym sg réwno roztozone pedy
boczne z ktérych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym przewodnikiem oraz korong.

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika powodujace wybicie min.3 peddéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm
nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Przewodnik - ped gtdwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Obwdéd pnia - mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)
Szyjka korzeniowa - czes¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jq
korzeniami rosliny.

System korzeniowy - zespdt korzeni uformowany przez rosline.

Wysokos¢ sadzonki - dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci
rosliny.

Szerokos$¢ sadzonki - odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — przesadzanie roslin w szkdtce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i
odmiany rozstawie, majgce na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do
uprawy roslin.
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Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na
promienie UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina, stanowigca membrane miedzy
gruntem a korg drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastéw.

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna,
warstwa grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do
rozwoju chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed
mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny,
gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.

Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9
miesiecy.

Kompostowanie - proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - sktadowanie humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajgcych inwestycji w pryzmach, w celu wykorzystania przy
wykonaniu trawnikow i przygotowaniu terenu pod projektowane nasadzenia.

Badanie przydatno$ci humusu do uprawy roslin - badania humusu zdjetego z
powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno -
rolnicza.

Trawnik - powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwuliéciennych w granicach
robot ziemnych

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdluz drog w celu minimalizowania
ucigzliwosci wynikajacych z emisji spalin, stanowia bariere rozprzestrzeniania
zanieczyszczen.

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie oraz w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
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ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci. Dopuszczalny okres
sktadowania nie moze przekraczac¢ 1 roku, zgodnie z PN-S-02205,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgtoszona do
zatwierdzenia przez Inzyniera powinna posiadac¢ nastepujgce wtasciwosci:

— brak kamieni wiekszych niz 5 cm, zanieczyszczen obcych oraz korzeni chwastéw
trwatych,

— struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryt ziemi wiekszych niz 5 cm,
— optymalny sktad granulometryczny:

. frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

. frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
— zawartosc fosforu: 40 - 80 mg/dm3,
— zawartos$¢ potasu: 125 - 200 mg/dm?,
— zawarto$¢ magnezu: 60 - 120 mg/ dm3,
— zawartos$c¢ azotu: 50-100 mg/m3
— stopien wilgotnosci: ziemia Swieza (chtodna w dotyku),
— obecnos¢ czesci organicznych: > 2%,
— zawartosc¢ prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotdw: = 2%
— odczyn pH:

. dla trawnikéw tgkowych 55-6,5,

. dla roslin lisciastych 6,0 - 7,5,

. dla roslin iglastych <5,5,
— zasolenie: <1 g/dm?3

Wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robot.

Okreslenie zasobnos$ci i odczynu gleby w sktadniki mineralne wykona¢ metodg
laboratoryjng jak

opisano w ,Wytycznych zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad” - zatacznik do zarzadzenia nr 29 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych.

Zaktada sie ze ziemig urodzajng do przygotowania terenu pod projektowane nasadzenia
bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robdét budowlanych i zmagazynowany w
pryzmach oraz doprowadzony do w/w witasciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna.

Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

Inzynier zleca wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada
wymaganym kryteriom.

30



2.2. Ziemia ogrodnicza

Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza nalezy uzy¢ zakupionej ziemi
ogrodniczej.

Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wtasciwosci i
przydatnosci do uprawy roslin. Powinna odpowiada¢ wymaganiom projektowanych
gatunkow roslin, posiada¢ wiasciwosci umozliwiajace ich prawidlowy rozwoj, by¢ wilgotna
oraz wolne od kamieni i zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnieta korzeniamii
chwastami, zasolona lub zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych
powinien wynosi¢: 6,0 - 7,5, dla roslin iglastych: <5,5

2.3. Materialy do Sciotkowania

Do Scidtkowania gleby nalezy stosowac zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi
maszynami dragowiny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni lub zakupiong kore drzew
iglastych. Materiat do Scidtkowania powinien by¢ przekompostowany przez okres minimum9
miesiecy.

2.4. Nawozy mineralne

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych
azot, fosfor i potas. Dobdér nawozdw powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi
urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym
opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.)i
udziatem procentowym sktadnikdw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowa¢ zgodnie z
zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu
zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.

2.5. Preparaty mikoryzowe

Do mikoryzacji nalezy stosowac preparaty zawierajgce zywe strzepki grzybni przeznaczone
dla danej grupy roslin. Dawkowanie i sposdb prowadzenia mikoryzacji bedzie zalezat od
wskazan producenta oraz wykorzystanego materiatu sadzeniowego.

2.6. Roslinny material sadzeniowy

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym
systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia z brytg korzeniowg (balotowane
lub w pojemnikach). Materiat sadzeniowy powinien by¢ mikoryzowany. Jezeli nie ma
mozliwosci pozyskania mikoryzowanego materiatu sadzeniowego nalezy przed Ilub
bezposrednio po posadzeniu zastosowac zabieg polegajacy na majoryzacji nasadzen.

Kazde przeznaczone do nasadzen drzewo lub krzew powinny posiadaé etykiete. Na
etykiecie powinny znalez¢ sie nizej wymienione informacije:
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nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

wysokos¢ rosliny,

rodzaj pojemnika,

nr swiadectwa pochodzenia danej partii materiatu sadzeniowego, wg PN-R-
67025:1999 zatacznik A;

oznhaczenie partii materiatu sadzeniowego;

adres i nazwe producenta.

Etykietki z nazwg gatunkowa nalezy zdjac¢ z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze
nasadzonej zieleni.

Drzewa z brylg korzeniowg przeznaczone do nasadzen powinny spetnia¢ nastepujace
wymogi jakosciowe:

liczba szkdtkowan (przesadzen w szkoétce) - min. 2x, optymalnie: 3x-4x

prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany: pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw oraz réwnomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia, a takze odpowiednich proporcji miedzy pniem, korong
i brytq korzeniowa,

wyrownany pod wzgledem wysokosci, ksztattow koron i obwoddw pni, o prostych
pniach, symetrycznych koronach i dobrze uksztattowanych brytach korzeniowych,

w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otar¢ kory i innych uszkodzen mechanicznych,
bez objawdéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostow podktadki, z zabliznionymi ranami, bez oznak chordb grzybowych i
szkodnikow

bryta korzeniowa - proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej,
zwarta,

nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidtowo zapakowana (balot), badz korzenie
wyksztatcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery),
korzenie nie moga by¢ zbite i powinny by¢ widoczne po zewnetrznej stronie bryty
korzeniowej.

rosliny z brytg korzeniowg powinny by¢ zabezpieczone tkaning, ktéra rozktada sie
max. 1,5 roku po posadzeniu, dodatkowo w przypadku drzew lisciastych o
obwodzie >14 cm, bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona dodatkowo siatkg
druciang z drutu ocynkowanego.

Zamawiajacy nie dopuszcza nasadzen drzew i krzewdw z gotym korzeniemWymagane

parametry dla roélin do nasadzen:

drzewa lisciaste formy piennej:

e podstawa korony drzew wysoko piennych powinna by¢ uformowana na
wysokosci powyzej 2,2- 2,5 m liczac od nasady pnia do najnizej
wyrastajacego pedu korony, pien powinien by¢ prosty.

e paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone,
korona prawidiowo uformowana poprzez ciecie w szkétce odpowiednio dla
gatunku i odmiany,

32



e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione,

e z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14
cm $rednica bryty 45-55 cm, 14-18cm s$rednica bryty 55-65 cm, 18-25 cm
$rednica bryty 65-75 cm. 25-30 cm $rednica bryty 75-100 cm,

e ponadto nalezy dopilnowa¢, aby materiat przygotowany w szkotce podczas
transportu oraz sktadowania na terenie budowy nie ulegt przesuszeniu, ani
nie zostat wystawiony na dituzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkdétce materiatu do
transportu, a sadzeniem musi by¢ skrécony do minimum. W przypadku gdy
rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy,
materiat musi by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z
mozliwoscig podlewania.

e drzewa lisciaste formy naturalnej:

e wysokos¢ rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego: min. 2,0 m
drzewa iglaste:

e wysokosc rosliny mierzona od powierzchni ziemi do paka szczytowego:
min. 1,25 m

o krzewy:
e wiek 3-4 lata,

e wysoko$¢ zalezna od sity wzrostu danego gatunku i odmiany
(minimalna wysokos¢krzewdw w zaleznosci od gatunku 30 - 60 cm),

e ilo$¢ pedow szkieletowych — co najmniej 3 szt. (dla gatunkéw krzewdw
stabo krzewigcych sie dopuszcza sie min. 2 silne pedy szkieletowe) z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami,

e wielko$¢ pojemnika — min. 2 1.

Zaleca sie aby materiat sadzeniowy, szczegdlnie gatunkdéw drzew i krzewdw iglastych,
zostat poddany mikoryzacji.

Dostarczony sadzeniowy materiat roslinny powinien by¢ zgodny z aktualnymi Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Do nasadzen nie nalezy wykorzystywa¢ obcych gatunkéw inwazyjnych. Nasadzenia
powinny by¢ prowadzone z jak najwiekszym udziatem gatunkdéw rodzimych, nalezy dazy¢
do wykorzystania materiatu roslinnego z wykorzystaniem lokalnych populacji gatunkoéw.
Materiat sadzeniowy nie moze pochodzi¢ z innego regionu przyrodniczego, wyznaczonegoz
uwagi na dlugosci trwania okresu wegetacyjnego.

Roslinny materiat sadzeniowy powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows,
uwzgledniajacg wymagania gatunkowe materiatu sadzeniowego.

2.7. Drzewa, krzewy i pnacza

Rosliny do nasadzen powinny mieé nastepujgce cechy:
— podstawa korony drzew wysoko piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci powyzej 2,2-

2,5 m liczac od nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony, pien powinien by¢ prosty.

— paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rédwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkétce odpowiednio dla gatunku i odmiany,
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blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione,

z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowsa, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm $rednica bryty 45-
55 cm, 14-18cm s$rednica bryty 55-65 cm, 18-25 c¢cm S$rednica bryty 65-75 cm. 25-30 cm $rednica
bryty 75-100 cm,

ponadto nalezy dopilnowaé, aby materiat przygotowany w szkétce podczas transportu oraz
sktadowania na terenie budowy nie ulegt przesuszeniu, ani nie zostat wystawiony na dtuzszy czas
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkdtce
materiatu do transportu, a sadzeniem musi by¢ skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny
nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren budowy, materiat musi by¢
odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

Wady niedopuszczalne sadzonek:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg,

niezabliznione rany na pniu po usunietych pedach,

drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére,
jednostronne utozenie pedow korony drzewa,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

dwa przewodniki korony formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
objawy bedace skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
krzywizna pnia powyzej 2 cm,

Wszelkie zmiany dotyczace materiatu roslinnego powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera w
uzgodnieniu z Projektantem.

Jakos¢ zakupionych roslin musi by¢ zachowana podczas transportu i przechowywania roslin
- do czasu posadzenia rosliny powinny byc¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem, nie moze tez dojs¢ do ich uszkodzenia.

34



2.8. Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujace

Kazde drzewo lisciaste powinno by¢ mocowane do 3 palikédw z impregnowanego drewna o
$rednicy przy drzewach o obw. pnia do 18 cm o $rednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale i
wysokosci w zaleznosci od wysokosci pnia pod korong, (paliki powinny by¢ wkopane w
ziemie na gteboko$¢ min, 1 m, pozostata czes¢ powinna siega¢ pod korone drzewa)
potgaczonych ze sobg poprzeczkami.

Paliki powinny by¢ zaimpregnowane cisnieniowo, co uchroni je przed szybka degradacja.

Pien drzewa powinien by¢ przymocowany do palikow elastyczng tasmg do mocowania
drzew o szerokosci min 40 mm i by¢ wykonana z tkaniny elastycznej umozliwiajacej
swobodny przyrost drzewa na grubos¢. W miejscu mocowania tasma, pien nalezy
zabezpieczy¢ juta.

Podczas wbijania palika nalezy zwrdci¢ uwage aby nie powodowato to uszkadzania bryty
korzeniowej.

Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwa gleby prdéchniczej i przed zatozeniem
specjalnych umocnien. Palik nie moze dotykac pnia ani pedow drzewa i musi by¢ sztywno
osadzony.

2.9. Woda

Woda uzyta do podlewania powierzchni obsianych oraz posadzonych drzew, krzewodw i
pnaczy powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzacych watpliwosci.

2.10. Srodki ochrony roslin

Do stosowania mogg by¢ dopuszczone tylko te Srodki ochrony rosélin, ktére przy
prawidtowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla
zdrowia cztowieka, zwierzat i S$rodowiska i posiadajg zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.
0 kazdym uzyciu srodkow ochrony roslin i jego przyczynach nalezy poinformowac Inzyniera lub
jego uprawnionowgo przedstawiciela.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych Robdti
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do
Robdét.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprawnego sprzetu:

sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki),
- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walcdéw kolczatki oraz gtadkich, grabi, siewnikow lub hydrosiewnikéw do zaktadania
powierzchni obsianych,

- kosiarek mechanicznych do pielegnacji powierzchni obsianych,
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- S$widrow glebowych do wykonania dotdw pod nasadzenia,

- sekatoréw, nozyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych,
- sekatoréw do przycinania gatezi,

— opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,

— cystern z wodg pod cisnieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

- drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny,
liny),

— sprzetu do pobierania prébek humusu ($widra gleboznawczego lub laski Egnera,
woreczkow lub pudetek tekturowych, kartek do opisywania probek)

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,

Transport roslinnego materiatu sadzeniowego moze by¢ odbywac sie dowolnym $rodkiem
pod warunkiem, ze nie spowoduje powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci
transportowanego materiatu roslinnego.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed ztamaniem,
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg
miec¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ transportowane w pojemnikach.

Nalezy przestrzega¢ zasad transportu zalecanego przez producentéow poszczegolnych
materiatdbw. Wybdr s$rodka transportu =zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnychi
przeznaczenia materiatu. Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny
pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw.

Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami
transportu wybranymi przez Wykonawce. W trakcie zatadunku materiatdw Wykonawca
powinien usung¢ z ziemi urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce korzenie, kamienie
itp.

W czasie transportu drzewa, krzewy i pnacza muszga by¢ zabezpieczone przed
wyschnieciem, przemarznieciem oraz przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci
nadziemnych. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkdtce materiatu do transportu, a sadzeniem
musi by¢ skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia na teren budowy, materiat musi by¢ odpakowany i przechowywany w
miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania. Nalezy dopilnowaé, aby materiat
przygotowany w szkéitce podczas transportu oraz sktadowania na terenie budowy nie
przesecht, ani nie zostat wystawiony na diuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.
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W przypadku kiedy przechowywanie moze potrwac kilka dni, materiat szkotkarski nalezy
utozy¢ w miejscu ocienionym, ostonietym od wiatru i odpowiednio zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, badz zadotowac¢. Wskazane jest rowniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem.

System korzeniowy roslin dotowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowaé. Podczas okresu
dotowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny. Nie
wolno dopusci¢ do przesuszenia bryt korzeniowych roslin zaréwno balotowanych, jak i w
pojemnikach.

Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew
oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza granicami robot ziemnych sg
nastepujace:

- Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza
granicami robdt ziemnych, na ktérych adaptowano istniejgcy humus nalezy skosié
roslinnos¢, zdja¢ darnine i przekopac teren na gteboko$¢ maksymalnie do 20 cm
(wykonac orke). W sasiedztwie adaptowanych drzew istniejgcych koszenie roslinnosci,
zdjecie darniny i przekopanie gleby nalezy wykonac recznie, w sposob nie powodujacy
uszkodzenia korzeni drzew. W przypadku gleb zbyt zwieztych — przemieszac wierzchnig
warstwe gleby z piaskiem lub kompostem. Wykona¢ niwelacje terenu i ubicie (na
dobrze ubitej glebie stopy dorostego cziowieka nie powinny pozostawiaé sladéw).
Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna
wynosic¢ po zageszczeniu 10 cm.

- Na powierzchniach pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i pnacza poza
granicami robot ziemnych, z ktérych w ramach robdt przygotowawczych zdjeto warstwe
humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, roztozy¢ dolng warstwe humusu
nieuzdatnionego w celu wyrdéwnania terenu do poziomu o 15 cm nizszego niz docelowy
poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 15 cm.

- Na powierzchniach po rozbidérkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew oraz
projektowane drzewa, krzewy i pnacza na terenie ptaskim poza granicami robdt
ziemnych nalezy roztozy¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum
15 cm. Dolng warstwe uzupetniajacg, o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej
nawierzchni, mozna wykonac¢ z humusu nieuzdatnionego.

- Przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonac zalecane przez stacje chemiczno -
rolniczg nawozenie. Nalezy uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem
nawozéw w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a rozpoczeciem prac zwigzanych
z sadzeniem roslin.

- Ziemia urodzajna powinna byc¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwng warstwg
oraz odpowiednio zageszczona i starannie wyréwnana.

- W miejscach projektowanych nasadzen podioze bedzie wymienione w ramach
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catkowitej zaprawy dotdéw pod nasadzenia ziemig ogrodnicza.

- Ziemie urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego
wykonaniem watowa¢ watem gtadkim a nastepnie watem kolczatkg lub zagrabic.

- Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw
zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin.

5.2. Sadzenie drzew, krzewow i pngczy

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow i pnaczy sa nastepujace:

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywac ze zwrdceniem
uwagi na uzbrojenie terenu.

Drzewa, krzewy i pngacza nalezy sadzi¢ po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

Przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ oczyszczony z zanieczyszczen
i odchwaszczony. Zanieczyszczenia nalezy odwiezé z terenu budowy zgodnie z
Ustawg o odpadach,

Rosliny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caty rok o ile
pozwalajg na to warunki atmosferyczne.

Rosliny lisciaste z balotowang brytg korzeniowg zaleca sie nalezy sadzi¢ w stanie
bezlisthym wczesng wiosng po rozmarznieciu gleby lub jesienia.

Drzewa iglaste z balotowang brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ przed rozpoczeciem
przyrostu w koncu kwietnia i maju lub zaraz po zakonczeniu przyrostu — od konca
sierpnia.

Rosliny nie powinny by¢ sadzone w upalne dni.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢ i zabezpieczy¢
fungicydem.

Przed sadzeniem rosliny powinny zosta¢ podlane.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowaq.

Doty pod drzewa, krzewy i pnacza powinny by¢ catkowicie zaprawione ziemig
ogrodnicza.

Wielkosci dotéw powinna by¢ dostoswana do wielkosci bryty korzeniowej sadzonek
(doty muszg by¢ przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze
w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej);

Dla zwiekszenia przepuszczalnosci dotow, nalezy wykonac¢ bruzdy w ich Scianach
oraz obrzezach dna za pomocg np. szpadla.

Przed sadzeniem roslin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w
pojemnikach) nalezy usuna¢ pojemnik.

Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z brylg korzeniowg okryta workiem
jutowym lub zabezpieczonym siatkg druciang nie nalezy przecinac juty lub siatki.
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— Drzewa lisciaste formy piennej nalezy opalikowac¢ przy uzyciu 3 palikdw o obw. pnia
do 18 cm pale o srednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o Srednicy 8 cm, trwale
pofaczonych ze sobg poprzeczkami w dolnej i gornej czesci. Pien drzewa nalezy
ustabilizowa¢ mocujac go do palikéw tasma ogrodnicza. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie
przed zasypaniem dotu glebg. Poprzeczki mocowane do palikow w celu ich
stabilizacji nie moga powodowac otarcia dolnych gatezi, dlatego tez zaleca sie
umieszczac je ponizej ostatniego okdtka na przewodniku.

- Drzewa lisciaste formy naturalnej nalezy opalikowa¢ przy uzyciu 3 palikéw o obw.
pnia do 18 cm pale o s$rednicy 6 cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8 cm. Pien
drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujac go do palikow tasma ogrodnicza. Paliki nalezy
wbi¢ w ziemie przed zasypaniem dotu gleba.

— Po posadzeniu roslin nalezy usuna¢ drobne uszkodzenia roélin oraz uformowac
miski:

- Posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ wodg (nawet podczas deszczu) — pierwsze
podlanie nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody
cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosic
min. 10 | pod kazdy krzew i pnacze oraz min. 30 | na kazde drzewo,

- Po podlaniu roslin nalezy uzupetni¢ osiadajaca ziemie.
- Po posadzeniu usungc¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

- Nalezy stosowac gatunki rodzime, nie inwazyjne.

5.3. Przesadzanie drzew
Do przesadzen przeznacza sie drzewa stosunkowo mtode o $rednicy pnia do 18 cm.
Drzewa do przesadzenia powinny by¢ zdrowe:

- bez uszkodzen mechanicznych (szczegdlnie ran otwartych)

- bez postepujgcego rozktadu drewna

-~ bez oznak opanowania przez szkodniki lub choroby.

Gatunki lepiej znoszace zabieg przesadzania to: lipy, klony, platany, jesiony, kasztanowce,
brzozy. Przygotowanie powinno trwa¢ 1 rok. Wtedy przycinanie korzeni wykonujemy
wiosna.

Przygotowanie pnia i korony:

— ostoniecie catej powierzchni pnia i czesciowo korony matg jutowg w celu ochrony przed
utratg

- wilgoci,
- usuniecie nadtamanych i potamanych gatezi oraz krzyzujacych sie i ocierajacych pedow,

- rany pokry¢ srodkiem do zabezpieczania ran (np. Lac Balsam, Dendromal) oraz
opryskac

— drzewa antytranspiratami.

Przygotowanie korzeni:

Regeneracja korzeni ma kluczowy wptyw na pdzniejsze przyjecie sie drzewa w nowym
miejscu:

- wielkos¢ bryty korzeniowej: obwdd pnia mierzony na wys. 30 cm nad poziomem gruntu
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réwny promieniowi bryty korzeniowej,

- po ustaleniu granicy bryty korzeniowej, po obwodzie narysowaé¢ za pomocg topaty
rowek i zdjac¢ gorng warstwe ziemi, az do pierwszych korzeni,

- po wczesniej wyznaczonym obwodzie wykopac row na szerokos¢ topaty i glebokosc
docelowej bryty (powierzchnie cietych korzeni powinny by¢ gtadkie),

— $ciane rowka wytozy¢ pasem foli polietylenowej o grubosci 0,7 — 0,8 mm i szerokosci
réownej gtebokosci rowka,

— przestrzen pomiedzy folig, a brytg korzeniowg wypetni¢ kompostem, ziemig urodzajng
lub specjalng mieszankg zasobnag w tatwo przyswajalne dla roslin sktadniki pokarmowe,

- nalezy podlewac¢ raz w tygodniu lub czesciej, takg iloscig wody, by przynajmniej w
potowie nasycita bryte korzeniowa.

Przygotowanie dotu w miejscu sadzenia:

- przy kopaniu dotu pierwszg warstwe rodzajng (10cm) nalezy zdjaé¢ i sktadowacd
oddzielnie, a z dolnych usung¢ i zastgpic¢ zyzna,

— spulchni¢ sciany uprzednio wykopanego dotu, ktérego gtebokos¢ i szerokos$¢ musi byé
nieco wieksza niz wielkos¢ bryty drzewa,

— dno dotu nalezy lekko spulchni¢ i pokry¢ 10-15 centymetrowg warstwg zyznej ziemi.

Wykopanie drzew do przesadzenia:

- wykonywa¢ przy pomocy specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew, ktére sg
precyzyjne i dzieki nim zwiekszamy szanse przyjecia sie drzew.

Przesadzanie drzew nalezy powierza¢ specjalistycznym firmom zajmujagcym sie
przesadzaniem i pielegnacjaq drzew, posiadajacym kilku letnie doswiadczenie oraz
referencje.

Sadzenie drzew w nowym miejscu:

- drzewa nalezy sadowi¢ 10cm ponizej gruntu rodzimego, a wokodt pnia zostawic
obnizenie gruntu (mise) pozwalajacg na zatrzymywanie wiekszej ilosci wody,

- bryte korzeniowg obsypac ziemig urodzajng i zastosowac zamulanie w celu utworzenia
misy (zala¢ dot wodg kilkakrotnie),

- powstatg mise wytozy¢ korg ogrodnicza na grubos$c¢ 5 cm, tak by zachowa¢ 5 cm wolnej
przestrzeni od nasady pnia.

Drzewa przeznaczone do przesadzenia nalezy stabilizowa¢ za pomocag drewnianych pali o
obw. 6-8 cm, tak samo jak w przypadku drzew nowo sadzonych.

Pielegnacja przesadzanych drzew

- podlewac raz w tygodniu, nie dopuszczajac do nadmiernego nawilgocenia,

- drzewa lisciaste przesadzane poOzng jesienig/zima podlane tuz po przesadzeniu,
przestajemy podlewac¢ w dalszym okresie,

- nie podlewa¢ w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- nalezy usuwac chwasty w obrebie misy.

5.4. Pielegnacja adaptowanych drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére
powinno uwzgledniac¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a mianowicie:
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- sposOb wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-G-98011:1970 Torf rolniczy.

1

2

3. PN-R-67026: Materiat sadzeniowy, sadzonki drzew o krzewéw do nasadzen
4. PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
5

Zalecenia jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego, Zwigzek
Szkoétkarzy Polskich, Warszawa 2018 r.
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