Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji 0s6b
Niepetnosprawnych

Zatgcznik nr 6 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy

PROJEKT UMOWY

zawarta wdniu - - w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14,
11-500 Gizycko, NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajgcym lub Inwestorem” reprezentowang
przez:

Burmistrza Miasta Gizycka — Wojciecha Karola lwaszkiewicza

przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Miasta Gizycka — Doroty Wotoszyn,

a firma , NIP i
KRS , reprezentowang przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1
Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) i wyboru oferty Wykonawcy strony
zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

Przedmiot i zakres zamoéwienia
81

1. Zamawiajacy zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane pn.:
»Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeznej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg — Budowa placu
zabaw w ramach programu Dostepna Przestrzern Publiczna realizowanego przez PFRON”, na
dziatkach numer 584 i 594/6, obreb 0002 Miasto Gizycko, gmina Miejska Gizycko, objete
dokumentacjg pt.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeinej na cele parkowe
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi
oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne
i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Podstawowy zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- roboty ziemne,

- budowe nawierzchni (nawierzchnia przepuszczalna z maty przerostowej, nawierzchnia
z kostki betonowej, nawierzchnia gliniasto-zwirowa, nawierzchnia syntetyczna),

- budowe tezni solankowej,

- montaz urzadzen zabawowych (plac zabaw) i urzadzen fitness,

- montaz elementéw infrastruktury uzupetniajgcej, m.in. tawki, hamaki, lezaki, kosze
na odpady, stoliki do gier edukacyjnych, przewijak, donice z siedziskami, tablice,

- wykonanie ogrodzenia panelowego,

- zagospodarowanie zieleni (wykonanie trawnikdw, nasadzen drzew i krzewow),

- budowe oswietlenia i montaz kamer,

- transport i utylizacje gruzu.
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4. Powyzszy zakres prac zostat podzielony na dwie czesci ze wzgledu na sposdb finansowania
zadania:
Zadanie |: Plac zabaw - dofinansowanie ze Srodkéw PFRON w ramach programu ,Dostepna
przestrzen publiczna”.
Zadanie Il: Zagospodarowanie terenu na teznie solankowa, strefe fitness z montazem niezbednych
urzadzen do ¢wiczen, strefe relaksu i gier wyposazong w lezaki, hamaki, tawki i boiskiem do gryw
boccia — srodki wtasne Gminy Miejskiej Gizycko — przedmiar nr 2.

5. Wykonawca uzyska zaswiadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku uwag
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

6. Zamawiajacy wprowadza zmiane niektorych urzadzen na placu zabaw w odniesieniu do projektu
architektoniczno-budowlanego — Wykaz zmian urzadzen placu zabaw — ZADANIE | stanowi
Zatacznik nr 9 do SWZ.

7. Na etapie realizacji zadania Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje
witacza miejskiego — oznakowanie witacza zgodnie z zasadami zarzadzenia nr 329/2020 Burmistrza
Miasta Gizycka z dnia 11 maja 2020r. w sprawie aktualizacji Gizyckiej Ksiegi Tozsamosci.
Zamawiajagcy przedstawia Podstawowe zatozenia dot. witacza miejskiego — ZADANIE |l stanowigce
Zatgcznik nr 10 do SWZ. Wykonawca wykona witacz miejski po zaakceptowaniu koncepcji przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza elementéw drewnianych w urzgdzeniach wyposazenia strefy placu
zabaw oraz strefy fitness - z wytgczeniem tawki z pedatami.

9. Przedmiot i zakres zamdwienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zgodnie z:

a) postanowieniami SWZ wraz z zatagcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie

procedury o udzielenie zamdwienia publicznego,

b) dokumentacjg techniczng,

) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,

) warunkami technicznymi, normami, przepisami, zgodami administracyjnymi,

) wzorem umowy,

) przedmiarami robdt,

g) ofertg Wykonawcy.

Przedmiar robot nalezy traktowac jako dokument pomocniczy okreslajgcy szacunkowsq ilosci robot

jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce iwyjasniajgce.

w przypadku powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym —

podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamowienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest

przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy i warunki
techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opierac sie na projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robot.

10.Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje koszt m.in.:

a) robot przygotowawczych, demontazowych, rozbidrkowych, wykorczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania izagospodarowania terenu budowy, przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego, inflacji, w przypadku uszkodzenia istniejgcych drdg, chodnikow - koszty ich
odtworzenia,

) zatrudnienia i wynagrodzenia kierownika budowy i kierownikéw robdt,

) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia, ogrodzenia terenu budowy,

) zajecia pasa drogowego, placéw, chodnikdw,

f) koszty utrzymania terenu budowy izapewnienia warunkdéw bezpieczenstwa dla osdb
i pojazdéw uzytkujgcych droge,

g) zakwaterowanie facznie z czeScig socjalng i sanitarng,

™ QO O

—
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koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpaddéw i $mieci,

koszty zwigzane zutrzymaniem terenu budowy wstanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

koszty wynikajgce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatéw budowlanych),

biezgcej eksploatacji i utrzymania sieci wod.-kan., elektrycznej, ogrzewana, drog,

odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy i wykonywanych robot,

m) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach Umowy,

n)
0)
p)
a)

r

wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektow placu budowy,

wykonanie projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drég przez ktére zostanie wyznaczony objazd,

koszt obstugi geodezyjnej, wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej
(3 egz),

zwigzany z odbiorami robdt wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (UWAGAI!l Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé zestawienie
powierzchni poszczegdélnych wykonanych nawierzchni oraz dtugosci kabli elektrycznych
z uwzglednieniem ich rodzaju),

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem zamodwienia,
wykonania pomiarow ibadan materiatéw oraz robét zgodnie zzasadami kontroli jakosci
materiatow i robdt okreslonymi w STWIORB,

nadzoru archeologicznego,

usuniecie odpaddéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji isktadowania materiatéw odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 699) oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

w) inne wynikajace z umowy.
11.Rozwigzania réwnowazne:

a)

b)

W przypadku wskazania w dokumentach projektowych, STWIOR, przedmiarach, SWZ znakow

towarowych, patentow lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systemdw

odniesienia, Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku

do wskazanych w dokumentacjach projektowych, STWIOR, przedmiarach oraz SWZ

pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdét w zgodzie z dokumentacjami

projektowymi, STWIOR przedmiarami, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych

nie gorszych od zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIOR, przedmiarach

oraz SWZ oraz bedga zgodne pod wzgledem:

a) gabarytéw i konstrukcji (wielkos$¢, rodzaj, wtasciwosé fizyczna oraz liczba elementéow
sktadowych),

b) charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcjonalna),

c) charakterystyki materiatowe] (rodzaj i jakos¢ materiatow),

d) parametréw technicznych (wytrzymatos¢, trwatos$é, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),

e) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,

f) standarddw emisyjnych,

g) izolacyjnosci cieplnej;

Zamawiajacy przez ,réwnowaznos$¢” rozumie rozwigzanie o tym samym przeznaczeniu,

cechach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych odpowiadajgcych cechom technicznym,

jakosciowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamdwienia, lub lepszych,

oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
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c) rozwigzanie rownowazne pozwala¢ bedzie na zrealizowanie zaktadanego przez
Zamawiajgcego celu poprzez parametry wydajnosciowe i funkcjonalne, majgce wptyw na
skutecznosc¢ dziatania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagan minimalnych;

d) uzycie w dokumentacjach projektowych, STWIOR, przedmiarach, SWZ nazw rozwigzan,
materiatéw i urzadzen stuzy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i okreslenia
wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIOR,
przedmiarach, SWZ dla projektowanych rozwigzan;

e) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, ze oferowane rozwigzania réwnowazne spetnig
zaktadane wymagania minimalne;

f) uzycie w dokumencie stowa ,lub” oznacza, Zze przedmiot zamodwienia musi posiadac
wymagang funkcjonalnos¢, natomiast to Zamawiajagcy czy uzytkownik bedzie miat wybdr
korzystania z tej funkcjonalnosci;

g) mozliwos¢ zaoferowania funkcji w sposéb réwnowazny jest okreélone stowem ,ewentualnie”
albo w jasny sposdb zakomunikowane przez Zamawiajgcego;

h) brak okreslenia ,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a wykonawca
moze zaoferowac rozwigzanie o lepszych parametrach;

i) w celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza
sie rozwigzania rownowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzania réwnowazne
uwaza sie takie rozwigzanie, ktére pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci nie
odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegdlnionych
w rozwigzaniu wyspecyfikowanym;

j) nie podlegajg poréwnaniu cechy rozwigzania wtasciwe wytgcznie dla rozwigzania
wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzezone patenty, wtfasnosciowe rozwigzania
technologiczne, wtasnosciowe protokoty, itp., a jedynie te, ktdre stanowig o istocie catosci
zaktadanych rozwigzan technologicznych i posiadajg odniesienie w rozwigzaniu rdownowazny.
w zwigzku
z tym Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzania, ktére realizujg takie same
funkcjonalnosci wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego w inny, niz podany sposoéb;

k) przez bardzo zblizong (podobng) wartos¢ uzytkowa rozumie sie podobne, z dopuszczeniem
nieznacznych réznic niewptywajgcych w zadnym stopniu na catoksztatt systemu, zachowanie
oraz realizowanie podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, dla ktérych to warunkéw
rozwigzania te sg dedykowane. Rozwigzanie réwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje
potwierdzajgcy, ze spetnia wymagania funkcjonalne Zmawiajgcego, w tym wyniki porownan,
testéw czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w odniesieniu do rozwigzania
wyspecyfikowanego;

[) dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca itp.) materiatow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych
mowa W ustawie Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie sprzetu lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametréw technicznych takich
samych lub lepszych niz wymagane przez Zmawiajgcego w dokumentach projektowych,
STWIOR, przedmiarach oraz SWZ. Zamawiajgcy informuje, ze w takiej sytuacji przedmiotowe
zapisy sg jedynie przyktadowe i stanowig wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny
posiadac sktadniki uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy zgodnie z art. 99
ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych. Materiaty
lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, a takze jakosciowe (m.in. wymiary, skfad, zastosowany materiat,
kolor, odcien, przeznaczenie materiatéw i urzadzen, estetyka itp.) jakim muszg odpowiadac
materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania
stawiane przez Zamawiajgcego. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwarnn Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
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rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentow/produktéw ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujagc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy),
konkretny produkt lub materiaty przy opisie przedmiotu zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanych producentéw, uznajgc tym samym kazdy produkt
o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez
niego rozwigzania spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te rozwigzania;

m) Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa
W przywotanym przepisie, Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych stanowigcych zatgcznik do SWZ. W przywotanych w opisie
przedmiotu zamodwienia normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach
odniesienia, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 — 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywane w ww. dokumentach;

n) Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajgcego,
jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia
materiaty, elementy, systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego oraz
zwrocic¢
sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna zaproponowane rozwigzania za rownowazine przy
wspotudziale autora dokumentacji projektowe;.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWiORB).

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w ST (STWiIORB).

4. Materiaty zrozbiérki stanowigce wtasno$¢ Zamawiajgcego inadajgce sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajgcego
miejscach (w odlegtosci do5km odplacu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku iprzekazania dostarczyc
do Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy
i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 15887 z pdzn. zm.).

Terminy realizacji umowy
§3

1. Termin realizacji umowy rozpoczyna swaj bieg z dniem podpisania umowy.

2. Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od terminu dostarczenia przez Wykonawce
dokumentéw o ktorych mowa §7 ust. 2 pkt. 2) i §20 ust. 3. W dniu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1egzemplarz dokumentacji technicznej
oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia.

3. Termin zakonczenia realizacji zamodwienia — 165 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia.............
Jest to termin zakoriczenia budowy — w tym uzyskania zaswiadczenie Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego o braku uwag do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i pisemnego
zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru wraz z kompletem dokumentéw
wyszczegolnionych w §14, ust. 3 umowy (sprawdzonych i zaakceptowanych przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego).
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4. Termin odbioru czesciowego robdt (o kwocie z przedziatu od 198 000,00 zt do 330 000,00 zt)
z ZADANIA | dziatéw: nawierzchnie, urzadzenia, nasadzenia — 130 dni od dnia podpisania umowy,
tj. do dnia......

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4

1. Przedmiot umowy okresSlony w§1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonymi przez Zamawiajacego harmonogramami rzeczowo — finansowymi
(sporzadzonymi dla obu czesci oddzielnie) wraz ze szczegétowymi kosztorysami ofertowymi
(sporzadzonymi dla obu czesci oddzielnie), dostarczonymi Zamawiajgcemu (w formie papierowej
oraz edytowalnej *.ath) przed podpisaniem Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kosztorysow ofertowych w formie analogicznej do przedmiaréw Zamawiajgcego stanowigcych
zatacznik do SWZ, zachowujac identyczng kolejnosé pozycji.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualnione
harmonogramy rzeczowo —finansowe wterminie 5 dni roboczych oddaty wydania
przez Zamawiajgcego polecen, o ktorych mowa w §8 ust. 1i §9 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramoéw, o ktérym mowa wust.1 i2 wciggu 5 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonograméw do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogramy
w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia harmonograméw do zatwierdzenia. W przypadku
nie zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego w powyzszym terminie, harmonogramy uznaje sie za
zatwierdzony. Zgtoszeniem przez Zamawiajgcego uwag uznaje sie przestanie ich drogg
elektroniczng na adres Wykonawcy.

4. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramow, Wykonawca bedzie

zobowigzany do ich uwzglednienia i przedtozenia Zamawiajgcemu  poprawionych
harmonogramow robdt w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

5. Brak przedtozenia harmonogramow rzeczowo — finansowego przez Wykonawce w terminie,
o ktérym mowa w §4 ust. 2, 4, uprawnia Zamawiajgcego do naliczania kar umownych okreslonych
w §15 ust. 1 pkt. 14.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe
podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: zt (brutto),
stownie: , W tym:
a) wartos¢ ZADANIA I zt (brutto), stownie: (w
tym dofinansowanie: 550 000,00zt ze $Srodkéw PFRON w ramach programu ,Dostepna przestrzen
publiczna” oraz Srodki wtasne Gminy Migjskiej Gizycko: ),
b) wartos¢ ZADANIA II: zt (brutto), stownie:

2. Cena obejmuje wszystkie prace okres$lone w dokumentacji technicznej, SWZ, STWIORB,
przedmiarach robdt zatgczonych do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem
ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

3. Zadate zaptaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong
w § 1 umowy.

5. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.
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Ptatnos¢
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
na dwa sposoby - ze wzgledu na dofinansowanie ZADANIA | zamdwienia ze srodkéw PFRON w
ramach programu ,, Dostepna przestrzen publiczna”.
2. ZADANIE [:

1) Dofinansowaniu w wysokosci 550 000,00 zt (stownie: piecset piecdziesigt tysiecy ztotych
00/100) ze srodkdéw PFRON w ramach programu ,, Dostepna przestrzen publiczna” podlegaja
dziaty z przedmiaru nr 1: nawierzchnie, urzadzenia, nasadzenia. W pierwszej kolejnosci
wymienione powyzej dziaty bedg ptfatne z dofinansowania, po przekroczeniu kwoty
550 000,00 zt bedg ptatne z budzetu Gminy Miejskiej Gizycko na zasadach wskazanych
ponizej — jak w ZADANIU 1.

2) Dofinansowanie podzielone jest na dwie transze: pierwsza w kwocie 330 000,00 zt, druga
w kwocie 220000,00 zt. Mozliwos¢ uruchomienia drugiej transzy dofinansowania
warunkowana jest rozliczeniem i optaceniem min. 60% pierwszej transzy tj. 198 000,00zt.
Przekazanie $rodkéw w ramach drugiej transzy nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30 dni
od zaakceptowania prawidtowo rozliczonych $rodkéw z pierwszej transzy.

3) W oparciu o pkt 2) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania odbioru czesciowego robdt
z dziatéw: nawierzchnie, urzadzenia, nasadzenia i ich zafakturowania w terminie przynajmniej
35 dni przed odbiorem koricowym zadania w kwocie z przedziatu od 198 000,00 zt do
330 000,00 zt.

4) Pozostate dziaty z przedmiaru nr 1: roboty przygotowawcze, ogrodzenie, oswietlenie
zewnetrzne, monitoring oraz $rodki ptatne bedg na zasadach wskazanych ponizej - jak w
ZADANIU 1.

3. ZADANIE II:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §5 ust. 1 pkt b (oraz wynagrodzenie za dziaty
ZADANIAI I: nawierzchnie, urzadzenia, nasadzenia — powyzej 550 000,00 zt i dziaty ZADANIA I:
roboty przygotowawcze, ogrodzenie, oswietlenie zewnetrzne, monitoring z ZADANIA 1) niniejszej
umowy, rozliczane bedzie w miesiecznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT
wystawianej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru czesciowego, zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, nie moze przekroczyé 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokdt odbioru koricowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢
sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu wszystkich niezbednych do wykonania
pfatnosci dokumentéw do Zamawiajgcego.

7. Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury realizowana bedzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie z f3czacy
ich umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego, ktorej przedmiotem

Znak postepowania: ZP.271.1.31.2023.A0/MZP Strona 7z 22



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji 0s6b
Niepetnosprawnych

sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow
rowniez obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane  jest przedstawienie dowoddéw  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 8.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 8, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, oktorym mowa wust.9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem  kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg  dostawy
lub ustugi dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgfaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéw
Swiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, oktérych mowa wust. 13, wterminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca  kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawione] fakturze numeru umowy oraz czesci
zadania (I lub 1l), ktérej faktura dotyczy lub wystawiania oddzielnych faktur dotyczgcych
poszczegdlnych czesci zamdwienia.

Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§7
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej (w formie
elektronicznej),
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z Umowa izaptata wynagrodzenia
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za wykonane roboty,
obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
zapewnienie objecia funkcji kierownika budowy i kierownikéw robot przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
dostarczenie:
— oswiadczen kierownika budowy i kierownikéw robét o przyjeciu obowigzkéw (oryginaty),
— danych dotyczacych przewidywanej liczby zatrudnionych oséb na budowie,
w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy.
Brak powyzszych dokumentéw bedzie powodem zwtoki w rozpoczeciu robdt z winy
Wykonawcy. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana, jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdét;
zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
i wymagane uprawnienia w przypadku wystgpienia robét dodatkowych w branzach innych
niz przewiduje dokumentacja techniczna;
wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
uzycie  materiatbw  gwarantujgcych  odpowiednig  jako$¢  wykonania zamdwienia
oraz o parametrach technicznych ijakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWIORB;
przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zapewnienie
nalezytego tadu iporzadku, aw szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie
budowy na koszt wtasny;
urzadzenie terenu budowy we wilasnym zakresie i nawtasny koszt, wtym réwniez
zabezpieczenie placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna
itp.) wraz z pokryciem kosztow ich zuzycia;
zorganizowanie dozoru mienia iwszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej;
zabezpieczenie budowy przed kradzieza iinnymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytutu;
utrzymanie terenu budowy inajblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadze pomocniczych, zbednych
materiatéw oraz odpaddw na koszt wiasny;
wyznaczenie iwygrodzenie naterenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych
umozliwiajgcych komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy iznajdujgcych
sie na terenie budowy;
bezzwtoczne powiadamianie na pismie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na opdznienie robdt;
natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych;
niezwtocznie pisemnie zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach
jakosciowych materiatow, konstrukcji maszyn iurzadzen stanowigcych przedmiot
zamowienia;
odtworzenie na witasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrécenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy;
po wykonaniu robot przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia;
likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz na dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego;
przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz obowigzujgcych normach i przepisach;
wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng z uwzglednieniem
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wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej;
kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej;
realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy;
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego iodbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej;
utrzymanie tadu i porzagdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;
informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych w terminach iw zakresie okreslonym
w Specyfikacji Technicznej;
niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru) o problemach
lub okolicznosciach moggcych wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt;
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa iwszystkimi postanowieniami
Umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki
i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu
przez audytorow wyznaczonych przez dysponenta srodkéw finansowych;
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec 0séb trzecich;
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 7 ust. 3;
zabezpieczenie przed dostaniem sie do wdd, odpaddw powstatych podczas wykonywania
prac;
uczestniczenie w odbiorach organizowanych przez Zamawiajgcego w okresie obowigzywania
rekojmi;
koordynowanie prac z Wykonawcami prowadzacymi roboty budowlane w najblizszym
otoczeniu.

rudnienie osdb na podstawie umowy o prace.

1) Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. — Dz. U.
z 2023 r. poz. 1465) oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) robot rozbidrkowych i demontazowych,

) robdét ziemnych i nawierzchniowych,

) konstrukcji,

d) montazu elementéw matej architektury oraz urzadzen,
) robdt instalacyjnych,

f) robdt nasadzeniowych.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w punkcie

1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez

niego terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu aktualny wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie

z zatacznikiem nr 4 do umowy oraz wskazane ponizej dowody (do wyboru Zamawiajgcego)

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci

w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zanonimizowanej w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

d) innych dokumentow, w tym np. poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem zaswiadczenia
wtasciwego oddziatu ZUS;

— potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek
na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia okreslonego pracownika
na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

— 0 niezaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisdow ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww ustawy. Informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 3 pkt. 3),
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej w §15 umowy.

W przypadku dwukrotnego niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 3 pkt. 1), Wykonawca kazdorazowo przekazuje
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych zaktualizowany zatgcznik nr 4 do Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepisébw prawa pracy
przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

=

Ul

2

!

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8
1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w §1 niniejszej Umowy
w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona koniecznos$¢ zmiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzgdzonym  przez Inspektora  Nadzoru wraz zWykonawcg i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,

b) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektorych robot
potwierdzona protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru
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zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
c) zmiana statusu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

2. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci
robot potwierdzonych protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru
wraz z Wykonawcg izatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty
na podstawie cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty
wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami §8 ust.1 niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyc
do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdéw lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto
do kalkulacji robot dodatkowych, zamiennych nalezy przyja¢ czynniki cenotwdércze podane

w ofercie:

— stawka roboczogodziny - zt/r-g
—  koszty posrednie (od R+S) - %,

—  koszty zakupu (od M) - %

—  zysk (R+S+Kp) - %

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(Zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokona¢ wylicze cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢ dla
Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian
przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

5. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
Podstawg podjecia takich robot jest sporzgdzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci
przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor
pokrywa warto$¢ tych robdt jezeli koniecznos$é ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.

§9

1. Wszelkie zmiany iuzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoS$ci. Postanowienia ust.2 stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest
mozliwa gdy:

1) wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéow
projektowanych z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie
robét dodatkowych, robdt zamiennych, btedéw projektowych, powodujgce zmiany w
projekcie poprzez zmiane (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres niezbedny
na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie procedur
administracyjnych oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzang;

2) pozostajgcych  wzwigzku  z koniecznoscig  realizacji  postulatéw  o0sdb  trzecich
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nieuwzglednionych na etapie podpisania Umowy, a ze wzgledéw spotecznych, koniecznych
do spetnienia poprzez stosowng (technicznie uzasadniong) zmiane terminu wykonania Umowy
oraz zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o umowne zasady kosztorysowania, przyjete z datg
dokonywania zmiany Umowy;

3) wynikajgcych ze zmian w ustawodawstwie majacych wptyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci Umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisdw, w tym zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogty przewidzieé¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia Umowy. Sita wyzsza obejmuje
w szczegodlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjgtkiem tych, ktéore mogg by¢ spowodowane uzyciem
ich przez Wykonawce,

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy
i jego podwykonawcdéw,

f) inne wydarzenia losowe (np. epidemia, pandemia, stan wyjgtkowy);

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majgcego wptyw na termin
wykonania, conie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
Umowy o czas, o ktérym mowa wyzej,

6) dotyczy zmiany terminu zakonczenia zadania z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych,

7) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktérego wykonawca spetnit warunki
zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi co zastepowany.

3. Strona zainteresowana zmiang Umowy z powodu zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2
zobowigzana jest wystgpi¢ z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany, w terminie do 7 dni
od daty zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcej dokonanie zmiany. Wniosek ten zawiera¢ musi
uzasadnienie i dowody wskazujgce na spetnienie przestanek dokonania zmiany, w szczegdlnosci
oceny wptywu zmiany na koszty wykonania zamdwienia, oraz projekt wnioskowanej zmiany.

4. W terminie 7 dni od daty otrzymania przez drugg Strone wniosku, o ktérym mowa powyzej,
Strona, ktdéra otrzymata wniosek zobowigzana jest do:

a) ustalenia czy i jaki wptyw wnioskowane zmiany majg na koszty wykonania zamowienia,

b) okreslenia wysokosci (wartosci) ewentualnej zmiany, tj. podwyzszenia lub obnizenia,
wynagrodzenia, przy zatozeniu, ze kwota, o jakg zmienione zostanie wynagrodzenie, nie
powinna by¢ wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw prawa,

c) okreslenia terminu wprowadzenia do Umowy ewentualnych zmian.

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Prawo zamdwien publicznych:

Znak postepowania: ZP.271.1.31.2023.A0/MZP Strona 13z 22



Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji 0s6b
Niepetnosprawnych

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana osdb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie ikierowanie robotami objetymi Umowa
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane wterminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
takie same lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdézniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu nateren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych iinformacji wymaganych tg ustawg orazinnym osobom, ktére
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12

1. Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotany
przez Zamawiajgcego.

2. Osoba, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane oraz umowie z Zamawiajgcym.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany Umowy.

§13

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy i kierownikdw robét.

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14

1. W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajgcy rozpocznie
procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w §3 ust 3.

2. Wykonawca zgtasza na pisSmie gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koricowego, potwierdzong
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wraz zezgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu sprawdzony izaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(obligatoryjne pisemne potwierdzenie) Operat Kolaudacyjny. Operat Kolaudacyjny stanowi
dokument, w sktad ktérego wchodzg wszystkie dokumenty zwigzane zrealizacjg robot
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budowlanych, a w szczegdlnosci s3 to:

1) petna dokumentacja powykonawcza zawierajgca min:

a) dziennik budowy,

b) protokoty z przeprowadzonych odbioréw, prob, badan i pomiardw,

c) w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego
podczas wykonywania robdét kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (a w razie potrzeby takie opis
uzupetniajgcy) potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru,

d) inwentaryzacje geodezyjng,

e) zestawienie powierzchni poszczegdlnych wykonanych nawierzchni oraz dtugosci kabli z
uwzglednieniem ich rodzaju,

2) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane,

3) certyfikaty, Swiadectwa iaprobaty techniczne uzytych materiatdw, urzadzen iinstalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy opatrzone
klauzulg o wbudowaniu w obiekcie i podpisem kierownika budowy,

4) instrukcje uzytkowania obiektéw, urzadzen i instalacji,

5) os$wiadczenie Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej
i potwierdzeniu wbudowanych materiatéw.

6) zaswiadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku uwag do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Zamawiajgcy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowg idokona protokolarnego

odbioru koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie

7 dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego

zgtoszenia zakonczenia robdt igotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika

budowy.

Czynnosci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakoriczone w ciggu 14 dni roboczych od daty

ich rozpoczecia.

Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie izawieraé

uzasadnienie.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego

z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajagcy moze odmowic¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli wtoku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguija

nastepujgce uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze odmowié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc wtym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie;

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
dokona¢ odbioru, Zadajagc jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ odbioru izazgdaé¢ wykonania wskazanego zakresu Umowy po raz drugi
wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy

moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej Umowy
oraz zgdania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych ztym

kosztow.
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Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt wady nieusuniete
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbidr robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.
W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,
druga strona moze dokonac odbioru obiektu jednostronnie.

Zapisy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dotyczace odbiorow
nalezy traktowac jako uzupetniajgce do zapiséw w § 14.

Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,015% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawecy, dtuzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,025% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien przerwy;

4) ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdét zgodnie
z procedurg okreslong w§ 16 — kare umowng w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy;

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

7) za kazdorazowa nieuzasadniong nieobecno$¢  kierownika budowy  na naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) min. 1 raz
w tygodniu — w wysokosci 500,00 zt. Jako nieobecnos¢ uzasadniong Zamawiajgcy uzna
nieobecnos¢ potwierdzong kopig zwolnienia lekarskiego;

8) brak zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany —w wysokosci 0,025% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

10) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie
o$wiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego;

13) kazdorazowo za niedochowanie terminéw okreslonych w §7 ust. 3 — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego;

14) z tytutu nie przedtozenia do Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminach okreslonych w §4 ust. 2, 4 w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:
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1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy i dokumentdw, o ktérym mowa w §3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci
20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli
odstgpienie od umowy nastagpi z przyczyn, o ktérych mowa w §20 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokosé kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Maksymalna warto$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ strona umowy (tj. Zamawiajgcy
lub Wykonawca) nie moze wynosi¢ wiecej niz 20% wartosci Umowy brutto.

Podwykonawstwo
§16
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw.
2. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie orazza pomocy
podwykonawcow w zakresie:
1)

(zakres realizowany przez podwykonawce)
2)

(zakres realizowany przez podwykonawce)

3. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajgcym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one zastrzezone
w SWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia naroboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, nie pdzniej niz 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robdt,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy nazawarcie  umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawiera¢ regulacje zbiezne
i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zamdwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma pfatnosci podwykonawcom za dang czesé
dokonywanego odbioru robdt nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki ptatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdéw,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, wtym uprawnienie
Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy idalszym podwykonawcom
wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
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moze by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny by¢ sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy iPodwykonawcy zdatg odbioru robdt wynikajgcych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s roboty budowlane, wterminie 21 dni od dnia przedfozenia projektu

umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia naroboty budowlane

przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 9 zgtasza

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli

nie sg spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy

zgodnie z ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia naroboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego — lecz nie wiekszej niz 50 000,00 zt, oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, oktdrym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje otym Wykonawce iwzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca

nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Zamawiajgcy moze zgdac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania

robdt budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce

okreslonych powyzej obowigzkow dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcéw, oile byli oni zgtoszeni

i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby powotywat

sie Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je wstopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

0 udzielenie zamdwienia.
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Udzielona rekojmia
§17

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ___letniej rekojmi na wykonane roboty budowlane.

2. Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
odbioru przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione
w okresie rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.

4. Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze
sie, ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od otrzymania zgtoszenia, strony wustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie.
W przypadku, w ktéorym stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu,
Zamawiajagcy ustali go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkdw usuniecia wady
lub usterki.

5. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z §15, niniejszej Umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§18
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie ztotych:
ztotych).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie :

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego
lub daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych sie do usuniecia
Wykonawca jest zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem odbioru
koncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowa wykonania
robot, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

6. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku
do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Odstgpienie od umowy
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia, jezeli:

1)

Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 10 dni roboczych od terminu przekazania terenu
budowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §3 ust. 2
umowy,

Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy wtym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze 7zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposdb niezgodny
z Dokumentacjg techniczng, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowsa,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §6 ust.8 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowag, jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, oktérym mowa w pkt.3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot wtoku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni roboczych dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w §6 ust. 4 niniejszej Umowy,

odkupienia wg cen, za ktore zostaty nabyte materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od Umowy.
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Ubezpieczenie i postanowienia korncowe umowy
§20

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia

ztytutu szkod, ktore moga zaistnie¢  wzwigzku z okreSlonymi  zdarzeniami losowymi

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowag w wysokosci min.

200 000 zt.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robat,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca wciggu 5 dni roboczych odterminu podpisania Umowy przedtozy do wgladu

Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 3 orazw §7. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane iustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych oraz obowigzujgcg w terminie otwarcia ofert SWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zzachowaniem postanowien art. 432 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku zrealizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Umowe niniejsza sporzadzono w3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera __ ponumerowanych i parafowanych stron.

Zataczniki do umowy:

1. Dokumentacja techniczna stanowigca opis przedmiotu zamodwienia;
2. Oferta Wykonawcy z dnia .....cccveveeeveevenenn. ;

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

4. Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace

5. Szczegdtowe kosztorysy ofertowe

6. Harmonogramy rzeczowo-finansowe

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji 0s6b
Niepetnosprawnych

Zatacznik nr 4 do umowy - wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace

DANE WYKONAWCY:

Osoba do kontaktu:

Petna nazwa:

Adres: ulica kod _ - miejscowos¢
tel.: e-mail
NIP - - - numer REGON

KRS

Dotyczy postepowania znak ZP.271.1.31.2023.A0/MZP

»Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeznej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg — Budowa placu
zabaw w ramach programu Dostepna Przestrzen Publiczna realizowanego przez PFRON”,

Zgodnie z §7 ust. 3 pkt. 3 Umowy nr WPI.__. z dnia __.__.

. o$wiadczam, ze nizej wymienione osoby beda/sg zatrudnione na

podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 1510 z pdzn. zm).

Wykaz czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, ktére wymagaja od
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
Wymienione czynnosci polegajg na wykonaniu pracy
z zakresu realizacji przedmiotu umowy przez osoby
w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U.z 2022 r,,
poz. 1510 z pézn. zm.).

Informacje o osobie zatrudnionej na podstawie umowy o prace

Rodzaj czynnosci z zakresu realizacji przedmiotu umowy

Imig i Nazwisko Funkcja

Data - -

Podpis

(podpis Wykonawcy albo osoby lub oséb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Znak postepowania: ZP.271.1.31.2023.A0/MZP

Strona 22z 22




