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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 
CZĘŚĆ OGÓLNA   ST-00 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Nazwa i adres inwestycji: Termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki 
publicznej w Kudowie-Zdroju, 57-350 Kudowa - Zdrój, ul. Zdrojowa 16A , 
dz. nr 145/19, w części 145/36, Kudowa - Zdrój 0007, Zakrze   
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój, 57-350 Kudowa-Zdrój, 
 ul. Zdrojowa 24  
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Projekt przewiduje szereg robót związanych z termomodernizacją budynku nr 16A – 
stanowiącego fragment większych zabudowań przy ul. Zdrojowej 16.  
Głównym zadaniem jest docieplenie pomieszczeń użytkowych biblioteki z każdej  
z nieogrzewanych stron. Ocieplane będą zatem takie przegrody, jak ściany 
zewnętrzne nadziemne parteru i podziemne piwnic, strop nad piwnicą, dach nad 
parterową częścią budynku. Przy okazji wykonywania tych prac zachodzi potrzeba 
wykonania hydroizolacji zawilgoconych ścian piwnicznych, rozebrania i ponownego 
montażu studzienek okiennych piwnicznych, rozebrania i ponownego wykonania 
schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym  
(z dostosowaniem ich do wymagań obecnych przepisów), wykonania warstwy 
wykończeniowej schodów prowadzących do piwnic, wymiany niektórych okien 
piwnicznych, drzwi zewnętrznych itp. już drobniejszych prac szczegółowo opisanych 
w projekcie budowlanym i technicznym.  
Roboty budowlane ujęte są w specyfikacji szczegółowej:  SST-01 (Roboty 
budowlane). 
 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy poprzez czasowe 
wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustaleń 
przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszące  
i tymczasowe to w tym przypadku wykonanie średnich wykopów, zabezpieczenie 
ich, montaż ogrodzenia na czas budowy, wywóz gruzu, montaż i demontaż 
rusztowania itp.. 
 
 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Teren budowy mieści się w obrębie działek nr 145/19 i 145/36 (częściowo), 
obręb 0007 Zakrze, Kudowa-Zdrój), należącej do Inwestora. Działka nr 145/36 jest 
działką drogową (droga wewnętrzna) w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni 
Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Pogodnej 18A w Kudowie-Zdrój. 
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1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  
 
Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie.  
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania tere-
nu, Zamawiający przekaże wykonawcy: 
- dokumentację techniczną określoną w p.10.1. 
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i  
wykonanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym i  technicznym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót i z poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma- 
teriałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynni-ki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą  
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  
Ogólne warunki, których Wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 
własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem. 
Nie ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp  
zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediów  
wymaga montażu liczników. 
 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA  
Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska. W trakcie realizacji robót wykonawca  
jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regula- 
cjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu za- 
kończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby  
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska  
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych  
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
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1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO- 
        ŻAROWA NA BUDOWIE  
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane, w oparciu o informację zawartą w  
projekcie budowlanym, do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowę  
i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczeństwa.  
Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie prze- 
ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i po- 
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przecho- 
wywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla  
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wy- 
niku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowa- 
ny przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie 
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu  
i mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i  
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w  
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.  
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,że będą spełnione wymaga- 
nia techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zama- 
wiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej,  
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma-
teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia 
lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie  
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i  
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w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpo- 
częciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytko- 
wników terenu, w sposób ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
 

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób 
zabezpieczenia chodników i przejść w rejonie prowadzonych prac.  
 

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII     
         ROBÓT  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
45000000-7 Roboty budowlane 
 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  454112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych  

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy 
artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych  
 45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty  

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie  
dachów 
 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
  45320000-6 Roboty izolacyjne 
   45321000-3 Izolacja cieplna  
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
  45410000-4 Tynkowanie 
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz  

roboty ciesielskie  
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1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 
gwarancji jakości. 
Data rozpoczęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 
Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 
Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną 
część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
pełniające te dokumenty. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określo-
nym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 
Kierownik zamawiającego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 
podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP. 
Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB. 
Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę 
w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 
Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgła-
szane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za 
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 
Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wyko-
nanie części robót objętych umową. 
Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w zakresie podanym 
w umowie. 
Roboty tymczasowe  należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę ro-
boty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakoń- 
czeniu robót budowlanych. 
Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, po-
lubownego rozstrzygania sporów. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumentów zwanych dalej  
specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady wyko-
nania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, po-
zwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót. 
Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 
warunków umowy,  sformułowane w osobnym dokumencie  stanowiącym integralną część 
umowy. 
Świadectwo usunięcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez 
zarządzającego. 
Świadectwo zakończenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 
wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 
Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej. 
Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 
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Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budo-
wlanych w zamówieniu publicznym. 
Wada  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 
Wyceniony przedmiar robót  oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o oferowa-
ne stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy. 
Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 
148 ustawy PZP. 
Zadanie  jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane. 
Zamawiający  jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty wykonawcy. 
Zarządzający realizacją umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.   
 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIA- 
         ŁÓW I WYROBÓW 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści- 
wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym  
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych  
w art.5ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA,  
TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI 
MATERIAŁÓW I WYROBÓW    

Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materia-
łów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie mate-
riałów na placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia.   
 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA  
W BUDOWNICTWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i  
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.      
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przeka- 
zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen- 
tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności.  
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2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,  
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być nie- 
zwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW    
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe  
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych  
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem 
projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub 
urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.         
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA- 
    NIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nie- 
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z  
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla kon- 
kretnych rodzajów robót.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie  
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, oraz nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
    BUDOWLANYCH 
 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich  
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  
z projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
  5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ  
       WYBUCHOWĄ   
Nie dotyczy 
5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  
Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego pro- 
jektu organizacji placu budowy. 
 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wy-
konania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przeka-
zania zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robót, 
zawierającego:  
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-Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
-Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplano-
wany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 
które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robot. Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w 
umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie harmonogramu robót 
załączonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygod- 
niowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontrak- 
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za  
jakość robót.  
 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU  
Z uwagi na niewielki zakres prac montażowych nie wymaga się opracowania odręb- 
nego projektu technologii i organizacji montażu, ani prowadzenia dziennika 
montażu. 
 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE  
Nie dotyczy. 
 

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania  
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony prze- 
pisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania mate- 
riałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.     
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6.2. POBIERANIE PRÓBEK  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz-
nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe ba-
dania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.3. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe al- 
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak  
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  
jakości.  
 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli  
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca 
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.   
 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo budowla- 
ne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho- 
wywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.   
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko- 
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia 
dzienników budowy, montażu i rozbiórki). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem 
budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowis- 
ko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i  
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pus- 
tych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych  
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dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak i za-
rządzającego realizacją umowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI  
       OBMIARÓW 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone po- 
ziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specy- 
fikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości  
będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój, a powierzchnie  
w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone w tonach lub ki- 
logramach a sprzęt i urządzenia w kompletach [kpl.]. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą- 
dzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.   
 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach  
określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego realiza- 
cją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym od-
biorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robo- 
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się bez- 
pośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta- 
teczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń techn. 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH  
Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających na- 
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leży do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających i ule- 
gających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot,  
które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i  
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen- 
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzedni-
mi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga- 
niami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.  
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
     

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY  
Nie dotyczy 
8.6.  ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w  
umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz goto- 
wość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do  
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ja- 
kościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego.  
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8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 
okresie rękojmi”. 
 

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY  
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po  
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.    
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I 
KONSERWACJI URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku- 
mentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  
obiektu budowlanego.   
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących 
dokumentów: - Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- Dokumentacja powykonawcza. 
Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić  
ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca odpowie- 
dzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma- 
teriałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na  
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkła- 
dać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powyko- 
nawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kom- 
pletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi lub zarządzającemu reali- 
zacją umowy. 
 

8.10 . DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru 
końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi  
zmianami, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza 
przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, -recepty i ustalenia 
technologiczne, -dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), -wyniki pomiarów 
kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, -deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z ST, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego. 
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Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot, 
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej  
przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj- 
nego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych,  
uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko- 
nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

Jednostka autorska: „Usługi Projektowe w Budownictwie inż. Edward Knapczyk”,   
ul. Piasta 47B/23, 58-304 Wałbrzych, tel./fax: 74 8483609, tel. kom. 602 739 181,  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 
1) „Projekt budowlany – termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej 
w Kudowie-Zdroju”,  57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 16A, autorzy: mgr inż. arch. 
Kazimiera Wasiucionek, inż. Edward Knapczyk, mgr inż. Mirosław Kociumbas,  
mgr inż. Tomasz Nowicki. 
2) „Projekt techniczny – termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej 
w Kudowie-Zdroju”,  57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 16A, autorzy:  
inż. Edward Knapczyk, mgr inż. Mirosław Kociumbas, mgr inż. Tomasz Nowicki. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektów oraz po 1 egzemplarzu 
wszystkich specyfikacji technicznych.   
 

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-    
         KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno  
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które  
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpo- 
wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. 2021r. poz.     
  2351 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2019 r. , poz. 1065) z późniejszymi zmianami,  

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,  
   poz. 48). 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-
tentowych.  
 

                                                                                    Opracował: 
Wałbrzych, czerwiec 2023r.                                      inż. Edward Knapczyk 
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SST-01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Termomodernizacja budynku miejskiej biblioteki publicznej w Kudowie-Zdroju,  
57-350 Kudowa - Zdrój, ul. Zdrojowa 16A (dz. nr 145/19, w części 145/36,  
Kudowa - Zdrój 0007, Zakrze). 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Projekt przewiduje szereg robót związanych z termomodernizacją budynku nr 16A – 
stanowiącego fragment większych zabudowań przy ul. Zdrojowej 16.  
Głównym zadaniem jest docieplenie pomieszczeń użytkowych biblioteki z każdej  
z nieogrzewanych stron. Ocieplane będą zatem takie przegrody, jak ściany 
zewnętrzne nadziemne parteru i podziemne piwnic, strop nad piwnicą, dach nad 
parterową częścią budynku. Przy okazji wykonywania tych prac zachodzi potrzeba 
wykonania hydroizolacji zawilgoconych ścian piwnicznych, rozebrania i ponownego 
montażu studzienek okiennych piwnicznych, rozebrania i ponownego wykonania 
schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym  
(z dostosowaniem ich do wymagań obecnych przepisów), wykonania warstwy 
wykończeniowej schodów prowadzących do piwnic, wymiany niektórych okien 
piwnicznych, drzwi zewnętrznych itp. już drobniejszych prac szczegółowo opisanych 
w projekcie budowlanym i technicznym.  
 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SST 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Pol- 
skimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00 oraz z ustawą - Prawo bu- 
dowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Pol- 
skich Norm i aprobat technicznych. 
 
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
Wszystkie materiały użyte do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być do-
puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: - certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, - certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub  
z aprobatą techniczną, - atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności  
publicznej.       
Zaleca się wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej powłokowej na bazie 
nowoczesnych mas KMB (grubowarstwowe, polimerowo-bitumiczne, mające 
zdolność do mostkowania rys) lub mas hybrydowo-mineralnych. Łączna grubość 
powłok hydroizolacyjnych min. 4mm.  
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Ścianki okien piwnicznych murować z cegły klinkierowej pełnej klasy 35 Mpa,  
na zaprawie marki M15.   
Do ocieplenia ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu stosować  
styropian fundamentowy hydro o zwiększonej twardości i nienasiąkliwości lub 
styrodur XPS, o grubości 10cm. Do zasadniczego ocieplenia murowanych ścian 
zewnętrznych nadziemnych przyjęto styropian grubości 20cm EPS 100 samogasnący. 
W miejscach pocienionej warstwy termoizolacyjnej do około 8cm – t.j.  gzymsów 
okapowych – do ocieplenia stosować twarde płyty elewacyjne PIR.  
W miejscach prowadzenia rur spustowych – przestrzeń w bruździe wypełnić 
poliuretanową pianką niskoprężną do stosowania na zewnątrz.  
Zaprawa klejąca o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa. Siatka z włókna szklanego 
o gęstości min. 200g/m2. Podkład pod tynk wg PN-80/C-81531. 
Dla systemu dociepleń ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych,  
za dopuszczone do zastosowania będą takie wyroby, które stanowią pełny  
i kompletny system wybranego producenta i zawierają: 

- preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki, 

- klej do mocowania styropianu, 
- dyble do mocowania styropianu,  

- siatkę z włókna szklanego, 
- uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna 

szklanego, 

- cienkowarstwowe tynki (wyprawy elewacyjne) silikonowe 
   barwione w masie, o zdolnościach samoczyszczących podczas opadów  
  oraz o zwiększonej odporności na blaknięcie spowodowane UV,  

- dodatkowe akcesoria systemowe np. listwy startowe, narożniki     
   ochronne, taśmy uszczelniające. 

 
UWAGA: do wykonania izolacji cieplej ścian nie dopuszcza się zastosowania 
wyrobów,  które nie stanowią jednolitego systemu dociepleń, są przypadkowe            
i posiadają różne znaki towarowe. 
 
Dla materiałów izolacyjnych za równoważne będą uważane takie, które posiadają 
równoważne i nie gorsze parametry niż wskazane poniżej: 
 
płyty z ekstrudowanego polistyrenu do wykonywania ociepleń ścian poniżej 
gruntu: 

- o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,038 W/m·K 
- o nasiąkliwości (chłonność wody) nie większej niż 2 % 
- o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,15 MPa 
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płyty styropianowe do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych (powyżej 
poziomu terenu): 

- o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,038 W/m·K 
- o nasiąkliwości (chłonność wody) nie większej niż 5 % 
- o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,10 MPa 
- o wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych 

nie mniejszej niż 0,020 MPa 
 
płyty elewacyjne PIR do wykonywania pocienionych warstw ociepleń ścian 
zewnętrznych: 

- o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,027 W/m·K 
- o nasiąkliwości (chłonność wody) nie większej niż 2 % 
- o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,12 MPa 
- z okładziną z welonu szklanego, gotowe do tynkowania 

 
Na nadproża okienne i drzwiowe stosować stal profilową S235JR – stalowe 
dwuteowniki. Przed osadzeniem stal zabezpieczyć antykorozyjnie.  
 
Warstwy układane na dachu to paroizolacja, styropian laminowany papą 20cm, dwie 
warstwy papy. Jako styropapę stosować produkt wykonany ze styropianu klasy  
min. EPS 100, mocowaną mechanicznie oraz klejoną do istniejącego, oczyszczonego 
podłoża. Na styropapie wykonać dwuwarstwowy układ pap. Papy, która jest 
przymocowana do styropianu nie należy to tego układu wliczać - nie wolno 
traktować jako warstwy pokrycia dachowego! Jest to papa podkładowa, która 
jedynie zabezpiecza przed uszkodzeniem  styropianu palnikiem.  
Na papy układane na styropapie stosować papę podkładową oraz papę wierzchniego 
krycia. Zaleca się, aby choćby jedna warstwa papy była z papy polimerowo-
asfaltowej na osnowie z włókniny polimerowej. Cały system ocieplenia i pap na 
gwarantować zapewnienie klasy reakcji na ogień NRO (Brooft1).  
Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe ze stali ocynkowanej. 
Stolarka okienna piwniczna z PCV, ramy w kolorze białym. Współczynnik przenikania 
ciepła okien (pakietu ram i szyb) nie większy niż 0,9 W/m2K. Stolarka drzwiowa 
wejściowa na poziom parteru aluminiowa, bezprzylgowa. Drzwi po stronie elewacji 
frontowej w kolorze szarym RAL 7038, po stronie elewacji tylnej w kolorze 
brązowym RAL 8011. Szyby w naświetlach czy skrzydłach drzwiowych – o klasie 
antywłamaniowej P2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna prowadząca do piwnic –  
stalowa, techniczna, ocieplana, w kolorze szarym. We wszystkich drzwiach 
zewnętrznych pakiet rama + skrzydło o współczynniku przenikania ciepła nie 
większym niż U= 1,3 W/m2K. 
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Wymagania dotyczące składowania i magazynowania – wg ustaleń dokonanych z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i 
zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    ROBÓT BUDOWLANYCH   
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do używania ta-
kiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  
robót. Sprzęt powinien być odpowiedni dla konkretnych robót i zapewniać właściwą 
jakość wykonania.    
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  
tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość tran- 
sportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych 
materiałów.  
 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

Do dociepleń ścian zewnętrznych zaleca się stosować płyty styropianowe o wymia-
rach 0,5x1,0m, układane z przesunięciem w „cegiełkę” zarówno na powierzchni jak i  
w narożach budynku. Do mocowania izolacji termicznej służą systemowe kleje oraz 
dyble (kołki mocujące) w ilości 4-5 szt. na m2. Głębokość zakotwienia kołków w 
warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6cm. Do wykonania warstwy 
zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt.  
W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne 
przed zatopieniem siatki na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na-
rożnikach ościeży drzwi i okien należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Zalecana  
temperatura do wykonywania tynków wynosi od +5 do +25ºC. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadów atmosferycznych, silnego 
wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 
godzin. Zaleca się osłonięcie rusztowania od słońca, deszczu, wiatru podczas 
wykonywania wyprawy elewacyjnej.  
 

Przy wykonywaniu pokryć dachowych papowych należy zwrócić szczególną 
ostrożność na wykonanie połączenia dachu płaskiego z murem attykowym.  
W narożnikach wewnętrznych zaleca się stosowanie faset z zapraw cementowych 
oraz  trójkątnych klinów styropianowych, które zabezpieczą papę przed 
przełamaniem się w miejscu zagięcia pod kątem 90°.  
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej  
- części ogólnej.  
W szczególności powinna być oceniana jakość wbudowanych materiałów oraz jakość 
wykonanych elementów robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego ważne świadectwa dotyczące zgodności wbudowywanych materiałów z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.    
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wymagań stawianych dla poszczegól-
nych rodzajów robót i ich zgodności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano-montażowych”, tom I. Budownictwo ogólne, rozdziały: 
Rozdział 2. Przygotowanie placu budowy,  
Rozdział 3 Roboty ziemne, 
Rozdział 5. Rusztowania i deskowania,  
Rozdział 6. Mieszanki betonowe i betony, 
Rozdział 9. Konstrukcje i elementy murowe, 
Rozdział 15. Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki 
blacharskie,  
Rozdział 16. Izolacje wodochronne,  
Rozdział 24. Tynki,  
Rozdział 26. Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne,  
Rozdział 27. Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne,  
Rozdział 30. Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne metalowe.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – 
części ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wyko- 
nywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną 
częścią dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób 
ciągły kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany będzie z częstotli- 
wością i w terminach określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór o-
stateczny (pogwarancyjny).  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przepro- 
wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
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Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu o prze- 
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi u-
staleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót  
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych.  
Ogólne zasady rozliczeń podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej –część ogólna.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 
prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. 2021r. poz.     
  2351 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie  
  przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- 
  czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r  
  Nr 48, poz. 401), 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I,  
  Budownictwo Ogólne, rozdział 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdział 5 (Rusz- 
  towania i deskowania), rozdział 9 (Konstrukcje i elementy murowe), rozdział 15  
  (Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki blacharskie),  
  rozdział 16 (Izolacje wodochronne), rozdział 17 (Izolacje ciepłochronne), rozdział  
  24 (Tynki), rozdział 26 (Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne), rozdział 27 (Malo- 
 wanie zewnętrzne i wewnętrzne), rozdział 28 (Stolarka budowlana i szklenie), roz- 
  dział 30 (Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne metalowe), Wyd. ARKADY 1990  
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakości dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501, 
- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro- 
  pianu (EPS) produkowane fabrycznie, 
 

Wykonawca ma również obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw 
autorskich i patentowych.  

                                                                                      Opracował: 
Wałbrzych, czerwiec 2023r.                                        inż. Edward Knapczyk 


