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O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013

poz. 1409 z późn. zm.)

oświadczam, że program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn.:

      

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA

UKŁADU DROGOWEGO WOKÓŁ JAWORZNICKIEGO

OBSZARU GOSPODARCZEGO, W CIĄGU UL.
OBROŃCÓW WRZEŚNIA, UL. MYSŁOWICKIEJ, UL.

WOJSKA POLSKIEGO ORAZ DK79
został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, prawem ochrony środo-

wiska oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym ze względu na

cel któremu ma służyć i który został oznaczony w umowie.

....................................................
(podpis  Projektanta)

Oświęcim, wrzesień 2023
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1.CZĘŚĆ OPISOWA
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych
z budową i przebudową układu drogowego do obsługi terenu Jaworznickiego Obszaru Go-
spodarczego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na w zachodniej części terenu miasta Jaworzna w
województwie śląskim.

Inwestorem jest Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Zakres zamówienia ujęty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym obejmuje:
 sporządzenie projektów wykonawczych lub budowlano – wykonawczych (oddzielnie dla

każdej z branż) i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień
i pozwoleń oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych;

 uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  przed  uzyskaniem
decyzji administracyjnych dla całego zamierzenia inwestycyjnego;

 decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla całego zamierzenia inwestycyjnego
w celu  odprowadzenia  wód opadowych do projektowanych zbiorników lub
wód płynących;

 dokumentacje geologiczno-inżynierską oraz geofizyczną zatwierdzoną przez
organ powiatowego geologa;

 aktualne mapy geodezyjne dla całego zamierzenia inwestycyjnego;
 aktualną inwentaryzację zieleni możliwą do wykorzystania na etapie wykony-

wania  dokumentacji  projektowej  oraz pozostałych siedlisk  niezbędnych do
pozostawienia lub likwidacji

 uzgodnienia z właścicielem istniejącego układu torowego docelowych rzęd-
nych i dostosowania konstrukcji obiektu inżynierskiego

 Uwzględnienia następujących dodatkowych elementów (uwarunkowań) – po-
kazanych i oznaczonych cyframi 1-5 w części rysunkowej niniejszego opraco-
wania w opracowywanej dokumentacji projektowej i robotach budowlanych ,
w szczególności:
Ad. 1 – powiązanie układu drogowego JOG wraz z projektem rozbudowy kła-
du  komunikacyjnego  ul.  Orląt  Lwowskich  z  uwzględnieniem  koniecznych
wzniosów niwelet obiektów inżynierskich w związku z panami rozbudowy li-
nii i bocznic kolejowych,
Ad. 2 – uwzględnienie w dokumentacji projektowej układu drogowego JOG
opracowywanej obecnie przez GDDKIA Oddział w Katowicach dokumentacji
projektowej rozbudowy drogi ekspresowej S1 (zbliżenie lub kolizja),
Ad. 3 – uwzględnienie w dokumentacji projektowej układu drogowego JOG
podłączenia Velostrady z kierunku zachodniego,
Ad. 4 – uwzględnienia w podanej lokalizacji konieczności przerwania optycz-
nej ciągłości odcinka ulicy,
Ad.5 – uwzględnienie w dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej na łączniku do ul. Lema.

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
 obsługę geodezyjną;
 obsługę geologiczno-inżynierską przy robotach związanych ze stabilizacją podło-

ża gruntowego po wykonanej dokumentacji geofizycznej;
 opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej

organizacji ruchu;
 wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów;
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związa-

nych z oddaniem zadania do użytkowania;
 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;
 opłaty za nadzory obce, badania, testy, itp.;
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 nadzór autorski projektanta;
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 projektową dokumentację powykonawczą.
Materiały udostępnione przez Zamawiającego służą jako wkład informacyjny o

stanie dróg i  obszaru. Wszelkie niezbędne prawem dokumenty należy uzy-
skać zgodnie z procedurą i prawem.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w zakresie procesu projektowego w za-
kresie  dróg,  obiektów inżynierskich  optymalizację  w  celu  wyeliminowania
wstępnych kosztownych kolizji infrastrukturalnych i sieciowych.

W momencie realizacji zamierzenia inwestycyjnego Wykonawca będzie zobligo-
wany do ścisłej współpracy z Wykonawcami wyłonionymi w trakcie postępo-
wań przetargowych w zakresie gospodarki wodnościekowej oraz będzie zo-
bowiązany do respektowania  przyjętych lub wypracowanych wspólnie roz-
wiązań sytuacyjnych;

Wykonawca realizuje zamierzenie inwestycyjne w obszarze górniczym. Wyko-
nawca  dokona  właściwego  zabezpieczenia  obszaru  objętego  realizacją  na
podstawie powstałych dokumentacji i wydanych decyzji.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres ro-
bót budowlanych

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia:

Przebudowa ul. Obrońców Września 1939 roku
 liczba węzłów: 3
 ilość obiektów inżynierskich: 2
 liczba skrzyżowań: 3

 konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii obciążenia ruchem: KR
5

Przebudowa ul. Wojska Polskiego
 długość odcinka ul. Wojska Polskiego: 1900 mb
 liczba skrzyżowań: 4
 ilość obiektów inżynierskich: 1
 konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii obciążenia ruchem: KR

4

Układ drogowy wokół strefy inwestycyjne

 długość odcinka:  5100 mb
 liczba skrzyżowań: 2
 ilość obiektów inżynierskich: 1
 konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii obciążenia ruchem: KR

4
 

Parametry techniczne dróg oraz innych elementów infrastruktury drogowej oraz uzbrojenia
terenu podano w załącznikach dla poszczególnych branż.

1.1.1. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

W celu uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych (dla wszyst-
kich branż) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego, Wykonawca opracuje
projekty wykonawcze lub budowlano - wykonawcze. Pozostałe elementy dokumentacji pro-
jektowej tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
oraz przedmiary robót należy wykonać w oparciu o ww. projekty.
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1.1.2. Roboty budowlane

Szczegółowy wykaz robót budowlanych do wykonania w ramach inwestycji dla poszczegól-
nych branż zawarto w załącznikach niniejszego PFU.

Ponadto w zakresie Robót do wykonania przez Wykonawcę należy przewidzieć:
1. zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu

na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),
2. utrzymanie nawierzchni jezdni dróg istniejących na terenie budowy w stanie niepogor-

szonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy
do odbioru końcowego (do wykonawcy należy szczegółowe rozpoznanie odnośnie wy-
magań specjalnych w zakresie dostępności do drogi dla jednostek lub podmiotów ma-
jących swe siedziby przy ulicach objętych zakresem inwestycji lub w ich bezpośrednim
sąsiedztwie),

3. wszelkie  inne  prace  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań  projektowych  zawartych
w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

4. pełnienie nadzoru autorskiego,
5. pełnienie nadzoru przyrodniczego wynikłego z wydanych decyzji środowisko-

wych lub niezbędnych przy uzyskaniu aktualnej  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach,

6. sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
7. złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właści-

wy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i
uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ,

8. prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniającymi jak najmniejsze uciążliwości
dla obsługi komunikacyjnej przedmiotowego obszaru.

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów budowanych, przebudowywa-
nych i rozbudowywanych obiektów.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowa-
nych ulic,  skrzyżowań oraz innych elementów infrastruktury technicznej  należy
traktować jako dane wyjściowe i parametry minimalne określone przez Zamawia-
jącego. Dopuszcza się zastosowanie alternatywnych i optymalizacyjnych niż poda-
ne w niniejszym opracowaniu konstrukcji, rozwiązań techniczno – materiałowych
pod warunkiem, że nie będą one gorsze niż zaproponowane, uzyskają akceptację
Zamawiającego i zostaną poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami,
certyfikatami, itd.

Wykonawca przygotuje  komplet materiałów do uzyskania decyzji  administracyjnej  (-ych)
umożliwiającej (-ych) realizację robót budowlanych dla całego zakresu zadania (ZRID).

Materiały  wyjściowe,  obejmujące  projekty,  rysunki,  obliczenia,  ekspertyzy,  uzgodnienia  i
inne informacje  i będące w posiadaniu  Zamawiającego zostaną załączone do niniejszego
PFU.

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia będą
uzyskane przez Wykonawcę na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

W ramach zakresu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany będzie do:
1. Wykonania  ewentualnych  badań oraz  uzupełnienie  przekazanej  w załączeniu  doku-

mentacji geotechnicznej dla zakresu przebudowy dróg oraz dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej dla obiektów budowlanych wymagających takiej dokumentacji w zakresie
niezbędnym do  opracowania  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (w tym także rozpoznania odnośnie warun-
ków górniczych).
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2. Opracowania projektów z uwzględnieniem Rozporządzenia 17 dla wszystkich branż w
formie planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne okre-
ślenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania jej
wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nośniku CD lub DVD
lub pendrive, w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej, w tym powyko-
nawczy projekt stałej organizacji ruchu.

3. Uzgodnienia  projektów z  Zamawiającym, właścicielami  i  gestorami wszystkich  sieci
uzbrojenia terenu, organami sprawującymi nadzór nad terenem w różnych zakresach,
wynikających ze specyfiki danej lokalizacji. Projekty muszą zawierać klauzulę komplet-
ności.  Klauzula  kompletności  będzie  zawierać  oświadczenie  o  wykonaniu  projektu
zgodnie z umową, STWiORB, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycz-
nymi w tym zakresie oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

4. Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarką szatą roślinną, zestawieniem drzew i
krzewów do wycięcia z określeniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego
klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obej-
mującej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniałej kolizji z zielenią,
preliminarz opłat i projekt zieleni oraz w razie konieczności uzyskanie decyzji zezwala-
jącej  na usunięcie  drzew i  krzewów kolidujących  z  projektowanymi  rozwiązaniami.
Opracowane projekty nasadzeń zieleni oraz przesadzeń, pielęgnacji i zabezpieczenia
istniejącej zieleni na czas budowy należy uzgodnić z Zamawiającym.

5. Wykonania  wszystkich  opracowań wynikających z pozyskanych warunków technicz-
nych.

6. W ramach uzyskania decyzji ZRID Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego
materiały wyjściowe dla sporządzenia operatów szacunkowych dla oszacowa-
nia wartości działek do przejęcia.

7. Wykonania przedmiarów robót oddzielnie dla każdej branży zgodnie z Rozporządze-
niem 17. Wszystkie elementy projektu w przedmiarach powinny być oznaczone odpo-
wiednimi kodami CPV.

8. Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) sporządzonych z uwzględ-
nieniem Rozporządzenia 17 na wszystkie elementy realizowanych robót.

9. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczegółowymi, w tym uzyskanie opinii właściwego ZUDP (w razie konieczności).

10. Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu organizacji ru-
chu na czas prowadzenia robót” – według wymagań ustawy 17 i rozporządzeń 17 i 17.

11. Opracowania i uzyskania wymaganych opinii i przedłożenie do zatwierdzenia „Projektu
stałej organizacji ruchu” – według wymagań ustawy 17 i rozporządzeń 17 i 17.

12. Przygotowanie kompletnego wniosku o decyzję administracyjną zezwalającą na wyko-
nywanie robót budowlanych – zgłoszenie robót i/lub pozwolenie na budowę.

13. W przypadku wejścia w tereny prywatne poza przewidywany pas drogowy z projekto-
waną infrastrukturą techniczną należy uzyskać pisemną zgodę -  oświadczenie - od
właścicieli i współwłaścicieli działek.

14. Realizowania robót w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawcę po wytycze-
niu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

15. Prowadzenia pomiarów kontrolnych zgodnie  z wymogami STWiORB wraz z pobiera-
niem próbek i dostarczaniem ich organom kontrolnym.

16. Przygotowania  harmonogramu  badań  kontrolnych  w  odniesieniu  do  szczegółowego
harmonogramu realizacji robót i uzgodnienie go z Zamawiającym.

17. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.
18. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego.
19. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony

Projektanta Wykonawcy.
20. Przekazania zrealizowanych obiektów Zarządcy drogi.
21. Sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.
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Realizacja powyższego zakresu budowy obiektów winna być wykonana w oparciu o obowią-
zujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego 16). Wykonawca po-
winien posiadać stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w Instrukcji dla
oferentów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu za-
wodowym.

Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru pełniącego nadzór inwestorski nad wykonaniem
wszystkich robót objętych zamówieniem.

1.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zreali-
zowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 16. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgod-
ne  z wszystkimi  aktami  prawnymi  właściwymi  w  przedmiocie  zamówienia,  z przepisami
techniczno-budowlanymi,  obowiązującymi  polskimi  normami,  wytycznymi  oraz  zasadami
najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować
się:

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
 wynikami opracowań własnych,
 treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego,
 zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego,
 wszystkie kolizje z obcymi sieciami należy uwzględnić przy sporządzaniu dokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane w Progra-
mie funkcjonalno-użytkowym w punkcie 1.4 mogą ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  musi  zapewnić  wykonanie  przebudowy
drogi, zgodnie z przepisami i rozwiązaniami zaakceptowanymi przez Zamawiające-
go. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyj-
nych

Nawierzchnia ulic przeznaczonych do ruchu pojazdów po wykonaniu przebudowy lub wybu-
dowaniu nowej konstrukcji jezdni, musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia
obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i kom-
fortu uczestników ruchu. Wymagania dla warstwy ścieralnej - długa żywotność tzn. zapew-
nienie odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykonaniu za-
biegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby
służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania w porządku.

Chodniki muszą zapewniać bezpieczny i wygodny ruch pieszy.

Urządzenia infrastruktury po wybudowaniu muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awa-
ryjności.

Zamawiający stawia warunek, aby przebudowana ulica uzyskała trwałość eksploatacyjną 10
lat, oraz ustala okres gwarancji dla wszystkich wykonanych Robót na 5 lat.
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1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca  zorganizuje  zaplecze  budowy zgodnie  z  wymogami  odpowiednich  przepisów
oraz umieści tablice informacyjne. Wykonawca odpowiada za gospodarkę odpadami nieprzy-
datnymi zgodnie z Ustawą o odpadach. Plac budowy musi być zabezpieczony zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, w szczególności po skończonym dniu pracy.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona wycinki drzew, karczowania krzewów ko-
lidujących z przedmiotową inwestycją. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie drzew i
krzewów znajdujących się w bezpośredniej bliskości robót lecz nie kolidujących z inwestycją.
Teren po usunięciu drzew musi zostać oczyszczony z roślinności i korzeni.

1.2.2. Warunki środowiskowe

Wykonawca uwzględni wszystkie przepisy związane z ochroną środowiska przy realizacji za-
dania będącego przedmiotem inwestycji. Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrożenia
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia i uwzględni środki minimali-
zujące ich wpływ poprzez dobór właściwej technologii robót.

1.2.3. Organizacja ruchu na czas robót

Organizacja ruchu na czas robót powinna być wykonana zgodnie ze „Szczegółowymi warun-
kami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz. U.  nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz
z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robót.

W ramach tymczasowej organizacji każdy z etapów przebudowy należy prowadzić z zapew-
nieniem ciągłości ruchu drogowego. W przypadku prowadzenia prac w obrębie istniejących
przystanków autobusowych należy wyznaczyć przystanki tymczasowe wraz z wykonaniem
do nich dojść dla pieszych. W czasie realizacji prac należy zapewnić dojazd do wszystkich
posesji mających wjazd od ulicy będącej przedmiotem przebudowy.

Oznakowanie robót należy wykonać w sposób wskazany w zatwierdzonym projekcie organi-
zacji ruchu na czas prowadzenia robót. Miejsca ustawienia znaków w terenie należy wybrać
indywidualnie w zależności od sytuacji.

Ustawiając oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami:
 znaki tablice nie mogą zasłaniać istniejących znaków drogowych, informatorów i sy-

gnalizacji świetlnej;
 znaki drogowe należy umieszczać na słupkach lub kątowniku na wys. do 2.2m dla

dwóch znaków montowanych na jednym słupku;
 dopuszcza się montowanie znaków na istniejących słupkach znaków drogowych lub

slupach oświetlenia ulicznego — pod warunkiem, że nic może być więcej niż 3 znaki, a
znak umieszczony najniżej nie może być niżej niż 0,9m od poziomu chodnika i to tylko
w miejscu, gdzie nie odbywa się ruch pieszych.

Wykonawca przy doborze technologii  robót powinien przewidzieć minimalizację
okresów uciążliwości dotyczących zmian w obsłudze komunikacyjnej rejonu obję-
tego robotami.

1.1.1. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wyma-
ganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporzą-
dzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia sporządzonej przez Projektanta Wykonawcy.

1.2. Wymagania funkcjonalne, techniczne i materiałowe

1.2.1. Branża drogowa i zieleń.

 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instruk-
cjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna-
czeń w czasie trwania robót oraz punkty osnowy państwowej, a w przypadku ich zniszczenia
musi je odtworzyć na własny koszt. W przypadku konieczności należy przewidzieć przenie-
sienie punktów osnowy państwowej na podstawie obowiązujących procedur.

 Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawod-
nienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a nie-
równości powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji.

Miejsca odkładów mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca. Koszty wy-
nikające z ustalenia miejsca odkładów i rekultywacji ponosi Wykonawca. Koszty wynikające
z konieczności odwodnienia wykopów ponosi Wykonawca. Dobór sposobu odwodnienia leży
po stronie Wykonawcy, przy akceptacji Zamawiającego.

 Roboty drogowe

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach.
Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realizacji przed-
miotu zamówienia.

 Nawierzchnia

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest:
 przedstawienie opisu technologii wykonania,
 pozytywna opinia właściwej jednostki Zamawiającego.

Wszystkie warstwy konstrukcji jezdni należy zaprojektować według Wytycznych Technicz-
nych 2014 (lub w przypadku braku wytycznych z 2014 na podstawie Wytycznych Technicz-
nych z 2010 r.) oraz zgodnie z normami i wytycznymi powołanymi w tych dokumentach.

Warstwy bitumiczne należy wykonać z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych.

Szczegółowy projekt wzmocnienia podłoża, ewentualnego zabezpieczenia przed wpływami
eksploatacji górniczej oraz projekt konstrukcji nawierzchni opracuje projektant Wykonawcy i
przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu.

 Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania robót Wykonawca musi zapewnić możliwość korzystania z dojazdów
do posesji. Przed przystąpieniem do realizacji obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie
inwentaryzacji istniejących zjazdów wraz z dokumentacją fotograficzną.
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Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizo-
wane oraz posiadają wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgod-
ności. Materiały do nawierzchni dróg należy stosować tylko klasy I., a elementy betonowe
tylko z betonu min. C25/30. Krawężniki kamienne (granitowe) typu ciężkiego, a inne ele-
menty prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na sól
drogową.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.

Wykonawca  zobowiązany będzie  do  organizacji  narad  technicznych  z  udziałem
biura projektowego oraz Zamawiającego celem omawiania postępu prac oraz uzy-
skania szybkiej ścieżki reakcji na omawiane zagadnienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania informacji medialnych zaawan-
sowania i postępu robót.

1.1.1. Organizacja ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

 Oznakowanie

Oznakowanie pionowe za pomocą tarcz i  tablic  (parametry usytuowania oraz wymagany
materiał) należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i
sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich
umieszczania na drogach” – Załącznik nr 1 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znaki pionowe powinny spełniać warunki ww. rozporządzenia a także STWiORB, a w szcze-
gólności:

 podkład z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm,
 krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie, lica znaków z folii odbla-

skowej,
 słupki do znaków z rur ocynkowanych o średnicy min. 60.3 mm (grubość ścianki 4

mm). W przypadku dużych tablic drogowskazowych zastosować konstrukcje wsporcze,
a w przypadku tablic nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe.

Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe zgodnie ze „Szczegółowymi warunka-
mi technicznymi dla  znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” – Załącznik nr 2 do Dz. U. nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r. Oznakowanie poziome grubowarstwowe musi być wykonane me-
chanicznie.

Oznakowanie pionowe i poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ru-
chu, który należy opracować w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia. Do projektu
należy uzyskać opinie wymaganych organów opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projek-
tu.

 Urządzenia BRD

Zastosowane  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  powinny  posiadać  odpowiednie  aprobaty
techniczne oraz spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane i powinny być zamontowane
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia, powinny być zgodne z dokumentacją pro-
jektową.  Wszystkie  urządzenia  powinny  spełniać  wymagania  podane  w  odpowiedniej
STWiORB.

1.1.1. Branża sieci uzbrojenia.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie zharmonizowane oraz
posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

 Roboty pomiarowe
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Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instruk-
cjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna-
czeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzyć na własny
koszt.

 Posadowienie przewodów

Przyjmuje się wykonanie robót ziemnych oraz montaż przewodów w wykopach otwartych
odpowiednio zabezpieczonych.

Sposób posadowienia armatury i rur należy dostosować do warunków hydrogeologicznych i
cech podłoża gruntowego, technologii montażu określonej przez producenta i sposobu użyt-
kowania. Należy uwzględnić wpływ eksploatacji górniczej na sposób i możliwość posadowie-
nia sieci uzbrojenia podziemnego.

 Kanały kanalizacji deszczowej

Kanały  kanalizacji  deszczowej  należy  wykonać  z  rur  i  kształtek  łączonych  na  kielich
z uszczelką  lub  łącznik,  o  sztywności  obwodowej  min.  SN12,  montowane  w  wykopach
otwartych układać należy na wyprofilowanym podłożu z piasku o grubości 15 cm. Obsypka o
grubości min. 30 cm ponad wierzch rury powinna składać się z warstwy piasku.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PP łączonych na kielich z
uszczelką lub łącznik, o sztywności obwodowej SN8.

W celu zebrania wód opadowych z powierzchni jezdni wykonać studnie ściekowe z osadni-
kiem zwieńczone wpustem żeliwnym. Studnie  ściekowe o średnicy DN500 wykonać jako
konstrukcje z elementów prefabrykowanych betonowych spełniających wymagania PN-EN
1917 lub posiadających Aprobatę Techniczną IBDiM. Wpusty żeliwne wykonać zgodnie z PN-
EN 124:2000.

Studnie betonowe rewizyjne i kontrolne wykonać w celu podłączenia przykanalików od stud-
ni ściekowych z wpustem oraz umożliwienia zmiany kierunku kanału. Studnie betonowe po-
winny być wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych zgodnych z PN-EN 1917
lub posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. Zastosować włazy do studni rewizyjnych i kontrol-
nych, które spełniają wymagania normy PN-EN 124:2000.

 Przewody wodociągowe

Przewody wodociągowe wykonać z rur i kształtek z żeliwa sferoidalnego odpowiednich śred-
nic. Zastosowane materiały powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 545:2010 oraz po-
siadać atest PZH.

Szacowana głębokość ułożenia przewodów sieci wodociągowej wynosi 1,7 m. Na tych odcin-
kach, na których przewód będzie w strefie przemarzania należy wykonać ocieplenie, np. po-
przez obsypanie go warstwą keramzytu lub żużla wielkopiecowego.

Rury wodociągowe z żeliwa sferoidalnego montowane w wykopach otwartych układać należy
na wyprofilowanym podłożu z piasku o grubości 20 cm. Obsypkę wykonać z piasku do wyso-
kości min. 30 cm ponad wierzch rury.

W celu podłączenia armatury (hydranty, zasuwy) zastosować kształtki kołnierzowe.

Dla zabezpieczenia przekroczeń sieci wodociągowych pod drogami należy zastosować rury
ochronne  stalowe  odpowiedniej  średnicy.  Rury  powinny  spełniać  wymagania  PN-EN
10210:2007.

 Rury ochronne na gazociągach

W miejscach przekroczeń projektowanej drogi przez odcinki istniejących gazociągów śred-
niego i niskiego ciśnienia zastosować rury ochronne stalowe dwudzielne o średnicy dobranej
do średnicy rury przewodowej. Zabezpieczenie powinno spełniać wymagania Rozporządzenia
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Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim,
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Rury po-
winny być wykonane ze stali spełniającej wymagania normy PN-EN 12944-2:2001.

 Roboty budowlane

Roboty budowlane powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycz-
nych.  Przy  prowadzeniu  robót  nie  należy  dopuszczać  do  powstania  szkód w przyległych
obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót dostosowując harmonogramy realiza-
cji przedmiotu zamówienia.

Wszelkie roboty wykonywane w pasie drogowym należy uzgodnić z właściwym Zarządcą
drogi.

W ramach zagospodarowania terenu należy obszar prowadzonych robót uprzątnąć, ułożyć
warstwę ziemi urodzajnej (humus) i wysiać trawę

 Wykopy i odwodnienie

Wykopy pod przewody należy wykonać zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozosta-
łe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać mechanicznie. Wydobywany urobek należy
składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wyko-
pu umocnionego, jeśli spadek skarpy na to pozwoli. Jeżeli warunki terenowe nie pozwalają
na składowanie ziemi z wykopów wzdłuż krawędzi, urobek należy odwieźć na składowisko
wyznaczone przez Inwestora.

W przypadku wystąpienia napływu jakichkolwiek wód gruntowych, należy wykonać podsyp-
kę filtracyjną z pospółki lub żwiru grubości 15 cm z założonymi sączkami PP jednościennymi
DN50 oraz zamontować studzienki drenażowe w odległości  co ok. 50 m. Odprowadzenie
wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi prowadzić poza zakres robót.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.

Armatura i zastosowane urządzenia po wybudowaniu muszą odpowiadać warun-
kowi minimalnej awaryjności.

1.1. Wymagane załączniki do oferty Wykonawcy

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczenio-
wych oraz w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej – harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonania Robót, który po akceptacji Zamawiającego będzie stanowił
załącznik do umowy.

1.2. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 
Wykonawcy

Po podpisaniu  umowy Wykonawca opracuje  pełną  dokumentację  projektową obejmującą
wszystkie branże i niezbędne opracowania do prawidłowej realizacji niniejszego przedsię-
wzięcia.

1.2.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 
robót

Wykonawca powinien przygotować w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Pra-
wie Budowlanym i innych uregulowaniach prawnych wniosek o wydanie decyzji administra-
cyjnej  (ZRID)  umożliwiającej  wykonanie  robót  budowlanych.  Wykonawca  i  projektant
uczestniczą w procesie uzyskiwania właściwych decyzji procedowanym przez Zamawiające-
go.
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Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
użytkowanie  zgodnie  z  procedurą  określoną  w  Prawie  Budowlanym  (złożenie
wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub
zgłoszenie zakończenia robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

2.CZĘŚĆ INFORMACYJNA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 
WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający  nie  posiada  w  pełni  prawa  do  dysponowania  terenem w pasie  drogowym
przedmiotowych ulic.

Wykonawca  na  własny  koszt  pozyska  wszelkie  decyzje  administracyjne,  w  tym  ZRID
i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania.

Ponadto oprócz pozyskania ww. dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego
zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacja robót budowlanych i za-
plecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót (ZRID), Zamawiający
przekaże teren budowy Wykonawcy.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z

późn. zm.).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
[3] Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa w sprawie  metod i

podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996 r. Nr 48, poz.
461).

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodza-
jów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[5] Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24 września
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839, z 1999 r. Nr 74, poz. 836).

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynier-
skie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów:
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177).

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczenia  planowanych
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-
nych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

[12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji  dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195, z 2001 r. Nr 3, poz. 22).

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r.
Nr 115, z późn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr
62, poz. 627, z późn. zm.).

[16] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z
późn. zm.).

[17] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagań, jakim
powinien odpowiadać operat wodno-prawny (M.P. z 1976, Nr 6).

[18] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr
27, poz. 96, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, z późn. zm.).

[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska 19 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz.
1777).

[20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inżynierskie (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1779).

[21] Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, z
późn. zm.).

[22] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

[23] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000
r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.).

[24] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr
58, poz. 515, z późn. zm.).

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[27] Ustawa z dnia 5 maja 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z późn.
zm.).

[28] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.
1085).

1.1. Wytyczne i instrukcje
[1] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, Część 1 i 2.

GDDP, Warszawa 1998r.
[2] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. GDDP, Warszawa 1998r.
[3] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków
drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2].
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[4] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków
drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2].

[5] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygna-
łów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2].

[6] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2].

[7] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA, Warszawa 2012 r.
[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warsza-

wa 2014.
[9] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, War-

szawa 2001r.

1.1. Inne rozporządzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp.
oraz uwzględniać je w opracowaniu.

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na
dzień wystąpienia o wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie robót.
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3.ZAŁĄCZNIK 1.1 - BRANŻA DROGOWA I ZIELEŃ

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA
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1. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.1. Stan istniejący obszaru objętego zadaniem inwestycyjnym
Ulica Obrońców Września 1939 r. [DK79]
Ulica obrońców Września 1939 r., stanowi jedną z najważniejszych ulic, układu komunika-
cyjnego miasta Jaworzno. Omawiana ulica jest drogą tranzytową przechodzącą przez cen-
trum miasta Jaworzna o statusie drogi krajowej, prowadzącej z zachodu od drogi S1 i mia-
sta Sosnowca w stronę centrum Jaworzna i dalej na południe w kierunku autostrady A4, a 
następnie na wschód w kierunku Chrzanowa i Krakowa.
Na odcinku obszaru opracowania ulica Obrońców Września 1939 r. ma przekrój uliczny, 
dwujezdniowy, dwupasowy (GP 2x2). Jezdnie rozdzielone pasem zieleni szerokości około 
4,5-5m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, obustronnie wykonany 
krawężnik. Szerokości pasów ruchu 3,5m. Chodnik występuje jedynie wzdłuż południowej 
krawędzi jezdni na odcinku od skrzyżowania Obrońców Września 1939 r – Wojska Polskiego,
w kierunku centrum (na wschód). Skrzyżowania zlokalizowane są w odległości średnio co 
1,0 km. Skrzyżowania sterowane są sygnalizacją świetlną.
Odwodnienie następuje do istniejących wpustów ulicznych i systemu kanalizacji i docelowo 
do zbiorników retencyjno-odparowujących. Obszar skrzyżowania jest oświetlony.
W układzie wysokościowym ulica Obrońców Września w obrębie projektowanych skrzyżowań
ma spadek około 0,5-2,0%

Ulica Obrońców Września 1939 r. – parametry techniczne
• klasa: GP2/2,
• przekrój – uliczny,
• odwodnienie – do wpustów i dalej do kanalizacji i zbiorników retencyjno-odparowują-

cych,
• nawierzchnia – bitumiczna,
• prędkość projektowa: Vp=70 km/h; (parametr przyjęty na podstawie parametrów łu-

ków poziomych na dojazdach do skrzyżowania),
• prędkość miarodajna: Vm=Vo+10=70+10=80 km/h (obszar skrzyżowania), na po-

zostałym odcinku Vm=100-110km/h,
• istniejąca szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
• szerokość pasa awaryjnego – 2,3-2,5 m,
• szerokość jezdni: przekrój dwujezdniowy – szerokość każdej z jezdni ~9,3-9,5 m,
• szerokość pobocza – 1,25m (nie licząc szerokości krawężnika),
• szerokość pasa rozdziału – 4,5-5,0m (średnio 4,5 m),
• nachylenie skarp – 1:1,5,
• oświetlenie w pasie rozdziału,

Ulica Wojska Polskiego
Ulica Wojska Polskiego stanowi połączenie między Jaworznem, a Mysłowicami. Ponadto ulica
Wojska Polskiego stanowi główny dojazd do Elektrowni Jaworzno III.
Na odcinku obszaru opracowania ulica ta ma przekrój drogowy jednojezdniowy dwupasowy 
(1x2). Szerokość jezdni jest zmienna i zawiera się w przedziale od 6-7m. Nawierzchnia jezd-
ni wykonana jest z betonu asfaltowego, chodników brak. Pobocza gruntowo-tłuczniowe o 
szerokości 1-2m.
Odwodnienie następuje powierzchniowo do rowów. Oświetlenia brak.
Wzdłuż drogi w odległości około 15-20m (średnio 18m) biegnie istniejący ciepłociąg na po-
wierzchni terenu.
Oprócz ciepłociągu, wzdłuż jezdni biegną sieci wysokiego napięcia.
W układzie wysokościowym ulica Wojska Polskiego w obrębie opracowania ma spadek w 
przedziale 0,5-5%.
W zachodniej części opracowania ulica Wojska Polskiego przecina istniejącą linię kolejową w 
poziomie torów.
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Ulica Wojska Polskiego
• klasa: Z
• przekrój – drogowy
• odwodnienie – powierzchniowo do rowów i na zieleńce
• nawierzchnia – bitumiczna;
• prędkość projektowa: Vp=50-60 km/h; (parametr przyjęty na podstawie maksymal-

nej dopuszczalnej prędkości projektowej dla podanej klasy technicznej drogi)
• prędkość miarodajna:
• na podstawie prędkości dopuszczalnej Vm=Vo+10=50+10=60 km/h;
• na podstawie krętości i szerokości drogi, przy istniejącym braku zabudowy (o/

km<80, szerokość 6-7m, brak utwardzonych poboczy) Vm=90-100km/h
• istniejąca szerokość pasa ruchu – 3,0-3,5m;
• przekrój jednojezdniowy
• szerokość pobocza – 1,0-2,0m
• nachylenie skarp – 1:1,5
• oświetlenie - brak

Istniejące uzbrojenie znajdujące się w obszarze opracowania:
• sieci wodociągowe, w tym sieć woD1200
• sieci ciepłownicze podziemne i na powierzchni terenu RncD
• sieci energetyczne wysokiego napięcia
• sieci energetyczne niskiego i średniego napięcia
• sieci kanalizacyjne sanitarna i deszczowa, w tym sieć kp1000, sieci kd800 oraz inne
• sieci teletechniczne podziemne i na słupach
• istniejące przepusty pod drogą
• istniejące obiekty inżynierskie
• istniejące zbiorniki retencyjne

Nie wyklucza się obecności innych sieci uzbrojenia, nie wykazanych na mapie pozyskanej z
zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Projektant Wy-
konawcy w ramach zadania, wykona mapę do celów projektowych wraz z wywiadem bran-
żowym, aby umożliwić  możliwie  pełne odwzorowanie  istniejących sieci  uzbrojenia terenu
oraz potwierdzić przebiegi  istniejącej  infrastruktury.  Na tej podstawie oraz po uzyskaniu
szczegółowych  warunków  przebudowy  i/lub  przyłączenia,  Wykonawca  określi  elementy
uzbrojenia wymagające zabezpieczenia, przebudowy, wymiany, korekty geometrycznej bądź
wysokościowej.

1.1. Stan projektowany
Drogi przebiegające wokół obszaru objętego opracowaniem zapewniające dojazd do działek 
inwestycyjnych zaprojektowano jako jednojezdniowe wraz z infrastrukturą dla pieszych. Do-
stęp do działek inwestycyjnych realizowany jest bezpośrednio z pętli wokół całego terenu 
lub z dodatkowych dróg wewnętrznych.
Powiązanie projektowanej pętli biegnącej wokół całego obszaru realizowane będzie przez 
węzły drogowe oraz bezpośrednio przez skrzyżowania w jednym poziomie – ronda.

Ulica Wojska Polskiego
Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:

• klasa techniczna drogi Z,
• przekrój poprzeczny 2x2,
• prędkość projektowa Vp = 60 km/h,
• prędkość miarodajna Vm = 70 km/h,
• nawierzchnia jezdni bitumiczna
• przekrój poprzeczny uliczny
• szerokość pasa ruchu 3,5 m,
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• pochylenie poprzeczne na trasie głównej 2,0%,
• nachylenie skarp wykopów i nasypów 1:1,5
• szerokość poboczy 1,50-2,0m
• szerokość chodnika i ścieżki rowerowej ciąg pieszo rowerowy o szerokości 4-5m
• nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego bitumiczna.

W ramach projektowanego włączenia obszaru inwestycyjnego do istniejącego układu drogo-
wego zaproponowano rozwiązanie polegające na rozbudowie ulicy Wojska Polskiego do 
przekroju 2x2, przebudowie istniejących skrzyżowań wzdłuż tej drogi oraz przebudowę 
dwóch skrzyżowań z sygnalizacją świetlną wzdłuż ulicy Obrońców Września 1939 r. do 
skrzyżowań dwupoziomowych.
W ramach opracowania przewidziano przebudowę ulicy Wojska Polskiego do przekroju dwu-
jezdniowego, dwupasowego (2x2). Jezdnia południowa przebiegać będzie po śladzie istnie-
jącej jezdni ulicy Wojska Polskiego. Obie jezdnie będą miały nawierzchnię bitumiczną, sze-
rokość 7m (2x3,5 m) i rozdzielone będą pasem zieleni o szerokości 5,0 m.
Wzdłuż drogi zaprojektowano ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3,5-4,0 m, w większości 
oddzielone od jezdni pasem zieleni. Nawierzchnię ciągów pieszo-rowerowych przewiduje się 
wykonać również jako bitumiczne. Odwodnienie ulicy zakłada się wykonać grawitacyjnie do 
wpustów ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowej. Ulica zostanie oświetlona.
W układzie wysokościowym na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+900 niweleta ulicy Woj-
ska Polskiego zostanie prowadzona w nasypie (o wysokości dochodzącej do ok. 8 m), z re-
alizacją wiaduktu nad ulicą Obrońców Września 1939 r. Skrzyżowania typu rondo z łącznica-
mi węzła również zostaną poprowadzone w nasypie.
Od km ok. 0+900 do końca opracowania niweleta jezdni zostanie dostosowana do jej obec-
nego przebiegu wysokościowego i jedynie w okolicach dojazdu do przejazdu kolejowego na-
stąpią  korekty wysokościowe.

Ulica Stanisława Wyspiańskiego i jezdnia węzła nad ulicą Ofiar Września 1939 r.
• Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:
• klasa techniczna drogi Z o przekroju 1x2,
• prędkość projektowa Vp = 40 km/h,
• nawierzchnia jezdni bitumiczna
• przekrój poprzeczny uliczny
• szerokość pasa ruchu 3,5 m,
• pochylenie poprzeczne na trasie głównej 2,0%, daszkowe
• nachylenie skarp wykopów i nasypów 1:1,5
• szerokość poboczy 1,0m
• szerokość chodnika 2,0m+szerokość krawężnika i obrzeża
• szerokość ciągu pieszo-rowerowego 4,0 m + szerokość krawężnika i obrzeża
• nawierzchnia chodnika - bitumiczna
• nawierzchnia ścieżki rowerowej bitumiczna (np. asfalt lany lub beton asfaltowy)

W ramach niniejszej koncepcji skrzyżowanie z ulicą Promienną (główny dojazd do Elektrowni
Jaworzno III w km 1+660) zaprojektowano jako skrzyżowanie typu rondo (typ ronda – tur-
binowe).
Dodatkowo zaprojektowano w ramach skrzyżowania dwupoziomowego (węzła) dwa ronda 
turbinowe:

• - rondo południowe skrzyżowania dwupoziomowego (węzła) ulic Obrońców Września 
1939 r. i Wojska Polskiego (km 0+460)

• - rondo północne skrzyżowania dwupoziomowego (węzła) ulic Obrońców Września 
1939 r. i Wojska Polskiego (km 0+150)

Projektowane ronda turbinowe mają następujące parametry:
• promień zewnętrzny: R=25,25 m (krawężnik), R=24,75 m (w oznakowaniu pozio-

mym)
• promień wewnętrzny: R=15,0 m (krawężnik) R=15,5 m (w oznakowaniu poziomym)
• szerokość pasów ruchu: 4,25 m - pas wewnętrzny) i 4,25 m - pas zewnętrzny
• między pasami ruchu, separator w formie obniżonego do 2cm krawężnika
• promienie wjazdowe na rondo: R=14-16 m (w krawężniku)
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• promienie wjazdowe z ronda: R=15-16 m (w krawężniku)
• wewnętrznie pierścień szerokości 2 m z kostki kamiennej.
• szerokość pasów ruchu na dojeździe do ronda (wlotach i wylotach ronda) – 3,5 m
• liczba pasów na rondzie:
◦ wzdłuż ulicy Wojska Polskiego – 2 pasy ruchu
◦ wzdłuż ulic poprzecznych do ulicy Wojska polskiego – 1-2 pasy ruchu

Na każdym z wlotów ronda zastosowano wyspę dzielącą. Przez wszystkie przeprowadzono 
przejścia dla pieszych i ciągi rowerowe.Na wlotach ronda zastosowano wyspy kanalizujące 
ruch. Wyspy proponuje się wykonać w krawężnikach i nawierzchni z kostki betonowej lub 
kamiennej.

Projektowane łącznice węzła ulic Obrońców Września 1939r - Wojska Polskiego 
Projektowany węzeł będzie węzłem typu WB z realizacją skrzyżowań w ciągu ulicy Wojska 
Polskiego. Włączenia do ulicy Obrońców Września 1939 r. będą realizowane bezkolizyjnie, 
pasami włączenia i wyłączenia.
Parametry łącznic:

• typ łącznicy – P1
• prędkość projektowana łącznic pośrednich - 30 km/h
• prędkość projektowa łącznic bezpośrednich – 40 km/h

Wzdłuż ulicy Obrońców Września 1939 r. należy przebudować pasy włączenia i wyłączenia 
istniejącego skrzyżowania wraz z ich dostosowaniem do parametrów projektowanego węzła 
drogowego. Dodatkowo z uwagi na przebudowę skrzyżowania na węzeł należy dostosować 
parametry ulicy Obrońców Września 1939 r. do parametrów prędkości projektowej i miaro-
dajnej obowiązującej na drodze. Dotyczy to w szczególności przechyłki na łuku, która w sta-
nie obecnym dostosowana jest do prędkości obowiązującej na skrzyżowaniu (V=70km/h, 
znaki drogowe), a w stanie docelowym prędkości rzeczywiste na łuku drogi będą większe 
(nie będzie fizycznego ograniczenia prędkości w postaci sygnalizacji na skrzyżowaniu), co 
bez dostosowania parametrów drogi do rzeczywistej prędkości na tej drodze, może powodo-
wać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Węzeł ulicy Obrońców Września z ulicą Stanisława Wyspiańskiego
Projektowany węzeł realizowany będzie między ulicą Obrońców Września 1939 r. z ulicą 
Stanisława Wyspiańskiego i drogą dojazdową do terenów inwestycyjnych.
W ramach przebudowy skrzyżowania ulicy Stanisława Wyspiańskiego z ulicą Obrońców 
Września 1939 r. przyjęto zasadę minimalizacji robót związanych ze zmianami sytuacyjno-
wysokościowymi wzdłuż ulicy Obrońców Września 1939 r. zakładając ewentualne korekty je-
dynie wzdłuż ulicy Wyspiańskiego i dojazdu do terenów inwestycyjnych (po stronie zachod-
niej skrzyżowania). W ramach przebudowy skrzyżowania na węzeł kierunkowy typu WB, 
zdecydowano wykorzystać istniejące przebiegi ulic Wyspiańskiego i dojazdu do terenów in-
westycyjnych w ich obecnym układzie, jedynie z korektą geometrii (długości i szerokości) 
pasów włączenia i wyłączenia, a także promieniami łuków zjazdowych z ulicy Obrońców 
Września 1939 r. na drogi podrzędne. Przejazd nad ulicą Obrońców Września będzie realizo-
wany osobnym przebiegiem drogi, a całość węzła będą spinać dwa ronda zlokalizowane po 
obu stronach ulicy Obrońców Września 1939 r. Oba ronda zostaną zlokalizowane w odległo-
ści 150 m od ulicy Obrońców Września 1939 r.

Docelowy układ drogowy wokół strefy inwestycyjnej.
W ramach PFU zaproponowano przebieg docelowego układu drogowego na terenie strefy in-
westycyjnej. Docelowy układ, zakłada realizację obwodowych jezdni wokół strefy terenów 
inwestycyjnych z przekroczeniem czynnych linii kolejowych wiaduktami ponad tymi liniami. 
Dodatkowo istniejące trzy skrzyżowania wzdłuż ulicy Obrońców Września 1939 r. prowadzą-
ce w kierunku strefy inwestycyjnej zostaną przebudowane na węzły (skrzyżowania dwupo-
ziomowe). Skrzyżowanie z ulicą Wysoki Brzeg (w kierunku Mysłowic) będzie realizowane 
jako skrzyżowanie typu rondo turbinowe lub rondo z bypassami. Projektowana droga będzie
miała przekrój uliczny z jezdnią o szerokości 7 m (2x3,5 m) i obustronnymi ciągami pieszo-
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rowerowymi o szerokości 4 m oddzielonymi od jezdni pasem zieleni szerokości 
3,5 m - 4 m. Przedstawiona geometria rozwiązania ma charakter wstępnej geometrii, która 
może ulec zmianie na dalszych etapach projektowych po uwzględnieniu wszystkich uwarun-
kowań. Zaleca się na dalszych etapach projektowych dokonać rozpoznania potencjałów ru-
chowych całej strefy i dokonać analizy przepustowości w ujęciu poszczególnych skrzyżowań,
a w szczególności skrzyżowań z ulicą Obrońców Września 1939 r. dla których wyniki analiz 
ruchowych mogą mieć wpływ na kształt węzłów, a co za tym idzie zajętość terenu pod doce-
lowy węzeł.
Parametry techniczne projektowanej drogi obwodowej wokół strefy inwestycyjnej:

• klasa techniczna drogi: Z, L
• przekrój poprzeczny: 1x2,
• prędkość projektowa: Vp = 40 km/h,
• nawierzchnia jezdni: bitumiczna
• przekrój poprzeczny: uliczny
• szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
• pochylenie poprzeczne na trasie głównej: 2,0%, daszkowe
• nachylenie skarp wykopów i nasypów: 1:1,5
• szerokość poboczy: 1-2 m
• szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 4,0 m + szerokość krawężnika i obrzeża
• nawierzchnia chodnika: bitumiczna
• nawierzchnia ścieżki rowerowej: bitumiczna (np. asfalt lany lub beton asfaltowy)

UWAGA: Przedstawione powyżej konstrukcje należy traktować jako przykładowe,
które  Wykonawca  dostosuje  do  opracowanego  projektu.  Rodzaje  warstw  kon-
strukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie aktualnie
obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.

1.1. Budowa chodników

Chodniki należy wykonać na całym odcinku i o szerokościach przedstawionych na planie sy-
tuacyjnym.

Budowane chodniki powinny mieć szerokość minimum 2.0 m – w zależności od położenia w
danym przekroju poprzecznym. Należy zapewnić dojścia do wszystkich furtek położonych
przy chodnikach.

Przed przejściami dla pieszych należy zastosować płyty chodnikowe z wypustkami dla niewi-
domych i słabo widzących o szerokości 0.4 m usytuowane 50 cm od krawędzi jezdni.

Przy budowie chodników należy zastosować krawężniki kamienne 15x30 cm na ławie beto-
nowej z oporem. Podstawowe odsłonięcie krawężników 12 cm.

Należy skomunikować ciągi piesze z parkingami wg założeń pokazanych na planie sytuacyj-
nym.

1.2. Budowa ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych

Ciągi  rowerowe i  pieszo  rowerowe należy  wykonać  na  całym odcinku  i  o  szerokościach
przedstawionych na planie sytuacyjnym.

Budowane ciągi powinny mieć szerokość wynikającą z wytycznych do projektowania – w za-
leżności od położenia w danym przekroju poprzecznym.

Wykonawca skomunikuje ciągi pieszo-rowerowe i rowerowe z istniejącym ukła-
dem dróg rowerowych w mieście tj. Velostradą zakończoną przy ul. Puszkina w Ja-
worznie oraz ul. Katowicką.

Dodatkowo Wykonawca skomunikuję układ dróg rowerowych z projektowaną in-
westycją realizowaną przez Górnośląsko Zagłębiowską Metropolię, której założe-
niem jest budowa velostrady od strony DTŚ Sosnowiec (węzeł Jęzor) do granicy z
miastem Mysłowice na rzece Przemsza.
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1.3. Przystanki autobusowe
W ramach PFU zaproponowano lokalizację przystanków autobusowych na ulicy Wojska Pol-
skiego
- w km ok. 0+850 (strona lewa i prawa),
- w km ok. 1+525 (strona lewa),
- w km ok. 1+775 (strona prawa).
Dodatkowo zlokalizowano przystanki autobusowe na jezdni obwodowej po stronie zachod-
niej.

Na peronach projektuje się poszerzone chodniki/ciągi pieszo-rowerowe w celu ustawienia
wiat  przystankowych.  Przystanki  bez  zatok  autobusowych,  wyznaczone  malowaniem  na
jezdni.

Przystanki należy wyposażyć w wiaty podświetlane oraz tablice informacji pasażerskiej (TIP
wyłącznie w ciągu ul. Wojska Polskiego).

Rejony wiat skomunikować z chodnikami i parkingami jak na planie sytuacyjnym.

Na długości  całego peronu należy ustawić  specjalny  krawężnik  najazdowy (peronowy) o
świetle 18 cm a wzdłuż jego krawędzi należy ułożyć płyty chodnikowe z wypustkami dla
osób niewidomych i słabowidzących o szerokości 0.4 m. Krawężnik peronowy, wykonany np.
z polimerobetonu, dostosowany do autobusów niskopodwoziowych, zapewniający niskie zu-
życie opon autobusów (szczegół krawężnika pokazany w części rysunkowej opracowania).

1.4. Zjazdy indywidualne, publiczne oraz obsługa działek inwestycyj-
nych

Należy wykonać budowę/przebudowę wszystkich zjazdów indywidualnych i publicznych na
całym przebudowywanym odcinku tj. do każdej posesji zlokalizowanej przy przebudowywa-
nej ulicy. Aby ułatwić korzystanie ze zjazdów należy na ich długości wykonać obniżone kra-
wężniki do wysokości 4 cm. Obramowanie boczne zjazdu będzie stanowić obrzeże, zaś z tyłu
nawierzchnia będzie łączyć się z istniejącą nawierzchnią na granicy posesji lub w przypadku
jej  braku będzie ograniczona krawężnikiem leżącym. Zjazdy należy wykonać o szeroko-
ściach zgodnych z przepisami lub do istniejących bram. Lokalizację zjazdów i ich parametry
należy uzgodnić z Zamawiającym – w tym w szczególności do działek niezagospodarowa-
nych.
W ramach PFU zaproponowane zostały lokalizacje zjazdów o szerokości 7,0 m i nawierzchni 
bitumicznej obsługujących poszczególne wydzielone działki. Pochylenie podłużne zjazdów 
należy dostosować do ukształtowania elementów drogi. Obsługę działki nr 1 należy zakwali-
fikować jako zjazd publiczny oraz zaprojektować dodatkowe pasy włączania i wyłączania 
na/z projektowanej jezdni do terenów inwestycyjnych.

Pokazane lokalizacje nie wykluczają dodatkowych zjazdów lub zjazdów w innych miejscach
(w zależności od zagospodarowania terenu działki), lecz z koniecznością dostosowania wy-
sokościowego zjazdu do niwelety projektowanej drogi.

1.5. Skrzyżowania z ulicami poprzecznymi

W miejscu skrzyżowań głównych dróg zaprojektowano ronda czterowlotowe turbinowe. Na-
leży uwzględnić potrzeby przejezdności, poprzez zastosowanie powierzchni z betonu drogo-
wego w miejscach wynikających ze sprawdzenia warunków przejezdności.

Przejścia dla pieszych wokół ronda w poziomie jezdni, wykonane z masy bitumicznej. Wyspy
wypełnione kostką granitową łupaną fugowaną na mokro z obmyciem.

Przestrzeń między obrzeżem krawężnika a wyłukowaniami ronda pokryte geomatą i 10 cm
żwiru rzecznego.
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1. RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA

Przyjmuje się, że w kosztach robót drogowych znajdują się niżej wymienione asortymenty
Robót, a ich lokalizacja dotyczy całego odcinka ulicy wchodzącego w zakres inwestycji:

 Roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna in-
westycji, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów
dróg i ulic, cięcie nawierzchni piłą oraz frezowanie warstw bitumicznych),

 Roboty ziemne (wykonanie wykopów, nasypów i zasypek oraz przekopy kontrolne),
 Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod konstrukcje (chodniki, zjazdy, par-

king),
 Wykonanie warstw wzmacniających podłoże gruntowe,
 Wykonanie  podbudów  (z  kruszywa  łamanego  lub  żużla  wielkopiecowego,

z betonu cementowego),
 Wykonanie oczyszczenia i skropienia poszczególnych warstw konstrukcji,
 Wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej chodników i jezdni,
 Wykonanie  nawierzchni  betonowej  lub  z  kostki  granitowej  ciętej  płomieniowo (po-

wierzchnie wyniesione przejść i skrzyżowań, azylów),
 Wykonanie wzmocnienia warstw asfaltowych siatką na połączeniach z istniejącą na-

wierzchnią,
 Wykonanie robót wykończeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie tra-

wą zieleńców i skarp, nasadzenia zieleni kompensacyjnej i izolacyjnej)
 Wykonanie elementów ulic (w tym: krawężników kamiennych, obrzeży, ścieków przy-

krawężnikowych oraz ścieków liniowych),
 Inne roboty – wykonanie wiat przystankowych, nasadzenia zieleni.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.ZAŁĄCZNIK 1.2 - ORGANIZACJA RUCHU, URZĄ-

DZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA
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1. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.1. Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach inwestycji należy ująć koszty związane z organizacją ruchu na czas prowadzo-
nych robót oraz stałą organizacją ruchu.

Wykonanie  tymczasowej organizacji  ruchu obejmuje  montaż oznakowania zgodnie  z za-
twierdzonym projektem, utrzymanie i zabezpieczenie oznakowania w czasie wykonywania
robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy.

Wykonanie stałej organizacji ruchu obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogo-
wych oraz montaż nowego oznakowania pionowego, a także wykonanie oznakowania pozio-
mego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu oraz specyfikacjami
technicznymi.

Znaki systemu informacji miejskiej (nazwy ulic, drogowskazy do obiektów użyteczności pu-
blicznej, witacze, tablice informacyjne, tablice informacji pasażerskiej, wewnętrzne oznako-
wania podmiotów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji) należy zachować i od-
tworzyć w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym lub zainteresowanymi stronami.

1.2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Docelowo elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wprowadzić zgodnie z zatwier-
dzonym projektem stałej organizacji ruchu, uzgodnieniami oraz potrzebami wynikającymi z
charakteru zagospodarowania terenu położonego przy przedmiotowej inwestycji.

1. RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA

Przyjmuje się, że w kosztach związanych z wykonaniem oznakowania pionowego i poziome-
go oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu znajdują się niżej wymienione rodzaje Robót, a ich
lokalizacja dotyczy całego odcinka ulicy wchodzącego w zakres inwestycji:

 Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu „Projektu organizacji ru-
chu na czas prowadzenia robót” – według wymagań ustawy [24] i Rozporządzeń [25] i
[26].

 Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia „Projektu stałej organizacji ruchu” – według
wymagań ustawy [24] i rozporządzeń [25] i [26].

 Wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe):
o rozbiórka znaków pionowych
o rozbiórka słupków do znaków wraz z fundamentami
o oznakowanie poziome
o znaki pionowe
o słupki do znaków pionowych

 Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
o rozbiórka istniejących urządzeń brd
o montaż nowych urządzeń brd
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10. ZAŁĄCZNIK 1.3 - BRANŻA SIECI UZBROJENIA

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA
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1. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.1. Przebudowa systemu odwodnienia
Dla całego układu należy zaprojektować kanalizację deszczową oraz zbiorniki retencyjne do
gromadzenia wód odpadowych i odprowadzania ich, w ilości nie przekraczającemu stan ist-
niejący.
Dla obszaru zostały przyjęte dwa systemu odwodnienia, kanalizacja deszczowa odprowadza-
jąca wody opadowe z działek budowlanych oraz kanalizację deszczową obsługującą drogi
publiczne.
Obliczenia ilości wód deszczowych prowadzono w oparciu o normę PN-S- 02204/1997 „Od-
wodnienie dróg”.
Wody deszczowe z zlewnii nr 14 zostaną odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB14 o pojemności V=217 m3, w południowo części działki, z którego odpłyną w ilości
równiej odpływowi ze zlewni naturalnej do kanału grawitacyjnego wzdłuż ul. Stanisława Wy-
spiańskiego. Kolejno odpłyną do kanału grawitacyjnego wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Na-
stępnie trafią do nowoprojektowanego rowu melioracyjnego wzdłuż istniejącego rowu melio-
racyjnego (w części południowo zachodniej inwestycji), którym odpłyną do rzeki Przemszy.
Wody deszczowe z zlewnii nr 15 zostaną odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB15 o pojemności V=950 m3, w zachodniej części działki, z którego odpłyną w ilości
równiej odpływowi ze zlewni naturalnej do pompowni o wydajności 11,5l/s. Kolejno odpłyną
układem ciśnieniowym wzdłuż granic działek 5 i 5a i przekroczą linię kolejową, by grawita-
cyjnie wpiąć się do nowoprojektowanego rowu melioracyjnego wzdłuż linii kolejowej, którym
odpłyną do rzeki Przemszy.
Wody deszczowe z zlewnii nr 16a zostaną odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika reten-
cyjnego ZB16a o pojemności V=588 m3, we wschodniej części inwestycji, z którego odpłyną
w ilości równiej odpływowi ze zlewni naturalnej do pompowni o wydajności 10,9l/s. Kolejno
odpłyną układem ciśnieniowym wzdłuż jezdni obwodowej nr 1 by grawitacyjnie spłynąć do
zbiornik retencyjnego ZB16 a potem wpiąć się do nowoprojektowanego istniejącego rowu
melioracyjnego, którym dalej odpłyną do rzeki Przemszy
Wody deszczowe z zlewnii nr 16 zostaną odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB16 o pojemności V=588 m3, w południowo zachodniej części inwestycji, z którego
odpłyną w ilości równiej odpływowi ze zlewni naturalnej do kanału grawitacyjnego, a kolejno
do  nowoprojektowanego  rowu  melioracyjnego  wzdłuż  istniejącego  rowu  melioracyjnego,
którym dalej odpłyną do rzeki Przemszy.
Wody deszczowe z zlewnii nr 17 zostaną odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB17 o pojemności V=225 m3, w południowej części działki, z którego odpłyną w ilości
równiej odpływowi ze zlewni naturalnej do pompowni o wydajności 7,3/s. Kolejno odpłyną
układem ciśnieniowym pod wiaduktem nad ul. Obrońców Września, by grawitacyjnie wpiąć
się do nowoprojektowanego kanału wzdłuż ul. Wojska Polskiego, a następnie odprowadzi
wody opadowe do nowoprojektowanego rowu melioracyjnego w części południowo zachod-
niej inwestycji, którym odpłyną do rzeki Przemszy.
Wody deszczowe z zlewnii nr 17 zostaną odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB18 o pojemności V=2535 m3, w południowej części działki, z którego odpłyną w ilo-
ści równiej odpływowi ze zlewni naturalnej do pompowni o wydajności 21,5/s. Kolejno od-
płyną układem ciśnieniowym wzdłuż ul.  Wojska Polskiego, do nowoprojektowanego rowu
melioracyjnego w części południowo zachodniej inwestycji, którym odpłyną do rzeki Prze-
mszy.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarządcy sieci kanalizacji deszczowej, na podsta-
wie których opracuje projekt branżowy, uzgodni go w pełnym zakresie a dalej wykona robo-
ty polegające w zależności od potrzeb na budowie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istnie-
jących kanałów.

NOWAPROJEKT - 30 -



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY DLA  UKŁADU DROGOWEGO WOKÓŁ JAWORZNICKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO,
W CIĄGU UL. OBROŃCÓW WRZEŚNIA, UL. MYSŁOWICKIEJ, UL. WOJSKA POLSKIEGO ORAZ DK79

1.2. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci wodociągowej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarządcy sieci wodociągowej, na podstawie któ-
rych opracuje projekt branżowy, uzgodni go w pełnym zakresie a dalej wykona roboty pole-
gające w zależności od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejących
kanałów.

Przyjmuje  się,  że  dla  wyszczególnionych  w  poniższym zestawieniu  sieci  wodociągowych
przebudowę należy przewidzieć dla fragmentów, które docelowo znajdą się w projektowanej
jezdni, natomiast odcinki położone w istniejących i projektowanych chodnikach będą podle-
gać zabezpieczeniu lub czynnościom remontowo – utrzymaniowym (chyba że zarządca sieci
wskaże inaczej) oraz dostosowaniu sytuacyjnemu i wysokościowemu.

Należy przyjąć zabezpieczenia sieci wodociągowej w wymaganym zakresie, w szczególności
dla przejść poprzecznych sieci wodociągowej.

1.3. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci ciepłowniczej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarządcy sieci ciepłowniczej, na podstawie których
opracuje projekt branżowy, uzgodni go w pełnym zakresie a dalej wykona roboty polegające
w zależności od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejących sieci
ciepłowniczych.

Przyjmuje się, że dla wyszczególnionych w poniższym zestawieniu sieci ciepłowniczych prze-
budowę należy przewidzieć dla  fragmentów, które docelowo znajdą się w projektowanej
jezdni i skrzyżowaniach, natomiast odcinki położone poza jezdniami będą podlegać zabez-
pieczeniu lub czynnościom remontowo – utrzymaniowym (chyba że zarządca sieci wskaże
inaczej.

Wszelkie prace budowlane w pobliżu sieci ciepłowniczej, należy wykonywać ze szczególną
ostrożnością i za wiedzą i pod nadzorem zarządcy sieci.

Projektant zoptymalizuje projektowaną szerokość pasa drogowego ul. Wojska Pol-
skiego w celu jak najmniejszej ingerencji w przebieg sieci ciepłowniczej.

1.4. Budowa, przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci teletechnicz-
nej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarządcy (zarządców) sieci teletechnicznych, na
podstawie których opracuje projekt branżowy, uzgodni go w pełnym zakresie a dalej wyko-
na roboty polegające w zależności od potrzeb na budowie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu
istniejących kabli, kanalizacji teletechnicznych oraz sieci napowietrznych.

Przyjmuje się,  że dla  wyszczególnionych w poniższym zestawieniu sieci  teletechnicznych
przebudowę należy przewidzieć dla fragmentów, które docelowo znajdą się w projektowanej
jezdni, natomiast odcinki położone w istniejących i projektowanych chodnikach będą podle-
gać zabezpieczeniu lub czynnościom remontowo – utrzymaniowym (chyba że zarządca sieci
wskaże inaczej) oraz dostosowaniu sytuacyjnemu i wysokościowemu.

Dla sieci napowietrznych, Wykonawca dokona sprawdzenia skrajni przewodów przebiegają-
cych nad jezdnią i w zależności od sytuacji uwzględni konieczność przebudowy słupa (ukła-
du słupów) oraz przewieszenia kabli.

Dodatkowo Wykonawca zaprojektuje sieć teletechniczną wzdłuż projektowanego
układu drogowego zgodnie z załączonych schematem do PFU. Szczegółowy zakres
należy uzgodnić z Zamawiającym poprzez Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
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1.5. Przebudowa, budowa i/lub zabezpieczenie sieci elektroenerge-
tycznej.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarządcy (zarządców) sieci elektroenergetycznych,
na podstawie których opracuje projekty branżowe, uzgodni je w pełnym zakresie a dalej wy-
kona roboty polegające w zależności od potrzeb na remoncie, przebudowie, budowie i/lub
zabezpieczeniu istniejących kabli oraz sieci napowietrznych.

Przyjmuje się, że dla wyszczególnionych w poniższym zestawieniu sieci elektroenergetycz-
nych i oświetlenia przebudowę należy przewidzieć dla fragmentów, które docelowo znajdą
się w projektowanej  jezdni,  natomiast  odcinki  położone w istniejących i  projektowanych
chodnikach będą podlegać zabezpieczeniu lub czynnościom remontowo – utrzymaniowym
(chyba że zarządca sieci wskaże inaczej) oraz dostosowaniu sytuacyjnemu i wysokościowe-
mu.

Dla  sieci  napowietrznych  (w  szczególności  sieci  WN),  Wykonawca  dokona  sprawdzenia
skrajni przewodów przebiegających nad jezdnią i w zależności od sytuacji  uwzględni ko-
nieczność przebudowy słupa (układu słupów) oraz przewieszenia kabli. Geodeta wykonujący
mapę do celów projektowych uwzględni domiary słupów linii WN nawet gdy znajdują się one
w znacznej odległości od granicy pasa drogowego, wykona pomiar zawiesi i zwisów sieci, z
rejestracją właściwych parametrów, niezbędnych do wykonania sprawdzenia i/lub projektów
przebudowy.

1.6.Budowa, Przebudowa i/lub zabezpieczenie oświetlenia ulicznego.

Budowa oświetlenia drogowego
Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie drogowe, ciągu pieszego oraz ciągu rowerowe-
go wraz z jej zasilaniem liniami kablowymi od złączy kablowo-pomiarowych wykonywanych 
przez Gestora sieci zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz 
szafami oświetleniowymi.

Oświetlenie drogi głównej powinno spełniać wymogi klasy oświetleniowej M4:
 Średnia luminancja oświetlenia jezdni Lśr≥0,75,
 Całkowita równomierność luminancji Uo≥0,4,
 Wzdłużna równomierność luminancji U1≥0,6,
 Przyrost wartości progowej TI≤15%,
 Współczynnik oświetlenia otoczenia REI ≥0,3.

Oświetlenie dróg poprzecznych powinno spełniać wymogi klasy oświetleniowej C4:
 Średnie natężenie oświetlenia jezdni E≥10lx,
 Równomierność ogólna natężenia oświetlenia Uo≥0,4.

Oświetlenie skrzyżowań powinno spełniać wymogi klasy oświetleniowej C3:
 Średnie natężenie oświetlenia jezdni E≥15lx,
 Równomierność ogólna natężenia oświetlenia Uo≥0,4.

Oświetlenie rond powinno spełniać wymogi klasy oświetleniowej C3:
 Średnie natężenie oświetlenia jezdni E≥15lx,
 Równomierność ogólna natężenia oświetlenia Uo≥0,4.

Oświetlenie zjazdów powinno spełniać wymogi klasy oświetleniowej M4:
 Średnia luminancja oświetlenia jezdni Lśr≥0,75,
 Całkowita równomierność luminancji Uo≥0,4,
 Wzdłużna równomierność luminancji U1≥0,6,
 Przyrost wartości progowej TI≤15%,
 Współczynnik oświetlenia otoczenia REI ≥0,3.

Oświetlenie przejść dla pieszych powinno spełniać wymogi:
Minimalne:

 Średnie pionowe natężenie oświetlenia strefa przejścia E≥30lx,
 Średnie pionowe natężenie oświetlenia strefa oczekiwania E≥20lx.

Maksymalne:
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 Średnie pionowe natężenie oświetlenia dla każdej strefy E≤100lx.
 Oświetlenie ciągów rowerowych oraz ciągów pieszych powinno spełniać wymogi klasy 
oświetleniowej P4:

 Średnie maksymalne natężenie oświetlenia jezdni E≥5lx,
 Średnie minimalne natężenie oświetlenia jezdni E≥1lx,
 Równomierność ogólna natężenia oświetlenia Uo≥1,5.

Oświetlenie drogowe, należy zaprojektować jako całonocne, przy pomocy opraw z ledowym 
źródłem światła - barwa ciepła zgodnie z wymogami Inwestora, odpowiednimi normami i 
przepisami na odcinku projektowanej drogi.
Oświetlenie drogowe zaprojektować w oparciu o normę PN-EN 13201:2016 oraz PN-EN 
13201-2:2016 Budowę oświetlenia podstawowego wykonanego oprawami oświetleniowymi 
drogowymi LED.
Oświetlenie należy wykonać z zastosowaniem słupów które w dolnej części powinny posia-
dać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowa-
nia typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe do-
stosowane do wkładek bezpiecznikowych topikowych i listwę zaciskową lub do zainstalowa-
nia izolowanych złączy kablowych typu IZK-4.
Zastosować oprawy oświetleniowe ze źródłem światła o mocy zgodnie z obliczeniami.
Słupy oświetleniowe umieszczone będą w poboczach dróg, kable oświetleniowe ułożone 
będą w nowych trasach kablowych. Zasilanie oświetlenia realizowane będzie za pomocą ste-
rująco-zasilających szaf oświetleniowych. W szafach oświetleniowych zaprojektowano rezer-
wę miejsca w celu umożliwienia w przyszłości przyłączenie nowych obwodów oświetlenio-
wych.
Po zasypaniu fundamentów prefabrykowanych, należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 
gruntu, którego wartość minimalna musi wynosić 0,95. Wykonać jeden pomiar zagęszczenia
na przęsło ok 30m.

Sieć zasilająca oświetlenie
Sieć zasilająca oświetlenie drogowe zostanie wykonana w układzie TN-C jako kablowa. Z 
projektowanych złącz kablowo-pomiarowych wg opracowania Tauron Dystrybucja S.A należy
zasilić szafy oświetleniowe a z nich obwody oświetleniowe kablami o izolacji z polietylenu 
usieciowanego typu YAKXS 4x35mm2 wraz z płaskownikiem FeZn 25x4  układanym na dnie 
wykopu bezpośrednio w gruncie rodzimym (na końcach każdego obwodu oświetleniowego 
punkt PE uziemić za pomocą uziomów prętowo taśmowych, których rezystancja nie powinna
przekraczać 10Ω) oraz zasilić przelotowo tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe lub  izolowane 
złącza kablowe typu IZK-4 zabudowane w słupach oświetleniowych. Na zakończeniach kabli 
w słupach należy zastosować palczatki termokurczliwe.

Układanie i parametry kabla
Roboty kablowe prowadzić zgodnie z Normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnaliza-
cyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz zwrócić uwagę na wytyczne zawarte w 
uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci i następujące elementy:
• trasę kabla wytyczyć geodezyjnie zgodnie z wkreśleniem na mapie,
• kabel oświetleniowe nn układać na 10 cm podsypce z piasku na głębokości 0,7m,
• kabel przykryć 10 cm warstwą piachu, 15 cm warstwą rodzimego grunt7u a następnie uło-
żyć folię niebieską dla kabli nn o szerokości 20cm,
• przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz sto-
sować rury ochronne RHDPEp,  RHDPE lub stalowe
• przejścia poprzeczne przez drogę w rurze RHDPEp na głębokości 1,2m licząc od górnej 
krawędzi rury do poziomu terenu
• przy przejściach pod drogą stosować rury osłonowe RHDPEp, w zależności od długości 
przepustu zgodnie z WWiORB D07.07.01:
• RHDPEp 110/6,3 – dla kabla niskiego napięcia, o długości przepustu do 30m;
• RHDPEp 125/7,1 – dla kabla niskiego napięcia, o długości przepustu do 60m;
• RHDPEp 160/9,1 – dla kabla niskiego napięcia, o długości przepustu powyżej 60m;
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• przy skrzyżowaniu z rurami gazowymi należy zachować minimalną pionową odległość 
0,25m oraz 0,5m w rzucie poziomym, licząc od zewnętrznej ściany rury gazowej do ze-
wnętrznej powierzchni projektowanej linii kablowej,
• przy skrzyżowaniach z rurami wodociągowymi należy zachować 0,5m odległości w świetle 
oraz 0,25m dla przejść poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym.
• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 
3% długości wykopu).
• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla w przypadku 
kabli wielożyłowych oraz 20-krotnej dla jednożyłowych,
• stosować opaski fazowe co 3m, kierunkowe co 10m oraz o treści uzgodnionej z przyszłym 
operatorem sieci,
• najniższa dopuszczalna temperatura kabli przy układaniu nie może być niższa od zaleceń 
producenta
• dopuszcza się mechaniczne układanie kabli za pomocą ciągarki, przy czym maksymalna 
siła naciągu w kG nie powinna przekroczyć 2,7xS gdzie S – suma przekrojów żył ciągniętego
kabla w mm2.
• przy dużych siłach wciągania i przy przeciąganiu kabla na ostrych łukach, należy stosować 
środki zmniejszające nacisk na wewnętrzną ściankę kabla (np. profilowane ślizgi lub rolki),
• należy upewnić się, że na trasie wciągania kabla nie ma ostrych kamieni i krawędzi, które 
mogą uszkodzić kabel,
• przez cały czas instalowania, końce kabla powinny być zabezpieczone przed wnikaniem 
wilgoci (np. kapturkami lub taśmą samoprzylepną),
• trasę kabla wytyczyć i zinwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem,
• Należy stosować zapas kabla w następujących miejscach:  
• na początku i końcu trasy kabla
• po obu stronach mufy - łącznie nie mniejszy niż 1,00 m dla kabli do 1 kV w izolacji z two-
rzyw sztucznych
• po obu stronach przepustów pod ulicami - łącznie nie mniejszy niż 2,50 m,  
• przy wprowadzeniu kabli do szaf oświetleniowych i złączy zalicznikowych, tuneli i budyn-
ków - nie mniejszy niż 1,25m,  
• przy wprowadzeniu kabli do słupów oświetleniowych - nie mniejszy niż 0,50 m.  

Słupy oświetleniowe
Dla oświetlenia dróg stosować słupy stalowe bezpieczne o łącznej wysokości wraz z wysię-
gnikiem 10m, dla oświetlenia ciągów pieszych oraz ciągów rowerowych słupy stalowe o łącz-
nej wysokości wraz z wysięgnikiem 5m oraz słupy stalowe dla oświetlenia przejść dla pie-
szych o wysokości 6m.. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego muszą spełniać przede
wszystkim wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzyma-
łości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykoro-
zyjnej. Długość wysięgników powinna być dobrana w taki sposób, aby linia opraw nie była 
uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowa-
dzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.
W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęki po-
winny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zacisko-
wej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek bezpiecznikowych to-
pikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia trzech 
żył kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk.
Wszystkie słupy oświetleniowe muszą mieć trwałe oznaczenie.
Numery oznaczeniowe słupów i muszą zawierać podstawowe dane takie jak: numer szafy, 
numer obwodu i numer kolejny słupa, zatem słupy należy numerować wg zasady wraz z 
ukośnikami:
Słupy oświetleniowe które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (mostowymi), 
należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych które. muszą być zabez-
pieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód minimum

Oprawy oświetleniowe
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Zaprojektowano oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED – barwa ciepła wykonanymi 
w II klasie ochronności, przystosowanymi do systemu redukcji mocy. Oprawy oświetleniowe
powinny charakteryzować się między innymi: odpornością na czynniki atmosferyczne, posia-
dać system wentylacji i być odporne na stłuczenie.
Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy:
-  o konstrukcji zamkniętej, dwukomorowej
- o stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej co najmniej IP 
65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu elektrycznego
- ograniczające światło emitowane ponad horyzont (ULOR),
-  posiadające układ kompensacji mocy biernej,
- posiadające elektroniczne urządzenie kontrolno-sterujące,
- z możliwością regulacji strumienia świetlnego– przynajmniej 3 klasy łącznie z klasą pod-
stawową

Klosz ochraniający komorę lampową powinien być wykonany z materiału o odporności na 
uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011lub rozwiązanie równoważne,
za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy.

Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i natę-
żenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. Wymaga 
się, aby wartość funkcji tgφ nie przekraczała wartości 0,4 lub wartości niższej określonej 
przez gestora sieci do której instalacja oświetleniowa została/będzie przyłączona oraz war-
tość współczynnika THD nie przekraczała 20 %, dla każdej klasy oświetleniowej, na ustawie-
nie której pozwala system sterowania

Szafy i złącza kablowe
Lokalizacja szafy oświetleniowej, powinna zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w okresie 
użytkowania. W związku tym nie należy ich posadawiać w miejscach szczególnie narażonych
na dewastacje i kradzieże.

Projektowane oświetlenie drogowe będzie zasilane i sterowane z projektowanych szafek 
oświetleniowych wolnostojących SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, z układem połączeń i wy-
posażeniem przystosowanym do podłączenia kabli odejściowych czterożyłowych o przekroju 
do 50mm² o stopniu szczelności min. IP54.

Szafę oświetleniową należy wykonać jako konstrukcje wolnostojącą z tworzywa termoutwar-
dzalnego lub ze stopu aluminium na typowym fundamencie i stopniu szczelności min. IP 54. 
Szafa powinna być przystosowana do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wyko-
nane na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz. Szafę oświetleniową, należy wyposażyć w 
tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze).

Z szafki należy wyprowadzić obwody oświetleniowe za pomocą kabla YAKXS 4x35mm2 W 
szafkach oświetleniowych zostawić pola rezerwowe wg dołączonych do projektu schematów 
szafek oświetleniowych oraz pozostawić rezerwę miejsca pod przyszłą zabudowę. Wartość 
uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω.

Szafkę należy zlokalizować tak, aby dolna granica szafki z zabezpieczeniami znajdowała się 
na wysokości 0,3 m ponad poziomem terenu. Szafka zlokalizowana zostanie na działce In-
westora drzwiczkami od strony pasa drogowego. Drzwi szafki mają być przystosowane do 
zamknięcia wkładką z kluczem. Od strony wewnętrznej drzwi umieścić schemat. Do szafki 
zapewniony jest dostęp i dojazd od drogi publicznej.

Uziemienie
Słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez przyłączenie do płaskownika FeZn 25x4 ułożo-
nego na dnie wykopu bezpośrednio w gruncie rodzimym oraz dodatkowo należy uziemić słu-
py końcowe i na rozgałęzianiach w poszczególnych odwodach oświetleniowych za pomocą 
uziomów pionowych z pręta stalowego z elektrolityczną powłoką z miedzi Φ17,2mm o dłu-
gości 6m. Wartość rezystancji uziemienia R ≤ 10Ω.
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Zgodnie z norma N SEP-E001 należy wykonać uziemienie projektowanej szafki oświetlenio-
wej za pomocą płaskownika ocynkowanego FeZN 25x4 poprzez ułożenie na dnie wykopu ka-
blowego lub za pomocą uziomów pionowych z pręta stalowego z elektrolityczną powłoką z 
miedzi Φ17,2mm o długości 6m (po dwie sztuki na każdy uziom). Wartość rezystancji uzie-
mienia sprawdzić poprzez pomiary. W razie potrzeby uziom wzmocnić prętami pionowymi. 
Rezystancja uziemienia R≤10Ω.  

Sieć zasilająca oświetlenie drogowe, ciągu pieszego oraz ciągu rowerowego zostanie wyko-
nana w układzie TN-C jako kablowa. Z projektowanych złącz kablowo-pomiarowych wg 
opracowania Tauron Dystrybucja należy zasilić obwody oświetleniowe kablami o izolacji z 
polietylenu usieciowanego typu YAKXS 4x35mm2 wraz z  płaskownikiem FeZn 25x4 układa-
nym na dnie wykopu bezpośrednio w gruncie rodzimym (na końcach każdego obwodu 
oświetleniowego punkt PE uziemić za pomocą uziomów prętowo taśmowych, których rezy-
stancja nie powinna przekraczać 10 Ω) oraz zasilić projektowane szafki oświetleniowe z któ-
rych należy wyprowadzić obwody oświetleniowe za pomocą kabla YAKXS 4x35mm2 i zasilić 
przelotowo tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe lub  izolowane złącza kablowe typu IZK za-
budowanych w słupach oświetleniowych. Na zakończeniach kabli w słupach należy zastoso-
wać palczatki termokurczliwe.

Ochrona przeciwporażeniowa
Sieć rozdzielcza oświetlenia drogowego 3x400/230V pracuje w układzie TN-C. Dla ochrony 
od porażeń będzie zastosowane „samoczynne wyłączanie zasilania” w sieci oświetlenia dro-
gowego zasilanego w układzie TN-C oraz przez zastosowane urządzeń II klasy ochronności.
Ochrona dodatkowa realizowana kolejno przez bezpieczniki w tabliczkach bezpiecznikowych,
wyłączniki w szafkach oświetleniowych oraz bezpieczniki w złączach kablowych.
Słupy oświetleniowe zgodnie ze schematem należy uziemić za pomocą przyłączenia do pła-
skownika FeZn 25x4 układanego wzdłuż trasy kablowej oraz uziomów pionowych z pręta 
stalowego z elektrolityczną powłoką z miedzi Φ17,2mm o długości 6m. Wartość rezystancji 
uziemienia R ≤ 10Ω.
Największe dopuszczalne napięcie dotykowe rażeniowe t >5 s  UTP < 50V.
Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy:
•Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 
ochronnego
•Wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,
• Przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe
W przypadku niespełnienia przez uziom warunku napięcia rażenia należy go wzmocnić do-
datkowymi prętami pionowymi.
•Sprawdzić pomiarami skuteczność ochrony od porażeń

Ochrona przepięciowa
Ochrona przepięciowa będzie realizowana poprze ograniczniki przepięć, które należy zabu-
dować w szafce oświetleniowej. Uziemienie ograniczników przepięć powinno być wykonane
jako wspólne, w zależności od warunków lokalnych, z uziemieniem roboczym lub ochron-
nym.

1. RODZAJE ROBÓT I ICH LOKALIZACJA

Przyjmuje się, że w kosztach robót drogowych znajdują się wszystkie niezbędne asortymen-
ty Robót, a ich lokalizacja dotyczy całego odcinka ulic wchodzących w zakres inwestycji.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że mogą wystąpić roboty i zakresy przebudowy nie
wyszczególnione w niniejszych zestawieniach i  opisach,  wynikające z uzgodnień między-
branżowych, po wykonaniu planszy zbiorczej uzbrojenia i wykonaniu ewentualnego uzgod-
nienia ZUDP i stwierdzeniu nienormatywnych odległości pomiędzy poszczególnymi sieciami
uzbrojenia a także po wykonaniu szczegółowej dokumentacji projektowej i zaprojektowaniu
krawężników nad istniejącymi sieciami.
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11. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1 Orientacja 1:5 000

Rys. 2.1- 2.4 Plan sytuacyjny 1:500

Rys. 3.1- 3.3 Profile podłużne 1:1000/100

Rys. 4.1- 4.2 Przekroje normalne 1:100
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