UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.........ccoveninnnnne

Zawarta w Bydgoszczy w dniu ...... ....... 2022 r. pomiedzy:
SKARBEM PANSTWA — Rejonowym Zarzadem Infrastruktury z siedziba w Bydgoszczy,
ul. Podchorazych 33, 85-915 Bydgoszcz, nazywany dalej Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

NIP 554-10-06-057
REGON 090570782

REGON
Dane kontaktowe (tel. ............ccoeveiiiiininn.. B £ R — ye-mail.................... )

0 nastepujgcej tresci:

Postanowienia ogolne
§1
. Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie realizacji zadania:
REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 3019
BOZENKOWO NA TERENIE SKLADU MATERIALOWEGO 1 RBLog
. Roboty beda realizowane w oparciu o Przedmiar robét, Specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robét, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz pozostatg dokumentacje stanowigcg
zatgczniki do SWZ.
. Realizacja umowy wigze sie z dostepem do informacji niejawnych o klauzuli — ZASTRZEZONE.

§2

. Tres¢ umowy powstata w oparciu o warunki okreslone w nastepujgcych dokumentach
przetargowych, stanowigcych integralng czes¢ umowy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ);

2) Przedmiar robét;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (ST);

4) Kosztorys ofertowy.

. Zakres $Swiadczenia Wykonawcy okreslony w umowie jest tozsamy ze zobowigzaniem
Wykonawcy zawartym w ofercie, a przedmiot zamoéwienia nie moze wykracza¢ poza jego
okreslenie w SWZ.

§3
Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzacych w skfad
wszystkich czesci umowy.
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1) Termin zakonczenia robét jest to data skutecznego zgtoszenia przez wykonawce /
kierownika budowy do odbioru robét potwierdzona przez inspektoréw wpisem do dziennika
budowy / zeszytu postepu robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 10.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB.

3) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przediozony Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamdéwienia publicznego.

4) Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w umowie okres, w ktéorym moga
by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez Wykonawce w ramach gwarancji jako$ci wykonania
oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.

5) Podwykonawca / dalszy podwykonawca jest to podmiot, ktéry zawart umowe
z Wykonawcg / podwykonawcg na wykonanie czesci robét objetych umowa na zasadach
okreslonych przez Zamawiajgcego w § 22 oraz za jego pisemng zgoda.

6) Protokol koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzgdzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

7) Roboty budowlane w rozumieniu art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane.

8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych stanowig opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwos$ci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

9) Teren budowy w rozumieniu art. 3 ust. 10 ustawy Prawo Budowlane.

10)Termin wykonania przedmiotu umowy jest to okreslona w umowie data, do ktorej
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie przedsiewziecia objete umowa.

11)Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowsg,
z specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.

12)Dokumentacja budowy — w rozumieniu art. 3 ust. 13 ustawy Prawo Budowlane.

13)Dokumentacja powykonawcza — w rozumieniu art. 3 ust. 14 ustawy Prawo Budowlane
oraz zgodnie z ,Wymogami dotyczacymi opracowania dokumentacji budowlanej” (w tym
powykonawczej), stanowigcymi zatgcznik nr 8 do umowy.

14) Administrator — jest to terenowy organ infrastruktury (Wojskowy Oddziat Gospodarczy
lub Jednostka Wojskowa petnigca funkcje Wojskowego Oddziatu Gospodarczego).

15)Uzytkownik — jednostka organizacyjna MON na rzecz ktérej realizowane jest zadanie w celu
wykonywania zadan szkoleniowych, zabezpieczajgcych lub innych.

Skréty i uproszczenia.

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

2) KC - Kodeks cywilny

3) PB - Prawo budowlane

4) PN - Polska norma

5) PZP — Prawo zamowien publicznych

6) SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia

7) WINB — Wojewo6dzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

8) BSP — Bezzatogowe Statki Powietrzne

9) ZNWU - Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

10)HRF — harmonogram rzeczowo - finansowy
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3. W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdélnosci Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

4. Jezykiem umowy jest jezyk polski.

Przedmiot umowy
§4

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamoéwienia publicznego okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.
W zakres przedmiotu umowy wchodza:

a) wykonanie prac przygotowawczych;

b) wykonanie robét podstawowych i tymczasowych objetych umowg oraz niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym;

c) wykonanie prac porzgdkowych;

d) przygotowanie petnej dokumentacji do odbioru okreslonej w § 5 ust. 10 i 15 umowy;

e) przeprowadzenie na wiasny koszt i ryzyko utylizacji odpadéw powstatych przy realizacji
zamoéwienia zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2021.779
tj. z dnia 2021.04.27 z pdzn. zm.) Materialy z rozbiorki niepodlegajace utylizacji Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie, a ich warto§¢ szacunkowg ujat w cenie oferty,

f) odbidr koricowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;

g) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach zgodnie z wymogami
uwzglednionymi w zatgczniku nr 8 do umowy (wymogi dotyczgce dokumentacji budowlanej)

h) serwisowanie, konserwacje i przeglady zgodnie z warunkami gwarancji producentéw, kartami
gwarancyjnymi oraz aktualnymi normami obronnymi instalacji i urzgdzen przez okres
udzielonej gwarangciji, zgodnie z oSwiadczeniem gwarancyjnym, w celu zachowania gwarancji
na okres jej obowigzywania.

2. Szczegdlowe dane okreSlajgce lokalizacje, przedmiot i zakres przedsiewziecia zawieraja:
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, oferta Wykonawcy (kosztorys
ofertowy), ktére stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczgcych
realizacji umowy odbywac¢ sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy / zeszycie postepu
robét.

4. Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy bedg realizowane na terenie czynnego
obiektu i nie mogg powodowac utrudnien w biezgcej dziatalnosci uzytkownika.

5. Po przyjeciu terenu budowy Wykonawca niezwiocznie uzgodni z Uzytkownikiem instruktaz
z zakresu bezpieczenstwa podczas realizacji robét budowlanych.

6. Nieprzestrzeganie okreslonych przez Uzytkownika zasad bezpieczenstwa moze skutkowac
odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Niezbedne uzgodnienia i opinie Wykonawca uzyska na podstawie udzielonego
przez Zamawiajgcego petnomocnictwa (jesli wymagane).

8. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wystgpi z pisemnym
wnioskiem do Zamawiajgcego o wydanie petnomocnictwa (w przypadku Koniecznosci jego
wystawienia).

Whiosek powinien zwiera¢ dane:

a) Osoby wskazanej przez Wykonawce:
— imie i nazwisko oraz jej stanowisko,
— seria, nr dowodu osobistego i organ wydajacy,
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— adres zamieszkania;
b) Nazwe i adres Wykonawcy;
c) Zakres czynnosci.

9. Wykonawca przesSle potwierdzong kserokopie petnomocnictwa wraz z opracowang

dokumentacjg do jednostki lub instytucji opiniujgcej (jesli wymagane).

Prawa i obowiazki stron

§5

Prawa i obowigzki Wykonawcy:

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tre$ci umowy do podstawowych obowigzkéw wykonawcy
nalezy:

1.

Protokolarne terminowe przejecie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego
i kulturowego.

Zorganizowanie budowy i kierowanie remontem obiektu budowlanego w sposéb zgodny
z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas prac remontowych Wykonawca winien zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego
obstuge geodezyjng dotyczacg pomiaru remontowanych sieci uzbrojenia podziemnego
(przed ich zasypaniem) oraz pomiaru zmienionych naziemnych i nadziemnych elementow
sytuacyjnych, ktorych ksztatt, potozenie i wymiary ulegty w trakcie remontu zmianie. Geodeta
zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje z przeprowadzonych pomiardéw, a ich wyniki
skompletowa¢ i przekaza¢ do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej RZI
w Bydgoszczy. Zasady wykonywania prac geodezyjnych na terenie objetym remontem, opisane
zostaty w Regulaminie Wojskowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oraz Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarzadzie Infrastruktury
Bydgoszcz, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z kosztorysem ofertowym, specyfikacjami technicznymi, zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy i usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w
tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci udzielonej na przedmiot umowy.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym z zachowaniem wszystkich terminéw okreslonych w tej umowie.
Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu materiatéw zgodnych z wymaganiami, okreslonymi

w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, dotyczgcych niniejszego zamowienia
i dokumentami technicznymi.

. Zrealizowanie robét bedgcych przedmiotem umowy z materiatdw witasnych (zakupionych
przez Wykonawce).
Zastosowanie wyrobow posiadajgcych aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczajgce

do zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z art. 10
i 105 ustawy Prawo Budowlane. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany
przeprowadzi¢ badanie wyrobéw w spos6b wskazany przez inspektora nadzoru odpowiedniej
branzy. Wyroby bedg poddane badaniom przez uprawniong instytucje. W stosunku do wyrobow
budowlanych nalezy przestrzega¢ instrukcji stosowania i przechowywania wydanych
przez producenta, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.
2021.1213 tj. z dnia 2021.07.05 z pézn. zm.)
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9. W przypadku, gdy zbadane wyroby nie bedg spetniaty norm technicznych ijako$ciowych,

10.

11.

12.

13.

14.

przewidywanych obowigzujgcymi przepisami, koszty tych badan optaci Wykonawca oraz pokryje

koszty wymiany wbudowanych wyrobow i urzgdzen.

Wykonawca zatozy przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Zeszyt postepu robét na wzor

dziennika budowy (w przypadku gdy Dziennik budowy nie jest wymagany), z wypetniong

odpowiednio strong tytutowg (pierwsza strona zeszytu). Strona tytutowa winna zawieraé
informacje takie jak: nazwa zadania, nr umowy, nazwa i adres remontowanego obiektu, nazwa

i adres inwestora, osoby funkcyjne. Dopuszcza sie uzycie gotowego druku jakim jest Dziennik

budowy.

Pozostate ponumerowane strony przeznaczone sg do wiasciwych wpiséw okreslajgcych

przebieg robét i zdarzen zachodzacych w trakcie realizacji robét, potwierdzone podpisem osoby

funkcyjnej wraz z datg. Po zakonczeniu robot budowlanych, Zeszyt postepu robét nalezy
zatgczy¢ do zawiadomienia o zakonczeniu roboét, najpozniej w dniu odbioru robét. Kopia Zeszytu
postepu robét zostanie przekazana Wykonawcy na jego wyrazng prosbe.

Zeszyt postepu robét stanowi wiasnosS¢ Zamawiajgcego i jest elementem dokumentacii

powykonawczej zadania.

Wykonawca poprzez kierownika budowy jest zobowigzany do:

11.1. prowadzenia dokumentacji budowy,

11.2. podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

11.3. wstrzymania roboét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym wiasciwego organu,

11.4. zawiadomienia Zamawiajgcego o btedach w dokumentach uniemozliwiajgcych dobrg
realizacje,

11.5. wystepowania do Zamawiajacego o0 zmiany w rozwigzaniach projektowych
(technologicznych), jezeli sg one wuzasadnione koniecznosScig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

11.6. ustosunkowania sie w Dzienniku budowy / Zeszycie postepu robét do zalecen w nim

zawartych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot nieujetych w dokumentacji, lecz niezbednych

do wykonania, celem wiasciwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz wtasciwego

dla przeznaczenia i natozonej funkcji uzytkowania budynku. Koszty wykonania tych rob6t ponosi

Wykonawca w przypadku jego winy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze przygotowanie i zgtoszenie
nastepujgcych odbioréw robot:

13.1. odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

13.2. odbior czesciowy,

13.3. odbidr konncowy,

13.4. odbidér w okresie rekojmi,

13.5. odbidr ostateczny,

oraz uczestnictwo w przeglgdzie technicznym oraz przegladach gwarancyjnych.

Do dnia zgtoszenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje sie przygotowaé wynikajgce
z art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczenie
kierownika budowy wraz z kopig strony Dziennika budowy/ Zeszytu postepu robét z wpisami
inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie potwierdzenia zakonczenia robét budowlanych
zgodnie z przedmiotem zamoéwienia.
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15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24.

25.

26.

Do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegdlnosci: zeszyt postepu robét / dziennik
budowy, dokumentacje powykonawczg, protokoty badan, préb, sprawdzen i odbioréw
jak réwniez protokét z odczytu licznika(éw) i oSwiadczenie z rozliczenia sie z pozostatych mediéw
u Administratora, a takze potwierdzone przez Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej RZI w Bydgoszczy, dokumenty powstate w wyniku prac geodezyjnych, w tym
szkice polowe oraz kopie mapy terenu zamknietego.

Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy harmonogram
rzeczowo — finansowy na bazie wzoru harmonogramu zatgczonego do SWZ z naniesieniem
czasookresu realizacji poszczegolnych elementéw robét oraz z uwzglednieniem ptatnosci
zgodnie z zapisami umownymi celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzony HRF
bedzie stanowit zatgcznik nr .... do umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy (roboét branzy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy
i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda wykonywane. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia statej obecnosci kierownika robét na budowie w godzinach
pracy Inwestora tj. od godziny 7.30 o 15.30.

Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy
i nie bedzie zgtaszat w przysztosci zadnych roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem roboét, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu aktualng
liste pracownikéw (imie, nazwisko, serie i Nr dowodu osobistego) oraz pojazdéw (marka pojazdu,
Nr rejestracyjny) przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. Zmiany listy pracownikow
winny by¢ dostarczone do Zamawiajgcego na min. 7 dni przed planowanym wejSciem na teren
kompleksu wojskowego.

Wykonawca winien uzgodni¢ z Uzytkownikiem poprzez koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru (w tym z podmiotem odpowiedzialnym za ochrone obiektu) zasady wstepu na teren
realizacji zadania z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, w celu wydania
stosownych przepustek.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac do dostarczenia do Zamawiajgcego
fotografii (o wymiarach 3x4 cm) wszystkich oséb wyznaczonych do prowadzenia robét celem
wystawienia przepustek okresowych.

Przepustki okresowe pracownikom Wykonawcy wydane bedg po odbytym szkoleniu z zakresu
ochrony informac;ji niejawnych oraz funkcjonowania systemu przepustkowego przeprowadzonym
przez Komendanta Ochrony lub inng wyznaczong przez niego osobe.

Kazdy pracownik Wykonawcy przebywajacy na terenie przedmiotu umowy zobowigzany jest
posiadac¢ przy sobie dowod osobisty lub inny dokument ze zdjeciem stwierdzajgcy tozsamos$é
oraz wydang przepustke, ktérg eksponuje wedlug zasad okreSlonych podczas
przeprowadzonego szkolenia.

Po zakonczeniu prac w terminie do 3 dni Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ wszystkie
wydane przepustki osobowe i samochodowe.

W przypadku planowania wprowadzenia na teren jednostki wojskowej zatrudnionych
cudzoziemcédw, Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé¢ Zamawiajgcego o takim
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjeciem pracy i uzyska¢ zgode.

Szczegotowe zasady w tym zakresie okresla decyzja Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie

Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177). Wykonawca zatrudniajgcy cudzoziemcéw

dostarczy Zamawiajgcemu wykaz os6b zwigzanych z realizacjg umowy z uwzglednieniem nizej

wymienionych danych:

— imie i nazwisko osoby,

— date i miejsce urodzenia,

—  obywatelstwo,

— numer paszportu lub innego dokumentu tozsamosci z podaniem organu wydajgcego
oraz daty wydania i terminu waznosci,

— numer pozwolenia na pobyt i prace w RP,

— numery rejestracyjne samochodoéw oraz innego sprzetu.

Zamawiajagcy zastrzega sobie, iz warunkiem wstepu cudzoziemcédw na teren chronionych

obiektow wojskowych jest wydanie przez wtasciwy organ wojskowy ,Jednorazowego

pozwolenia” uprawniajgcego do wejscia/wjazdu na teren chronionych obiektéw wojskowych.

Wydanie ,Jednorazowego pozwolenia” jest uzaleznione od wyrazenia przez Stuzbe

Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Pracownicy Wykonawcy realizujgcy roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego

powinni by¢é ubrani w schludng odziez ochronng oznakowang cechami przedsiebiorstwa,

ponadto musza zastosowaé sie do porzgdkéw i zasad obowigzujgcych na terenie danego

kompleksu. W szczegoélnosci zakazuje sie spozywac alkoholu, a takze wykonywac pracy w stanie

nietrzezwosci. W takim przypadku Dowddca lub osoby funkcyjne kompleksu wojskowego maja

obowigzek nakazania opuszczenia tym osobom danego terenu.

Zasady porzgdku i poruszania sie po kompleksie wojskowym reguluje wtasciwy Dowddca, ktéry

odpowiada za zapewnienie bezpieczenstwa na terenie kompleksu wojskowego. Wykonawca

zobowigzany jest do wspétdziatania w tym zakresie i dostosowania sie do stawianych

przez Dowddce wymogow w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zorganizowanie i utrzymanie na biezgco

w nalezytym porzadku placu budowy oraz zapewnienie bezpieczenstwa ludzi, zwierzat

oraz mienia z tytutlu prowadzonych czynnosci do czasu podpisania ,Protokofu odbioru

koncowego robdt”.

Wykonawca prac budowlanych, remontowych oraz rozbiérkowych jako wytworca odpaddw

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779

ti. z dnia 2021.04.27 z poézn. zm.) zobowigzuje sie do wiasciwego zagospodarowania

wytworzonych odpadéw zgodnie z zasadami okreSlonymi w ww. ustawie.

Wykonawca zobowigzuje sie do pomniejszenia kosztéw wykonania robét budowlanych o wartosé

materiatéow (np. ztomu) uzyskanych z demontazu lub rozbidrki.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew w ramach realizacji zadania wykonawca zobowigzuje

sie do postepowania zgodnie z ,Zasadami dotyczgcymi zagospodarowania drewna powstatego

w ramach zadan inwestycyjno-remontowych oraz biezgcego utrzymania terenéw zielonych".

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu i zagospodarowania pozyskanego drewna

niezwtocznie po jego wycince.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wycinkg drzew Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego uprzatniecia terenu. Pozostate odpady (liscie, trociny, karpiny) Wykonawca

wywiezie i zagospodaruje na wtasny koszt.
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37.

38.

39.
40.

41.
42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Wykonawca zawiadomi WINB na podstawie petnomocnictw Zamawiajacego o zakoriczeniu robét
budowlanych lub uzyska pozwolenie na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

Do kierowania robotami budowlanymi wyznaczone sg nastepujgce osoby:

I P o suvunans s wummcnnnson s susssonins s §9mns s8R 5w55 SR ERAESARS 5% s tel
posiadajacy uprawnienia budowlane w branzy budowlanej, tel. ............coceveniai.
) S P — B -
posiadajacy uprawnienia budowlane w branzy elektrycznej., tel. ............c...cccei.
3) P s e I |- R PR ——_——
posiadajacy uprawnienia budowlane w branzy sanitarnej, tel. ............coeiiiniis

Wykonawca zleci prace geodezyjne opisane w ust. 3 firmie/geodecie..............ccuuaueee. , tel. ...

Zmiany oséb wymienionych w ust. 17, 38 i 39 moga nastapi¢ tylko z uzasadnionych przyczyn
za pisemng zgodg Zamawiajgcego, poprzez wprowadzenie aneksem do umowy. Zmiany osob
w inny sposdb bedg traktowane jako niewywigzanie sie Wykonawcy z warunkéw umowy i bedg
skutkowaty odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

Kierownik budowy i kierownicy robét majg obowigzek uczestniczy¢ w naradach budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji wykonania przedmiotu umowy, zobowigzuje sie
do wykonania pomiaréw wtasnych z natury.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania ,Instrukcji wykonywania prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym” (zatgcznik do umowy)

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania zakazu uzywaniu BSP — aparatéow latajgcych,
aparatéw jezdzacych oraz ptywajgcych na terenach komplekséw wojskowych przez wiasnych
pracownikéw, jak réwniez podwykonawcéw pod rygorem odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dodatkowej dokumentacji wskazanej w zatgczniku
nr 9 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dodatkowych robot wskazanych w zataczniku nr 10
do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania kart gwarancyjnych sprzetu i urzadzen
dostarczonych i zamontowanych w ramach realizowanej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétdziatania z Zamawiajgcym w trakcie realizacji mowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do odestania podpisanego aneksu do umowy w terminie
nie dtuzszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania aneksu jednostronnie podpisanego
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci: na zasoby ktérego powolywat sie skiadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie .................
zgodnie formularzem oferty. Stwierdzenie przez Zamawiajacego braku realizacji podmiotu
trzeciego podczas realizacji umowy skutkowac¢ bedzie odstapieniem od umowy z winy
Wykonawcy.

§6

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego:

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy do podstawowych obowigzkéw
Zamawiajgcego nalezy:

1.

Dokonanie wymaganych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét w szczegdlnosci
do przekazania terenu budowy, przekazania niezbednej do realizacji robét dokumentacii
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oraz odebrania robét i zaptata umdwionego wynagrodzenia w wysokosci i na zasadach
okreslonych w umowie.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wfasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem inadzorowaniem rob6t w terminach
i na zasadach okre$lonych w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
Budowlane.

. Dokonania odbioréw czesciowych, odbioréow robét zanikajagcych i odbioru korcowego.

. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

. Do kierowania pracami zwigzanymi z wykonywaniem obowigzkéw wynikajgcych z tresci
niniejszej umowy na etapie robot budowlanych Zamawiajgcy wyznacza:

SR ——————————— S ——— 495 - -
. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:
1} B cciciisimmanismanniisoia (inspektor branzy budowlanej), tel. ......c.cccoeviiiiiiininnnen.
p.; R T — (inspektor branzy elektrycznej), tel. .....c.cccvuveviieiinnnnnene.
3) P (inspektor branzy sanitarnej), tel. .......ccocevviiiiiiiiiiinnnnnns

Terminy umowne realizacji rob6t budowlanych

§7
. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie, a Wykonawca przyjmie teren budowy okreslony
w dokumentacji i specyfikacji technicznej w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia

umowy.
. Zasady wstepu na teren kompleksu wojskowego zostang ustalone podczas przekazania terenu

budowy.

§8

. Termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy ustala siena ................. (zgodnie z SWZ)

. Terminy okreslone w § 7, § 8 ust. 1i § 10 winny by¢ ujete w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym.

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy oznacza termin skutecznego zgtoszenia
przez wykonawce gotowosci do odbioru, ktora zostanie potwierdzona przez inspektoréw nadzoru
w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zgtoszenia. Zgtoszenie gotowosci do odbioru zostanie
uznane za skuteczne, jesli faktycznie zostang zakoniczone wszystkie roboty budowlane
i wykonawca usunie ewentualne stwierdzone usterki oraz przekaze Zamawiajgcemu kompletna
dokumentacje powykonawczg.

§9

Terminy odbioréw robét zanikajacych ulegajgcych zakryciu i czeSciowych ustala sie do 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia przez Wykonawce. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu
w dzienniku budowy / zeszycie postepu robot.

§10

. Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, WWykonawcy oraz
w obecnosci upowaznionych przedstawicieli Administratora i Uzytkownika, a w razie potrzeby
réwniez przy udziale Projektanta.
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2. Potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego przez Inspektoréw nadzoru, nastgpi w ciggu
7 dni kalendarzowych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3. Rozpoczecie odbioru koncowego robét budowlanych nastapi nie pdzniej niz 7 dni
kalendarzowych od potwierdzenia gotowosci do odbioru korcowego.

4. Czas trwania odbioru wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.

§11
Przeglady gwarancyine: sg dokonywane przez Zamawiajgcego z udziatem Administratora
i Uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i majg na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosSci.

§12
Odbiér ostateczny: Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Administratora, Uzytkownika i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy, dotyczacych usuwania wad. Odbiér ten winien nastgpic
nie pézniej niz 30 dni kalendarzowych przed uptywem okresu gwaranc;ji jakosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§13
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg ogéine wynagrodzenie (zgodnie ze ziozong

ofertg)
w wysokosci:
brutto: ................

sfownie zfotych: ................
podatek VAT ................

stownie zfotych: ................
netto: ................

sfownie zfotych: ................
Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robo6t przedstawionemu w przedmiarach robot,
ktéry stanowi zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Ponadto, w przypadku, gdy nie uwzgledniono tego w przedmiarach robét,
Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, stosownie do potrzeb i przepiséw ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

a) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b) wykonac prace przygotowawcze, wyszczegélnione w art. 41 ust. 2 ustawy PB;

c) utrzymaétymczasowe urzgdzenia terenu budowy oraz usuna¢ je i doprowadzi¢ teren budowy
do nalezytego stanu i porzadku w terminie do dnia rozpoczecia odbioru obiektu
budowlanego, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i wystgpienia takiej konieczno$ci
ogrzewac lub osusza¢ obiekty w czasie realizacji robét, sktadowac i zutylizowac¢ odpady
powstate wskutek wykonanych robét budowlanych;

d) wykona¢ préby i pomiary techniczne;

e) dostarczy¢ w dniu przekazania terenu robét ,Zeszyt postepu robét” zgodnie z § 5 ust. 10;

f) prowadzi¢ biezagcg obstuge geodezyjna;

g) wykonaé¢ czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 ustawy PB.
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Warto§¢ umowna okreslona w ust. 1 stanowi wysoko$¢ wynagrodzenia, ktére otrzyma
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy i stanowi wynik iloczynu ilosci wykonanych robot
i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do oferty
Wykonawcy.

. Warto$¢ umowna okreslona w ust. 1 moze ulec zmianie w zwigzku z ewentualnymi pracami
zamiennymi lub zaniechanymi uwzglednionymi w protokole konieczno$ci oraz kosztorysie
ofertowym przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie zatgczonym do oferty.
. Wynagrodzenie bedzie ptatne z uwzglednieniem aktualnej stawki VAT obowigzujgcej na dzien
wystawienia faktury — powstania obowigzku podatkowego.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, u ktérego sprzedaz nie jest
zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ustug.

W przypadku, gdy przedmiot umowy obejmuje ustugi wymienione w zatgczniku nr 15 do ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug i majgc na uwadze oswiadczenie
Wykonawcy, wskazane w ust. 5 powyzej, spetnione sg przestanki do zastosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment), Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawiong fakture VAT z adnotacjg dotyczgca mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zamawiajacy
rozliczy fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy nie zachodzg przestanki do zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci,
rozliczenie odbywa sie na zasadach dotychczasowych. Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu prawidiowo wystawiong fakture obejmujacg podatek VAT, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wysoko$¢é wynagrodzenia umownego moze ulec zmianie w przypadku zmiany: gdy
umowa jest zawarta na okres dfuzszy niz 12 miesiecy

— stawki podatku od towaréw i ustug,

— wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te
zostang udokumentowane dokumentami ptacowymi Wykonawcy i bedg mialy wplyw
na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce, kazda ze stron umowy, w terminie 30
dni kalendarzowych od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, moze
zwréci¢ sie do drugiej w sprawie rozpatrzenia zmiany wynagrodzenia. Whnioski o zmiane
wynagrodzenia ztozone po okresie 30 dni kalendarzowych od wprowadzonych zmian
wymienionych powyzej Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy bez rozpatrzenia,

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U.2018 poz. 2215 oraz 2019 poz. 1074 i 1572),

jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

. Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka sie prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia

wynikajgcego z niniejszej umowy. WierzytelnoS¢ po stronie Wykonawcy z tytutu robét

budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem,
ze wraz z dokumentami zwigzanymi z odbiorem przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi
prawidtowo wystawiong fakture witasng oraz otrzymane od podwykonawcdéw faktury

z potwierdzeniem ich zaptaty.
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10.

1.

12.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce w wycenie przedmiotu zaméwienia jakichkolwiek
robdt lub kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich
nie ujecia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajgcego zadne
roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca nie moze odmdwié zawarcia aneksu do umowy o wykonanie robé6t dodatkowych,
jesli okaze sie, iz zachodzi konieczno$¢ wykonania tych robdt nieobjetych ofertg,
ale niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia, a takze innych koniecznych zmian
w umowie okreslonych na podstawie art. 455 ustawy PZP ujetych, ktére zostaty wykryte
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe podczas realizacji zaméwienia bez zawarcia aneksu wprowadzajgcego zmiany
w umowie.

Warunki ptatnosci
§ 14

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy bedzie odbywato sie

fakturami czesciowymi i fakturg koncowa (tytulem — nazwa zadania) za roboty wykonane

i odebrane przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie miedzy stronami dokonane bedzie na podstawie nizej wymienionych faktur:

a) fakturami cze$ciowymi za roboty budowlano-montazowe, ktérych suma wartosci brutto nie
moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto,

b) fakturg koncowa w wysokoéci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

Najpézniej w ciggu 7 dni kalendarzowych po terminie zakornczenia realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu fakture koricowa. Do prawidtowo wystawionej faktury

Wykonawca dotaczy protokét odbioru koricowego, $wiadczacy o nalezytym wykonaniu

przedmiotu umowy.

Podstawa zaptaty wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce faktury po spetnieniu

nw. kryteriow:

a) Wystawienie faktury mozliwe bedzie po dokonaniu przez Zamawiajgcego weryfikacji
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw zrédtowych, stanowigcych podstawe
do realizacji skutecznego odbioru przedmiotu umowy.

b) Faktura koficowa moze by¢ wystawiona po rozliczeniu wszelkich naleznosci wobec
podwykonawcéw. Wykonawca do faktury koricowej zobowigzany jest zatgczy¢ dowody
zaptaty naleznosci podwykonawcom.

c) Do dokumentéw zrodtowych wymaganych dla celéw weryfikacji nalezg podpisane przez
obydwie Strony, w tym inspektora nadzoru: ksiega obmiaréw, kosztorys powykonawczy,
protokét odbioru koricowego oraz protokét rozliczenia finansowego odebranych robot,
ktérego data podpisania réwnoznaczna jest z datg sprzedazy przedmiotu zamoéwienia.
W przypadku wystepowania podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuije sig do przedtozenia
Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow 0 uregulowaniu naleznosci
przez Wykonawce za roboty wykonane przez Podwykonawce do dnia wystawienia faktury
przez Wykonawce”.

d) Dokumenty zrodiowe przeznaczone do weryfikacji przez inspektora nadzoru Wykonawca
dostarcza do siedziby Zamawiajacego poprzez kancelarie Zamawiajgcego.

e) Pozytywne zweryfikowanie dokumentéw przez inspektora nadzoru stanowi podstawe
do pisemnego poinformowana Wykonawcy o mozliwosci wystawienia faktury.
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f) W przypadku wystgpienia btedéw w dokumentach stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury  podczas ich weryfikacji przez pracownikéw Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawienia na wniosek Zamawiajgcego.

. W przypadku dostarczenia przez Wykonawce faktury bez wczesniejszej weryfikacji

przez Zamawiajgcego dokumentéw stanowigcych zatgcznik lub btednie wystawionej faktury

to Zamawiajgcy ma prawo uznac¢ jg za bezzasadng. W takiej sytuacji Wykonawca zostanie
poinformowany oficjalnym pismem o podstawie nieoptacenia faktury.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur cze$ciowych i faktury koncowej w terminie 30

dni kalendarzowych od dnia jej przyjecia (za date przyjecia przyjmuje sie date wptywu

prawidtowo wystawionej faktury do kancelarii Zamawiajgcego). Za date jej ptatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie z rachunku bankowego Zamawiajgcego: NBP O.

Bydgoszcz Nr 27 1010 1078 0015 2822 3000 0000, Numer Identyfikacji Podatkowej

Zamawiajgcego: 554-10-06-057 na rachunek Wykonawcy zgodny z rejestrem prowadzonym

przez Krajowg Administracje Skarbowa,

i cosiins o s wommarns s 5 o cummniins. € 3 5-mamasion s § §SERmATRER 5 § SAREIRERS ¥ SSREARN § § § BAVSIUNS § SHRSBREET K ARAIAS

. Dane wiasciwego terytorialnie Urzedu Skarbowego, pod ktéry podlega Wykonawca:

. W przypadku opéznienia w dokonaniu zaptaty faktur, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy

bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek ustawowych.

Kary umowne
§15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,30% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto, liczonej za kazdy dzien op6znienia od terminu umownego zakonczenia
robét,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci 0,30%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego za wykonanie catosci przedmiotu
umowy, liczonej za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

4) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w wysoko$ci 0,30%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego za wykonanie przedmiotu umowy,
liczonej za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

5) za nieprzedtozenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt, za kazdy
nieprzediozony w terminie do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

6) za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub dalszemu
podwykonawcy(om) w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto wynikajgcego z umowy
z podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnoSci
na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow,

7) zanieprzedtozenie w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia po$wiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 500 zt za kazdy
taki przypadek,
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8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie w wysokosci 250
zt za kazdy taki przypadek,

9) za niedostarczenie w terminie uzgodnionego z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo —
finansowego w wysokosci 500 zt za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

10) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub uzgodniony z Zamawiajgcym Podwykonawca, w wysoko$ci
5 000 zt za kazdy przypadek,

11) Za kazdy przypadek niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikéw, o ktérych mowa w §
23 ust. 1, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdg niezatrudniong
osobe, wskazang w § 23 ust. 1 niniejszej umowy

. tacznie wysokos$é kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wartosci brutto wynagrodzenia

przewidzianego za ich wykonanie okreslonego w § 13 ust. 1 umowy.

. W uzasadnionym przypadku strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, do petnej wysokos¢ poniesionej szkody.

. W sytuacji naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa wust. 1
Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy z zgdaniem zaptaty w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia wystawienia noty ksiegowej. W przypadku nieuregulowania ptatnosci przez \WWykonawce
kara umowna zostanie potrgcona z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

. Strony postanawiajg, ze Wykonawca ponosi petng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikéw, podwykonawcow lub inne osoby
z nim wspotpracujgce, wyrzgdzone w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§ 16
. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajgcemu 60 miesigcznej gwarancji na przedmiot
umowy. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze korncowym
przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych wyrobéw oraz wady
w wykonanych pracach.

. Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ ......... rekojmi na przedmiot umowy. Bieg i termin rekojmi
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi takze po terminie wskazanym
w ust. 1i 2 jezeli zgtosit wade przed uptywem tych terminéw. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci ZNWU oraz wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres do usuniecia wady, z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia
wysokos$ci zabezpieczenia.

. Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é w dacie odbioru
korncowego Zamawiajgcemu. Wzoér os$wiadczenia gwarancyjnego stanowi zatgcznik nr 7
do umowy.

. Wykonawca w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji ma obowigzek na wniosek
Zamawiajgcego usungé¢ w wyznaczonym terminie wady lub usterki.

. W przypadku nie usuniecia w wymaganym terminie przez Wykonawce wad lub usterek
ujawnionych w okresie trwania rekojmi lub gwarancji Zamawiajgcy, po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy w formie pisemnej, moze zleci¢ osobie trzeciej usuniecie tych wad
lub usterek, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce.
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. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w kazdym przegladzie gwarancyjnym oraz w odbiorze
ostatecznym w okresie trwania rekojmi i gwarancji.

§ 17

. W okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce
o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia,
natomiast Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym stosownym
protokotem.

. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koricowego nie nadajg sig¢ do usunigcia,
a nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia umownego.

. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdaé wykonania go po raz drugi, a w przypadku
odmowy wykonania powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy — po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
to zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystapity, Wykonawca
bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym w sposéb uwzgledniajgcy
techniczne mozliwoséci ich usuniecia to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o tym fakcie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§18
. Do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy
strony ustalajg ZNWU w wWysOKOSCi ....veurennnrans (tj. 5% ceny oferty).
. Do dnia wyznaczonego na podpisanie umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie roszczenia

z tytuty niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy ZNWU w wysokosSCi ................ zt
wformie ... z terminem waznosci o 30 dni kalendarzowych dtuzszym od dnia

uptywu planowanego umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej tresci nie moze wynika¢ konieczno$¢ przekazywania
zadania zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego.
Niedopuszczalny jest réwniez zapis zadajgcy potwierdzenia przez notariusza lub bank,
ze podpisy na zgdaniu do zapfaty zostaly ztozone przez osoby uprawnione do zaciggania
zobowigzan majgtkowych w imieniu Zamawiajgcego.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
przy zatozeniu, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i pfatna na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.

. W przypadku wydtuzenia umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu dokument wydtuzajgcy termin ZNWU
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10.

11

12,

13.

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania aneksu pod rygorem potrgcenia kwoty
ZNWU z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

W przypadku gdy termin ZNWU uptynatby przed terminem sporzadzenia ekspertyzy, o ktorej
mowa w § 17 ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu dokument
wydtuzajgcy termin ZNWU pod rygorem potrgcenia kwoty ZNWU z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.

Wykonawca, ktory nie zrealizowat terminowo przedmiotu umowy i nie uzyskat od Zamawiajgcego
aneksu o jego wydtuzeniu, zobowigzany jest zachowujac ciggto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego dokument ZNWU z terminem
waznosci o 30 dni dtuzszym od dnia przewidzianego terminu realizacji umowy pod rygorem
potracenia kwoty ZNWU z faktury Wykonawcy.

Cze$¢ zabezpieczenia 70%, gwarantujgca zgodne z umowag wykonanie przedmiotu umowy,
po uprzednim wniosku Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia, zostanie zwolniona na podstawie
protokotu kornicowego odbioru przedmiotu umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od dnia
koncowego odbioru.

Strony postanawiajg, ze na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie
pozostawione 30 % ZNWU tj. kwota w wWysSOKOSCi .....cccveruranes zt lub wniesione nowe ZNWU
w jednej z form zgodnie z art. 450 ustawy PZP, a dokument potwierdzajgcy wniesienie ZNWU
wraz z kopig protokotu odbioru koncowego potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginatem Wykonawca
dostarczy do Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi w wyznaczonym terminie lub gdy ztozony dokument zabezpieczajgcy rekojmie nie bedzie
spetniat warunkéw wynikajgcych z umowy, kwota zabezpieczenia zostanie potrgcona z dowolnej
naleznosci Wykonawcy.

Po uptywie okresu rekojmi za wady, na wniosek Wykonawcy o zwrot zabezpieczenia,
Zamawiajacy na podstawie bezusterkowego ostatecznego protokotu odbioru zwolni, w ciggu 15
dni kalendarzowych od dnia podpisania protokotu, ZNWU ztozone na okres rekojmi na wskazany
rachunek bankowy lub odesle dokument ZNWU na adres Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia usterek i braku ich usuwania ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcy
zatrzyma nalezng kwote z ZNWU lub wystapi o nig do Gwaranta.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca;
5) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Niezawiadomienie w terminie 14 dni kalendarzowych o zaistnieniu powyzszych sytuacji moze
spowodowac, iz Zamawiajacy przekaze $rodki finansowe do depozytu sgdowego.

Rozliczenie za media
§19

. Zamawiajgcy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze Wykonawcy w porozumieniu

z Administratorem:

a) punkt poboru wody,

b) punkt poboru energii elektrycznej,
¢) punkt poboru energii cieplne;j,
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d) ewentualnie, jezeli beda takie mozliwosci, zamykane pomieszczenie przeznaczone na cele
socjalne oraz magazynowe — w tym przypadku Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za mienie Wykonawcy pozostawione w tych pomieszczeniach.

2. Wykonawca po przejeciu terenu budowy niezwtocznie wystapi w formie pisemnej odpowiednio
do:

a) Administratora’ lub Administratora systemu cieptowniczego? o zawarcie umowy odsprzedazy
energii cieplnej niezbednej do wykonania przedmiotu umowy,

b) Administratora o zawarcie umowy odsprzedazy pozostatych mediéw (poza energig
elektryczng) i ustug komunalnych (w tym m.in.: wody wraz z odprowadzaniem $ciekéw, kabin
sanitarnych itp.) niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu umowy, a przed protokolarnym przekazaniem placu
budowy zadeklaruje pisemnie Zamawiajagcemu moc umowng urzgdzen elektrycznych, jakich
bedzie uzywat do wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiajacy okresli Wykonawcy w protokole
przekazania placu (terenu) budowy sposéb rozliczania odsprzedazy energii elektrycznej
(z wykorzystaniem podlicznika lub ryczattem).

W przypadku zastosowania podlicznika:

a) Jezeli zadeklarowana moc bedzie wieksza niz 10 % mocy umownej na liczniku gtéwnym,
Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt zamontowac zalegalizowany podlicznik, ktéry
bedzie mierzyt i rejestrowat moc maksymalng wraz ze zuzyciem energii elektrycznej
oraz ponosic¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z jego legalizacja i utrzymaniem w sprawnosci
techniczne;.

b) Jezeli zadeklarowana przez Wykonawce moc bedzie mniejsza niz 10 % mocy umownej
na liczniku gtéwnym, Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt zamontowac
zalegalizowany podlicznik, ktéry bedzie mierzyt zuzycie energii elektrycznej oraz ponosié
bedzie wszelkie koszty zwigzane z jego legalizacjg i utrzymaniem w sprawnosci technicznej.
Zaktada sie, ze ewentualne przekroczenia mocy umownej na liczniku gtéwnym
Zamawiajgcego nie wynikajg z dziatalnosci Wykonawcy. W uzasadnionych
oraz udowodnionych przypadkach udziatu Wykonawcy w przekroczeniu mocy umownej
na liczniku gtéwnym przeprowadzone bedzie postepowanie wyjasniajgce oraz pisemne
uzgodnienie wartosci przekroczenia celem jego obcigzenia.

4. Do obcigzenia za zuzytg energie elektryczng przyjmuje sie nastepujgce zatozenia:

a) w przypadku zamontowania podlicznika, koszty zuzycia energii elektrycznej wyliczone beda
na podstawie odczytéow podlicznika pomnozonego przez stawke za 1kWh obowigzujgcg
w okresie rozliczeniowym w zaktadzie energetycznym wiasciwym dla kompleksu
wojskowego, w ktérym wykonywany jest przedmiot umowy. Stawka za 1 kWh energii
elektrycznej obejmowac bedzie wszystkie sktadniki wyszczegdlnione na fakturze VAT
wystawionej przez dostawce i dystrybutora energii elektrycznej.

b) w przypadku ryczattowego sposobu rozliczania energii elektrycznej, warto$¢ zuzycia oblicza
sie w oparciu o moc urzgdzen uzytych do wykonania przedmiotu umowy, ich czas pracy

1 Zgodnie z ,Zasadami zawierania i realizacji uméw na odsprzedaz energii elektrycznej” z dnia 08.11.2019
roku, pod pojeciem Administratora rozumie sie: 11 Wojskowy Odziat Gospodarczy w Bydgoszczy, 12 Oddziat
Gospodarczy w Toruniu, 13 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Grudzigdzu, 31 Wojskowy Odziat Gospodarczy
w Zgierzu, 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w tasku.

2 Administrator systemu cieptowniczego — podmiot zewnetrzny, ktéry na podstawie umowy eksploatuje
i zaopatruje w energie cieplng dany kompleks wojskowy.
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oraz $rednig stawke za 1 kWh obowigzujgcg w okresie rozliczeniowym w zaktadzie
energetycznym wtasciwym dla kompleksu wojskowego, w ktérym wykonywany jest przedmiot
umowy.

Stawka za 1 kWh energii elektrycznej obejmowa¢ bedzie wszystkie sktadniki
wyszczegolnione na fakturze VAT wystawionej przez dostawce i dystrybutora energii
elektryczne;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty za przekroczenie mocy umownej, wystepujgce
na zainstalowanym podliczniku z pomiarem i rejestracjg mocy powyzej zdeklarowanej pisemnie
mocy umownej. Optata za przekroczenie naliczana bedzie jedynie w przypadku jednoczesnego
wystgpienia przekroczenia mocy umownej na podliczniku Wykonawcy i liczniku gtéwnym
Zamawiajgcego w danym okresie rozliczeniowym.

Optata za ww. przekroczenie mocy umownej naliczona bedzie na podstawie ceny za przesyt
(dystrybucje) obowigzujacg w danym okresie rozliczeniowym u dystrybutora energii elektrycznej.
. Odczyty podlicznika (zuzycie energii elektrycznej oraz przekroczenie mocy umownej)
i sporzgdzenia stosownych protokotow bedg dokonywane w systemie miesiecznym, na koniec
kazdego miesigca, w obecnosci przedstawicieli Administratora i Wykonawcy oraz niezwtocznie
przekazane Zamawiajgcemu. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy podczas
odczytu licznika, zostanie to odnotowane w protokole odczytu licznika.

. Za zuzytg do wykonania przedmiotu umowy:
a) energie cieplng Wykonawca zostanie obcigzony odpowiednio przez Administratora lub
Administratora systemu cieptowniczego na warunkach ustalonych w umowie (odsprzedazy).

b) pozostate media i ustugi komunalne (w tym m.in.: woda wraz z odprowadzaniem Sciekow,
kabiny sanitarne itp.) Wykonawca zostanie obcigzony przez Administratora na warunkach
ustalonych w umowie odsprzedazy.

. Zamawiajacy dokona potrgcen z dowolnej naleznosci Wykonawcy, wyliczonych zgodnie z ust.
3-6 naleznosci Zamawiajgcego za zuzytg przez Wykonawce energie elektrycznag.

Odstagpienie od umowy

§20
. Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow przewidzianych przez ustawy: Prawo zamoéwien
publicznych (art. 456) i Kodeks cywilny, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadiosci lub rozwigzanie firmy Wykonawcy
z wyjatkiem dobrowolnej likwidacji w celu potgczenia lub reorganizaciji,

2) Zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy
nie rozpoczat wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
jego pomimo wezwania Zamawiajgcego przekazanego na pismie,

4) Wykonawca opdznia sie z wykonywanie przedmiotu umowy i opéznienie to trwa dtuzej niz 20
dni kalendarzowych,

5) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie, opdznia usuwanie wad i usterek
i opoznienie to trwa dtuzej niz 20 dni kalendarzowych,

6) Wykonawca uchyla sie od obowigzku statego kontaktowania sie z Zamawiajgcym i nastgpito
to minimum 2 razy pomimo pisemnego powiadomienia,

7) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale oséb skierowanych do realizacji zgodnie
ze zlozong ofertg i zawartg umowg i kontynuuje pomimo upomnienia,
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8) Wykonawca realizuje umowe przy pomocy podwykonawcédw, na ktérych zatrudnienie
nie otrzymat zgody Zamawiajgcego lub niezgtoszonych Zamawiajgcemu i nie zmienit
sposobu wykonania rob6ét pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym
w tym wezwaniu,

9) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z zawartg umowg lub sztukg budowlang
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne i nie zmienit sposobu wykonania
robét pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w tym
wezwaniu,

10) za stwierdzong trzykrotnie nieobecno$¢ kierownika budowy Ilub kierownikéw robét
branzowych/robét podczas kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Rady budowy
oraz innych spotkan organizowanych przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania,

11) Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem
podzlecania ..... (podmiot trzeci);

12) w razie koniecznoéci 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
lub konieczno$ci dokonania bezposrednich ptatno$ci na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

13) Wykonawca nie przediuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

14) Naruszenia przez Wykonawce obowigzujgcych przepiséw o ochronie informacji niejawnych,

15) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

16) Jezeli do realizacji zaméwienia konieczne jest wspotdziatanie Wykonawcy, a Wykonawca
nie wspotpracuje z Zamawiajgcym bez uzasadnionej przyczyny. Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na podjecie wspotpracy z zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy,

17) Wysokos¢ kar umownych za zwtoke naliczonych w trakcie realizacji umowy wyniesie 40%
wartosci wynagrodzenia umownego za catosS¢ udzielonego zaméwienia,

18) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z powodu zawinionego podjecia
przez Wykonawce (osobe fizyczng) dziatan okreslonych w zatgczniku do decyzji nr 145/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r. (jako niedopuszczalne). Prawo to obejmuje
réwniez dziatania os6b, z pomoca ktérych osoba fizyczna swiadczaca prace na podstawie
umowy cywilnoprawnej bedzie wykonywata swoje zobowigzanie, jak rowniez osoby, ktérym
wykonanie zobowigzania powierzyta. Decyzja nr 145/MON stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy.

19) dostarczenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (ZNWU)
niezgodnego lub fatszywego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy
i okres ten trwa powyzej 30 dni kalendarzowych,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych Wykonawcy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a nastepnie
opuszczenia terenu budowy. Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych elementéw robot
na swoj koszt.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca, Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnie odbioru wykonanych robét oraz uisci wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy stosownie do odebranych i wykonanych robdét,

2) przejmie protokolarnie od Wykonawcy uporzadkowany, pozbawiony urzgdzen, sprzetu
I materiatéw nalezacych do niego teren budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru wykonanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia stosownie do wykonanych
robét,

2) dokonania przyjecia materiatéw niewbudowanych,

3) sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzieh
odstgpienia,

4) przejecia terenu budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnego
oSwiadczenia wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
zaistnienia okoliczno$ci wskazanych jako podstawa odstapienia (o ktérych mowa w ust. 1 2).

7. Odstgpienie od umowy wywiera skutek jedynie na przyszto$¢ i nie niweczy uprawnien z tytutu
gwarancji i rekojmi w stosunku do prac zrealizowanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia.

Wprowadzenie zmian do umowy
§ 21

1. Zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 ustawy PZP obowigzuje zakaz wprowadzania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci wskazana w art.
455 ust. 1 pkt 1- 4 i 455 ust. 2 pzp.

2. W przypadkach przewidzianych w ustawie dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg obu
stron. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez obie strony umowy.

3. Zmiany w umowie, niezaleznie od wartosci tej zmiany, mogg by¢ wprowadzone jezeli zostaty
przewidziane w ogtoszeniu lub SWZ, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych
postanowien umownych, ktére mogg obejmowac postanowienia dotyczace zasad wprowadzania
zmian wysokosci ceny, jezeli spetniajg one tgcznie nastepujgce warunki:

1) okreslajg rodzaj i zakres zmian,
2) okreslajg warunki wprowadzenia zmian,
3) nie przewiduja takich zmian, ktére modyfikowatyby ogolny charakter umowy.

4. Majgc na uwadze zasady okre$lone w art. 455 ust. 1, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu umowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ nastepujgcych zmian:

1) Zmiany osobowe, zmiany w zakresie przepiséw prawnych, norm resortowych, zmian
przedmiotu umowy i innych zmian, ktére dotycza:

a) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy oraz zmian w aktach wykonawczych, normach
resortowych zwigzanych z przedmiotem zaméwienia, jak réwniez nieujecie,
nieuwzglednienie przez projektanta rozwigzan z tymi przepisami zwigzanych;

b) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych
nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony;
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2)

c) wystgpienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy),
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest
mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob, spetniajgcych okreslone na dzien
skfadania ofert warunki i posiadajgce uprawienia postawione przez Zamawiajgcego
w SWZ;

d) wystagpienia koniecznos$ci zmiany oséb wskazanych w § 5 ust. 17, 38 i 39, § 6 ust. 5-6;

e) zmiany podwykonawcy robét wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy;

f) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna,
ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonaé zmiany tych oséb, nainne spetniajgce na dzieh sktadania ofert warunki
okreslone w specyfikacji, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego;

g) poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang
zmiang elementu robét budowlanych lub zmiany technologii na Kkorzystniejszg,
nowoczesniejszg, bezpieczniejszg niz okreslona w SWZ;

h) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiane
obowigzujgcych przepiséw, zastosowaniu niewtasciwych przepisow;

i) zmiany ilosci faktur, terminu ptatnosci czy wartosci faktur w przypadku wystgpienia
okolicznosci, w ktérych powyzsze zmiany nie bedg istotne oraz nie bedg negatywnie
wptywaty na realizacje zaméwienia;

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT, gdy nie byta znana na dzien podpisania
umowy i bedzie optacona po otrzymaniu srodkéw na ten cel przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku wytgczenia obiektéw z uzytkowania badz przekazania ich w inny zarzad
lub poza wojsko;

c) robot rozliczeniowych, wynikajacych z réznicy pomiedzy przedmiarami a faktyczng iloscig
wynikajgcg z obmiaru, przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie
zatgczonym do oferty;

d) w przypadku robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych.

Zmiany terminéw umownych w realizacji zamowienia, w przypadku wystapienia
nastepujacych uwarunkowan, ktoérych strony nie byly w stanie przewidzie¢
przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegoélnosci:

a) w przypadku wystgpienia wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostajgcego poza kontrolg
Stron niniejszej umowy, ktére pojawi sie po podpisaniu umowy i spowoduje niemozliwosé
wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) zwiekszenia lub zmiany zakresu robét potwierdzonego protokotem koniecznosci na roboty
dodatkowe lub zamienne, jezeli roboty te majg wptyw na termin wykonania niniejszej
umowy;

c) zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych, zwigzanych z przedmiotem
zamoéwienia, ktore nastgpity po zawarciu umowy i ktére stosuje sie do przedmiotu
zamowienia;

d) wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robét lub powodujgcych,
Ze prowadzenie robot jest niezgodne z przyjeta technologig ich wykonania,

e) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty inwestycjami, uniemozliwiajgcych planowa realizacje robét;
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f) opdznienia powstatego na skutek natozenia na Wykonawce, w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, konieczno$ci pozyskania zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii,
ekspertyz itp., warunkujacych wykonanie przedmiotu umowy;

g) wykrycia zinwentaryzowanych instalacji i urzgdzen, a wymagajacych przebudowy
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy;

h) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw Iub innych materiatdw
wybuchowych, szczatkéw ludzkich oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym lub/i
historycznym;

i) zmian warunkéw gruntowo-wodnych lub nosnosci gruntu itp.;

j) opoznienia w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji, uzgodnieh, opinii, itp.,
warunkujacych wykonanie przedmiotu umowy, spowodowanego niedochowaniem
przez organy administracji publicznej przewidzianych prawem terminéw do zatatwienia
danego rodzaju sprawy;

k) niesprzyjajgcych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
zewnetrznych, tj.:

— dlugotrwatych, obfitych opadéw deszczu, $niegu lub gradu (fgczna suma opaddw
powyzej $redniej, przekraczajgcej ilos¢, podawang przez Instytut Meteorologii
dla danego terenu, pokrywa $niegu powyzej 20 cm), trwajgcych diuzej niz 7 dni,

— dtugotrwatych, ekstremalnych upatéw (powyzej 28 °C), trwajgcych dtuzej niz 7 dni,

— niskich temperatur czy mrozéw (zakres temperatur w zaleznosci od technologii
wykonania), trwajgcych dtuzej niz 7 dni,

[) dziatania oséb trzecich lub sit wyzszych, w tym: klesk zywiotowych: powddz, susza,
rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, osuwiska ziemi; strajkow
generalnych lokalnych, za ktére zadna ze Stron nie odpowiada i majgcych bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robét

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 pkt 3) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny do zakorczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wstrzymanie robét ze wzgledu na warunki atmosferyczne, typowe
(wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca (z zastrzezeniem ust. 4 pkt 4 lit. k) lub zta organizacja
robét, nie uzasadnia zmiany umowy, a tym samym nie usprawiedliwia opéznienia Wykonawcy.
Oprocz zmian przewidzianych w ust. 4 mozliwe sg zmiany umowy przewidziane w art. 455 ust.
1 i 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych pod warunkiem zaistnienia przestanek
w nich okreslonych.

Prosba Wykonawcy dotyczaca zmiany opisanej w ust. 4 pkt 3) powinna by¢ ztozona
do Zamawiajgcego w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
o okolicznosciach uzasadniajgcych zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy. Za date
dostarczenia wniosku Zamawiajgcy uzna date wptywu do kancelarii Zamawiajgcego. Po tym
terminie wnioski nie bedg rozpatrywane. Termin dostarczenia wniosku nie moze by¢ jednak
pdzniejszy niz 7 dni kalendarzowych przed terminem zakonczenia realizacji umowy.

Podwykonawstwo
§ 22

. Wykonanie robét budowlanych przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

moze odbywaé sie wylgcznie za wiedza Zamawiajgcego i tylko w zakresie czesci robot
nie wskazanych przez Zamawiajgcego do osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamdwienia na roboty budowlane (art. 121 lub 60 ustawy PZP).

Str. 22 / 30



. Wykonawca zamierza powierzyC pOdWYKONAWCY ...cieveurureressienrmimnssmsrarasssssaranasnanans zakresie
WYKONAWSEWA ...veiiiiieiiiiieee e

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania pisemnie Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach dotyczacych podwykonawcow, ktére wystapig w trakcie wykonywania
zamowienia.

. Dla zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiang
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo. Powyzsza zmiana wymaga uwzglednienia w aneksie do umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie 14 dni
kalendarzowych przed jej zawarciem 2z Podwykonawcg, dotyczy umoéw zawartych
z Podwykonawcami wskazanymi w ofercie jak roéwniez Podwykonawcéw wprowadzanych
w trakcie realizacji zamowienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac
w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcegdo,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sig¢ posiadaniem zdolnosci
technicznych i zawodowych odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej zdolnosciom
technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy;
dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce zdolnosci techniczne izawodowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,
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10.

11.

12,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia dla podwykonawcy, dalszego podwykonawcy moze
wynosi¢ nie wiecej niz 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie catosci
zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej
realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu — za posrednictwem kancelarii Zamawiajacego, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wyceng oraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni kalendarzowych przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce,
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien wptywu projektu do Kancelarii Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w ust. 10.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujgcych
przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych
w ust. 7, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikow do umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 7 lit. f).
b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 10,
c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,
e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy
niz przewidywany umowg dla tych robét,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 12 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie po6zniej niz na 7 dni
kalendarzowych przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni kalendarzowych od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 12.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie7 dni kalendarzowych
od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wiekszej niz..........

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z kitérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowag wymaga
ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 10 -16.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 19,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 10 - 16.
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23.

24.

25.

26.

27,

28.

20.

30.

31.

32.

33.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bez zgody Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w art. 647" § 5 KC.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw i ich pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

W przypadku powierzenia wykonania czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje
sie do koordynowania prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiajgcym
odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie tych prac.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Kwota zaptaty nie moze byc
wyzsza niz warto$¢ tej czesci zamowienia okreslonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub formularzu ofertowym Wykonawcy.

Bezposrednia zaptata, dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania

wezwania od Zamawiajgcego, Wykonawca zgtosi pisemne uwagi dotyczgce zasadno$ci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 32, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

Str. 26 / 30



34.

35.

36.

37.
38.

39.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac

z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 35 i 36 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom

nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg

juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacie zamoéwienia. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace pracownikow
zatrudnionych na umowe o prace
§23

Zamawiajgcy wymaga aby czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg robét budowlanych
w zakresie prac:

wykonywane byty przez osoby zatrudnione przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzniejszymi zmianami), o ile
nie sg wykonywane przez dane osoby osobiscie w ramach prowadzonej przez nie dziatalno$ci
gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymaog ten nie dotyczy oséb kierujgcych robotami
i wykonujgcych ustugi geodezyjne.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zzgdania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez \Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (f. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje

sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 18

ust. 1 pkt 16) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Ochrona danych osobowych
§24

Strony postanawiajg, ze w celu spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa,
w szczeg6lnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO) bez uszczerbku
dla pozostatych postanowien umowy, zastosowanie majg postanowienia zawarte w niniejszym
paragrafie.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszym paragrafie.
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Udostepnione przez Wykonawce dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego

wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy bedzie przetwarzat dane zwykte pracownikéw Wykonawcy realizujgcych umowe

w postaci:

a) imion i nazwisk;
b) serii i numeru dokumentu tozsamosci;
c) numeru rejestracyjnego pojazdu;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

a) przetwarza¢ udostepnione mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza;

b) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

c) zabezpiecza¢ udostepnione dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
w art. 32 RODO;

d) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych osobom, ktére bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zapewnia, iz osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych sg

zobowigzane do zachowania tajemnicy lub podlegajg jej zachowaniu na podstawie ustawowego

obowigzku.

Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej,

przy wykorzystaniu systeméw teleinformatycznych oraz systeméw monitoringu wizyjnego.

Zamawiajgcy moze udostepni¢é dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania Ustugobiorcom (jednostkom i instytucjom wojskowym) jedynie w celu realizacji

niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie wypetniat obowigzki informacyjne przewidziane

w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio

lub posrednio pozyska i bedzie przekazywat Zamawiajgcemu w celu realizacji niniejszej umowy.

Ochrona informacji niejawnych
§ 25

. Wykonawca (i podwykonawcy) zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji
dotyczacych zawartej umowy, przedmiotu zamdéwienia, innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamowienia.

. Osoby biorgce udziat w realizacji umowy, wyszczegélnione w § 5 ust. 17, 38 i 39, winni posiadac:
a) aktualne poswiadczenia bezpieczenstwa lub upowaznienia uprawniajace do dostepu

do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEZONE, wydane przez Kierownika Jednostki
Organizacyjnej (KJO);

b) aktualne zaswiadczenia stwierdzajgce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informac;ji
niejawnych wydane przez petnomocnika ochrony jednostki organizacyjnej Wykonawcy, a
w przypadku przedsiebiorcédw wykonujgcych dziatalno$¢ jednoosobowo wydanych przez
ABW lub SKW (na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.
U.z2019r. poz. 742 t}.).

. Wymog posiadania dokumentéw okreslonych w ust. 2 obowigzuje przez caty okres realizacji

umowy.
. Dokumenty  nalezy ztozy¢é przed podpisaniem umowy w formie kopii poswiadczonych

za zgodno$¢ z oryginatem.
. Kazdorazowa zmiana oso6b ujetych na wykazie oséb realizujgcych zadanie z dostepem
do informacji niejawnych musi by¢ uzgodniona pisemnie z Zamawiajgcym.
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6.

7.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego
o sytuacjach mogacych zagrazac ochronie informacji niejawnych.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wykazat, ze dysponuje systemem teleinformatycznym
posiadajgcym akredytacje systemu teleinformatycznego wydang przez KJO dla systemu
przetwarzajgcego informacje niejawne o klauzuli ,Zastrzezone” wraz ze ztozonym
oéwiadczeniem KJO o braku wstrzymania przez ABW lub SKW przetwarzania informaciji
niejawnych w tym systemie teleinformatycznym lub wazne swiadectwo akredytacji systemu
teleinformatycznego do klauzuli ,Poufne” lub wyzej, wydane przez ABW lub SKW.

Postanowienia koncowe
§ 26

Wszelkie zmiany do umowy wymagajg zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;
pod rygorem niewaznosci.
Strony zgodnie o$wiadczajg, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana
na adresy wskazane w nagtéwku niniejszej umowy.
W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje sie zawiadomi¢ drugg
strone pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie doreczona.
Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osobe trzecia.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki do umowy:

Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych;
Zatgcznik nr 2 — Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO;
Zatacznik nr 3 — Oferta wraz z kosztorysem ofertowym;

Zatgcznik nr 4 — Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
zalecanych przez RZI w Bydgoszczy;

Zatacznik nr 5 — Porozumienie o wspotpracy pracodawcéw, dotyczace zapewnienia
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz ustanowienia
koordynatora ds. BHP;

Zatacznik nr 6 — Decyzja nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017 r.

z zatgcznikiem;
Zatgcznik nr 7 — Wzér oSwiadczenia gwarancyjnego;
Zatgcznik nr 8 — Wymogi dotyczgce opracowania dokumentacji budowlanej;
Zatacznik nr 9 — Wymogi dotyczgce wykonania inwentaryzacji schematycznej obiektu;
Zatgcznik nr 10 — Wymogi dotyczgce wykonania numeracji obiektéw i drzwi wewnetrznych;
Zatgcznik nr 11 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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