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UMOWA Nr: 01/03/2023

zawarta w Warszawie w dniu 28..... marca 2023 r.

pomiedzy:

Skarbem Panistwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad,
reprezentowanym przez petnomocnikéw:

1. Jarostaw Wasowski - Dyrektor Oddziatu;

2. Leszek Sekulski - Zastepca Dyrektora Oddziatu ds. Zarzadzania Drogami i Mostami;
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie,

z siedzibq w Warszawie, przy ul. Minskiej 25 (03-808 Warszawa);

NIP: 113-20-97-244, REGON: 0175 115 75 00 108;

zwanym dalej ,GDDKiA";

a

1. Burmistrzem Mszczonowa - jako zarzadca d;'ég gminnych na terenie Gminy
Mszczonéw, przy kontrasygnacie:

2. Aneta Ciechanska — Gotynska - Skarbnika Gminy;
z siedzibg w Mszczonowie, przy Placu Pitsudskiego 1 (96-320 Mszczondéw);
NIP: 838-14-26-420, REGON 750148609;

zwang dalej ,Burmistrzem";

tacznie dalej zwanymi ,Stronami”;

dziatajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 19 ust. 4 oraz art. 22 ust. 2i 25
ust. 2, w zwiazku z art. 20 pkt 3 i 4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693, ze zm.) — dalej udp, Strony

zawieraja Umowe o nastepujacej tresci:

g1
Przedmiot Umowy
1. W zwigzku z koniecznoscig poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego
(dalej BRD) na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 50 (dalej DK50) z droga wojewddzky
nr 876 (dalej DW876) i droga powiatowg nr 4710W (dalej DP4710W) w miejscowosci
Chudolipie, na terenie gminy Mszczonéw, GDDKIA powierza Burmistrzowi funkcje
inwestora zastepczego, w celu budowy sygnalizacji $wietlnej (dalej Inwestycja).

2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie wspotdziatac w celu realizacji Umowy.



g§ 2
Obowiazki Stron

1. Burmistrz jest zobowigzany do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

slecenia i sfinansowania wszelkich kosztéw zwigzanych z przygotowaniem,
realizacjg i nadzorem nad Inwestycjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy;

przediozenia GDDKIiA, celem uzgodnienia, dokumentacji projektowej oraz do
zatwierdzenia projektéw czasowej (dalej COR) oraz statej (dalej SOR) organizacji
ruchu;

przedtozenia GDDKIiA do zatwierdzenia kosztorysu inwestorskiego
uwzgledniajacego szczegdtowy asortyment planowanej Inwestycji;

uzyskania niezbednych pozwolen dotyczacych wykonywania robét budowlanych
oraz do zlozenia o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele
budowlane; f

usuniecia na swdj koszt kolizji istniejacych urzadzen i obiektéw infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogowa z Inwestycja, po uprzednim
uzgodnieniu tych dziatan z wtascicielami przedmiotowych urzadzen. Powyzsze
dotyczy réwniez ewentualnej wycinki drzewostanu.

nadzoru nad realizacja Inwestycji;

wykonywania obowigzkéw Inwestora okredlonych w przepisach ustawy Prawo
budowlane;

uzyskania, przed rozpoczeciem robot budowlanych, od GDDKIiA protokotu zdawczo
- odbiorczego wprowadzajacego w teren pasa drogowego DK50;

zapewnienia bezpieczenstwa, utrzymania pasa drogowego i pokrycia ewentualnych
szkéd wyrzadzonych osobom trzecim powstatych w zwigzku z realizacjg
Inwestycji, oraz zapewnienia prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca
wykonywanych robét;

umozliwienia, w trakcie realizacji Inwestycji, przedstawicielom GDDKIiA kontroli
budowy, w tym wgladu do dokumentacji budowlanej;

odebrania od wykonawcy Inwestycji zrealizowanych robét;

udzielenia GDDKIA gwarancji na okres 60 miesigcy na przedmiot Inwestycji. Okres
gwarancji rozpoczyna sie w dniu protokolarnego odbioru koncowego Inwestycji,
dokonanego przez GDDKIA;

usuniecia wad i usterek zgtoszonych przez GDDKIA w protokole, o ktérym mowa
w pkt 11, w terminie ustalonym przez Strony;

przekazania na majatek GDDKIA oraz catoroczne utrzymanie wykonanej Inwestycji

w pasie drogowym DK50, w formie protokotu zdawczo-odbiorczego;
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15) przekazania do GDDKIA kompletnej dokumentacji technicznej oraz SOR w terminie
30 dni od odbioru Inwestycji przez GDDKIiA, wraz z przeniesieniem autorskich
praw majatkowych do wszystkich utworéw wytworzonych w tym zakresie na
polach eksploatacji niezbednych do utrzymania Inwestycji;

16) udzielenia GDDKIA autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowej
Inwestycji umozliwiajacych GDDKIA korzystanie z dokumentacji oraz dokonywanie

jej przerébek, w tym w szczegdlnosci na rozporzadzanie ta dokumentacja.

. GDDKIA jest zobowigzana do:

1) sprawdzenia i weryfikacji przekazanych materiatow projektowych, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia przekazania, a takze zatwierdzenia
projektow SOR i COR;

2) przekazania terenu budowy oraz odbioru Inwestycji wykonanej w pasie drogowym
DK50 w formie protokotu zdawczo-odbiorczego;

3) odbioru na majatek GDDKIA oraz catoroczne utrzymanie wykonanej Inwestycji w

pasie drogowym DK50, w formie protokotu zdawczo-odbiorczego.

§3
Petnomocnictwo
GDDKIA udziela Burmistrzowi petnomocnictwa rodzajowego do wszelkich czynnosci,
ktore sg niezbedne do przygotowania, wykonania i odbioru Inwestycji.

Burmistrz jest uprawniony do ustanawiania dalszych petnomocnikéw w zakresie,

o ktérym mowa w ust. 1.

8§84

Wspdéltdziatanie

. GDDKIA wyraza zgode na podjecie przez Burmistrza wspotdziatania w zakresie

wykonania robdét z innymi podmiotami w celu pozyskania srodkéw na budowe
sygnalizacji $wietlnej i realizacji Inwestycji na podstawie przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych, w tym przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o

udzielenie zaméwienia publicznego.

. Burmistrz zrzeka sie wszelkich roszczen o zwrot poniesionych przez siebie naktadow i

kosztow zwigzanych z realizacjg Inwestycji opisanej w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.
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V.

8§5

Uzyczenie gruntu

. GDDKIA uzycza bezptatnie Burmistrzowi nieruchomo$¢ gruntowa bedaca wiasnoscig

Skarbu Panstwa, w trwatym zarzadzie GDDKIA, oznaczona w ewidencji gruntéw, jako
dziatka o numerze ewidencyjnym 12 (obreb nr 0011 Chudolipie), potozone na terenie

Gminy Mszczonow (dalej Nieruchomo$c¢), z przeznaczeniem na realizacje Inwestycji.

. Nieruchomo$¢é stanowi pas drogowy w zakresie skrzyzowania DK50, DW876 oraz DP

4710W w miejscowosci Chudolipie.

. GDDKIiA zezwala Burmistrzowi na dysponowanie nieruchomosciami, wymienionymi w

ust. 1, na cele budowlane, w rozumieniu art. 3 pkt 11), 32 ust. 4 pkt 2) i 33 ust. 2 pkt
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),

w zakresie zgodnym z § 1 ust. 1 niniejszej Umowy.

§6
Osoby do wspolpracy

. GDDKiA wskazuje do wspétpracy przy wykonaniu Umowy, w tym nadzorowania,

kontrolowania i dokonywania oceny realizacji Inwestycji Kierownika Rejonu Ozarow
Mazowiecki - Pana Karola Kantora (tel. 22 722-32-79, email: kkantor@gddkia.gov.pl).

. Burmistrz wskazuje, do wspodtpracy przy wykonaniu Umowy Panig Matgorzate

Krzesniak (adres email: malaorzata. krzesniak@mszczonow.pl, tel. 468582854,
726408040).

. Zmiana osdéb okreslonych w ust.1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez

pisemne poinformowanie drugiej Strony.

8§87

Czas obowigzywania Umowy

. Strony zgodnie stwierdzaja, ze Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania

do dnia zakohczenia Inwestycji, co powinno nastgpi¢ nie pézniej, niz do dnia
30.11.2024 .

. GDDKiA przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy Burmistrz

realizuje Inwestycje w sposdb niezgodny z Umowa lub wadliwie, po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego w wezwaniu terminu do nalezytej jej realizacji, nie krotszego
niz 30 dni.

. Burmistrzowi przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku braku

wspdtdziatania GDDKIiA niezbednego do nalezytej jej realizacji, w tym niezbednych
uzgodnieri, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w wezwaniu terminu, nie

krotszego niz 30 dni.

. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od niniejszego porozumienia w terminie 30 dni od daty

jego zawarcia.



§8

Postanowienia koncowe

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Zmiana treéci Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku nie wywigzania sig ktorejkolwiek Strony z zobowigzan ustalonych
niniejsza Umowa wszelkie ewentualne roszczenia powstate z tego tytutu obciazajq te
Strone.

W sprawach nieuregulowanych Umowgq maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, w tym ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy o drogach publicznych
oraz ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie spory, ktére nie zostang rozstrzygniete polubownie beda ostatecznie
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby GDDKIA.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze Stron.
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