Fundusze Rzeczpospolita wojewéddztwo Unia Europejska
Europejskie Polska todzkle Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Projekt
UMOWA Nr: IZ................

zawarta w dniu ........c.cceenee. 2022r., pomiedzy:
Gmina Belchatow
z siedzibg w Belchatowie, ul. Kos$ciuszki 13, 97-400 Belchatow
NIP 769 205 43 68, REGON: 590648215
reprezentowang przez:
Wojta Gminy Belchatow - .....ccovviiiiiiiniiiiiiiininnnnn.
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Betchatow — ...........................
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
a.
*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
SPOIKA PO fIrMG oeeeuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitientistinsstessissstssssssstssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssnses ”
z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .............. s e
(wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS , NIP , REGON ... ,
zwang dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowana pPrzez ...........cceeeeveeennnn. ,
*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczg:
Pania/Panem ... cees
PESEL ... , zamieszkala/-ym pod adresem ............ccccoeieenn , prowadzaca/-ym
dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...cccoovviiviniiniininiiineen .”, stale miejsce prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, adres do dorgczen: ul. .........ccccceeceevvevcncncnvenen.... (Wpisac adres), NIP
............... ,REGON ............., zwang/-ym dalej ,,Wykonawcq”,

zgodnie z wynikiem postgpowania, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 2 (tryb podstawowy z
mozliwoscig negocjacji) o warto$ci zamowienia nieprzekraczajagcego progéw unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych, zostata zawarta
umowa
0 ponizszej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z wykonaniem robdot budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Zawadach, Gmina Belchatow”, w formule zaprojektuj
i wybuduj wraz z dostawa i montazem pojemnikow pétpodziemnych w oparciu 0 Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, zwanym w dalszym ciaggu umowy ,,PFU”.
2.Realizacja inwestycji jest wspotfinansowana ze srodkow Europejskiego Funduszy Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Loédzkiego
na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa V - Ochrona Srodowiska, Dzialanie V.2 Gospodarka



odpadami. Z kosztow kwalifikowalnych w ramach realizowanego projektu wylaczone sg
koszty zwigzane z dostawg i montazem pojemnikow potpodziemnych.
3. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) wykona dokumentacje projektowa na Przebudowe Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych (PSZOK) w Zawadach, wraz z kompletnym wyposazeniem,
z infrastrukturg towarzyszaca oraz zagospodarowaniem terenu na dzialce ewidencyjnej nr
61, 62, 83/1 w obrgbie Zawady, gmina Betchatow, jak rowniez uzyska Decyzj¢ Pozwolenie
na budowe/ Zgloszenie robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

2) wykona roboty budowlane polegajace na Przebudowie Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w Zawadach, wraz z kompletnym wyposazeniem,
infrastrukturg towarzyszacg oraz zagospodarowaniem terenu na dziatce ewidencyjnej nr 61
w obre¢bie Zawady, gmina Belchatow, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy.

3) wykona dokumentacj¢ powykonawczg;

4) przeniesiec na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej,
o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa W § 1 ust. 3 pkt 3 umowy na warunkach okreslonych w § 17 umowy;

5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytulu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 18 umowy;

6) udzieli gwarancji na przedmiot umowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy na warunkach
okreslonych w § 14 umowy;

7) dokona dostawy i montazu pojemnikow potpodziemnych.

4.Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostata podzielona na

nastgpujace etapy:

1) Etap 1 — obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt
1 umowy;

2) Etap 2 — obejmujacy wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
umowy wraz z dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy.

3) Etap 3 — obejmujacy dostawe i montaz pojemnikoéw potpodziemnych, o ktorych mowa
w § 1 ust. 3 pkt 7 umowy.

5.W ramach realizacji etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 pkt 2 umowy, Wykonawca bedzie

zobowigzany do realizacji zadan, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 4-6 umowy.

6. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy jest zobowigzany

opracowaé 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej

Harmonogramem, w ktorym beda uszczegotowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz

terminy rozpoczgcia i zakonczenia tych etapow, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do etapu 2

realizacji, harmonogram bedzie zawieral podziat robot, ktorych realizacja jest planowana do

odbiorow czegsciowych, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci.

W ramach podziatu rob6t nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebni¢ roboty wykonywane

sitami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawce/podwykonawcow na

podstawie umoéw 0 podwykonawstwo. Harmonogram powinien by¢é wykonany w takim
stopniu  szczegolowosci, aby Zamawiajacy mial mozliwos¢ wyodre¢bnienia

z harmonogramu rodzaju i wartosci robot, ktore zostang powierzone podwykonawcy.

Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢



I uzgadnia¢ z Zamawiajgcym. Kazda zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy obejmuje:

1) dokumentacj¢  projektowa budowlang (projekt zagospodarowania terenu,
architektoniczno-budowlany i techniczny);

2) dokumentacje projektowa wykonawcza;

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) Kkosztorys,

5) pozwolenia na budowg.

8. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy obejmuje:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

protokoty z badan laboratoryjnych materiatbw wykonanych w trakcie realizacji
zamoOwienia,

protokoty z prob i badan instalacji sanitarnych,

protokoty z prob i badan instalacji elektrycznej i oswietleniowej,

inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoOwienia,
a odnoszace si¢ do jego realizacji, zawlaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w
trakcie realizacji zadania,

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

dokumentacj¢ powykonawcza (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie
elektronicznej - 2 egz. ptyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez
Kierownika Budowy i Kierownikow robot branzowych nieistotnymi zmianami w
stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapig w trakcie
budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantow i Inspektoroéw nadzoru,
protokoty odbioréw technicznych (oryginaty),

protokoty prob, badan i sprawdzen (oryginaty),

oryginat Dziennika Budowy,

10) deklaracje witasciwosci uzytkowych, atesty, deklaracji zgodnosci z obowigzujacymi

normami — dla materiatdow wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektorow nadzoru,
oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen,

11) dokumentacje fotograficzng sporzadzong na biezgco (za pomocg aparatu cyfrowego)

rejestrujgcg realizacje robot budowlanych zwlaszcza ulegajacych zakryciu .

9. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy, powinna zawierac¢

dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, dotycza zamierzenia

budowlanego, w sktad ktorego wchodza:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

- plac utwardzony wraz z komunikacja o powierzchni do 1700 m2;

- kontener na odpady niebezpieczne o powierzchni min. 6,5 x 2,3 m2
- kontener biurowy do obstugi PSZOK o wymiarach min. 6 x 2,4 m2
- waga stalowo - betonowa min. 40 ton;

- wiate stalowa na odpady z boxami o wymiarach min. 20 x 8,4 m2

- infrastruktura towarzyszaca i niezbedne instalacje;

- tablice informacyjne i oznakowanie terenu.

- droge dojazdowg do PSZOK o powierzchni okoto 750 m2



no

11. W ramach inwestycji przewidziano takze roboty ziemne i niwelacyjne, ewentualne
roboty dostosowawcze jak demontaz istniejagcych obiektow, likwidacja kolizji (np.
przetozenie sieci i instalacji).
12. W ramach realizacji robét budowlanych, 0 ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy,
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dostawy i montazu infrastruktury
towarzyszacej, w tym m.in. elementow malej architektury, o$wietlenia oraz innych
dostaw niezbednych do prawidlowej realizacji niniejszej umowy zgodnie z PFU,
stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy.
13. Infrastruktura towarzyszaca, o ktorej mowa w § 1 ust. 12 umowy musi spetniaé
normy bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni
certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu.
14. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
trescig specyfikacji warunkéow zamoéwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU,
stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy.
15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym.
16. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 Strony ustalaja
na dzien jej zawarcia.
Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany w terminie do 15.05.2023 r.
Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, w tym m.in. okres realizacji
prac  projektowych oraz okres realizacji robot budowlanych wskazane zostang
w zaakceptowanym przez Zamawiajacego Harmonogramie, ktory Wykonawca jest zobowigzany
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania
umowy.
Zmiana terminow realizacji poszczegolnych elementéw rozliczeniowych, okreslonych
w harmonogramie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zorganizowania roboét w sposob
gwarantujacy dotrzymanie koncowego terminu realizacji przedmiotu umowy.
Dniem zakonczenia robodt jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy
o gotowosci odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektorow nadzoru oraz pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego.
§3

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na budowe .
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem

Budowlanym dokumentéw (o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow,



kserokopii uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Budowlanego z okre$lonym terminem wazno$ci, sporzadzenia planu BIOZ).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) zweryfikowanie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcg,
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) koordynowanie i zarzadzanie realizacjg przedmiotu zamdéwienia w imieniu Zamawiajgcego,
przez wyznaczonych pracownikéw Urzedu Gminy oraz branzowych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego,
4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawcg obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

Sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz a w szczeg6élnosci:
prace projektowe w branzy architektonicznej, drogowej, elektrycznej,  prace
projektowe w pozostalych branzach, w szczegélnos$ci usuniecie kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu.

2) Wykonanie projektu koncepcyjnego w terminie do 1 miesigca po podpisaniu umowy,
3) Wykonanie projektéw wszystkich branz na podstawie zataczonego Programu Funkcjonalno-

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Uzytkowego wraz z niezb¢dnymi opiniami i uzgodnieniami, uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezb¢dnych do zrealizowania zadania.

Sporzadzenie projektow budowlanych na podstawie zataczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU
wymagaja zgody Zamawiajacego.

Sporzadzenie projektow wykonawczych uzupelniajagcych 1 uszczegotawiajacych projekty
budowlane, o ktérych mowa w pkt 1) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWiORB), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory
wymagan niezb¢dnych do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie przedmiarow robot i Kosztorysow dla poszczegdlnych branz.

Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezbgdnych pozwolen, uzgodnien, decyzji.



10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane.
11) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji.
12) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji
papierowej, w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania.
13)Montaz tablicy informacyjnej (0 wymiarach 80cm x120 cm) na stupkach metalowych
z materialu wykonawcy - tablice zapewni Zamawiajacy.
2.0bowigzkiem Wykonawcy jest rowniez:
1) uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami i wlascicielami sieci, zapewnienie nadzoru
przedstawicieli wiascicieli sieci,
2) obshluga geodezyjna inwestycji,
3) wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej
w niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkoéw technicznych,
4) formalne uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego rozwigzan technicznych oraz
projektu zagospodarowania terenu,
5) uzgadnianiec z Zamawiajagcym rozwigzan na etapie projektowania oraz przedtozenie
Zamawiajacemu do akceptacji petnej dokumentacji projektowe;j.
3._Dokumentacja projektowa winna spelniaé¢ wszystkie obowiazujace w zakresie przedmiotu
zamowienia wymagania w szczego6lnosci:
1) w zakresie formalno-prawnym Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa:
a) spelniata wymagania m.in. nastepujacych aktéw prawnych:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, j.t z p6zn.
zm.),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (t.j.Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1973 z pézn. zm.),
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r. poz.
1213).

b) w zakresie projektow sieci infrastruktury zostala uzgodniona przez gestorow
poszczegolnych sieci,




c) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach powinien uwzgl¢dniaé
wytyczne architektoniczno-budowlane i instalacyjne ujete w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym dla przedmiotowego zadania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt ekspertyz, opinii, badan
I innych dokumentow, ktore sg niezbgdne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji dla
realizacji przedmiotu zamowienia.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegdlnych etapow prac
projektowych dotyczacych ich zakresu.

4. Do obowigzkoéw Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych nalezy rowniez:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wytycznymi zamawiajgcego oraz
aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

1) wykonanie wszelkich robét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (migdzy
innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

2) po zakonczeniu rozbudowy nalezy wykona¢ odtworzenie i przywrocenie do stanu
pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zaméwienia, a nie
podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektow tymczasowych,

3) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbioréw oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, lacznie z dokumentacja geodezyjna,

4) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

5) zabezpieczenie placu budowy,

6) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materialu przed
wbudowaniem, oraz odbior przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika
budowy wykonanie robot zanikajacych,

7) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

8) staly nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robot przez jeden podmiot
posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

9) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

10) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementow parametrow technicznych wymaganych
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

11) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru danej branzy tak, aby z tego
tytutu nie bylo zbgdnych przerw w realizacji robot,

13) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

14) opracowanie przed rozpoczgciem robot planu BIOZ, ktore zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

15) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

16) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezaco
zbednych materiatéw, odpadéw oraz $mieci,



17) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem
w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Budowy i Kierownikow Robdt, Inspektorow Nadzoru danej branzy,

18) uzgodnienie z Zamawiajagcym 1 wywoz po uprzednim oczyszczeniu materiatow
porozbidorkowych nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢ mieSci¢ w granicach administracyjnych
gminy Betchatow.

19) Zagospodarowanie mas ziemnych i pozostalych materiatdbw pochodzacych z rozbidrek we
wiasnym zakresie z uwzglednieniem obowigzujacych w tym zakresie przepisdéw z wymagang
optatg za wysypisko wilacznie,

20) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robot odpaddéw. Utylizacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
22021 r., poz. 779 ze zm.),

21)wykonanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed
awarig, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie Zamawiajgcego,

22) przygotowanie dokumentéw niezbgdnych do oddania inwestycji do uzytkowania,

23) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych.

5. Za szkody powstate w wyniku prowadzenia prac jak roéwniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej
przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

6.W trakcie realizacji zamowienia obowigzkiem Wykonawcy jest posiadanie w okresie
obowigzywania niniejszej umowy aktualnego dokumentu potwierdzajacego  ubezpieczenie
od odpowiedzialnos$ci cywilne;.

7. Wykonawca do wykonania zamoéwienia bedzie stosowal wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen
technicznych rownowaznych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz
kosztorysach.

8.Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorom nadzoru danej branzy sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru danej branzy.
Zgoda, o ktorej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.

9.Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby
posiadajace wlasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10.Zatrudnienia przy realizacji Umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robot.
11.Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do projektowania projektanta w branzy
architektonicznej bez ograniczen Spelniajacego wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w SWZ. Zmiana tej osoby w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnej zgody Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze nowo
wskazana osoba spelnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego W SWZ. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed skierowaniem do projektowania nowej
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku ww. projektanta



bedzie traktowana jako przerwa wynikajagca z przyczyn zaleznyCh od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania zaméowienia.
12.Wykonawca zlozy Zamawiajacemu:

1)

2)

pomocnicze szczegoélowe kosztorysy ofertowe z podzialem na poszczegélne branze -
w terminie 7 dni od zawarcia umowy,

aktualizacje kosztoryséw ofertowych, o ktérych mowa w pkt 1) - po wykonaniu
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zaktualizowane kosztorysy
ofertowe winny uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikajace z wykonanej dokumentacji
projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.

Kosztorysy te bedg miaty charakter pomocniczy, aktualizacja kosztorysow bedzie stuzyta m.in.
do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy,
dozwolonej zmiany umowy w tym w zakresie, rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu
umowy, wystgpienia robot zamiennych.

14. W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawce trwatych znakoéw geodezyjnych np.
granicznych na terenie budowy, w ramach obstugi geodezyjnej geodeta zatrudniony przez
Wykonawce odtworzy granice dziatki lub drogi i trwale je oznaczy.

§6
NADZOR AUTORSKI

1. W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.
2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

nadzor w toku realizacji robot budowlanych, ustug i nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja i obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi normami;

uzupetnienia szczegotow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych;
wyjasnianie Zamawiajagcemu i wykonawcy robdot budowlanych i ustug watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstalych w toku realizacji robot
budowlanych i ushug;

stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ustug zgodnosci realizacji
z dokumentacja;

uzgodnienia z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgltoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;
udziat w odbiorze kohcowym i pogwarancyjnym.

3. Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.

4. Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastapi z dniem przekazania wykonawcy robot
budowlanych placu budowy.

5. Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakonczenia robot budowlanych i ustug,
realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.

6. W przypadku czasowej niemozliwo$ci wykonywania obowigzkoéw zwigzanych z pelnieniem
nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowigzany ustanowié zastepce, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz do§wiadczenie zawodowe.



O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy
Wykonawca zawiadamia na pisSmie Zamawiajagcego i roéwnocze$nie przekazuje pisemne
oswiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby pelnienia obowigzkow.
Jako osobg upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odno$nie wszelkich watpliwosci
powstatych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego
odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.
§7

NADZOR
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do projektowania osob¢ wskazang w Ofercie
posiadajacg uprawnienia do projektowania bez ograniczen W specjalnoéci architektonicznej bez
ograniczen.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ na kierownika budowy osobg¢ wskazang w Ofercie,
posiadajacego uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen, specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktoére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow — nalezacym do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, tj. .................... — tel.

Zmiana w.w. 0sOb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych 0so6b begda spelniaé warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Wykonawca zapewni statg obecnos¢ kierownika budowy przy realizacji rozbudowy drogi.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszag umowsa z ramienia Zamawiajgcego prowadzié
bedzie: ... ...
§8
WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

I)cenanetto .............oevvennnnn.. ztotych

STOWRT@ ... ...ttt ettt et e e e e

2) podatek VAT w wysokosci 23%, tj. .....ccovvvveiiiiininnnnn ztotych

STOWRIE: ... oiiie e et e e e et e e e e e e e e e e

3) cena brutto .....ccoeeveiniiniinnnnn zlotych

STOWRIE: ..o iv vt e e e e e e
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamoéwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres czynnosci
1 obowiazkéw wynikajacych wprost z Programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkow
prowadzenia robot podanych w SWZ jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie
z Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
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10.

11.
12.

13.

wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp., oraz nalezny
podatek VAT. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal cato$ciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wlasng
odpowiedzialno$¢ 1 ryzyko w oparciu 0 zalaczona do specyfikacji warunkéw zamoéwienia
dokumentacje.
Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii i warunkow, ktore moga oddziatywaé na teren budowy lub wykonanie robét, a zadne
roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie b¢dg zglaszane przez
Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy
nienalezytej starannosci Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, zgodnie z ust. 1, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych
w zwigzku z realizacja umowy jest numerem zgloszonym do Urzgdu Skarbowego i jest
wiasciwym do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).
Platnos$¢ za Fakturg Vat bedzie dokonana za posrednictwem metody podzielonej platnosci (split
payment).
Wskazanie rachunku bankowego uniemozliwiajgcego zaptate przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej ptatnosci pomimo cigzacego na Wykonawcy obowigzku posiadania takiego
rachunku, nalezy traktowac jako btad w wystawieniu faktury.
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane bedzie jedng
fakturg czeSciowsg i fakturg koncowa - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy
czym:

1) faktura czesciowa obejmujaca etap 1 i czesé etapu 2, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 w

zakresie maksymalnie 40% warto$ci wynagrodzenia wynikajgcego z umowy,
2) faktura koncowa, na pozostala kwotg, sporzadzona w oparciu o protokot odbioru

koncowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika budowy.
Platnos$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obciagzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.
Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci umowy 2z pomocy
podwykonawcy, to termin zaptaty wynagrodzenia - 30 dni rozpoczyna swodj bieg po
przedstawieniu przez Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:
1) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawce,
2) dowodu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem =zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznosci).
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow od podwykonawcy Ilub
dalszych podwykonawcow, o ktorych  mowa w ust. 12 lub w razie niemoznosci z innych
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14.

15.

16.

17.

powodow ustalenia na podstawie dokumentéw i o$wiadczen Wykonawcy i podwykonawcy
wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy za ustugi/roboty — wykonane, Strony umowy zgodnie
ustalajg, iz Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania dokona¢ zaptaty czgsci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy 1 jednoczesnie =zatrzymaé czeS¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiadajaca wysokos$ci zgloszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia
i wykonania pomigdzy Wykonawca a podwykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
porozumienia w sprawie zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art.
465 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy moze takze wyptaci¢ podwykonawcy
zatrzymang cz¢S¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zaptaty zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czegsci wynagrodzenia
przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktorym mowa w zdaniach
poprzedzajacych Strony umowy zgodnie stwierdzaja, iz nie zachodzi op6znienie Zamawiajacego
wobec Wykonawcy w spetnieniu §wiadczenia pieni¢znego - zaptaty wynagrodzenia umownego
W Cze$ci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie bgda naliczane.
Cesja wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej umowy dopuszczalna jest wylacznie za uprzednig
zgoda Zamawiajacego, wyrazong w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku o zgode na
dokonanie cesji przez Wykonawce.
W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 ppkt 7
umowy oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
Podstawa do wykonania robot dodatkowych jest protokot koniecznos$ci sporzadzony przez
Strony.
Podstawg do okreslenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania
rob6ét  dodatkowych  jest  kosztorys  ofertowy, sporzadzony przez  Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia
kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:
1) ceny jednostkowe netto robot tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamowienia

podstawowego),
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamdwienia

podstawowego) — ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz Srednie ceny obowigzujgce

w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zaméwienia dodatkowego.

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioru robot:

1) odbiér dokumentacji — na podstawie protokotu czgsciowego,

2) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow dokonywanych

w dzienniku budowy,
3) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego,
4) odbidér koncowy Przedmiotu umowy — po zakonczeniu zadania, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Odbior dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe. Z czynnosci tej zostanie spisany protokot zdawczo - odbiorczy.
Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt nastapi w terminie 7 dni, od dnia otrzymania
dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren
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robot bedzie sporzadzony protokot wprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy.

. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem
do dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamowienia.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

. Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

. Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 30 dni od dnia zawiadomienia go o gotowosci do tego
odbioru.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w formie pisemnej, skompletowang dokumentacj¢ powykonawcza,

W szczego6lnosci:

1) wypehiony dziennik budowy,

2) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

5) dokumentacj¢ geodezyjna zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikow z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz
informacje¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu, sporzadzong przez osob¢ wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

6) instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urzadzen
oraz paszporty dla urzadzen cisnieniowych z dopuszczeniem do eksploatacji przez Dozor
Techniczny (o ile dotyczy),

7) innych dokumentéw umozliwiajacych Zamawiajgcemu przekazanie inwestycji do
uzytkowania.

10. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic

odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

12. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

13. Nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji

i rekojmi oraz nie p6zniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajacy zwota komisje
odbioru pogwarancyjnego, w sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele
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Zamawiajacego i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robot i ewentualnego
stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usung¢
do czasu ustalonego przez ww. komisje.
§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, tj. zt ................ (stownie ztotych........................... )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30 % wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w dostarczeniu Harmonogramu wzglgdem terminu okreslonego w §2 ust. 3 Umowy

— w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy, za

kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokosci

0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3, za kazdy dzien zwtoki.

Naliczenie niniejszej kary wylgcza mozliwos¢ naliczenia kary z punktu 3 za ten sam czas zwloki;

3) za zwlok¢ w ukonczeniu Etapu 1 Przedmiotu Umowy i/lub ktorego§ z elementéw robot

sktadajacych si¢ na Etap 2 wzgledem termindéw okreslonych w Harmonogramie — w wysokosci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
o ktorym mowa w § 8 ust.1 pkt 3.

5) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwtloki, (termin zakonczenia robdt okreslono
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy),

6) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

7) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

8) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki,
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9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi/roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w  wysokosci 2500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg ustugi lub roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

10) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2500,00ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

11) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 11,

12) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 —w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione
w Rozdziale 1V, pkt 10. SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o prace),

13) za opodznienie w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 16 ust. 4 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 16 ust. 4 umowy,

14) za uniemozliwienie Zamawiajacemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktorym mowa
w § 16 ust. 6 umowy, w wysokosci 3000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej
kontroli,

15) za opodznienie w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 18 ust. 5 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 18 ust. 5 umowy,

16) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnos$ci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajacego,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 0 ktorych mowa w § 7 — w wysokosci 5
000,00 zt za kazde takie powierzenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.l pkt 3, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
przedstawionej w art. 456 Prawa Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710) oraz § 12
ust. 1 pkt 3 ponize;.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérg moga dochodzi¢ strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umowy brutto.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaplate kar umownych w drodze potracenia z przyshugujacych mu
nalezno$ci (z uwzglednieniem tresci ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem Covid-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych).
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§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy
w terminie 1 miesigca, od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 15 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposob niezgodny z niniejszag umowsa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust 7 ponizej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie od
umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy.

4. W przypadku odstgpienia w catosci lub w cze¢sci od Umowy na etapie wykonywania prac
projektowych, Strony obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegdtowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstagpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie
zawierajagce wykaz 1 okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan
projektowych wraz z okres$leniem warto$ci wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien
odstapienia 1 przedtozy je do Zamawiajacego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej
Zamawiajagcy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia
ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji dokumentacji
1 opracowan projektowych, ich zaawansowanie rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okre§li, ktoére opracowanie przejmuje. W przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przyjecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej 75%. Ww. protokot
inwentaryzacji uznawany bedzie za protokot zdawczo — odbiorczy i po wypehieniu jego
zapisOw 1 dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajacemu, stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czgsci, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy nabywa majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz
zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 18 Umowy do wszystkich
utworow wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstapienia od Umowy.

6. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych Wykonawce oraz
Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokédt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu

odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od

umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§13
PODWYKONAWCY

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobi§cie oraz za pomocg

podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:
L) et ns
( zakres realizowany przez podwykonawce)

) ettt bbb are s
( zakres realizowany przez podwykonawce)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ prawna

i finansowa za dziatania i czynnosci, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za

wszelkie szkody wynikle z jego winy. Wobec Zamawiajacego podwykonawce reprezentuje

Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub roboty budowlane, jest obowigzany, w

trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres$lony w ust. 4.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponize;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
ustugi lub roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktorych
mowa W ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi i roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy materialdow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz Ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem przedktadajacy.
Przepisy ust. 3-6 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi/roboty budowlane.

Przepisy ust. 4, 7, 8, 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi, roboty budowlane.

Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktorej mowa w ust.9.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pisSmie, pod rygorem
niewaznosci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce¢ na innego badZ z niego
zrezygnowac i realizowaé umowg samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajacego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamowien
Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zataczone dokumenty, ktore beda potwierdzac
spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu zawartych w SWZ, a w szczegolnosci:

1) wykaz oséb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
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zamoOwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

20. Zamawiajacy ma prawo zazadaé, aby Wykonawca uniemozliwil wykonywanie robot przez
podwykonawce 1 rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;

2) wykonuje ustugi, roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczeg6lnosci nie speinia
wymogow dotyczacych jakosci lub terminowosci wykonania ustug i robot.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami,

ktorych postanowienia uprawniaja Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez

wypowiedzenia w razie zajscia przypadkoéw okreslonych powyzej oraz dopilnowac, aby takie

postanowienia zostaly zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.

21. Projekt umowy z podwykonawca musi zawiera¢ szczegdtowy opis zakresu rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawceg oraz warto$¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za dany zakres ushug i robot.

22. Warto$§¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcow nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

23. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane w niniejszej umowie.

§14
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
wykonang dokumentacje projektowa, wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia na okres ............ miesigcy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutlu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji, tj.......ccoerevverveniernieeninnnnne

3. Szczegdtowe warunki gwarancji zostaly okreslone w Zatgczniku nr 1 — karcie gwarancyjnej,
ktorg Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustaleh wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpic
w przypadku opéznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych, ponad terminy
wskazane w Kodeksie postegpowania administracyjnego lub innych wiazacych przepisow,
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ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robdt przez
Wykonawce, a opoznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pod
warunkiem otrzymania zgody Instytucji, ktora udzielita dofinansowanie na realizacje inwestycji,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpic

3)

4)

S)

6)

7)

w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej
wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w szczegdlnosci
mogacych spowodowac zniszczenie robot lub powodujacych koniecznos$¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.: temperatura,
wilgotno$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),

przedhuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastapic¢
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okoliczno$ci sity
wyzszej, pod warunkiem otrzymania zgody Instytucji, ktora udzielita dofinansowanie na
realizacj¢ inwestycji,

przedhuzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastapic¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedluzenia terminu realizaCji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpi¢
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiagcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wilasciwych organow oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 pkt 3,
przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym Wwynikajacym
z konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 oraz
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realizowanych na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

8) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, w przypadku wystgpienia 0so6b trzecich
z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze
wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnos$ci uzyskanie odpowiednich decyzji,
zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej a takze uzyskanie
warunkoéw przylaczeniowych od gestorow sieci, pod warunkiem otrzymania zgody Instytucji,
ktora udzielita dofinansowanie na realizacj¢ inwestycji,

9) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub S$wiadczenia stron umowy,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 273
ust. 1 ustawy — Prawo zamdowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo
zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2, moze nastgpic
w przypadku gdy wykonanie danej czgsci zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego.

12) okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub zwigzane z inwazja Rosji na Ukraing
majace wpltyw na nalezyte wykonanie umowy.

3. Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewiduja wydluzenie terminu realizacji zaméwienia
jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usunigcia wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie
whniesione zostalo w innej formie niz pieni¢zna).

3a. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do
kontaktoéw miedzy stronami umowy.

4. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystgpi¢ zar6wno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT
na ustugi bedace przedmiotem umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji,
ktéra przyznata srodki na sfinansowanie zamowienia,

2) zmiany bedg nastgpstwem dziatania organéw administraciji,

3) wprowadzone zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegolnosci w sytuacji ztozenia
przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie robot, poprawig sprawnos$¢ lub
jako$¢ robot lub w inny sposob dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych lub zastosowania materialow
zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych
wzgledow — np. z koniecznosci usunigeia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktore nie
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wykraczajg poza zakres przedmiotu zamowienia. Wykonawca moze zastosowac materiaty zamienne
lub wykona¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego
i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materialy zamienne zostang
wylaczone z rozliczenia ryczaltowego, a ich rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robdt zamiennych/zastosowanie materiatlow
zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego ancksu do umowy opisujacego
roboty/materialy zamienne oraz uwzgledniajacego zmiang wynagrodzenia z tego tytutu.
§16
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z tresScig zlozonej oferty, zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ Ww rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) 0osob wykonujacych wskazane ponizej
czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia, tj: czynnos$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu
robot budowlanych, polegajacych na wykonywaniu robot ziemnych podbudowy, nawierzchni
asfaltowych, obstugi maszyn drogowych.
2. Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ w/w poziom zatrudnienia przez caly okres realizacji
zamoOwienia.
3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudnié¢
W jego miejsce inng osobe, spetniajacg kryterium zatrudnienia.
4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0S6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia tj. do zadania ztozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
- zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanego przez
Zamawiajacego oswiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawcg lub Podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania
robot, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga
Inspekcj¢ Pracy.
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§17
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego w cato$ci
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w dniu
odbioru dokumentacji, bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen CO
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacii,
w szczegblnosci:

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamigci komputerow i serwerdOw sieci
komputerowych;

2) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariow i konferencji;

3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;

4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegolnosci wykorzystanie do celow udzielenia
zamowienia publicznego.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa zalezne
do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji projektowe;j.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawo do wprowadzania zmian
w dokumentacji projektowej oraz do uzupelniania jej zgodnie z wolg Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia 0soby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian do projektu
(zaréwno istotnych jak i nieistotnych) i uzupetniania jego tresci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania wzglgdem Zamawiajacego (oraz ewentualnych
kontrahentow Zamawiajacego) swoich autorskich praw osobistych izezwala Zamawiajacemu
wykonywanie tych praw w jego imieniu.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia
praw wlasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062 z p6zn. zm.) w
zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

6. Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wilasno$¢ oryginalnego egzemplarza dokumentacji.

§ 18
UBEZPIECZENIE

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody

oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikoéw i osob trzecich, a powstatych

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi

Wykonawca robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujaca swym

zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikéw i osoby trzecie w wyniku $mierci,

uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub

23



uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdow mechanicznych, a takze roboty oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych,

4, Koszt Umowy, o ktorej mowa w ust. 2, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.
5. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy

ubezpieczenia, przed dniem przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, CO nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopig¢ Umowy i polisy ubezpieCzenia, na co najmniej
miesigc  przed wygasnieciem  poprzedniej Umowy. W  przypadku nie dokonania
i nie przedlozenia przez Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w w/W terminie, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 2 i 3, a poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na
niekorzy$¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
§ 19

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory, mogace wyniknag¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wilasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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Zatacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCJI JAKOSCI OBIEKTU / WYKONANYCH
ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Sporzadzonaw dniu ...........cooeeiiiiiiiinan.

1.

ZamawiajaCy: ..oveerieierinieiiieiieaaaen,

1. Wykonawea: .......oovvviiniiniiiiinnnnnnn,
2.
3. PIZedmiot UMOWY: .o

UmMOWanr: ..oovveiiiieiiin i,

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. dlugo$¢ i parametry techniczne
INWESEYCI, IMME) . ..ottt e e e e e e e

Data podpisania protokotu odbioru KONCOWEZO: ......oviiiiiiiiii e,
W okresie gwarancji, Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie
(pismo, fax., email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualng przyczyne).
Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w pkt 11.7 na ich usunigcie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

10. Warunki Gwarancji Jakosci:

11.1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z podpisang
Umowa, wiedza techniczng, przekazang dokumentacjg, Polskimi Normami, warunkami
dozoru technicznego oraz odpowiednimi obowigzujacymi przepisami;

11.2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji Jakosci na wykonany Przedmiot
zamoOwienia dokumentacji projektowej/obiekt/roboty i uzyte materialy oraz maszyny i
urzgdzenia z okresem WazZnosSCl ............c.eevvvvviiiennnnnnn. liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy;

11.3. Z tytulu Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady
fizyczne lub prawne dokumentacji projektowej/ obiektu / robot i uzytych materiatow, w
szczegolnosci zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng lub estetyczna;

11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caly przedmiot umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow ;

11.5. W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym;

11.6. Usuwanie wad begdzie nastgpowaé poprzez naprawe (w szczegodlnoSci poprawienie
wadliwie wykonanych robdt) lub wymiang (w szczeg6lnosci wymiang uzytych wadliwych
materiatow), w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem
wady;

11.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgloszonych wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jezeli usunigcie wad ze
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wzgledow technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwlocznie po ustgpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym, przy
czym przyjmuje si¢ ze:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
lub stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia — natychmiast,

a) wady zwigzane z awarig beda usuwane w 48 godz. od daty zgloszenia awarii,

b) wszelkie wady nie wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do
7 dni od daty zgloszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia,

d) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajacego.

e) Jezeli usuni¢cie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu,
przy czym Wykonawca dolozy najwyzszej starannos$ci, aby usung¢ wady w mozliwie
najkrotszym terminie.

f) usunigcie wad / usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony protokotem /
notatka.

11.8. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego
usunigcia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementdéw okres gwarancji jakosci dla
tych usunigtych wad biegnie od nowa od daty usunigcia wady.

11.9. W przypadku usuni¢cia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.;

11.10. Okres waznosci Gwarancji Jakosci ulega zawsze przedluZeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek nieusunietej wady utrudnione byto korzystanie z przedmiotu umowy;
11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu niniejszej Gwarancji jezeli
wykaze, 1z:

a) wady powstaty na skutek dziatan wojennych lub kleski zywiotowej,

a) wady spowodowane zostaly niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy
korzystaniem z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.

11.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie usuwania wad, awarii;
11.13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadiosci,

4) wszczeciu postepowania upadlosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.
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11. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

12. Udzielenie niniejszej Gwarancji JakoSci pozostaje bez wplywu na uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z rekojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym.

Wykonawca:
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