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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BRANŻY SANITARNEJ 
Element:              
       SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
Rodzaj  inwestycji:              

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z 
PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI BARTKÓW, GMINA ZAGNAŃSK 

Zakres: 
Sieć wodociągowa                 – 1893mb. , przyłącza wodociągowe                    – 6szt   
Sieć kanalizacji sanitarnej  – 1504mb. , przyłącza kanalizacji sanitarnej     – 16szt 
KODYFIKACJA: 
CPV 45230000-8 - Kolektory sanitarne grawitacyjne i tłoczne  
        45232410-9  - Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej 
        45 000 000-7   -  ROBOTY BUDOWLANE 
        45 110 000-1   -  ROBOTY ZIEMNE 
        45 200 000-9   -  ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ 
        45 231 113-0   -  POZIOMOWANIE RUROCIĄGÓW 
        45 232 420-2   -  ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI 
        45 232 440-8   -  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW OD PROWADZENIA ŚCIEKÓW 
        45 231 142-6   -  ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG 
        45 232 150-8   -  ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY 
Wykonanie;   
Posadowienie metodą wykopu otwartego  za wyjątkiem części na dz .ew. 998/18 Obr. 
Zagnańsk oraz kanały boczne do posesji na dz. ew. nr 121/1 i 121/2 Obr. Bartków, gdzie 
planowane jest  posadowienie metodą bezwykopową   
Dostępność; 
 Wg Ustawy;  Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022, poz.975 i 1079 - nie dotyczy – obiekt 
liniowy infrastruktury podziemnej 
KATEGORIA OBIEKTU –  XXVI,- sieci 
Usytuowanie:  
Identyfikatory działek ewidencyjnych;         260419_2.0001.444,  260419_2.0017.998/14, 
260419_2.0017.998/17, 260419_2.0017.998/18, 260419_2.0001.100/1, 260419_2.0001.121/1,       
260419_2.0001.121/2,  

Inwestor:                                         GMINA ZAGNAŃSK 
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 
BRANŻA 
SANITARNA: 

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY: 

 Techn. u. sanit. Andrzej Cichoradzki.  Zam. 
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wańkowicza 92/9 
Upr. Bn-10.9/17/81 , Nr ew.137/75/Pw – w 
specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakr. 
sieci i instalacji sanitarnych 

Inż. Łukasz Frąckowiak 
Zam. 63-840 Krobia, ul .Odrodzenia 8L 
Upr. Bud. bez ograniczeń w spec. instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, nr WKP/o345/POOS 

Podpis: 
 

  

OPRACOWANIE:  
 
 
Data: 15 grudnia 2021 
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SPIS SPECYFIKACJI: 
 
 

1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –OGÓLNA STO-01 
KOD CPV 45000000 -7– ROBOTY BUDOWLANE 
 
2.SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU ROBÓT STB.02  BR. BUDOWLANA 
KOD CPV :  45110000-1 –Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
 
3.SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU ROBÓT STB.03.01. BR. BUDOWLANA 
KOD CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
4.SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU 
ROBÓT STB.04.01 BR. DROGOWA, KOD CPV: 
45231142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  dróg 
 
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 
ST-SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ  STB.05.01. BR. SANITRNA, KOD CPV: 
45 231 113-0   -  poziomowanie rurociągów 
45 232 420-2   -  roboty w zakresie kanalizacji 
45 232 440-8   -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów od odprowadzenia ścieków. 
 
6.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  STB.06.01SIEĆ     
     WODOCIĄGOWA  BR. SANITRNA , KOD CPV: 
45232150-8   -  roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 
45232100-3   -  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 
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1. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –OGÓLNA STO-01 
KOD CPV 45000000 -7– ROBOTY BUDOWLANE 

1.0. Wstęp 
I. WYMAGANIA OGÓLNE; 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania wspólne dla wszystkich wymagań technicznych 
dotyczących realizacji i odbiory robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 
pn.; „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartków Gmina Zagnańsk.” 
1.2 Lokalizacja: 
Planowana inwestycja dotyczy budowy obiektów liniowych w postaci: 
1 Sieć wodociągowa zlokalizowana wzdłuż wydzielonego układu komunikacyjnego na działkach 
ewidencyjnych nr 444 i 100/1 Obrębu 0001 Bartków z włączeniem do istniejącego wodociągu 
usytuowanego w pasie drogi powiatowej nr 0300T na działce ewidencyjnej nr 121/1.  
2  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej wzdłuż wydzielonego układu 
komunikacyjnego na działkach ewidencyjnych nr 444 i 100/1 obrębu 0001 Bartków oraz w pasie dróg 
publicznych na działkach ewidencyjnych; nr 121/1 -droga powiatowa nr 0300T   i  nr 121/2 – droga gminna. 
W części północnej przedsięwzięcia sieć przebiegać będzie po terenie administrowanym przez Lasy 
Państwowe to jest przez działkę ewidencyjną nr 998/17  i 998/18( powstałych z podziału dz. ew.998/10)  , z 
włączeniem w pasie drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr  998/14 powstałej z podziału dz. ew. nr 998/7 
Obręb 0017 Zagnańsk. 
Ogólna powierzchnia w liniach rozgraniczających teren inwestycji wynosić będzie 0.9710ha. W liniach 
rozgraniczających zamyka się zakres oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Według Załącznika: „Kategorie obiektów budowlanych”, niniejsza inwestycja zalicza się do Kategorii XXVI - 
sieci, współczynnik kategorii obiektu (k); 8,0. Współczynnik wielkości obiektu (w); 1,5 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
1.2.1. Przedmiot robót 
Projektowane podziemne obiekty budowlane usytuowane będą w przestrzeni pasa dróg publicznych. Układ 
przebiegu i lokalizacja określona będzie przez; hydranty naziemne, pokrywy skrzynek armatury 
wodociągowej i pokrywy studni kanalizacji sanitarnej, posadowionych na powierzchni gruntu z możliwością 
regulacji wysokościowej podczas budowy nawierzchni drogowych. 
1. Sieć wodociągowa: 
Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosić będzie 1893mb składająca się z kolektorów 
wg następującego zestawienia: 
1. WODOCIĄG"W1",    dn100 HDPE-sdr11, L-135mb 
2. WODOCIĄG "W2",    dn100 HDPE-sdr11, L-515mb 
3. WODOCIĄG "W3",    dn 80 HDPE-sdr11,  L-234mb 
4. WODOCIĄG "W4",    dn 80 HDPE-sdr11,  L-119mb 
5. WODOCIĄG "W5",   dn100 HDPE-sdr11,  L-519mb 
6. WODOCIĄG"W6",    dn80 HDPE-sdr11,   L-228mb 
7. WODOCIĄG "W7",    dn80 HDPE-sdr11,   L-143mb 
RAZEM:  
- WODOCIĄG DN100 HDPE-SDR11 - 1169 mb 
- WODOCIĄG  DN80 HDPE-SDR11 -    724 mb 
Szczegółowe zestawienia nakładów rzeczowych dla wodociągów zawiera Tabela nr1. Szczegółowe 
zestawienie przyłączy wodociągowych zawiera Tabela nr2 
 
    2. Sieć kanalizacji sanitarnej projektowana jest w następujących odcinkach; 
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1. KANAŁ  "A", pvc200-Sn8,  L/c-311mb 
2. KANAŁ  "B", pvc200-Sn8,  L/c-126mb 
3. KANAŁ  "C", pvc200-Sn8,  L/c-330mb 
4. KANAŁ  "D", pvc200-Sn8,  L/c-244mb 
5. KANAŁ  "E", pvc200-Sn8,  L/c-217mb 
6. KANAŁ  "F", pvc200-Sn8,  L/c-134mb 
7 KANAŁ  "G", pvc200-Sn8,  L/c-142mb 
RAZEM: 1504mb 
Szczegółowe zestawienia nakładów rzeczowych kanalizacji sanitarnej zawiera tabela nr3. 
Szczegółowe zestawienia nakładów rzeczowych przyłączy kanalizacyjnych zawiera tabela nr 4. 
- Kanały boczne do granicy nieruchomości pvc160-Sn8 dn150: - RAZEM : 419mb 
- Kanały boczne, przyłączeniowe pvc160-Sn8 do istniejącej zabudowy 7szt dn150 o długości; Lc-: 40mb 
- kanały pvc160-Sn8 odprowadzające wody popłuczne z wodociągu dn150: 30mb. 
UWAGA: 
Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustów odwodnienia wodociągu i  wpustów przy hydrantach, mają  
charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej zostaną tam skierowane. 
 
1.2.2. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
KODYFIKACJA: 
CPV 45230000-8 - Kolektory sanitarne grawitacyjne i tłoczne  
        45232410-9  - Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej 
        45 000 000-7   -  ROBOTY BUDOWLANE 
        45 110 000-1   -  ROBOTY ZIEMNE 
        45 200 000-9   -  ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ 
        45 231 113-0   -  POZIOMOWANIE RUROCIĄGÓW 
        45 232 420-2   -  ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI 
        45 232 440-8   -  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW OD PROWADZENIA ŚCIEKÓW 
        45 231 142-6   -  ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG 
        45 232 150-8   -  ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY 
1.3. Zakres stosowania ST 
1.3.1. ST należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym, powyżej dla danego 
zadania inwestycyjnego. 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez wykonawców języku polskim. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące 
- inwentaryzacja dla potrzeb projektu 
- wytyczenie przebiegu infrastruktury podziemnej 
- wytyczenie geodezyjne dla potrzeb realizacji inwestycji 
- demontaż istniejących elementów kolidujących w pasie drogi 
- demontaż konstrukcji istniejącego pasa jezdni 
- Przemieszczanie lub wywóz gruzu, odpadów stałych i nadmiaru mas ziemnych, 
- dowóz kruszyw na uzupełnienie niedoboru mas ziemnych 
- wykonanie zaplecza na czas budowy zawierające: 
- Kontener socjalno- biurowy - ok. 8m2/, 
- Kontener z węzłem sanitarnym - ok.8m², 
- Bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe poj. min.2,5m3/ 
- Zbiornik wody użytkowej poj. min. 1,0m3/ 
- Agregat prądotwórczy o mocy min.5,0kW,  umieszczony w osłonie dźwiękochłonnej. 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
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1.5.1.1. Wymagania ogólne 
Przedmiotowa przebudowa odbywać się będzie w czynnym poboczu drogi publicznej. Do kierowania 
realizacją zamierzenia inwestycyjnego powołany zostanie kierownik budowy w obowiązkach którego będzie 
opracowanie planu BIOZ uwzględniającego bezpieczną komunikację miejską i swobodny dostęp pojazdami 
ponadnormatywnymi do przylegających posesji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część umowy ( kontraktu ), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 
to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
- Plan sytuacyjny nieruchomości 
- Inwentaryzację stanu istniejącego 
- Informację BIOZ 
- Projekt budowlany techniczny,( wykonawczy) 
- Przedmiary robót 
1.5.1.4. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich 
wymaganych prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.7. "Dokumenty budowy" w rozdziale 
6."0pis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy będą przechowywane 
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
1.5.1.5. Kierownik Budowy 
Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie 
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami 
Wykonawca może realizować  zamówienie z udziałem podwykonawców 
Wykonawca zapoznaje podwykonawcę ze swoim zakresem robót. 
Wykonawcza zgłasza zamawiającemu zakres robót powierzonych podwykonawcom 
Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym oraz 
w interpretacji poszczególnych zadań. 
Wykonawca bierze pełna odpowiedzialność  za prawidłowe wykonanie powierzonego zakresu. 
W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. Należy 
informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet  ST. 
Zamawiający zobowiązuje się do organizowania regularnych narad koordynacyjnych budowy z udziałem 
wykonawcy i zespołu inspektorów nadzoru. Narady odbywać się będą co najmniej jeden raz na dwa 
tygodnie. W przypadkach koniecznych narada może być zwołana w każdym czasie. 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby 
budowlane we własnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 
- zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 
- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 
budowlanych 
- zabezpieczenie wymaganych procesów technologicznych 
1.5.2.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy w zakresie, niezbędnym do wykonania prac i 
wykorzystania wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz 
poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 
- Zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania 
- Pokrycie wszystkich kosztów zużycia energii elektrycznej , wody i usuwania nieczystości płynnych 
stałych, 
- Ubezpieczenie placu budowy 
- Zapłata opłat składowiskowych związanych z wywozem odpadów, gruzu i.t.p. 
- Zapłata opłat za czasowe składowanie odpadów, gruzu i.t.p. 
- Likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy, w szczególności naprawa 
dróg, ulic, chodników zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane 
- Wykonawca na swój koszt odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych zinwentaryzowanych na 
planie uzbrojenia 
- Wykonawca na swój koszt chroni przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty od chwili 
rozpoczęcia do ich odbioru końcowego. 
Generalny Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 
- rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy, 
- instalacji placu budowy: pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na odpady, 
usuwanie śmieci i odpadów, 
- wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych, 
- usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 
- oszczędnego gospodarowania przestrzenią konieczną do przeprowadzenia budowy, 
- zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 
- zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej, 
- zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- zapewnienia ochrony zdrowia, 
- zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, 
- odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia. 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak, 
kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 
placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy aż do chwili zakończenia 
prac i odebrania przez Zamawiającego, 
Zgłoszenie szkody przez Wykonawcę nie zwalnia od odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany przywrócić 
teren istniejących gruntów do stanu pierwotnego.  Wykonawca może zrealizować zamówienie z udziału 
podwykonawców, biorąc odpowiedzialność za czynności wykonywane na budowie przez ich pracowników.  
1.5.4. Ochrona  środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach medycznych, socjalno 
technicznych, magazynowych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy i podwykonawców 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego wymagane 
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się 
stały pobyt kierownika robót jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystępując do prac personel musi 
być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we właściwą, dla rodzaju prac, 
odzież ochronną. 
W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z 
pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także 
odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi ( nie wyłącznie ): 
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element 
składowy dokumentacji 
1.6. Określenia podstawowe 
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Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, a 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Zatwierdzenie partii ( części ) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Wszystkie materiały budowlane powinny 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB 
lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. Materiały 
drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 
tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych, 
2) 5,0m - od stałego stanowiska pracy. 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. Zabronione jest 
opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów 
lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na 
czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych, 
wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem , specyfikacją techniczną i 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Kierownika budowy i Inwestora. W trakcie robót należy stosować sprzęt i 
narzędzia, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, a także podczas 
robót pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Materiały dla instalacji sanitarnych powinny być transportowane pojazdami, w których materiały te byłyby 
osłonięte i zabezpieczone przed zamoknięciem lub zawilgoceniem. Materiały przewożone na środkach 
transportu winny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórców. Pozostałe wymagania zgodnie ze Specyfikacją Ogólną Wykonania 
i Odbioru Robót . 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania w zakresie robót 
Warunki wykonywania robót są zawarte w projekcie budowlanym. 
Po zakończeniu robót należy: 
• sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót, 
• sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń, 
• sprawdzić działanie instalacji, 
• sprawdzić działanie podłączonej aparatury, 
• wykonać pomiary elektryczne, i przeprowadzić analizę wody użytkowej 
Przy odbiorach nawet cząstkowych winien być Inspektor nadzoru. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy 
Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi 
organami administracji państwowej. 
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych na podstawie 
właściwej decyzji właściwego organu. Wykonawca prowadzi roboty rozbiórkowe i demontażowe na 
podstawie dokumentacji projektowej. Sposób i zakres należy ustalić z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Wykonawca podaje potrzeby w zakresie potrzebnej powierzchni socjalnej, magazynowej, pomocniczej. 
Określa sposób dostarczania materiałów. Określa potrzeby w zakresie korzystania z energii elektrycznej i 
wody. Podaje rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego. 
5.4. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego jego uporządkowania. Uprzątnięcie 
terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, OPIS DZIAŁAŃ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
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Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurą pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-łów, wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie . Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z Umową. Dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. Analizy laboratoryjne wody użytkowej winny być wykonane przez akredytowane laboratorium. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru i kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań ( kopie ) 
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracją 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku 
materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonio-gramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 
przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.7.2. Rejestr Obmiarów 
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Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe. 
Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym wg faktycznie wykonanych robót na 
podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego. Wszelkie należności wynikające w wykonaniu prac 
nieobjętych kosztorysem ofertowym, nieprzewidzianych przez Zamawiającego na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej, mogą być regulowane na podstawie odrębnych umów zawartych w wyniku 
przeprowadzenia odrębnego postępowania o zamówienie publiczne. Rejestr Obmiarów stanowi dokument 
pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3), następujące dokumenty: 
_ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
_ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
_ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
_ protokoły odbioru robót, 
_ protokoły narad i ustaleń, 
_ korespondencją na budowie. 
 
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w 
ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i 
atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami 
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. Obmiar powierzchni należy 
przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów 
rzeczowych i kosztorysowymi normami 
nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku  
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 



 13 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 
1) dokumentacją projektową, 
2) kosztorysem ofertowym, 
3) ustaleniami z Inwestorem, 
4) ustaleniami z Projektantem, 
5) wiedzą i sztuką budowlaną, 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru przy ewentualnym udziale 
Komisji odbiorczej Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
8.2. Odbiór końcowy - zgłoszenie 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia niezwłocznie pismem gotowość do odbioru końcowego na 
siedem dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie 
Zamawiającego. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej. 
8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami lub powykonawczą oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne ). 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badać, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 



 14 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Inne. 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór Końcowy Zamawiający jest dokonać w terminie nie przekraczającym czternastu dni od dnia 
rozpoczęcia tego odbioru. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację  powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: 
- protokołu rozruchu, 
- instrukcje obsługi w języku polskim 
- protokoły odbiorów częściowych 
- atesty 
- deklaracje zgodności stosowanych materiałów i urządzeń 
- atesty higieniczne stosowanych materiałów 
Dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach będzie przekazana Zamawiającemu na 
odbiorze z naniesieniem wszystkich zmian. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 
przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad 
uniemożliwiających użytkowanie placów, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych 
wad lub dokonać odbioru warunkowego , z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Jeżeli w toku 
czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia , a umożliwiają one 
użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży 
wynagrodzenie do wysokości ustalonej przez Strony. 
Warunki gwarancji - zgodnie z umową. Dokument gwarancyjny Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w 
dniu odbioru. 
8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe będą obejmować: 
_ robocizną bezpośrednią wraz z kosztami, 
_ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,\ ewentualnymi kosztami ubytków       
   i transportu na plac budowy, 
_ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
_ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
_ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespołu Projektowego 
 BOI „KONCEPT” Kazimierz Walczak z/s Koźmin Wlkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31 
_ Projekt budowlany - wykonawczy – 4 egz.: + wersja elektroniczna 
_ Przedmiar robót – 2egz + wersja elektroniczna 
_ SIWZ, 
_ umowa z Inwestorem, 
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_ obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie. 
11.0  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wszelkie roboty należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” COBRTI INSTAL W – wa oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poż., a 
także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) oraz obowiązującymi 
normami i przepisami branżowymi. 
  Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 
  Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej – Dz.U.z 11.02.2011r. nr 31, poz. 158 
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2. 

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU 
ROBÓT STB.02. BR. BUDOWLANA 

KOD CPV:  45110000-1 –Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych część szczegółowa -
Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót ,które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn: 
 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
 WRAZ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI BARTKÓW, GMINA ZAGNAŃSK" 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Zakres robót : 
-  zdjęcie humusu, korytowanie 
-  rozbiórka elementów kolidujących z inwestycją, regulacja pionowa istniejących studni,  
-  rozbiórka nawierzchni utwardzonej w pasie drogi powiatowej dla posadowienia Ks, 
-          wykonanie trawników z wysiewu na terenach przylegających do inwestycji, 
-          wyłączenie z eksploatacji i likwidacja kanału poprzez zamulenie  
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WiOR  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: nie występują. 
3. SPRZĘT 
Roboty rozbiórkowe prowadzone mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
4. TRANSPORT 
Do przewozu gruzu mogą być użyte samochody skrzyniowe lub samowyładowcze, do przewozu innych 
elementów z rozbiórki samochody skrzyniowe. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.  
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. i 5.2. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: m, m2, m3,szt, kg, tony 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte STO.01. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
11. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bud. (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
 

3. 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU 

ROBÓT STB.03.01 BR. BUDOWLANA 
Wspólny słownik zamówień –CPV: 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące następujących obiektów: 
- tymczasowego zaplecza na czas budowy, 
- usytuowania i lokalizacji pokryw studni inspekcyjnych, 
- lokalizacja pokryw skrzynek armatury podziemnej  
- lokalizacja hydrantów naziemnych  
- oznakowanie pionowe – znaki drogowe 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SS 
-wg przedmiotu określonego w p.1.1  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami podanymi w 
opracowaniu pt. 
„Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne” oraz: 
- Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; oraz 
- Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy; 
- Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji naruszonych 
przy realizacji przedsięwzięcia; 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowa, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Woda. 
Woda z wodociągu nie wymaga badań i nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 
2.2. Hydranty – wymagania 
1. Hydrant musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów oraz atest PZH dopuszczający do 
kontaktu z wodą pitną, 
2. korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus ze 
stali nierdzewnej, 
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3. Żeliwne powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową lub 
emaliowaną wraz z dodatkową powłoką na części nadziemnej korpusów zabezpieczającą przed 
działaniami promieni UV, 
4. hydranty nadziemny w kolorze czerwonym, 
5. ciśnienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10), 
6. elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM, 
7. wydajność – co najmniej 10l/s, 
8. wyrób wyposażony w element samoodwadniający. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym 
zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne. 
Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne 
Trasy wodociągów oznaczone będa taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości: 
– 20 cm dla rurociągów o średnicy ≤ 300 mm, 
– 40 cm dla rurociągów o średnicy > 300 mm. 
Taśmę należy układać minimum 30 cm nad wierzchem rury. (w przypadku przewodów PE z zatopioną 
wkładką metalową, z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów, łączenie taśmy 
zapewniające trwałą przewodność elektryczną). 
Oznakowanie uzbrojenia 
Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki itd.) należy 
oznakować w terenie za pomocą tabliczek. Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny odporny na warunki 
atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na słupkach betonowych o szerokości tabliczki z pasem grubości 5cm 
namalowanym kolorem niebieskim przy górnej krawędzi słupka lub na trwałych elementach budynków i 
ogrodzeń za zgodą ich właścicieli. 
UWAGA: 
Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustów odwodnienia wodociągu i  wpustów przy hydrantach, mają  
charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej zostaną tam skierowane.   
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów przed osiadaniem 
1. Skrzynki w pasach drogowych z żeliwa szarego, w pasach zieleni dopuszczamy skrzynki o korpusie z 
tworzywa sztucznego Poliamid P lub PE-HD, pokrywa z żeliwa szarego min. GG20, bitumizowana, 
2. ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, 
3. zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm, wysokość skrzynki ~ 310 
mm, pokrywa oznakowana literą H, 
4. zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokość skrzynki ~ 270 mm, 
pokrywa oznakowana literą W, 
5. korpus skrzynki odporny na pękanie, działanie niskich i wysokich temperatur, 
6. konstrukcja korpusu powinna zapewnić stabilne posadowienie w nawierzchni, 
7. skrzynki do zasuw i hydrantów muszą być zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym 
wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegły klinkierowej lub w terenach zielonych z 
tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzieć opaski betonowe. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 
 
4. Transport 
Wg warunków SO zaleceń producenta Transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie drogowym. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wszelkie środki transportowe użyte do transportu celem wykonania robót powinny pracować zgodnie z 
zasadami i normami zawartymi w kontrakcie. Pojazdy, które spowodują szkody na terenie przyległym do 
robot lub na drogach publicznych Wykonawca usunie na własny koszt. 
4.2. Transport kruszywa 
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Kruszywa należy przewozić dozwolonymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przez 
zanieczyszczeniem. Kruszywo łamane należy dowozić z  odległości nie większej jak 45 km. 
4.3. Transport prefabrykatów i materiałów sztukowych 
Elementy prefabrykowane i materiały sztukowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Rozbiórka istniejących nawierzchni i istniejących elementów małej architektury 
Należy rozebrać fragmenty istniejących nawierzchni przeznaczone w projekcie do wymiany. W obrębie 
placu bodowy należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem wg instrukcji (– 
Załącznik Nr2) załączonej w projekcie budowlanym. Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, 
znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na którym maja być wykonywane roboty ziemne, powinny być 
przed rozpoczęciem tych robót usunięte, gdy znajdą się na terenie lub na głębokości do 1m. Nie należy 
usuwać istniejących kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów instalacji lub sieci nie 
przewidzianych w  dokumentacji technicznej. W przypadku natrafienia na w/w element należy przerwać 
prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji lub sieci i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest 
w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 
5.2. Ogólne zasady wykonania robot 
Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego wytyczenia i wyznaczenia wysokości wszelkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub żądaniami Inspektora 
nadzoru złożonymi na piśmie. Wykonawca odpowiada za: jakość stosowanych materiałów, zgodność 
wykonawstwa robót z zawartym kontraktem i przedmiarem robót oraz SSR i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Jakiekolwiek odstępstwa spowodowane przez Wykonawcę przy wytyczeniu lub wyznaczeniu 
robót muszą być poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Istniejące nawierzchnie chodników, jezdni asfaltowej, krawężników i obrzeży należy rozebrać sposobem 
ręcznym. Materiały z rozbiórki należy przetransportować samochodami do 5t na odległość do 2 km na 
miejsce wskazane przez Inwestora w protokole przekazania placu budowy. Na czas wykonania robót przy 
jezdni należy roboty przy ulicy Spacerowej odpowiednio oznakować przez wygrodzenia zaporami 
drogowymi U-S1 z elementami odblaskowymi. Od strony najazdu należy ustawić tablicę kierującą U-53 z 
elementami odblaskowymi. 
. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca. 
5.3. Ochrona drzew 
Drzewa istniejące nie są w kolizji z przebiegiem projektowanych obiektów 
5.4. Koryto pod odbudowę jezdni 
Korytowanie należy wykonać sposobem ręcznym ze złożeniem humusu po obu stronach chodnika po 
uprzednim przekopaniu darniny na głębokość do 10cm z rozbiciem brył. Korytowanie zjazdów wykonać 
ręcznie, a urobek załadować na samochody z transportem na odległość do 2 km na miejsce wskazane 
przez Inwestora. Koryto pod ławy krawężnikowe i obrzeży należy wykonać zgodnie z PN- 68/B-06050. 
Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 
Podłoże koryta powinno być równo wyprofilowane i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Js ≥ 0,98. 
5.5. Warstwa odsączająca 
Warstwę odsączającą wykonać z piasku lub pospółki o grubości przewidzianej w przedmiarze robót. 
Podsypka w warstwie odsączającej powinna być zwilżona wodą, zagęszczona do wskaźnika 0,98 i 
wyprofilowana. Na zjazdach podsypkę należy zagęścić do wskaźnika 1,00. 
5.6. Podbudowa  
Na zjazdach należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym z ręcznym 
rozścieleniem kruszywa i zagęszczeniem walcem wibracyjnym jednoosiowym 0,6t lub płytą wibracyjną do 
wskaźnika 1,0. 
5.7. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami: 
- Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
- Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2-3cm nad terenem, 
- Teren powinien być splantowany i wyrównany, 
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- Ziemia urodzajna – rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem lub nawozami, 
- Okres zakładania – wiosna i do połowy września, 
- Po rozłożeniu trawniki wałować lekkim wałem. 
Pielęgnacja trawników 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, - następne 
koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem 
nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę 
października), - koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym 
działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości użytych materiałów i kontrole jakości 
wykonywanych robót. Celem kontroli musi być takie sterowanie przygotowaniem i wykonywaniem robót aby 
można było osiągnąć założoną jakość robót. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. Aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Inspektor nadzoru ustali 
zakres kontroli. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie certyfikaty lub 
deklaracje zgodności. Certyfikat powinien zawierać zgodność z kryteriami technicznymi zawartymi w 
polskich normach, zgodność aprobat technicznych i właściwych przepisów oraz dokumentów technicznych. 
Deklaracja zgodności powinna być zgodna z polską normą lub aprobatą techniczną. Każda partia materiału 
dostarczona na budowę musi posiadać w/w dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały produkowane przemysłowo muszą posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte 
wynikami badań przez  niego. Każde materiały dopuszczone na budowę, które nie posiadają wymagań 
normowych będą nie dopuszczone do wbudowania. 
6.3. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca ma obowiązek opracować i przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru program 
zapewnienia jakości robót. W programie Wykonawca przedstawi: zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, możliwości kadrowe i organizacyjne Program zapewnienia jakości robót powinien 
gwarantować wykonawstwo robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz umową zawartą z Inwestorem. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
organizację wykonania robót - harmonogram robót z podaniem terminów i sposobów wykonania robót 
oznakowania robót (początek i koniec) warunki bhp – sporządzony przez Kierownika Budowy plan BIOZ 
wykaz zespołów roboczych z podaniem kwalifikacji i umiejętności praktycznych wykaz personelu 
technicznego odpowiedzialnego za jakość i terminowość wykonania poszczególnych etapów odbioru robót 
wyposażenie budowy w sprzęt i urządzenia do pomiaru kontroli robót sposób i procedurę sterowania 
jakością wykonanych robót sposób i miejsce gromadzenia zapisów pomiarów ilość i rodzaj sprzętu użytego 
do robót sposób zabezpieczenia i ochrona ładunków przed zanieczyszczeniami w czasie transportu 
sposób postępowania z robotami lub materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom technicznym 
6.4. Dokument budowy 
6.4.1. Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i Inwestora w okresie od 
przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Dziennik budowy należy 
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6.4.2. Rejestr obmiarów 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzić należy sposobem ciągłym w jednostkach zawartych w 
kosztorysie ofertowym z wpisaniem do książki obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi podstawowy dokument 
rozliczający faktycznie wykonanie każdego elementu robót w określonym czasie. 
6.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy lub w jej pobliżu w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Za przechowywanie dokumentów budowy odpowiedzialny jest Wykonawca. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego odtworzenie w czasie i formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty muszą być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru. 
6.5. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu. Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów: kostek betonowych, 
krawężników (obrzeży) betonowych oraz ław betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić do podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm zgodnie z PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementu należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu 
suwmiarki lub przymiaru stalowego. 
7. Obmiar. 
7.1. Zasady ogólne 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celów miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
8. Odbiór robót. 
Odbiory robót określone zostały w warunkach ogólnych. 
9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest protokół zdawczo – odbiorczy oraz dokumentacja kolaudacyjna dla zakresu 
określonego w realizowanym etapie 
Cena wykonanych robót obejmuje cały zakres przyporządkowany dla danego etapu 
10. Przepisy związane. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-99/R-65023 Nasiona traw. 
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4. 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA WYK. I ODBIORU 

ROBÓT STB.04.01 BR. DROGOWA 
45231142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  
dróg 
1. Informacje ogólne: 
1.2. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 
1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
1.2.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.2.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
1.2.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.2.6. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
1.2.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.2.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.2.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
1.2.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.2.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.2.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.2.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.2.14. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.2.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.2.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.2.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
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c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.2.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.2.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.2.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.2.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.2.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.2.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.2.24. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.2.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.2.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.2.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.2.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.2.29. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.2.30. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.2.31. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.2.32. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.2.33. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
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Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
1.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
zgodnie projektem organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
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stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania przebudowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone dostępem osób trzecich. 
1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy 
przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik 
projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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1.3.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
2.3. Rodzaje materiałów przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia wg PN-S-96023[9]: 
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3.1. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112: 
− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych 
w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , określonymi dla: 
− klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
− klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co 
najmniej 2..  
             Zabrania się stosowania tłucznia z melafiru i pochodzenia skał wapiennych.  
2.3.2. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.4.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
2.4.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 
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− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.4.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy 
2.4.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ( Dopuszczalna najniższa wytrzymało statystycznej z co najmniej 
10 kostek). 
2.4.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiada więcej niż 5%. 
2.4.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinn 06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamarzania 
− próbka nie wykazuje pęknięć 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na większe niż 20%. 
2.4.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych okre więcej niż 4 mm 
2.5.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.5.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-
B11113. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 
Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
- nie dotyczy – brak kolizji z istniejącą roślinnością. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować: 
− równiarki, 
− spycharki, 
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− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu 
3.3. Sprzęt do rozbiórki elementów dróg 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
− koparko - ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− koparki 
− frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) 
Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. Szerokość bębna frezującego powinna być 
dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do 
szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna 
skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m. Przy dużych robotach frezarki muszą być 
wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. Przy 
frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiału do 
recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek 
obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być 
dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest 
przeciwny do kierunku ruchu frezarki. Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, 
a poza nimi powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki 
bez tego systemu: 
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien 
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 
demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 
3.4. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
3.5. Sprzęt do wykonania podbudów tłuczniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego z wyłączeniem melastofiru 
oraz pochodzenia ze skał wapiennych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
a) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
b) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 
klińcem, 
c) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
3.6. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralnoasfaltowych,  
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− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
3.7. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie 
to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1 Transport pni i karpiny 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
4.3. Transport sfrezowanego materiału 
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 
postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 
4.4. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
4.5. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
4.6. Transport mieszanki betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów 
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
4.7. Transport betonowych kostek brukowych 
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje 
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki 
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
4.8. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 
4.9. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 
ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Teren pod budowę drogi w pasie robót 
ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien 
być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być 
uzyskana przez Zamawiającego. Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy 
wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w 
sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
5.2. Usunięcie drzew i krzaków 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w 
nich wody. 
5.3. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub 
wskazaniami Inżyniera. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy 
humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie 
itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, 
według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 
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przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
5.4. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy : 
− warstw nawierzchni, 
− krawężników, obrzeży 
− znaków drogowych, 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub 
wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące 
się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie 
5.4.1 Wykonanie frezowania 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją 
projektową. 
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej 
tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form 
geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może 
przekraczać 40 mm, 
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku) 
dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on 
specjalnego oznakowania, 
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 
Do frezowania warstw ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych należy użyć 
frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki 
poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z 
dokładnością ± 5 mm. 
5.5. Podbudowa tłuczniowa 
5.5.1. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona 
warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża 
warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki 
lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5- 
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 
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nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch 
warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć 
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 
. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnegopowinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy 
kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.   nie mniejszym niż 50 kN/m, albo 
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
5.5.3 Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
5.6. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
5.6.1. Przygotowanie podłoża pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe 
od podanych dla danej Klasy drogi. 
5.6.3. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa 
od +5o 
 C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 
 C dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 
cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 5.6.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 130oC, 
- dla asfaltu D 70 125oC, 
- dla asfaltu D 100 120oC, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 
powinien być ≥98,0%. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
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Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącze 
robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem 
lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1n i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.2. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie realizacji zadania, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z ustaleń, 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu 
na piśmie. 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik 
projektu. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

b) b) opłaty/dzierżawy terenu, 
c) c) przygotowanie terenu, 
d) d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
e) e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
f) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
g) a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
h) poziomych, barier i świateł, 
i) b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
j) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
k) a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
l) b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, Autorstwa Zespołu Projektowego BOI „KONCEPT” 
Kazimierz Walczak z/s Koźmin Wlkp., tel/fax 62 72 16 086 , tel 603 79 65 31 
_ Projekt budowlany - wykonawczy – 4 egz.: + wersja elektroniczna 
_ Przedmiar robót – 1egz + wersja elektroniczna 
_ SIWZ, 
_ umowa z Inwestorem, 
_ obowiązujące polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie. 
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5.  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

ST-SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ STB.05.01. BR. SANITRNA 
KOD CPV: 
45 231 113-0   -  poziomowanie rurociągów 
45 232 420-2   -  roboty w zakresie kanalizacji 
45 232 440-8   -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów od odprowadzenia ścieków. 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych część szczegółowa -
Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót ,które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn: 

 
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

WRAZ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI BARTKÓW, GMINA ZAGNAŃSK" 
. 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest, jako dokument w 
postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją 
przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych STWiORB 
Planowana inwestycja dotyczy budowy obiektów liniowych w postaci: 
Sieci kanalizacji sanitarnej: 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej poprzez wykorzystanie ukształtowania naturalnego w całości 
zaprojektowana została w systemie grawitacyjnym w dwóch działach z dwoma włączeniami do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej.  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania kanalizacji sanitarnej muszą być zgodne z Ustawą o 
wyrobach budowlanych, producent jest obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001  1. KANAŁ  "A", pvc200-
Sn8,  L/c-311mb 
2. KANAŁ  "B", pvc200-Sn8,  L/c-126mb 
3. KANAŁ  "C", pvc200-Sn8,  L/c-330mb 
4. KANAŁ  "D", pvc200-Sn8,  L/c-244mb 
5. KANAŁ  "E", pvc200-Sn8,  L/c-217mb 
6. KANAŁ  "F", pvc200-Sn8,  L/c-134mb 
7 KANAŁ  "G", pvc200-Sn8,  L/c-142mb 
RAZEM: 1504mb 
Szczegółowe zestawienia nakładów rzeczowych kanalizacji sanitarnej zawiera tabela nr3. 
Szczegółowe zestawienia nakładów rzeczowych przyłączy kanalizacyjnych zawiera tabela nr 4. 
- Kanały boczne do granicy nieruchomości pvc160-Sn8 dn150: - RAZEM : 419mb 
- Kanały boczne, przyłączeniowe pvc160-Sn8 do istniejącej zabudowy 7szt dn150 o długości całkowitej Lc-
: 40mb 
- kanały pvc160-Sn8 odprowadzające wody popłuczne z wodociągu dn150: 30mb. 
UWAGA: 
Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustów odwodnienia wodociągu i  wpustów przy hydrantach, mają  
charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej zostaną tam skierowane. 
1.4 Określenia podstawowe 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowych 
z zabudowy mieszkaniowej Osiedla Bartkowe Wzgórze w Bartkowie.  
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości. 
Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego przesyłania i odprowadzania ścieków. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. Spocznik – element dna studzienki lub 
komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. Podłoże naturalne - podłoże z 
drobnoziarnistego gruntu.  
Podłoże naturalne z podsypką - podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi 
producenta tych rur. Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Osypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 
terenem. 
Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
− organizacji robót budowlanych, 
− zabezpieczenia interesu osób trzecich, 
− ochrony środowiska, 
− warunków bezpieczeństwa pracy, 
− zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 
− warunków organizacji ruchu, 
− zabezpieczenia chodników i jezdni, 
 
1.6 Ochrona i utrzymanie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
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2.1 Wymagania ogólne 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których 
normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inspektora nadzoru. Do wykonania robót stosować materiały zgodne z projektem budowlanym i 
wykonawczym i niniejszą specyfikacją. Wykonawca musi przedłożyć deklarację zgodności z Polską Normą 
lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych materiałów (wymóg ten nie dotyczy wyrobów 
oznaczonych symbolem B lub CE). 
 
2.2 Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 
2.2.1 Rury, kształtki przewodowe i króćce dostudzienne 
Materiał użyty do budowy kanału musi zapewniać jego szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność 
na korozję chemiczną i ścieranie w długim okresie eksploatacji. 
Do budowy kanałów sanitarnych należy stosować system rur z PVC, gdzie dopuszcza się stosowanie 
jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w całym przekroju ścianki zgodnie z normą PN-EN1401-
1: 2009P; 
Zastosowane rury powinny charakteryzować się min. sztywnością obwodową min. SN 8kN/m2. 
2.2.2. Komory i studnie rewizyjne; 
Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729. 
Nie dopuszcza się stosowania na sieci kanalizacyjnej studni z kręgów betonowych łączonych na zaprawę 
cementową. 
Zaleca się  stosować: 
1. Kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki 
gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji 
chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymałości klasy C 45/55, wodoszczelności W-8, 
nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności F150, z zamontowanymi przejściami szczelnymi i stopniami. 
2. Komory żelbetowe prefabrykowane. (parametry j.w.) 
3. Komory monolityczne żelbetowe. (parametry j.w.) 
Dopuszcza się: 
1. Studnie z GRP indywidualnie prefabrykowane. (w przypadku kanalizacji z rur GRP) 
2. Studnie PE-HD. (w przypadku kanalizacji z rur PEHD) 
Wymaga się projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi 
przejściami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych (z wyjątkiem studni z GRP i PE-HD) należy 
stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub stopnie stalowe fabrycznie 
powlekane tworzywem sztucznym. Można stosować kręgi przejściowe. 
Wewnętrzne powierzchnie betonowe komory należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi całkowicie 
odcinającymi dostęp środowiska agresywnego. 
Urządzenia i wszelkie elementy wyposażenia obiektów muszą być wykonane z materiałów odpornych na 
korozję (ze stali kwasoodpornej). 
Przy projektowaniu i budowaniu kanałów nieprzełazowych należy rozpatrywać zastosowanie średnic studni 
rewizyjnych DN 1000 ÷ DN 1500 mm. 
Przy osadzaniu włazów kanalizacyjnych można stosować maksymalnie trzy betonowe pierścienie 
regulacyjne DN 600 mm, wysokości maksimum 10 cm każdy. Należy unikać w miarę możliwości 
stosowania pierścieni wysokości 5 cm. 
Studnie kanalizacyjne winny być oznaczone w terenie tabliczkami orientacyjnymi, zamocowanymi do 
punktów stałych. 
2.2.3. Przyłącza kanalizacyjne 
 Wymagania ogólne; 



 39 

Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w 
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a 
w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
Każda nieruchomość powinna mieć własne przyłącze kanalizacyjne włączone do zewnętrznej sieci 
kanalizacyjnej. Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadać określonym 
dopuszczalnym wartościom wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do miejskich 
urządzeń kanalizacji sanitarnej wg Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136 poz. 964). 
Dla ścieków, których jakość nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, przed odprowadzeniem 
do sieci miejskiej, należy stosować odpowiednie urządzenia podczyszczające oraz separatory substancji 
ropopochodnych, tłuszczu. 
Minimalna średnica przyłącza kanalizacyjnego - 0,15 m. 
Przyłącza kanalizacyjne wykonane będą zgodnie z normą PN- 92/B-01707. 
Lokalizacja przyłączy kanalizacyjnych 
Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki do kanału trasą zaprojektowaną w odcinkach 
możliwie najkrótszych, prostych (prostopadłych do kanału). Zmiany kierunku i spadku przyłącza 
kanalizacyjnego projektować w studzienkach rewizyjnych. Przyłączy kanalizacyjnych nie należy 
lokalizować w skarpie. Dopuszcza się poprzeczne przejście przez skarpę. W pasie szerokości 3 m nad 
przyłączem kanalizacyjnym nie należy sadzić drzew, krzewów, ani nie lokalizować obiektów małej 
architektury. 
2.2.4. Kanały boczne 
Wymagania ogólne 
Projektuje się  układu sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do linii rozgraniczającej nieruchomości od 
pasa drogowego. Najmniejsze średnice zbiorczych przewodów kanalizacji sanitarnej należy przyjmować 
jako DN 0,20 m. ( wewnętrzna średnica rury). 
Zagłębienie kanałów dobrano w sposób zapewniający grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów 
kanalizowanych poniżej strefy zamarzania i nie powodować kolizji z innymi urządzeniami. Ustalając 
zagłębienie kanału i spadek kanału, uwzględniono prędkość zapewniającą samooczyszczenie kanału. 
Zagłębienie projektowanego kanału należy dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych z uwzględnieniem 
całej przynależnej zlewni. 
2.2.5  Studnie kanalizacyjne 
Na projektowanych kanałach zaprojektowano studnie z elementów prefabrykowanych, betonowych o 
średnicy Ø1000,1200mm z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi dla rur 
kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi żeliwnymi lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub 
zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa sztucznego. W dnie studzienki należy 
fabrycznie wykonać spocznik o spadku 2% w stronę kinety. Studnie muszą odpowiadać normie PN-
EN1917. Kręgi studni należy łączyć na uszczelki gumowe. Prefabrykaty wykonać z betonu o klasie 
wytrzymałości na ściskanie min. C35/45 wg normy PN-EN 
206-1:2003. Dno studzienek betonowych należy wyposażyć w płytę fundamentową. Studnie należy 
wyposażyć w stopnie złazowe  i we właz żeliwny Φ600 klasy D-400. Zewnętrzne powierzchnie kręgów 
betonowych studni kanalizacyjnych należy pokryć izolacją powłokową bitumiczną (2 x podkład + 1 x 
warstwa wierzchnia). Studnia tworzywowa DN600 projektuje się z włazem żeliwnym klasy D-400. 
Studzienka zapewni min. wymiar > 600 mm w świetle na całej swojej wysokości, rura trzonowa karbowana 
wykonana z PP o sztywności SN≥ 4 KN/m2. Kineta kątowa, z płynną regulacją kąta montowanej rury. Nie 
dopuszcza się wykonania połączeń między studnią a rura przyłączeniowa za pomocą kolan. Wpusty 
ściekowe typowe, z osadnikami głębokości 90cm, z kręgów betonowych ø500mm. Zwieńczenia żeliwne 
klasy D400. Zastosować pierścienie odciążające. Studzienki wpustów izolowane zewnętrznie powłokami 
bitumicznymi (Bitizol R+2P). Należy zastosować wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem. 
Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalności zweryfikuje kąty złamania trasy 
i zamówi tak studzienek, aby kanały wprowadzano do studni bez dodatkowych kształtek. Nie dopuszcza 
się wprowadzania rur do studni za pomocą kolan. 
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2.3 Składowanie materiałów 
Przechowywane materiały i urządzenia należy konserwować zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposób umożliwiający łatwą identyfikację danej partii 
materiałów. Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających niszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji 
składowania opracowanej przez producenta. Wykonawca dla swych potrzeb zabezpieczy składowane 
materiały. 
Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania powinny być zgodne z postanowieniem Umowy i 
poleceniami Inspektora nadzoru Budowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru Budowy. 
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej, układając je warstwowo na utwardzonej i wyrównanej 
powierzchni, wolnej od kamieni, posiadającej możliwość odprowadzenia wody opadowej. Dolna warstwa 
musi być zabezpieczona przed rozsunięciem 
się. Rury kielichowe należy układać na przemian, końcówkami – kielichami. Ilość warstw nie powinna 
przekraczać dla rur o 
średnicy DN200 – 4. Poszczególne rury powinny być przełożone drewnianymi przekładkami. 
Kształtki i rury powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z instrukcją producenta i 
zachowaniem ww. zasad. Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety – złączki rurowe oraz smar, 
powinny być przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu. 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie utwardzonym i wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Składowanie powinno umożliwić dostęp do 
poszczególnych stosów. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach o wysokości do 
1,8m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
Włazy i wpusty kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednim spadkiem dla odprowadzania wód opadowych. Elementy żeliwne powinny być składowane z 
dala od substancji działających korodująco. Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej 
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno 
być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed 
zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement 
musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 
miesiące. 
 
2.4 Odbiór materiałów na budowie 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzenie materiałów można dokonać alternatywnie na 
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu, jaki powinien posiadać 
producent. Odbioru zatwierdzonych materiałów przed  wybudowaniem można dokonać na podstawie 
deklaracji zgodności albo z normą, albo z aprobatą lub z innym dokumentem potwierdzającym zgodności z 
uprzednio zatwierdzonym materiałem. Należy przeprowadzić oględziny dostarczenia materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wybudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora nadzoru robót. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
montażowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru budowy. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
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stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, w STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót: 
− piły do cięcia asfaltu i betonu, 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparki podsiębierne, 
− spycharkę kołową lub gąsienicową, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, 
− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni 
− samochód dostawczy, 
− samochód skrzyniowy, 
− samochód samowyładowczy, 
− samochód beczkowóz lub beczkowóz ciągniony, 
− wciągarki ręczne i mechaniczne. 
− kamerę TV, kolor z głowicą obrotową, 
− specjalistyczne urządzenie do montażu rękawa wzmacniającego, 
− wóz ciśnieniowy dwufunkcyjny, 
− agregat prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA 
− pojemnik na beton, 
− zamknięcie mechaniczne – korek lub zamknięcie pneumatyczne dla poszczególnych średnic kanałów, 
służące do zamykania kanałów podczas budowy, naprawy, badań odbiorczych na szczelność i płukań. 
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu, grubości zagęszczanej warstwy i jej lokalizacji 
względem przewodu. Sprzęt stosowany do wykonania musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Sprzęt 
montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznej, wskazaniami Inspektora oraz terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. 
4.2 Transport rur i kształtek 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub  zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby  przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności, występujących w czasie ruchu pojazdu. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach 
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po  ugnieceniu). 
 
4.3 Transport pozostałych materiałów. 
Pozostałe materiały: włazy, kręgi betonowe, studnie tworzywowe należy transportować w pozycji do 
wbudowania. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy dokonać usztywnienia przez stosowanie 
przekładek lub klinów z drewna, gumy. 
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4.4 Transport mieszanki betonowej i zapraw 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni taki środek transportu, który nie spowoduje: 
− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz 
zapewni właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki. 
 
4.5 Transport kruszywa i gruntów. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Kruszywa 
można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami lub innymi frakcjami kruszywa i nadmiernym 
zawilgoceniem. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).  
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 
postępu robót. 
 
4.6 Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach, samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją. 
Przed wbudowaniem rur należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu i składowania. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 
 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej, należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy 
rurociągu. Podstawowe czynności przygotowawcze to: zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych, 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewów. W okolicznościach nieprzewidzianych takich jak 
odkrycie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, niewypałów, wykopalisk należy przerwać roboty, 
zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i 
powiadomić odpowiednie władze. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy w miejscach, gdzie jest istniejąca nawierzchnia asfaltowa, 
rozebrać ją, a gruz wywieźć. 
W razie konieczności, należy zamontować urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające wodę z wykopu należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
Robót. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody od właścicieli prywatnych posesji, na których 
będą prowadzone prace tymczasowe związane z budową sieci kanalizacyjnej lub zapłaty odszkodowań, 
wynikających z naruszenia terenu. 
 
5.3 Roboty ziemne 
5.3.1 Wymagania ogólne 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, 
odwiezie materiał pochodzący z rozbiórki. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane wg PN-EN 805:2002, PN-B-10736:1999, PN-B-
10725:1997. Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
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głębokości wykopów oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
przez Wykonawcę wywieziony. Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. 
 
5.3.2 Odwodnienie wykopów 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych w przypadku wystąpienia wód gruntowych Wykonawca musi 
wykonać projekt odwodnienia wykopów i uzyskać warunki oraz zgodę na odprowadzenie wód gruntowych. 
Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie miejsca i ilości zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. Odwodnienie wykopów jest robotą tymczasową 
wykonaną zgodnie z przyjętą technologią przez Wykonawcę. 
Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać o to, aby nie doszło 
do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych. 
Podczas wykonywania czynności odwadniających podstawa wykopu musi pozostać sucha. Roboty w 
rodzaju betonowania lub instalacji rur będą mogły być przeprowadzane jedynie w wykopach suchych. 
 
5.3.3 Przygotowanie podłoża 
Rury należy układać w odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowej min.20 cm piasku zagęszczanego 
ręcznie o granulacji 0,15-2,0 mm. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do Is = 1 
(drogi bitumiczne), Is ≥ 0,98 (chodniki), Is ≥ 0,97 (drogi gruntowe). Należy zwrócić szczególną uwagę, na 
to aby rury na podsypce były podparte na całej długości. 
 
5.3.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu musi wynosić co najmniej 0,3 m zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej musi być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu musi być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza i w strefie 
wspierającej rurociąg od spodu tak, aby nie uległ on zniszczeniu.  
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem jak wyżej, warstwami np. 0,2 m 
(dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia) z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu, wg PN-B-10736:1999, PN-B-10725:1997. 
 
5.4 Roboty montażowe 
5.4.1 Warunki ogólne 
Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz wg normy PN-
81/B-03020 o 0,4m dla rur, o średnicy poniżej 1000mm i zgodne z projektem budowlano wykonawczym. 
 
5.4.2 Wytyczne wykonania przewodów 
Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Materiały użyte 
do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Spadek przewodu należy 
kontrolować za pomocą niwelatora. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w 
czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. Opuszczenie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
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Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub 
dwóch lin. 
Rury należy zawsze układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Przewód (rura 
ochronna) powinien być ułożony na podsypce piaskowej tak, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości, 
co najmniej na 1/3 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Pod złączami kielichowymi należy wykonać 
odpowiednie gniazdo, w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złącz. 
Rury należy łączyć za pomocą połączeń kielichowych, złączek dwukielichowych lub zgrzewania 
doczołowego. Montaż rur i przycinanie, przeprowadzić stosując się do wytycznych producenta. 
Rury należy układać w odwodnionym wykopie. 
 
5.4.3 Budowa studni kanalizacyjnych 
Studzienki kanalizacyjne, wpusty ulicznie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Elementy prefabrykowane, w zależności od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. 
Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów, zgodnie z oznaczeniami 
montażowymi znajdującymi się na elementach. Elementy prefabrykowane łączy się na uszczelki gumowe. 
Zastosować pierścienie odciążające. 
 
5.4.  Próba szczelności 
W celu sprawdzenia szczelności, próbą szczelności powinna być przeprowadzona przed wykonaniem 
obsypki i zasypki. Badanie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru: 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 
punktów 
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, sprawdzenie szerokości, głębokości wykopu, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− wykonanie wykopu i podłoża; 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i zgodności z 
określonym w okumentacji; 
− odwodnienie wykopów, badanie ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą; 
− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
− stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu, 
− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin; 
− zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej, 
warunkami 
określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących oraz drzew i ich 
zabezpieczenia, 
− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie prawidłowości uszczelnienia przewodu,  
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw złazowych, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw, 
− kontrola za pomocą przeglądu kamerą TV. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Jednostka obmiarowa 
1. Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu każdego typu i średnicy, z dokładnością do 0,1m. Dla 
kształtek, studni, jednostką obmiarową jest - 1 sztuka. 
2. Objętości będą wyliczone w m3, z dokładnością do 0,1 m3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
będą ważone w tonach lub kilogramach. 
3. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
ST i ujęte w książce obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową kanału deszczowego, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe kanałów, 
− wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
− zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ±1 cm, 
− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
− zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
− zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 
kanalizacji grawitacyjnej, 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut 
ciśnienia próbnego, 
wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może 
być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej 
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
• 0,151/m2 dla przewodów; 
• 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 
• 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
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Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i długość 
przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego szczelności. Badania 
szczelności należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem 
próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
kształtek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru 
technicznego-częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego 
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o 
wykonaniu odbioru technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 
ustawy  Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić 
inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, 
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. Koszt 
wykonania próby (także zużytej wody) ponosi Wykonawca. 
 
8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3. 
Odbiorowi końcowemu wg PN-B 10725:1997 podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− zbadanie zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 
− zbadanie protokółów odbioru: próby szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie 
ukończonym i zasypanym przewodzie), wyników badań bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do 
odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody), 
wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać 
za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. 
Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez wszystkie osoby 
obecne podczas przeprowadzania prób. 
Przejęcie kanału do eksploatacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez 
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Wydziału Sieci Kanalizacyjnej. 
W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń na terenie budowy, wykonawca jest zobowiązany 
do natychmiastowego ich usunięcia i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Wg warunków umowy. 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa metra wykonanego w wykopie otwartym przewodu każdego typu i średnicy obejmuje: 
• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
• roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie robót, 
• zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka istniejących nawierzchni, odkrywki i przekopy kontrolne, 
wykopy, 
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zabezpieczenia kolizji, odwodnienie wykopów, umocnienie ścian wykopów, transport urobku, tymczasowe 
składowanie urobku na składowisku, zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki 
wraz z zagęszczeniem, zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu w wykopach, rozścielenie ziemi 
urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu z wykopu nie nadającego się do ponownego 
wykorzystania, w tym koszty transportu na składowisko. 
• wykonanie pomostów zabezpieczających dla ludności z możliwością ich przestawienia w trakcie trwania 
robót, 
• wymianę gruntu lub stabilizację gruntu spoiwem w przypadku gdy grunt z wykopu nie nadaje się do 
wykorzystania w strefie 0,5 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni. 
• wszystkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, w 
tym m.in.: oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie kładek dla pieszych, montaż i demontaż 
konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 
• koszt nadzoru zarządcy sieci przy robotach rozbiórkowych i wykopach, 
• geodezyjne wytyczenie trasy przewodów i lokalizacji zasuw oraz urządzeń, 
• zakup, załadunek, dostawę materiałów na plac budowy, rozładunek, składowanie wszystkich materiałów 
w tym i materiałów pomocniczych, 
• wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem rurociągów, 
obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: przygotowanie podłoża, ułożenie przewodów wraz z kształtkami, 
rurami osłonowymi wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem, przeprowadzenie prób szczelności (2 próby), 
zgodnie z niniejszą specyfikacją i Dokumentacją Projektową 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni dróg, chodników i zieleńców, 
• pomiary i badania, próby, zgodnie z niniejszą specyfikacją i Dokumentacją Projektową, 
• usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robót, 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą, 
• kamerowanie powykonawcze przewodów. 
Cena jednostkowa kompletu studzienki, komory lub urządzenia obejmuje:  
• opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
• roboty przygotowawcze, pomiarowe i oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopów i/lub nasypów, 
• wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 
• transport gruntu z wykopów na miejsce składowania lub na wysypisko (wraz z kosztami utylizacji), 
• wyrównanie i zagęszczenie podłoża, 
• wykonanie podsypek pod wbudowywane elementy, 
• montaż elementów prefabrykowanych lub urządzeń w miejscu ich wbudowania, 
• dostosowanie rzędnych pokryw / urządzeń do rzędnych przyległego terenu (nawierzchni) oraz odbudowę 
nawierzchni uszkodzoną w związku z budową studni / urządzenia, 
• transport gruntu nasypowego z miejsca składowania do miejsca wbudowania, 
• obsypka zmontowanych elementów z zagęszczeniem, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odbudowa nawierzchni dróg, chodników i zieleńców, 
• zakup i zastosowanie niezbędnych materiałów pomocniczych, 
• montaż pokryw, pierścieni wyrównawczych, pierścieni odciążających, włazów, rusztów i/lub wpustów 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
• wyposażenie wnętrza obiektów zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
• wykonanie prób szczelności i sprawdzeń [2 próby] zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
specyfikacją, 
• wykonanie badań i pomiarów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
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4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
8. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
9. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
10. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
11. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
13. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 
14. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne. 
15. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe. 
16. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
17. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.. 
18. PN EN 295 – Rury i Kształtki Kamionkowe. 
19. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze. 
20. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowani, kontrola jakości. 
21. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych, 2003 r. 
10.2 Inna dokumentacja 
1. Warunki transportu, składowania i montażu wydane przez producentów rur. 
 

6. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

STB.06. - SIEĆ  WODOCIĄGOWA  BR. SANITRNA 
Kody CPV: 
45232150-8   -  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 
45232100-3   -  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych część szczegółowa -Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót ,które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn: 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
WRAZ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI BARTKÓW, GMINA ZAGNAŃSK" 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 
1.3. Zakres robót objęty specyfikacja techniczną 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania; 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
WRAZ Z PRZYŁACZAMI W MIEJSCOWOŚCI BARTKÓW, GMINA ZAGNAŃSK" 

Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wybudowania sieci wodociągowej, takie jak: 
– roboty ziemne, 
– montaż przewodów wodociągowych, 
– montaż armatury, hydrantów, 
– montaż rur osłonowych, 



 49 

Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą: 
– opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu; 
– geodezyjne wytyczenie trasy przewodu; 
– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
– zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym; 
– odtworzenia nawierzchni dróg i chodników po przekopach; 
– dokumentacja powykonawcza; 
Robotami tymczasowymi będą: 
– roboty ziemne, 
– umocnienie pionowych ścian wykopów; 
– wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania 
robót; wykonanie czasowej organizacji ruchu; 
– konstrukcje zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia podziemnego 
1.4. Nazwy i kody CPV robót budowlanych 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
1.5. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami 
obligatoryjnie obowiązującymi w Polsce (Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji) oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3, opracowanymi przez 
COBRTI INSTAL. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
a) Roboty budowlane Wykonawca będzie prowadził pod kierunkiem uprawnionego Kierownika Budowy. 
b) Kierownik Budowy Wykonawcy jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, Polskimi Normami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru oraz poleceniami: Inwestora, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego. 
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru, 
d) W czasie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca będzie 
musiał dostosować się do ustaw, norm i przepisów branżowych obowiązujących w chwili wykonywania 
robót. Jeśliby w trakcie robót weszły w życie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, 
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym w formie pisemnej określając szczegółowo zakres 
tych zmian. 
e) Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. Wszystkie 
uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w 
terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie 
wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, 
a w przypadku uznanym przez niego na konieczne również potwierdzone przez autora projektu. 
f) Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
1.7. Uwarunkowania organizacyjne wykonywania robót budowlanych 
a) Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. 
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b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
c) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zorganizuje zaplecze dla potrzeb robót. 
d) W trakcie realizacji projektu wykonawca będzie stosował i przestrzegał zasad i przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 
września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 
1650 wraz z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
Obowiązkiem kierownika budowy będzie w szczególności posiadanie aktualnego „planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia”, (pbioz)” opracowanego w oparciu o „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” – wchodzącą w skład dokumentacji projektowej. Forma i treść „pbioz” musi spełniać wymogi 
zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 
e) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
– unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze 
skażenia, nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.; 
– utrzymywał teren budowy i wykopy bez stagnujących w nich wód zarówno pochodzenia 
gruntowego jak i opadowego; 
– materiały pochodzące z robót i demontażu, a będące odpadami (w tym również urobek 
z wykopów nie przewidziany do zasypki), o ile zamawiający nie zdecyduje inaczej – 
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w sposób zgodny 
z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. 
nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 
f) Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej; Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich; Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym w rezultacie realizacji robót lub przez jego personel; 
g) Wykonawca zobligowany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskania 
pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienia kosztów z tym związanych (jeśli 
technologia i organizacja robót będzie wymagała zajęcia pasa drogowego); Wykonawca 
wykona we własnym zakresie i na własny koszt czasową organizację ruchu; 
2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I ICH ELEMENTY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
· Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do 
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa zgodności z PN lub posiadające oznaczenie 
CE w zakresie oceny zgodności z normami europejskimi, a także inne ewentualne certyfikaty, aprobaty 
techniczne lub atesty wymagane przepisami szczególnymi. 
· Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
· Określone w projekcie marki i typy urządzeń i materiałów podano przykładowo dla wyznaczenia 
standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały i urządzenia 
nie gorszej jakości i trwałości, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych. Decyzję o 
zatwierdzeniu materiału zamiennego podejmuje Inwestor, w przypadkach koniecznych po konsultacji z 
Projektantem. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały zamienne odpowiedzialny jest za 
sprawdzenie możliwości ich zastosowania pod każdym względem (a więc: wymiarów, ciężaru, sposobu 
transportu i montażu, podłączeń, parametrów zasilenia energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne 
dostosowanie do materiału zamiennego rozwiązań związanych przyjętych w innych opracowaniach. 
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· Zastosowane urządzenia i materiały objęte w instalacjach odrębną gwarancją producenta powinny mieć 
zapewniony serwis przez autoryzowany zakład. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Projektowana sieć wodociągowa  zapewni dostawę wody w ilościach wystarczających do celów socjalno-
bytowych oraz przeciwpożarowych osiedla Bartkowe Wzgórze. Sieć wodociągowa projektowana w oparciu 
o wymagania aktualnych norm, przepisów branżowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych a w 
szczególności: PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych” oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w Sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach 
budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest 
obowiązany posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny system zarządzania jakością. Przewody 
lokalizowane będą w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających pas drogowy wg warunków 
wydanych przez administratora a w części leśnej w obszarze uzgodnionym pismem znak 
ZG.2217.21.2020.PJ, z dnia 24.09.2020r.z Nadleśnictwem Zagnańsk. 
2.3. Rurociągi 
Do budowy wodociągu stosowane są: 
– rury ciśnieniowe z PE100-RC typ II, PN10, SDR17 w zakresie średnic dn = 110mm, łączone przez 
zgrzewanie doczołowe 
– zmiany kierunków trasy wodociągu wykonać za pomocą kształtek segmentowych przy średnicach dn90-
110mm, w pozostałych przypadkach za pomocą łuków (dopuszcza się złączki skręcane), 
– piasek na podsypkę i obsypkę rur. 
Materiały 
Do budowy wodociągów rozdzielczych należy stosować rury zgodnie z warunkami technicznymi „WK” 
dopuszcza się dla przewodów o średnicach DN 63-180[mm] i zlokalizowanych poza pasem jezdnym w 
chodnikach i pasach zielonych zastosowanie rur wodociągowych PE lub z żeliwa sferoidalnego z 
wewnętrzną wykładziną z tworzywa termoplastycznego. 
Rury polietylenowych stosować PE klasy 100 SDR11. 
Montaż wodociągów w rurach osłonowych oraz przy zmianie kierunku w pionie należy stosować rury o 
połączeniach kielichowych blokowanych lub kołnierzowych. Połączenia kołnierzowe stosować w węzłach z 
dwoma i więcej zasuwami. 
Dla przewodów wodociągowych z rur żeliwnych kielichowych o połączeniach nieblokowanych należy 
stosować bloki oporowe. Przy zmianie kierunku o 90° należy zastosować łuki 2x45o. 
Dla przewodów wodociągowych o połączeniach blokowanych można zrezygnować z bloków oporowych na 
zasadach określonych przez producenta rur. 
W wykonywanych połączeniach kołnierzowych należy stosować śruby, nakrętki i podkładki stalowe 
minimum ocynkowane ogniowo. 
2.4. Armatura wodociągowa 
Zasuwy 
Należy stosować zasuwy kołnierzowe z odciążeniem (tj. dodatkowym zaworem na obejściu) o 
parametrach: 
1. Ciśnienie robocze PN 16 ( owiercenie na ciśnienie PN 10 ) 
2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400 8 
3. Korpus z pokrywą skręcany za pomocą śrub A2 (stal nierdzewna), schowane w korpusie, zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem gruntem. 
4. Wszystkie elementy żeliwne wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową 
naniesioną metodą fluidyzacyjną. 
5. Trzpień – stal nierdzewna – walcowana na zimno. W trzpieniu zasuwy otwór do zabezpieczenia 
obudowy wykonany centrycznie; 
6. Klin nawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR dopuszczoną do kontaktu z wodą 
pitną 
7. Pełny prosty przepływ przez zasuwę dla przepływającego medium bez przewężeń, średnica otworu jest 
równa średnicy nominalnej. 
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8. Min. potrójne, niezależne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezpośrednio na klinie oraz dodatkowe 
uszczelnienie (uszczelka manszetowa, wargowa), pierścień górny zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem z zewnątrz zamontowany centrycznie w sposób trwały i szczelny. 
9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy 
umożliwiające bezproblemowe i szczelne zamknięcie przepływu; 
10. Trwałe oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierające 
informacje dot.: producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maks. 
11. Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400; 
12. Pręt zabezpieczony zawleczką przed zdjęciem z wrzeciona i wysunięciem; zawleczka przymocowana 
do każdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadająca średnicy otworu we 
wrzecionie zasuwy; średnica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm do średnicy otworu we wrzecionie 
zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzędnej terenu (max 10cm poniżej terenu); 
13. Trzpień i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej; 
14. Rura zewnętrzna ochronna z PE lub PP, z kołpakiem, zaślepką, osłoną oraz kapturem; wyklucza się 
osłonę kolumny obudowy zasuwy wykonaną z PVC, obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem 
Hydranty 
Rozmieszczenie hydrantów zaprojektowano zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych na końcówce przewodu wodociągowego za ostatnim przyłączem. Ze względów 
eksploatacyjnych należy starać się rozmieszczać hydranty w najwyższych i najniższych punktach 
przewodów wodociągowych. 
Hydranty nadziemne o średnicy min. Ø 80 mm należy montować na odgałęzieniu od sieci rozdzielczej. 
Zasuwę hydrantową montować bezpośrednio za trójnikiem, między zasuwą a hydrantem zamontować 
króciec dwukołnierzowy min 30cm. 
W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydrantu 
nadziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp., dopuszcza 
się stosowanie hydrantów podziemnych. 
Dopuszczamy hydranty zabudowane bezpośrednio na wodociągu w przypadku braku możliwości 
zamontowania na odgałęzieniu. W takim przypadku oraz w przypadku hydrantu umieszczonego w pasie 
drogowym stosować hydranty z podwójnym zamknięciem i kolumną umożliwiającą złamanie hydrantu bez 
jego uszkodzenia. Górna kolumna musi mieć możliwość obrotu względem kolumny dolnej o dowolny kąt w 
celu dostosowania do warunków miejsca montażu. Dopuszcza się projektowanie hydrantów podziemnych z 
możliwością naprawy bez konieczności wykonywania wykopów. 
Hydranty stanowić będą punkty do odpowietrzenia i płukania poszczególnych odcinków. Do tego celu 
projektuje się wpusty uliczne kierujące wody popłuczne do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 
Hydranty – wymagania 
1. Hydrant musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów oraz atest PZH dopuszczający do 
kontaktu z wodą pitną, 
2. korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus ze 
stali nierdzewnej, 
3. Żeliwne powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową lub 
emaliowaną wraz z dodatkową powłoką na części nadziemnej korpusów zabezpieczającą przed 
działaniami promieni UV, 
4. hydranty nadziemny w kolorze czerwonym, 
5. ciśnienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10), 
6. elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM, 
7. wydajność – co najmniej 10l/s, 
8. wyrób wyposażony w element samoodwadniający. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym 
zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne. 
Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne 
Trasy wodociągów oznaczone będa taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości: 
– 20 cm dla rurociągów o średnicy ≤ 300 mm, 
– 40 cm dla rurociągów o średnicy > 300 mm. 
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Taśmę należy układać minimum 30 cm nad wierzchem rury. (w przypadku przewodów PE z zatopioną 
wkładką metalową, z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów, łączenie taśmy 
zapewniające trwałą przewodność elektryczną). 
Oznakowanie uzbrojenia 
Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki itd.) należy 
oznakować w terenie za pomocą tabliczek. Opisy wykonać w sposób trwały, czytelny odporny na warunki 
atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na słupkach betonowych o szerokości tabliczki z pasem grubości 5cm 
namalowanym kolorem niebieskim przy górnej krawędzi słupka lub na trwałych elementach budynków i 
ogrodzeń za zgodą ich właścicieli. 
UWAGA: 
Wszystkie wskazane odprowadzenia z wpustów odwodnienia wodociągu i  wpustów przy hydrantach, mają  
charakter tymczasowy. Po wybudowaniu systemu kanalizacji deszczowej zostaną tam skierowane 
Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów przed osiadaniem 
1. Skrzynki w pasach drogowych z żeliwa szarego, w pasach zieleni dopuszczamy skrzynki o korpusie z 
tworzywa sztucznego Poliamid P lub PE-HD, pokrywa z żeliwa szarego min. GG20, bitumizowana, 
2. ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, 
3. zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do hydrantu ~ 367/262 mm, wysokość skrzynki ~ 310 
mm, pokrywa oznakowana literą H, 
4. zewnętrzna średnica górnego korpusu skrzynki do zasuw ~ 190 mm, wysokość skrzynki ~ 270 mm, 
pokrywa oznakowana literą W, 
5. korpus skrzynki odporny na pękanie, działanie niskich i wysokich temperatur, 
6. konstrukcja korpusu powinna zapewnić stabilne posadowienie w nawierzchni, 
7. skrzynki do zasuw i hydrantów muszą być zabezpieczone przed osiadaniem bloczkiem podporowym 
wykonanym z betonu w postaci jednolitej podstawy, z cegły klinkierowej lub w terenach zielonych z 
tworzywa. W pasach zieleni na skrzynkach przewidzieć opaski betonowe. 
Rury osłonowe; 
Średnica rury osłonowej powinna być większa od średnicy rury przewodowej, z zachowaniem odległości w 
świetle min. 50 mm między średnicą kołnierza albo kielicha rury przewodowej a średnicą wewnętrzną rury 
osłonowej. Rurę osłonową należy projektować stalową, z izolacją, zabezpieczoną antykorozyjnie po 
zewnętrznej stronie rury o grubości dostosowanej do obciążenia. Z dwóch stron rury osłonowej należy 
przewidzieć teren pod wykop montażowy lub studnię. Decyzję o budowie studni lub rezerwie terenu pod 
wykop montażowy należy rozpatrywać indywidualnie w uzgodnieniu z „Wodociągami Kieleckimi” i 
właścicielem terenu. Rura osłonowa powinna być z każdej strony dłuższa minimum 1,0 m od obrysu 
obiektu kolidującego z przewodem wodociągowym. W przypadku projektowania złączy rury przewodowej w 
rurze osłonowej przewód należy projektować z rur o połączeniach blokowanych lub kołnierzowych. Rura 
przewodowa powinna być umieszczona w rurze osłonowej na płozach (min. co druga płoza z rolką), 
dobranych zgodnie z instrukcją producenta. Końcówki rury osłonowej powinny być osłonięte szczelnie 
manszetami. 
Przyłącza: 
dla wodociągów PE poprzez zamontowanie siodła elektrooporowego samonawiertnego (z obejmą 
skręcaną śrubami), lub trójnika PE, zakończonego kołnierzem. 
Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur polietylenowych o wartości ciśnienia nominalnego min. PN10 
[bar] - niezależnie od średnicy przyłącza, przewód PE klasy 100 SDR11 do zestawu wodomierzowego. Nad 
przyłączami na wysokości ok. 30 cm należy przewidzieć ułożenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej. W 
pasie jezdnym przyłącza z rur PE projektować w rurach osłonowych. 
Wejścia przewodów do budynków, studni i komór wodomierzowych należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych lub żeliwnych sferoidalnych wyprowadzonych na 2,0m poza obrys budynku. Dopuszczamy 
wykonanie przyłącza wody z jednego materiału (PE) do budynku przy zachowaniu łagodnych łuków przy 
zmianie kierunku oraz trwałym zamocowaniu zestawu wodomierzowego do konstrukcji budynku. Przy 
przejściu przyłącza pod fundamentem/ścianą budynku należy przewidzieć rurę osłonową stalową. 
 
Studnie chłonne; 
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkowym uzgodnieniu Gestora sieci wodociągowej TT/2022/0545 
odprowadzenie wód popłucznych i wody spustu całkowitego projektuje się cztery studnie chłonne 
prefabrykowane z tworzywa o następujących parametrach: 
Pojemność [l] 1 400  
Średnica dna studni [mm] 1 000  
Wysokość [mm] 1 250  
Średnica rewizji [mm] 600 
Posadowienie: wg wytycznych wybranego producenta 
Studnię należy doposażyć w odpowiedniej wysokości nadbudowę. 
 Do wyboru 20 lub 40 cm. 
STUDNIA CHŁONNA TYPU EKO – lub równoważne; 
Systemy rozsączania wody deszczowej, popłucznej z wodociągów oraz oczyszczonych ścieków 
Studnie chłonne Eko zastosowano wg wytycznych określonych w WT TT/2022/0545 "Wodociągi Kieleckie" 
Sp.z o.o. 
 Rozsączenie ścieków pozwala na dalsze ich doczyszczanie przez organizmy glebowe i zjawiska fizyczne 
jak filtracja. 
Do instalacji systemu rozsączającego złożonego ze studni chłonnych nie jest wymagane zasilanie energią 
elektryczną. Wymagany jest dobrze przesiąkalny grunt i niski poziom wód gruntowych.Studnie winny 
posiadać Aprobatę techniczną ITB AT-15-9224/2013 oraz następujące zalety: Zdolność zatrzymania do 
1000 l wody w jednej studni chłonnej (równoważnik ok. 4 t żwiru w studniach klasycznych),Pokrywa rury 
rewizyjnej umożliwiająca łatwą kontrolę poziomu napełnienia i działania systemu, 
Wysoka zdolność rozsączania przez ściany boczne i dno, 
Możliwość rozbudowy systemu w dowolnym momencie, 
Możliwość doboru pasującej do potrzeb rewizji 20 lub 40 cm, 
Dwie różne pojemności studni pozwalają na dopasowanie całego systemu do indywidualnych potrzeb. 
Sposób montażu określono w części graficznej – rys. nr 27 
2.5. Bloki oporowe 
Zakończenia, załamania sieci i trójniki zabezpieczyć przed przesunięciem wykonując bloki oporowe z 
betonu kl. min. C16/20. 
2.6. Skrzyżowania i kolizje 
Przy skrzyżowaniach sieci wodociągowej z kablami elektrycznymi i telefonicznymi, kable zabezpieczyć 
przepustami osłonowymi typu „ AROT" fi100mm i L=3,0m. Przejścia pod drogami i ciągami pieszo-jezdnymi 
wykonać w rurach osłonowych. Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym 
w odległości min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Rurę przewodową należy wprowadzać do rury ochronnej 
stosując płozy. Końcówki rur ochronnych zabezpieczyć manszetami. 
2.7. Składowanie materiałów 
Teren przeznaczony na składowanie materiałów ma być wydzielony i wyraźnie oznakowany. Sposób 
składowania nie może powodować pogorszenia się jakości magazynowanych materiałów. Dostęp do 
materiałów musi być ograniczony tylko do osób bezpośrednio wykonujących prace montażowe zgodne z 
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zastosowany sprzęt musi posiadać atesty i spełniać wymagania przepisów BHP, o ruchu drogowym i o 
dozorze technicznym. Zastosowany sprzęt używany do montażu instalacji i urządzeń musi odpowiadać 
normom właściwym do zastosowanych materiałów i zalecanych przez ich producenta. 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu używanego przy robotach ziemnych 
W zależności od potrzeb, wykonawca: 
· zapewni odpowiedni sprzęt do prowadzenia wykopów wąsko przestrzennych i obiektowych, 
· zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopów przy pomocy pompy lub igłofiltrów, 
· zapewni dowóz i odwóz materiału i urobku tak, aby zoptymalizować przebieg robót, 
· zapewni sprzęt gwarantujący prawidłowe zagęszczenie i zasypanie wykopów, 
· sam ustali wielkość użytego sprzętu do prawidłowego prowadzenia wszystkich robót. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Podczas transportu, 
załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, 
tak aby zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.6. 
Zakres świadczeń wykonawcy robót budowlanych obejmuje: 
· kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbędnych do wykonania materiałów i urządzeń, 
· wykonanie robót budowlanych wraz z montażem wszystkich urządzeń, uruchomieniem i regulacją oraz 
przeprowadzeniem niezbędnych prób i pomiarów 
· dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do odbioru robót, w tym w szczególności dokumentacji 
powykonawczej, protokółów badań, pomiarów i odbiorów częściowych, świadectw jakościowych i atestów 
na zastosowane materiały i urządzenia, instrukcji obsługi i kart gwarancyjnych. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale 
oznaczy. Projektowana oś rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi 
wodociągu należy oznaczyć w terenie za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami oraz przy pomocy kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej 
ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 
geodezyjne). Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30÷50 
m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami. Przestrzegać również należy przepisów 
dotyczących BHP w zakresie prac transportowych, ziemnych i montażowych. Przy wykonywaniu wykopów 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość 
posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. 
Sposób wykonywania robót ziemnych: 
a) Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, tj. średnio 15cm. W miejscach gdzie warstwa humusu 
jest grubsza niż powyżej założona należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. Zdjety humus należy 
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez 
pojazdy. Przewiduje się ponowne wykorzystanie humusu do odtworzenia pierwotnego stanu terenu; 
b) Wykopy należy wykonywać jako otwarte o ścianach pionowych wzmocnionych za pomocą obudów 
wykopowych systemowych – płyt szalunkowych z rozparciem. 
c) Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 
następujących zaleceń: 
· wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół 
po jego dnie, 
· spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o 
około 5 cm. 
· przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad projektowaną 
rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20cm, niezależnie od rodzaju gruntu. 
Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu, najlepiej sposobem ręcznym, 
· z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonywania 
podłoża, 
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· w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia/rozluźnienia, rozmoczenia lub 
zamarznięcia/ rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, 
możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu 
· grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w 
postaci zagęszczonej ławy piaskowej lub żwirowej o grubości po zagęszczeniu co najmniej 50cm. 
· podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków 
rurociągu, 
· przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej ¼ swego 
obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt 
· niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. 
d) Przy układaniu przewodów należy stosować podsypkę piaskową o grubości 10-50cm w zależności od 
warunków gruntowo-wodnych (ława piaskowa wyprofilowana na kąt 30°), 
e) Do wykonywania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 
zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. 
f) Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 
· wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu, 
· wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 
g) Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe: 
· powinien być niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 
· nie może być zmrożony, ani zawierać zmrożone bryły, 
· nie powinien zawierać cząstek większych niż 60 mm, 
· maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie powinna 
przekraczać 10% średnicy rury 
· na obsypkę użyć należy piasku, żwiru, mieszaniny piasku i żwiru. 
h) Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając do 95% 
zmodyfikowanej próby Proctora. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 
powinna być większa niż 30cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy 
usuwać odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie 
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez szalunek. Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego 
poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad 
wierzch rury. 
i) Zasypka. 
Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu 
kontroli stopnia zagęszczenia obsypki, którą winna przeprowadzić uprawniona jednostka geotechniczna. 
Do zasypki można używać: 
– w terenach zielonych – grunt rodzimy zagęszczany warstwami; 
– pod drogami i ciągami pieszymi (również projektowanymi) – piasek gruboziarnisty lub żwir zagęszczony 
do 90% ZPPr pod jezdniami, oraz do 85% ZPPr pod chodnikiem; Rozbiórka odeskowania wykopu powinna 
następować równolegle z zasypką. 
j) Teren po w/w robotach należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
5.4. Roboty montażowe przewodów 
Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producentów 
poszczególnych materiałów użytych do budowy. Technologia budowy projektowanych przewodów 
wodociągowych musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Przewody przed ich bezpośrednim położeniem należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach. Rury 
muszą być układane w taki sposób, żeby uzyskać jednolite ich podparcie na całej długości. 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. Do budowy przewodu należy 
stosować tylko elementy bez uszkodzeń na ich powierzchni. Staranne wykonanie podsypki i obsypki 
zapewni zamontowanemu rurociągowi odpowiednie podparcie i wytrzymałość. 
Rury PE 100-RC typ II należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe, a kształtki żeliwne na kołnierze. Roboty 
montażowe przewodów z tworzyw sztucznych można wykonywać w temperaturach powietrza od 0°C do 
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25°C. Każdy zgrzew musi posiadać „Protokół zgrzewu” i/lub wydruk poprawności parametrów procesu 
zgrzewania (wg decyzji Inspektora Nadzoru). Wodociąg oznakować taśmą znacznikową koloru 
niebieskiego (z wtopioną metalową taśmą) o szerokości min. 20cm umieszczoną 30cm nad przewodem. 
Po ułożeniu pełnego odcinka pomiędzy hydrantami należy przeprowadzić badanie ciągłości taśmy 
lokalizacyjnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Wykonawca pokryje koszty wszelkich prób. Zostaną one przeprowadzone w obecności przedstawicieli 
Inwestora. Zostaną one przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami a ich wyniki 
zostaną przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Odbiory i próby będą mogły 
zostać przeprowadzone jedynie po uprzednim przedłożeniu dokumentów wykonawczych. Wszystkie 
czynności zostaną przeprowadzone przez pracowników Wykonawcy i na jego odpowiedzialność. Podczas 
odbiorów i prób Wykonawca będzie zobowiązany do wyeliminowania wszystkich powstałych zakłóceń, 
elementów instalacji, do usunięcia usterek na swój koszt (materiał i robocizna), wymiany wszystkich 
uszkodzonych elementów, do usunięcia usterek związanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku 
uchylania się Wykonawcy do naprawy urządzeń w okresie prób Inwestor ma prawo zlecić wykonania tych 
prac na koszt i ryzyko nie wywiązującego się za swoich obowiązków Wykonawcy. 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót 
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z „Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 3, lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez 
inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli badania materiałów i będzie miał 
zapewnioną wszelką do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
6.3. Badanie szczelności i dezynfekcja 
 Nowo budowane odcinki sieci wodociągowej należy poddać próbie szczelności. Próbę szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie z normą w obecności przedstawiciela Spółki „Wodociągi Kieleckie”. Po pozytywnej 
próbie szczelności należy wykonać płukanie wstępne i dezynfekcję przewodu. Do płukania należy użyć 
wody z wodociągu (po uprzednim uzgodnieniu i opomiarowaniu poboru wody z Wodociągami Kieleckimi 
oraz zabezpieczeniu sieci zaworem antyskażeniowym zamontowanym bezpośrednio w miejscu włączenia 
do sieci. Zaworu anty-skażeniowe należy również stosować na wylotach w studniach spustu całkowitego.  
Dezynfekcję przewodu należy przeprowadzić podchlorynem sodu, roztworem wodnym o stężeniu chloru 
wolnego 20-30 mg/l wody. Czas przetrzymania roztworu w przewodzie ma wynosić 48 godzin. 
Dechloracja; 
 Po dezynfekcji należy przeprowadzić płukanie wodą z wodociągu do czasu aż będzie ona pozbawiona 
zapachu chloru. Wodę z procesu chlorowania należy poddać dechloracji np. przy użyciu pięciowodnego 
tiosiarczanu sodu Na2S2O3 x 5H2O w postaci wodnego roztworu. Instalację do dechloracji należy ustawić 
w miejscu zrzutu wody. Na wiązanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. 
Odbiornikiem wody popłucznej będzie tymczasowo sieć kanalizacji sanitarnej projektowana równolegle z 
siecią wodociągową poprzez studnie usytuowane na początku wodociągu W1 i na końcówce wodociągu 
W2. Studnie wyposażone będą w zasuwę spustową oraz zawór antyskażeniowy. Po wybudowaniu sieci 
kanalizacji deszczowej, kanały odprowadzające wody popłuczne i spustowe będą tam przekierowane. 
Właściwe odprowadzenie wody z w/w czynności należy do obowiązków wykonawcy robót. 
Próba bakteriologiczna i fizykochemiczna; 
Przed włączeniem wodociągu do systemu wodociągowego należy przeprowadzić badania 
bakteriologiczne i fizykochemiczne wody w nowo wykonanym przewodzie. 
Badania wody muszą być wykonane przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria 
posiadające aktualne zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wydane przez Państwową 
Inspekcję Sanitarną upoważniające do poboru i wykonania badania wody zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie normami i przepisami. 
Jakość wody w badanym zakresie musi być zgodna z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Okres ważności wykonanych badań to 14 
dni licząc od daty zakończenia badania. 
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Zakres niezbędnych badań bakteriologicznych i fizykochemicznych dopuszczających do przyłączenia 
nowego odcinka przewodu wodociągowego do systemu wodociągowego: 
- liczba bakterii grupy coli 
- liczba enterokoków 
- liczba Escherichia coli 
- mętność 
- barwa 
- stężenie jonów wodorowych pH 
- przewodność 
- zapach 
- smak 
- chlor wolny 
- żelazo ogólne 
- mangan 
- jon amonowy 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wykonane i odebrane roboty będą rozliczane zgodnie z umową. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót. 
Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych” zeszyt 3 opr. Przez COBRTI Instal, lub innymi procedurami 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. 
8.2. Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– roboty zanikające i ulegające zakryciu 
Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy 
udziale majstra lub brygadzisty oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 
8.3. Odbiór końcowy 
Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: 
· wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i materiałów wraz z ich świadectwami jakości (atestami, 
certyfikatami lub deklaracjami zgodności) 
· Dokumentację Powykonwczą 
· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
· Protokoły z prób i sprawdzeń 
· Dziennik budowy 
Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, z prób szczelności, wyniki 
badań zagęszczenia, wyniki badań wody, protokoły dla wykonanych połączeń zgrzewanych, protokoły z 
badania ciągłości taśmy lokalizacyjnej, protokoły odtworzenia nawierzchni oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po 
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów, elementów i urządzeń, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa i warunki płatności zgodnie z umową na wykonanie robót. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
W czasie prowadzenia robót należy stosować się do następujących przepisów i zasad: 
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
· Wymagania techniczne Cobrti Instal „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
zeszyt 3. 
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· „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) 
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989) 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zmianami. 
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 
poz. 2041). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497). 
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 ze zmianami). 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zmianami). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 
nr 130 poz. 1389). 
· Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 
· PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne. 
· Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych. 
· PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
· PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 2: Rury. 
· PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 3: Kształtki. 
· PN-EN 1074-5 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: 
Armatura regulująca. 
· Norma PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny. 
UWAGA: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. Przywołanie przepisu, który został 
znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 


