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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentdéw przetargowych
i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego

wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspdine dla
poszczegolnych asortymentéw robét i obejmuja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
sporzadzone przez Wykonawce.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty pogrupowane w nastgpujacych
dziatach:
= 01.00.00 Roboty przygotowawcze

= (02.00.00 Roboty ziemne

= (03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi

= 04.00.00 Podbudowy

= 05.00.00 Nawierzchnie

= 06.00.00 Roboty wykonczeniowe

= (07.00.00 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa
= (8.00.00 Elementy ulic

= 09.00.00 Zielen drogowa

= 10.00.00 Roboty inne
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1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.

10.

Aprobata
techniczna

Certyfikat
zgodnosci

Deklaracja
zgodnosci
producenta

Dziennik Budowy

Inspektor

Inwestor

Kierownik
budowy

Kontrakt

Kosztorys
ofertowy

Kryteria
techniczne

Dokument stwierdzajacy przydatno$é wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére réznig sie istotnie od wiasciwosci

okreslonych w Polskiej Normie.

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Oswiadczenie  producenta, stwierdzajagce na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytwdrczy lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem odniesienia.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji
projektowej przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zlecita Wykonawcy realizacje zadania
inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okre$lajgca prawa i obowigzki obu
stron.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow

budowlanych na znak bezpieczenstwa.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

P
w

Laboratorium

Odpowiednia
bliskos¢

Podwykonawca

Polecenie
Inspektora

Projektant

Rejestr
obmiaréw

Rekultywacja

Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje

Sprzet

Przedmiar robét

Teren budowy

Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych

z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub inne spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania
budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu robot.

Rysunki rusztowan, szalunkéw, montazu konstrukgcji, technologii

spawania lub inne, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi
do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot.

Zbidr
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.
srodki

z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego

przepisOw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dia

Wszystkie maszyny, transportu i inny drobny sprzet

prowadzenia budowy

Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

Teren przekazany czasowe Wykonawcy przez Inwesiora dla wykonania

zadania inwestycyjnego.



Przebudowa kanalizacji ogéinosptawnej dla potrzeb posesji zlokalizowanej
przy ul. Mickiewicza 72A w Toruniu - (dz. nr 11, 12, 20, 21/1, 60 obreb 0008)

24.

25.

26.

27.

28.

Wyréb
budowlany

Wymagania
podstawowe

Wykonawca

Wystapienie

Zadanie
budowlane

Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowia: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami i odpowiednia izolacyjno$é cieplina
przegréd.

Osoba prawna lub fizyczna, ktéra zostata przez Inwestora wybrana do

realizacji zadania inwestycyjnego.

Zwrécenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej

z realizacjg zadania inwestycyjnego.

Czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje i wspédtrzedne punktéw gitdwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Projekt Budowlany

2. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
3. Kosztorys inwestorski
4.

Przedmiar robét

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig czesé¢ Umowy,
a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszajg
postanowien polskich przepisbw i norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgadniane
z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzér inwestorski.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, kitéry dokona odpowiednich zmian | poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg
uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresionego
przedziatu toleranciji. Cechy wyrobdéw (materiatéw) budowlanych i elementéow budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie wyroby i materiaty

zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do

ochreny robét, wygedy spotecznosci i innych.
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Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i wliczony jest w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy
o ochronie srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub
wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, skladowisk, ukopdw i drog
dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jakc rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakofczeniu robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych ich stosowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostato$ci wojenne, jak réwniez
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sg
wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dia
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy

transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu roboét.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy
i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $Swiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spefniajacych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa zdrowia.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.)

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz.
844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.
Nr 62, poz. 288) '

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. 401)

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

6) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,
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2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegolnych
okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wyroby budowlane
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania

potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Przydatnos$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sig¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty. Wyroby
budowlane muszg byé zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U.

Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii wyrobow (materiatéw) budowlanych z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spefniajg wymagania SST
w czasie prowadzenia robét. Jezeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio zrédta sg
niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ 2zrodio

zaopatrzenia w wyroby budowlane.
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2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacie zawierajacq roboty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobow i materiatéw budowlanych z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych na budowe. Wszystkie odpowiednie
materiaty budowlane pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazar Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt
prowadzi¢ zadnych wykopéow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatow budowlanych bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytwérni wyrobow (materiatléw) budowlanych

Wytwérnie materiatow (wyrobéw) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki wyrobdw (materiatéw) moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobdéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeséci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja wyrobdw i materiatéw przeznaczonych do realizacii
umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robot, w ktorym uzyto nie zaakceptowanych wyrobow budowlanych,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce na jego

koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwos¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skifadowania wyrobdw budowlanych beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robét.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tegoz wyrobu, albo dtuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania

warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobdéw (materiatéw) budowlanych i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robot
(montazu) oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i elementow
rob6t bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach, instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, odchylenia normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach wyrobow (materiatéw) budowlanych, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skuiki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez

Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) winien zawiera¢:

a) czesé ogding opisujaca;

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan BIOZ,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$s¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robdt;

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegbdtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzernn do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych

elementow robdt,
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- sposéb postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie

odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobow (materiatéw)
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan wyrobow
(materiatéw) budowlanych oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania wyrobdéw (materiatow)
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PW i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa,.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jako$¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan wyrobdw

budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Stosowaé statystyczne metody pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych wyrobéw (materiatéw),
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar
pokrywa Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakoséci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wyrobdéw budowlanych u Z2zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
wyrobéw budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wyrobéw budowlanych i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdw i robét z dokumentacjg projektowag
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspekter moze dopuscic do uzycia tylko wyroby budcwlane, ktére posiadaja;
1. Znak budowlany dcpuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie wg pkit.2.
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2. Deklaracje zgodnos$ci wydang o dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub
Aprobatg Techniczng dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt.2 i ktdre spetniajg
wymagania SST.

W przypadku wyrobdéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot musi posiadaé te dokumenty, okreslajagc w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno$¢ za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czyteine, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
ostatecznego odbioru robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbinym w zwigazku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobdéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia
Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
do realizacji.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecef Wykonawcy.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw wraz z ilosciami
materiatow, elementdw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiérki oraz wbudowanych na budowie

lub przekazanych Zamawiajgcemu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobow
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki

do odbioru robét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdécz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
) protokdty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dia Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajgcegdo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST
i Dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢

obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang destarczone przez

Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru

obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$é i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt

dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakofczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét: zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robdt uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiajacego przeprowadzony zostanie odbior
przez Pahstwowy Nadzér Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn.
tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93,
p0z.888).
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujace
dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- zestawienie wbudowanych wyrobéw (materiatdw) budowlanych, urzadzen
technologicznych itp.

- wykaz badan wyroboéw budowlanych i elementdw robdt,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
i PZJ,

- Deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobéw
zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot na mapie syt. - wys. 1:500 lub
1:1000

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu na mapie
syt. - wys. 1:500 lub 1:1000.

W przypadku gdy wediug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr robot z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate musza by¢ usuniete przez wykonawce
na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbiorow

na danyni obiekcie.
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Za wady trwate elementow, asortymentdéw robét i kompletnych konstrukcji mostowych

uwaza sie wszelkiego rodzaju niezgodnosci z dokumentacjg projektowg w tym z SST, ktorych

nie mozna usung¢ bez pogorszenia parametréw technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza sie miedzy innymi:

nie osiagniecie przez obiekt projektowanych parametrow, stwierdzone
na podstawie badan

wykonanie konstrukcji ustroju niosacego lub podpér z betonu ktéry nie uzyskat
wymaganej klasy, nasigkliwosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,

wykonanie konstrukcji ze stali nie spetniajacej wymagan w zakresie wtasnosci
mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wtasciwego rébwnowaznika
weglowego,

wystepowanie odchylek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpigtosci,
wysokosci | rozstawie dzwigardw gtéwnych, poprzecznic, podtuznic itp.
wykraczajgcych poza ustalone tolerancje,

wystepowanie rdznic w przekrojach: dzwigaréw gtéwnych, poprzecznic, pretow
i stezen w dzwigarach kratowych, ptytach pomostu itp. wykraczajgcych poza
ustalone tolerancje,

niezgodno$é wymiaréw, rzednych wysokosciowych, odchylenie od pionu lub osi
elementéw wykraczajgce poza ustalone tolerancje,

wadliwe wykonanie potaczen elementdw stalowych lub betonowych,

nierownosci powierzchni elementow, wykraczajace poza ustalone tolerancje,
niewtasciwy ksztatt krawedzi i ptaszczyzn elementow lub brak ich

prostoliniowosci,

Wady trwate stwierdza:

1.

Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:
- w wytwdrniach elementdw konstrukcji w tym w zakfadach prefabrykaciji,
- na budowie podczas odbioru materiatdw, elementéw oraz robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. Komisja odbioru robét po zakonczeniu budowy

Wszelkie materiaty i wyroby w ktorych inspektor nadzoru wykryt wady trwate

lub niezgodno$éé parametrdéw z dokumentacija projektowa nie moga by¢ wbudowane w obiekt.

W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich

odbioru oraz odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wstrzymuje on budowe do

czasu powotania przez inwestora Komisji.

W skiad komisji oprocz przedstawicieii inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata

w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.
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Zadaniem Komisji jest ustalenie:

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwate wplywaja na parametry techniczne
i eksploatacyjne obiektu budowlanego

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwatych nie wptywajacych na parametry
techniczne i eksploatacyjne, biorgc pod uwage ich wielko$¢ i zakres proponuje
wysoko$¢ potracen. Potrgcenia nie mogg by¢ nizsze od 5% wartoéci kosztorysowe;
odbieranego elementu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje wad trwatych elementdw lub asortymentéw robot,
ktére obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt robdt rozbidrkowych, niezbednych dla
odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przed rozpoczeciem nieodebranych robdt
i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementdw.

Inwestor moze za zgodg projektanta wyrazi¢ zgode na dokonanie na koszt wykonawcy
robot adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi element lub asortyment
robot do stanu, w ktérym nie bedzie on wptywat na obnizenie parametrow technicznych

i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skifadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

W cenie jednostkowej uwzgledni¢ wykonanie odpowiednich zabezpieczeh na czas robot
z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

-~ wszelkie prace objete wymaganiami SST,

- koszty materiatow z transportem, magazynowania, odpaddw i ubytkéw lub kradziezy
na terenie budowy,

— koszty transportu i pracy sprzetu na budowie,

—  koszty posrednie (w tym m. in koszty odszkodowan za zniszczenia, koszty zwigzane
z bhp),

~  zysk kalkulacyjny i ryzyko
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~ podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych

w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione

w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207,
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dziat dziesiaty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zmianami)
Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana:
Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat |V - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288 z pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
beznieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470

Z pozniejszymi zmianami)

27



Przebudowa kanalizacji ogoinosplawnej dla potrzeb posesji zlokalizowanej
przy ul. Mickiewicza 72A w Toruniu - (dz. nr 11, 12, 20, 21/1, 60 obreb 0008)

10. Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 z pdzZniejszymi zmianami)
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SZCZEGOrOWA
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

K-00.01.00.
KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa kanalizacji ogéinosptawnej dla
potrzeb posesji zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 72A w Toruniu - (dz. nr 11, 12, 20, 21/1,
60 obreb 0008).

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem przebudowy kanalizacji ogolnosptawnej dla
potrzeb posesji zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 72A w Toruniu - (dz. nr 11, 12, 20, 21/1,
60 obreb 0008).

1.3.1. Kanaly
= kanaty z rur PVC-U SN8 dn. 315mm L=32,50m
= kanafy z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L=38,00m
= demontaz kanatu dn. 200mm L=32,50m

1.3.2. Studnie kanalizacyjne

= Studnie rewizyjne, kanalizacyjne, zelbetowe dn. 1200mm — szt. 6

1.4 Okreslenia podstawowe

» Kanalizacja ogolnosptawna — sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw sanitarnych i deszczowych

= Kanaly:
a) Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow

sanitarnych i deszczowych
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b) Kanat ogéinosptawny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow sanitarnych
i deszczowych,
¢) Rura produktowa — rura przeznaczona dla medium-S$cieki sanitarne i deszczowe,
d) Podigczenie umozliwiajgce trwate ztgczenie koncowek dwoch rurociggow lub
przerwanego rurociagu,

» Urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci):
a) Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow
b) Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
c) Studzienka pofaczeniowa ~ studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy
d) Studzienka kaskadowa — (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

= Elementy studzienek
a) Komora robocza - zasadnicza cze$é studzienki przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto§¢ pomiedzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedna
spocznika.
b) Pierscien odcigzajacy — piyta zelbetowa w formie pierscienia zamontowana pod piytg
nastudzienng w celu przejecia obciazen
c) Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komorg robocza
d) Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, osadzony
w ptycie przykrywajgcej studzienke
e) Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow
f) Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugo do komory robocze;j
g) Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w projekcie budowlanym

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Cgoine wymagania dotyczace robo6t podano w Projekcie Budowianyim
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2. MATERIALY

2.1.0gé6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

00.00.00. Wymagania ogélne pkt2

2.2. Rury
2.2.1. Rury produktowe

Dla kanalizacji ogodlnosptawnej nalezy zastosowa¢ rury PVC-U SN8 dn. 315mm

i dn. 200mm taczone na uszczelki gumowe.

2.3. Studzienki kanalizacyjne, potaczeniowe.

Nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane dn. 1200mm z betonu B-35, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F=150 o nasiakliwosci do 5% o potaczeniach kregéow na uszczelki
w wykonaniu zgodnym z PN-EN 1917:2004.

2.3.1. Komora robocza

Komora studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wysokosci co najmniej 2,00mm
W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej

mniejsza niz 2,0m.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki prefabrykowane taczone z kregéw na uszczelke. Giebokosé¢ kinety réwna

0,75 $rednicy rury.

2.3.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywacé jako:

* wiazy z zeliwna szarego grupy 1-4 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000 bez
zamkow i uszczelek wys. 15cm o gtebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min. 5cm
i pobocznicy gniazda prostej

» dla regulacji wysokosciowej posadowienia wilazu nalezy stosowaC pierscienie
dystansowe lub podmurdwke z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;

Wiazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym o nawierzchni

gruntowej nalezy obetonowaé¢ w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25 i grubosci

min. 0,3m. Rzedne posadowienia pokryw wtazéw nalezy dostosowac do istn. terenu.
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2.3.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005r.

2.3.5. Kregi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienki kanalizacyjne stosowane sa prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy
120cm, wysokosci 50cm z betonu klasy B35. Zwienczenie studni kanalizacyjnych proj. sie

poprzez zwezki betonowe tj. konusy

2.3.6.Pierscienie zelbetowe pokrywowe

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane, dystansowe powinny byé wykonane z betonu

wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stala.

2.3.7.Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 20cm i byé wykonane z betonu
kiasy B-20

2.3.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiadaé wymaganiom stosowanych norm.

2.4. Beton
Beton hydrauliczny B-12,5, B-15, B-20, B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501
2.6. Skladowanie materiatéw
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe
rur nalezy utozyé na podkiadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury
wediug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz

umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw iub pojedynczych rur.
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2.6.2. Kregi

Kregi mozna skfadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé1,8m.

Skfadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséow wyrobdw lub

pojedynczych kregow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢é skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skiadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosc przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jeno na drugie maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna

wysokos$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m

2.6.4.Wlazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pki3
3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji ogélnosptawnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wykazac sig min.
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= koparka jednonaczyniowa;
= samochdd skrzyniowy 5t;

= samochdd samowytadowczy 5t;
34



Przebudowa kanalizacji ogélnosptawnej dla potrzeb posesji zlokalizowanej
przy ul. Mickiewicza 72A w Toruniu - (dz. nr 11, 12, 20, 21/1, 60 obreb 0008)

= pita spalinowa;

= agregat pradotworczy

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogodine” pkt4

4.2.Transport rur kanatlowych

Rury PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukiadaé na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przekfada¢ materiatem

wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw
i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o érednicach 1,2m, nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowe luzem nalezy uktadaé na $rodkach przewozowych $ci$le jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchiii $rodka transportu. Wysoko$¢ fadunku nie

powinna przekraczaé wysokosci burt.
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Cegty luzem mogg byé przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie
odbywaé mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet leszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie

recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanatowych

Wthazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiada¢ na paletach po 10szt i tgczyé

tadma stalows.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki

i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7.Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajacy je prze zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z PN-EN
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym i w SST 00.00.00.

,;Wymagania ogélne” pkt5

5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje przed rozpoczeciem robot, w szczegoinosci
gestordw i uzytkownikéw istn. uzbrojenia.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocy kotkdw osiowych, kotkow sSwiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonym przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow

i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
36



Przebudowa kanalizacji ogéinosptawnej dla potrzeb posesji zlokalizowanej
przy ul. Mickiewicza 72A w Toruniu - (dz. nr 11, 12, 20, 21/1, 60 obreb 0008)

5.3.Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonaé¢ w 100% recznie — na odwdz. Metoda wykonania wykopu powinna
by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odkfad.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych (w przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku
obok wykopow), nalezy uwzgledni¢ wywdz niezbednej czesci ziemi wydobytej z wykopdw, na
czasowe skiadowisko i ponowny jej przywo6z. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposérednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wystepujaca nawierzchnie w pasie prowadzonych robét nalezy odtworzyé¢ zgodnie ze
stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcja Odbudowy Nawierzchni.

W pasie drogowym zasypke prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Miejskiego Zarzadu
Drég, ul. Grudziadzka 159, 87-100 Torun.

5.3.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien byé zgodny z okre$lonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania

wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.3.3. Odwodnienie wykopow

Na proj. terenie woda gruntowa zalega ponizej dna prowadzonych robét.

5.4.Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Wystepujace grunty organiczne sa podtozem stabo no$nym w zwigzku z tym nalezy
dokonaé wymiany gruntu na nasyp budowlany z pospétki lub piasku $redniego zageszczony do
wymaganego wskaznika zageszczenia. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykonaé podtoze z pospéiki, zwiru lub tiucznia o grubosci od 15 do 20cm. Zageszczenie

podioza powinno byé zgodne z wytycznymi zarzady pasa drogowego.
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5.5.Roboty montazowe

Spadki i glebokos¢ posadowienia kanatéw powinny spetnia¢ parametry okreslone

w Projekcie Budowlanym

5.5.1. Rury kanatowe w wykopie

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wyd. przez COBRTI! INSTAL

Poszczegbine utozone rury powinny byé unieruchomienie przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlgczy. Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych za pomoca uszczelki gumowe).
Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze Srednicami
okreslonymi w projekcie gdzie wynoszg;
Tab 1. Wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna srednica studzienki rewizyjnej kotowej

odprowadzajgcego przelotowej potaczeniowej rozpreznej
0,200 1,2 1,2 -
0,315 1,2 1,2 -

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych
w projekcie budowlanym i w niniejszej SST:

= studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych;

= studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym:;

» studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie odpowiednio poszerzonym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmochnionym;

= w przypadku koniecznosci wykonania wlotu kanatu na rzednej wyzszej niz rzedna
odptywu i gdy réznica rzednych kanatu doptywowego i odptywowego przekracza 0,5m,
naiezy stosowac studzienki spadowe- kaskadowe

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki rewizyjne

sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
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» komora robocza
= dno studzienki
»  wiaz kanatowy
» stopnie ztazowe

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0m. Przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosS¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0m Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $§ciany studni nalezy wykonac¢ jako szczelne. Studzienki ptytkie moga
by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic¢ ptyte pokrywowsg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $Srednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami
o wysokosci 0,25 $rednicy kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 0,5% w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz klasy D400
z zeliwa szarego bez zamkow i uszczelke wys. 15cm o gtebokosci gniazda dla oparcia pokrywy
min. 5cm i pobocznicy gniazda prostej wg PN-H-74051-02. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego
nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosci pionowych

0,3m i w odlegtosci osi stopni 0,30m

5.5.3. Izolacje

Kregi zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg,
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.

Zabezpieczenie kregoéw polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcy aprobate techniczna, wydana przez upowazniona
jednostke.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji oraz w wodzie gruntowej,
studzienki nalezy zabezpieczyé przed zagruntowanie izolacjgq asfaltowg oraz trzykrotne

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177

6. KONTROLA JAKOSCI ROBCT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodline zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt6
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6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zatozonych rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1cm

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego

badanie odchylenia osi kanafu

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek
badanie odchylenia spadku kanatu

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +/- 5cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +/-3cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +/-5¢cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +/-5mm
odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci

100m powinien byé zgodny z wymogami drogowymi
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt7

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji ogéinosptawnej jest
= metr (1m) wykonanej i odebranej kanalizacji odpowiedniej srednicy kanatu,

= sztuka wykonywanych studni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogoine zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
= roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
s« roboty demontazowe rur kanatowych,
* wykonana izolacja,
» zasypany zageszczony wykop
Odbioér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robdét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Warunki ogélne dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;.

W cenie ryczattowej uwzgledni¢ réwniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas

robét z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.
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9.2 Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé nizej wymienione

roboty:

montaz kanatu ogélnosptawnego z rur PVC-U dn. 315mm,
montaz kanatu ogdlnosptawnego z rur PVC-U dn. 315mm,
demontaz kanatu ogélnosptawnego dn. 200mm

montaz studni kanalizacyjnych, rewizyjnych, zelbetowych dn. 1200mm.

Cena 1m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji ogolnosptawnej obejmuje:

wytyczenie trasy przewoddéw kanalizacji ogéinosptawnej,

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu
zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

demontaz rur kanatowych,

utozenie rur kanatowych;

wymiana gruntu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
kanalizacji i lokalizacji obiektéw wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej;

proba szczelnosci kanatow i odbidr techniczny,

transport gruntu na wymiane;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
transport nadmiaru gruntu;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w Specyfikacji Technicznej.

Cena 1kpl wykonanej i odebranej studni obejmuje:

oznakowanie robdét;

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

zabudowa studni,

izolacja studni,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej
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PRZEPROWADZENIE POMIAROW | BADAN WYMAGANYCH
W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka,

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasy

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnoéci

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-01070 ~ Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia-
terminologia

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK
1994r
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UWAGA:

Wykonany kanat nalezy podda¢ inspekcji telewizyjnej w _kolorze, kamera z funkcja

rejestracji spadku.

Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ przeptywu sciekow (odbioru $ciekdw) podczas prowadzenia

prac_ zwiazanych z wymiang kanatu. Okresy wylaczenia odcinkéw kanalizacji

z eksploataciji winny by¢ maksymalnie skrocone.
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