SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 OBIORU

ROBOT

»Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych

w Tarnowie”

Wydziat Ochrony Zdrowia obejmujacy:
hale sportowg, zespét sportowo-rekreacyjny, ptywalnie, budynek
dydaktyczny oraz garaz podziemny

ADRES
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
OBIEKTU: ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnéw, dz. nr ewid. 4/18, 4/19, 4/21
Obreb ewid. nr 0164, jednostka ewid. 126301_1 m. Tarnéw
KATEGORIA
OBIEKTU: vii
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
INWESTOR: ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnéw
JEDNOSTKA Skorut Systemy Solarne Sp. z o o. ‘
PROJEKTOWA: 32-400 Myslenice, ul. Wybickiego 71 .S,_KDRUTGLS olar
OPRACOWAL : mgr inz. Jerzy Halek

nr upr. 217/2002

Maj 2022 r.




Spis tresci

WARUNKI OGOLNE........cocveteteteteteeceeeeeeeesesetesesesesesesesesese e et esesesessssasssssasss s s esesesesesesesesesesesesesesssessssasasanes 4
1.  Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNG] ...ciivciiiiiiiiie e s e e e saaeeeeas 5
2. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE] . ...cuuiiiiiiiiiiiee e 5
T O o ) = [ R E A T =T - [l =T o PPN 5
4. Zakres prac objetych Specyfikacjg TEChNICZNG ..ccvvviiiiciiiieiciee e 5
5. 0gdlne wymagania dotyCzgace rObOt .......cccuiiiiiiiiie e e 5
5.1. Przekazanie terenuU DUOWY ..........coiiiiiiii ittt et e e e e e bae e e e eareeas 6
5.2. Dokumentacja robOt MONtaZOWYCN ........cociiiiiiiie e e 6
5.3. Zgodnos$é robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng .......ccoeeevvevevevieeennneen, 7
5.4. Zabezpieczenie terenU DUAOWY.......oociiii ettt e s e srae e e s sareeas 8
5.5. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robOt.........c.cccceeeeeciiiieciiee e 8
5.6. OChIroNa PrZECIWPOZAIOWA .. .cccciuvieeeeetieeeeetteeeeeitteeeeetteeeeeteeeeesteeeeeasteeeeasteeeeaseeeesanseneeesnsens 9
5.7. Materiaty szkodliwe dla 0tOCZENIA .......eeiieiieic e e 9
o3RS I 076 o[ o] o= T o] o T 1 A0SR 9
5.9. Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzePiSOW .......ueeiieiiieeiiiiieecciee e crrer e esre e e svee e e e 9
6. Materiaty 1 Urzgdzenia ..cccoceiee et re e e e ae e e e nareeas 9
oI T AV o F= V== | o - (PPN 9
6.2. Materiaty nieodpowiadajgce Wymaganiom ...........cccecuiieeeeciiieeeeciiee e ectee e e eciree e e eete e e e eenreeeeeanes 10
6.3. Odbidr materiatdw Na BUAOWIE ....ccooveiiiiiiiiieeeeee ettt st 10
6.4. Przechowywanie i SkladoWanie.........ccuviiiiiiii it 10
6.5. Materiaty i urzadzenia stosowane w czasie prac instalacyjnych.......cccccoviviiiiiiinieicciieenens 10
Y o] ) N 12
S T I = [ T ] o AN 13
S B VAV e T =T o110 o] o Yo | U PPPPRN 13
9.1. Okablowanie i rOZAZIEINICE ....cccieeecee et e et e e sea e e st e sreeesaree s 13
IV, FoTe (V1 (VR o] o 1VY o] 1 - [ Tovd o I IR 14
1S 25 TR 1 011V = o =T YN 14
9.4. Srodki dodatkowej 0ChroNY 00 POrAZEN ......c.cvevivieieieieiieeeeeeeeeees ettt 14
9.5. Ochrona PrzeCiWprzePIiECIOWA ...cc.uviieieiiieeciiiee et ee et err e e et e e e satae e e estaeeessaabeeesaanaeeeens 14
9.6. OChIONa PrzECIGZENIOWA ..ecicuvieeeeeiiiie et ee ettt e e et e e et e e e et b e e e esabb e e e esatbeeeesasaeeesassseeesnsnseeeans 14
9.7. KONSTIUKCJA NOSNA «.eeiiiiiiee ettt e ettt e e ettt e e e et b e e e e abbeeeeabaeeeeansaeeasansseeesannseeanan 14
10. Kontrola JakoSCi FODOT .......ooo ettt et e e et e e e et e e e e e abe e e e eeabaeeeeeaneeas 14
11. DOKUMENLY DUAOWY ..ooieeiiiieiciee ettt ettt e e e be e e et ta e e e s aba e e e s nbaeesenaseaeeennreeas 15
11.1. DZIENNTK DUAOWY .oeeiiiieeeee ettt e e e e e e e e e et e e e e e e e e e sansssaeeeeeeeesnnnnenns 15



11.2. KSIgZKa OBMIArOW .....cciiieiiiee ettt e e e e bae e e e e tae e e e s rae e e e areeas 15

11.3. Dokumenty zastosowanych materiatOW ........c..cceeciieiiiciiei e e 15
11.4. Pozostate doKUMENtY BUOWY ........uviiiiiiiec e e 16
12, ODMIAI FODOT ...ttt ettt e et e e st e e bt e e s abe e sbeeesabeesabeesseeesareeeans 16
12.1. Ogdlne zasady obmiaru robDOt .......cuuii i e 16
12.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatOw .........cccveiieiiiiiice e, 16
12.3. Urzadzenia i SPrzet POMIGIOWY ..ccccueiieiiiieeeeciieeeeeitee e eetee e e setee e e seabaee s e eabaee s e ensaeeessanaeeeennnenas 16
12.4. Czas przeprowadzenia ObMIArU ........coccviiiiiiiiii e s 17
IS TR @ Lo | o1 o 1o o] o To | SRR PO TPV U ST U PP UPPPTOPRPORRINt 17
13.1. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu.......coccuveieeeiieeiiciee e, 17
ST I Lo | o oYl o7.2=T-Y ol [0 1V AV SRS 17
AT T O Lo | oo Yol (] g Tl 1V A AR 18
ST 0o oo Y o1 - | =YorA 1 VAPPSR 18
13.5. OdbiOr BWArANCYJNY weeiiieiieeeiiiiiee ettt e eeitee e e ebteeessbtee e s sbeeeessbeeeessbeeeeesseeeeessseeeessseeessnnsenes 18
I o Yo I = T I o - Lo 1Yo 1SRRI 18
15. Podstawy prawne orazinne przepisy i doKUMENTY ......cccueiiiiiiiieiciiiee e e 19



WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania wymienionych wyzej robdt i zapewnienia petnej ich funkcjonalnosci.
Wszystkie ewentualnie nieuwzglednione elementy instalacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
i zamontowac na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi
i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegélnionych w niniejszej
specyfikacji.

Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach elementéw instalacji i urzadzen na inne niz
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli s3 one rownorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowe;j.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub urzadzen niz podane
w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru i projektanta.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢ stosowne certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wgladu Inspektora Nadzoru.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji s3 wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete specyfikacja
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepisébw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora
przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.



1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie montazu instalacji ogniw fotowoltaicznych dla zasilania budynkéw Akademii Nauk
w Tarnowie.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagain podanych w niniejszym opracowaniu mogg mie¢ miejsce jedynie
w przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu, co, do ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu obowigzujgcych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
metod wykonania wynikajgcych z wiedzy i doswiadczenia.

3. Opis stanu istniejacego

Niniejsze opracowanie stanowi STWIOR dla instalacji fotowoltaicznej na budynku uzytecznosci
publicznej — Woydziatu Ochrony Zdrowia, stanowigcego czes¢ Akademii Nauk Stosowanych
w Tarnowie mieszczace] sie przy ul. Mickiewicza 8. Obecnie cate zapotrzebowanie na energie
elektryczna obiektu pokrywane jest z zewnetrznej sieci energetyczne;j.

4. Zakres prac objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na dachu budynkéw E i F (hali sportowej i krytej ptywalni) Wydziatu
Ochrony Zdrowia w Tarnowie.

Instalacja sktadaé sie bedzie z 371 sztuk modutéw fotowoltaicznych o mocy 445 Wp kazdy. taczna
moc generatora wyniesie 165,095 kWp.

Zakres robét obejmuje wykonanie:

— konstrukcji nosnej dla modutéw fotowoltaicznych,

— montaz modutéw fotowoltaicznych,

— tras kablowych,

— montaz inwerterdw,

— srodkéw dodatkowej ochrony od porazen, ochrony przepieciowej, przecigzeniowej, ochrony
zwarciowej i przeciwpozarowej,

— prébipomiaréw.

5. 0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.



5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
i specyfikacji technicznej.

5.2. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacja obejmuje:

— czesc projektowa;

— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét;

— dziennik budowy;

— dokumenty s$Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowani wyrobow;

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

— dokumentacje powykonawcza.

Montaz elementdéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania robdt zasadniczych,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru do akceptacji nastepujgce dokumenty:

plan organizacji robét,
— szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci, o ile bedzie wymagany.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca opracuje i przekaze dokumentacje powykonawczg oraz opracuje
i uzgodni z OSD Instrukcje Wspdtpracy Eksploatacyjno Ruchowej Urzadzen Wytwdrczych.

5.2.1. Plan organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce plan organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji
robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkiei organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie
z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz
harmonogramem robét. Moze wedtug potrzeb zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ poszczegdlnych elementéw robot.



5.2.2. Szczeg6étowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji prowadzenia robdt oraz ustalen zawartych w Umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewnia¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w Umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

5.2.3. Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat

w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

5.2.4. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za dostarczone
urzadzenia i materiaty budowlane do wbudowania, materiaty winny posiada¢ stosowne swiadectwa
dopuszczajgce do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakosci.

5.2.5. Dokumentacja przyfaczeniowa

Opracowanie dokumentacji przytagczeniowej do OSD lezy po stronie Wykonawcy i do jego zadan
nalezy uzgodnienie odbioru przytgcza przez OSD na podstawie wydanych warunkdw i uzgodnien,
a w razie potrzeby wykonanie stosownego projektu warsztatowego.

5.2.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy opracuje dokumentacje powykonawczg catosci robot.
Dokumentacja bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
— kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajagcg sie z poszczegdlnych
dokumentéw  sktadowych  projektu  uaktualnionych o  wprowadzone  zmiany
w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w formie elektronicznej,
— protokoty badan i pomiaréw w 2 egzemplarzach,
— instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji w 2 egzemplarzach.

5.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesc
kontraktu, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg



projektowa i specyfikacja techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury
i urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentac;i
projektowej. Zamiana urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie wymaga uprzedniej akceptacji
projektanta. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzadzen spoczywa na
Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowa Wykonawcy to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione witasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kofncowego robét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru koniecznos$¢ przygotowania projektu organizacji
i zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakosci robot. W przypadku stwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru konicznosci przygotowania tych dokumentéw Wykonawca przedstawi je do
zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektébw na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. W miejscach przylegajacych do
drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony
z Inspektorem.

5.5. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdét Wykonawca
bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt placu budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopoéw i drég dojazdowych,
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia
powstania pozaru.



5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcebrak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robodt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej.

5.8. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
wydania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

6. Materiaty i urzadzenia

6.1. Wymagania

Wszystkie materiaty i urzadzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg
techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji projektowe;.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub urzadzen niz podane
w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodnic je z projektantem.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢ stosowne certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bytyby do wgladu Inspektora Nadzoru.



Oferent, ktéry dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosowaé¢ ww.
parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dotgczy¢ jako kolejny
zatgcznik:
— polski atest proponowanego urzadzenia,
— aprobate techniczng lub inny dokument potwierdzajacy, ze dany wyréb jest dopuszczony do
stosowania na obrebie RP i UE,
— zapewnienie, ze nieodptatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona dokumentacje
zamienng ( we wszystkich branzach) na wtasny koszt.

6.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub urzadzenia nie
beda zgodne z dokumentacjg lub majg niezadowalajgcy jakosé, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi
lub deklaracjami zgodnosci. Materialy dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ je badaniom
okreslonym przez Inzyniera Budowy. Materiaty, ktére nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezyzwrécic¢
do dostawcy.

6.4. Przechowywanie i sktadowanie

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy, w innych pomieszczeniach
nalezacych do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty
i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

6.5. Materiaty i urzgdzenia stosowane w czasie prac instalacyjnych
6.5.1. Moduty fotowoltaiczne

Moduty PV powinny by¢ jednego typu, wyprodukowane nie wczeséniej niz 1 rok przed montazem.
Powinny byé wykonane z materiatéw o najwyzszej jakosci, posiadac trwatg konstrukcjg wykonana
z aluminium, odporng na obcigzenia mechaniczne i obcigzenia wiatrem, wolne od wad,
zapewniajgc w ten sposob trwatosé oraz najwiekszg mozliwg wydajnosé, w bezposrednim swietle
stonecznym jak i Swietle rozproszonym.
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Minimalne parametry modutéw PV:

—  Moc: minimum 400 Wp

— Typ ogniwa: krzemowe, monokrystaliczne

— Sprawnos¢: nie mniejsza niz 20,30%

— Tolerancja mocy: 0~ +5%

— Odpornos$¢ na obcigzenie statyczne wg. PN-EN 61215-1: 2017-0: minimum 5400 Pa

— Stopien ochrony minimum IP 65

— Ztacza w standardzie MC4

— Temperatura pracy: od -40°C do + 80°C

—  Wspdtczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej powinien byé niegorszy niz -0,36 %/°C

— Gwarancja na produkt: minimum 12 lat

— Gwarancja mocy: minimum 25 lat

— Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy: nie wiekszy niz 2%

—  Minimalna sprawnos$¢ modutu po 25 latach: nie mniejsza niz 82%

— Wpymagane normy (lub rownowazne): PN-EN 61730-2: 2007, PN-EN 61215-1: 2017-01, -PN-
EN 62716-2014-02, IEC TS 62804-1: 2015, IEC 61701:2011

6.5.2. Inwertery

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé inwertery 3-fazowe, majgce na celu przetworzenie
pradu statego z modutéw fotowoltaicznych na prad przemienny sieci elektroenergetyczne;.
Projektowany inwerter powinien mie¢ mozliwos$¢ eksportu szczegdtowych parametréow instalacji.
Projektant przy doborze inwertera powinien kierowac sie odpowiednimi parametrami elektrycznymi
urzgdzen w optymalnym przedziale mocy. Parametry jakosciowe inwertera muszg byé zgodne
z parametrami Operatora Systemu.

Wymagane parametry inwerteréw:

— Typ: beztransformatorowe

— Napiecie minimalne: nie wieksze niz 200V

— Napiecie maksymalne strony DC: minimum 1000V

— Moc wyjsciowa: od 85% do 105% mocy generatora PV

— Maksymalna sprawnos¢: nie mniejsza niz 98,1%

— Wazona sprawnos¢ europejska: nie mniejsza niz 97,8%

— Stopien ochrony: minimum IP65

— Zintegrowany roztgcznik DC

— Zabezpieczenie przed pracg wyspowa

— Zabezpieczenie przed odwrdcong polaryzacja

— Ochrona prze tukiem elektrycznym

— Monitoring zwarcia doziemnego

— Monitoring parametrow sieci

— Mozliwos$é wspodtpracy z systemem monitoringu zdalnego poprzez zintegrowany modem
lub zewnetrzne akcesorium. Urzadzenie powinno zbieraé nastepujace dane:

e chwilowa moc instalacji

e napiecie pracy, prad pracy

11



e energia wyprodukowana w okresie: dzied, miesigc, rok, catkowita energia
wyprodukowana przez system.

6.5.3. Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie rozdzielnice elektroenergetyczne wybudowac¢ nalezy na bazie obuddéw z tworzyw
termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 65. Zastosowaé nalezy
obudowy jednego producenta.

Wszystkie obudowy winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczerstwa ,B” lub ,,CE”.

Wyposazenie rozdzielnic wykonaé¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczng, ktéra zostanie
dostarczona Wykonawcy przed przystgpieniem do robét.

Wszelkie aparaty przewidziane do zabudowania w rozdzielnicy winny posiadaé¢ dopuszczenie do
stosowania w Polsce oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty, S$wiadectwa jakosci
i Swiadectwa zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w aparature
na warsztacie i dostarczona na budowe bezposrednio przed jej zabudowaniem.

Obudowa winna by¢ wyposazona w zaciski ochronne umozliwiajgce podtgczenie uziemienia. Przed
dostarczeniem na budowe nalezy dokonaé pomiardow ciggtosci obwoddw wewnetrznych rozdzielnicy
oraz rezystancji izolacji.

6.5.4. Konstrukcja wsporcza modutow fotowoltaicznych

W projekcie dobrano system montazowy dedykowany dla dachéw pfaskich z poszyciem z papy
termozgrzewalnej. System nalezy mocowac zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

6.5.5. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenie.
Whnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu
wysokiej gestosci PEHD o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1, 5 srednicy kabla. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1329-1: 2001. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

6.5.6. Kable

Kable uzywane powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E-90251oraz PN-79/E-
90250. Stosowac kable zgodne z dokumentacjg projektowq. Bebny z kablami nalezy przechowywac
w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

7. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

12



Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie utrzymywaé w czystosci drogi przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw
srodkami transportu. Nalezy zadba¢ o wtasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczeristwo transportu.
Wewnatrz obiektu urzadzenia bedg transportowane z wykorzystaniem zwyklych przejsc
komunikacyjnych. Liczba $rodkéw transportu zapewniaé¢ powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.

9. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakos¢
stosowanych materiatdw i urzadzen, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami
specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru Wykonawca usunie niewfasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub
ztozong ofertg przetargows.

9.1. Okablowanie i rozdzielnice

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogdw instalacji PV. Nalezy stosowal przewody
odporne na promienie UV oraz wysoka temperature. Przekréj kabla — 6 mm?. Trasy kablowe na dachu
prowadzi¢ w korytach. Trasy kablowe wewnatrz budynkéw prowadzi¢ w korytkach oraz drabinkach
kablowych. Do tjczenia szeregowego modutdéw nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie
w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych.

Do przewodow stosowac systemowe akcesoria fgczeniowe - dtawiki, ztacza, wtyki, itp.

Po stronie AC stosowac przewody jedno lub wielozytowe miedziane YKYzo 0,6/1kV (Srednice zgodne
z dokumentacjg projektowa).

Jako przewody komunikacyjne nalezy stosowa¢ przewody ekranowane, zgodne z dokumentacja
projektowa.

Przewody po stronie DC jak i AC miedzy przetwornicami a rozdzielnig gtéwng utozyé po trasie
najbardziej optymalnej pod wzgledem roztozenia i dtugosci kabli do uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego.

W miejscach chronionych przed dostepem osdb niepowotanych dopuszcza sie montaz urzadzen bez
centralnej szafy — osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RI-AC. Jako rozdzielnice
RPV i Rl stosowac obudowy w Il klasie izolacji min. IP65.
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Wszystkie potgczenia elementdw instalacji fotowoltaicznej moze wykonywaé jedynie osoba
posiadajgca co najmniej uprawnienia elektryczne E (do 1 kV) i przeszkolona w zakresie prac
montazowych systemow PV,

Szczegdty systemu, zabezpieczen, urzagdzen i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa.

9.2. Moduty fotowoltaiczne

Moduty montowac¢ zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcja montazu
producenta. Potgczenia elektryczne wykonaé przewodem odpornym na promienie UV.

9.3. Inwertery

Montaz i podtgczenie przetwornic zaréwno po stronie DC, jak i AC wykona¢ scisle wedtug instrukcji
producenta. Inwertery nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi
i dziataniem promieni stonecznych. Potgczenie od inwerterdow do rozdzielni gtéwnej nalezy wykona¢
zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe].

9.4. Srodki dodatkowej ochrony od porazen
Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni:

— zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
— izolacja robocza,
— samoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym.

9.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowac system ochrony przeciwprzepieciowej
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

9.6. Ochrona przecigzeniowa

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Instalacje zabezpieczy¢
bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi o parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

9.7. Konstrukcja nosna

Montaz konstrukcji nosnej przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta wedtug zatgczonego
projektu.

10. Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzié te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinno podlegac:
— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
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— prawidtowos¢é mocowania konstrukcji i urzadzen,
— wifasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,
— wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

11. Dokumenty budowy

11.1. Dziennik budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca prowadzi¢
bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania,
podpisem osoby dokonujacej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami
zatgcznikdw i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywaé:
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdéw robét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
— okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze
projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac polecernt Wykonawcy.

11.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

11.3. Dokumenty zastosowanych materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
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z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

11.4. Pozostate dokumenty budowy

W dokumentach budowy powinny sie réwniez znalezé: pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustaled oraz
korespondencja wnikajaca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane beda na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty dostepne beda dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.

12. Obmiar robot
12.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

12.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

Jesli STWIOR wtasciwy dla danych robdt nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWIOR.

12.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
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12.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

13. Odbior robét
Przejecia robdt nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem urzadzen i utozenia przewoddw.
Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
i STWIOR, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

13.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak
nie poézniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy
i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

13.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
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13.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na
pismie o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia wszystkich dokumentédw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na
podstawie przedtozonych dokumentéw oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i ofertg przetargowg Wykonawcy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
— dokumentacje projektowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt,
— specyfikacje techniczna,
— wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
— Dziennik Budowy,
— atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatdw i urzadzen
(jezeli sg wymagane).
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sy gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koricowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich
wykonania wyznaczy komisja.

13.4. Odbidr ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

13.5. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ okreslona
zostanie w kontrakcie.

14. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za zrealizowane roboty okreslone zostaty w umowie na wykonanie
robot budowlanych. Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji uwzgledniaé bedzie
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wszystkie czynnosci, wymagania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig,

wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktdorych wchodzy: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania robdt, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta

pozycjg kosztorysowg. W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych

Wykonawcy.

15. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty

Normy

Rozporzgdzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93);
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401;
Rozporzadzenie MG PiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy remontach
konserwacji Dz.U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport reczny;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690
(z pdZniejszymi zmianami);

Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkow z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836).

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow;

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia;
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e PN-IEC 60364-5 551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odtaczenia izolacyjnego i taczenia;

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa - Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkdw  ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

Oraz wszystkie inne wynikajgce z obowigzujacych przepiséw.
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