Pracownia Projektowa ,,PIK” s.c.

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej Pindurowie =
44-240 Zory, ul. Szeroka 24 = k
tel. 0-32 434-42-20; 0-32 469-80-25 -~ D ‘I

www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA KUCHNI | STOLOWKI W SZKOLE PODSTAWOWE)
W GIECIZNIE

IX = BUDYNKI KULTURY, NAUKI | OSWIATY

Gmina Zgierz
ul. teczycka 4
95-100 ZGIERZ

95-001 Biata, Gieczno, ul. Szkolna 2
DZ.NR 36
Id dziatki: 102009 _2.0012.36

. mgr iRz. argll| Maciej_Pindur
MGR INZ. ARCH. MACIEJ PINDUR Upawnign{a budowlane
uprawnienia nr 149/02 bez ograniczeh do

. . . L. . . . do projektowdnidy bez ograniczen
projektowania w specjalnosci architektonicznej :

w sperpnode nej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Przebudowa kuchni i stotéwki w szkole
podstawowej w Giecznie. Strona 1z23



Pracownia Projektowa ,,PIK" s.c.

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji :

»Przebudowa kuchni i stotowki w szkole podstawowej w Giecznie. ”

Podstawg opracowania jest:

Projekt Architektoniczno — Budowlany opracowany przez Pracownig Projektowg ,,PIK” S.C.
ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodow wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV - 45100000-8 Roboty przygotowawcze.

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie.

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne.

CPV - 45321000-3 Izolacja cieplna.

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg.

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
CPV - 45442100-8 Roboty malarskie.

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie okreslonych,
lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej, s3 obowigzujgce przepisy
prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres, ktorego dotyczy niniejsza ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego
w punkcie 1.1. przedmiotu.

1.4. Okreslenia podstawowe

- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.
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- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wfasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego, nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

- wyrdb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakoniczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- materiaty - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

- rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

- czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robét - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340
216.12.2002 r., z pézn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

- przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.
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- Wspdlny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwienn publicznych. Sktada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robét jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie 1.1.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowief Warunkow
Szczegdlnych - normy panistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentac;ji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane elementy rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
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ochrony. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
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zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania prac, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciaglty spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do prac budowlanych.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonywania
prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych pracach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu prac budowlanych. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wfadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci, wszystkich elementédw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogdlng opisujaca:

-organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét, BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robadt,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
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-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatébw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatow. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazigda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane 1z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i roboét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczernstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
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Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentac;ji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robaot,

-terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdlnych elementdw prac, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w pracach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
wykonywania robdt,

-dane dotyczgce jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu prac.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i o terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig umozliwiajgcg miesieczng ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,

b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegdlnych potaci po obrysie zewnetrznym
minus kominy,

c) powierzchnie $cian zewnetrznych i piwnicznych, jako faczng powierzchnie Sciany

z otworami pomniejszong o taczng powierzchnie otwordéw okiennych i drzwiowych,

d) roboty towarzyszgce - wg obmiardw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuziszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.
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8.1. Odbiér Robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu prac. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakosc¢ i ilos$¢
Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostafa sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbidr koncowy

Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie z dnia 21 lutego 1995 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie aprobat

i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych z dnia

5 sierpnia 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY
CPV 45113000-2 — Roboty na placu budowy

Przygotowaniu placu budowy, w skfad ktorego wchodzi:

- wykonanie odpowiednich zastawow i zabezpieczen przed dostepem osdb niepowotanych
z jednoznaczng informacja o pracach budowlanych i niebezpieczenstwem wejscia na
teren budowy

- wykonanie dojazdu utwardzonego na teren budowy.

- wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich
rozmieszczeniem na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ

- przygotowanie i wyposazenie punktow ze sprzetem przeciwpozarowym

- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzedzi, sprzetu budowlanego i materiatow

- zabezpieczenie miejsca do sktadowania materiatéw rozbidérkowych,

- zabezpieczenie przed negatywnym oddziatywaniem budowy na otoczenie ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew

- wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode

- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych.

2. ROBOTY MUROWE
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

2.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

2.1.1.Wymagania materiatowe.

Cegty ceramiczne petne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996;

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002

Cegty ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z bloczkdw betonowych - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997

Zaprawy murarskie-PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane),
PN-79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betondéw i
zapraw).

Dostarczong na budowe partie cegiet, pustakéw ceramicznych i bloczkdw nalezy poddac
badaniu laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaijg sie
jakiekolwiek watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych.

2.1.2.Wykonywanie robét

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie nalezy wykonywac zgodnie z PN-90/B-14501.

Przy wykonywanie Scian z bloczkdw betonowych nalezy uzywa¢ kompletnego zestawu
materiatow dostarczanych przez producenta.

2.1.3.0dbior konstrukgji
Odbiér robét murowych zgodnie z PN-68/B-10020 i PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchytki
wymiarow dla murdéw:
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Rodzaj odchytki Wartos¢ odchytki

dopuszczalnej w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréow
- na dfugosci 1m 13

- na catej powierzchni $ciany +10

Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi

-na wysokosci 1m 13
-na wysokosci 1 kondygnacji 15
-na catej wysokosci Sciany 115

Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni kazdej
warstwy muru
- na dtugosci Im 1

- na catej dtugosci budynku +10

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej
warstwy muru
- na dfugosci 1m 11

- n catej dtugosci budynku +10

Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie

- na dfugosci 1 m 13

2.1.4.0bmiar robét i cena jednostkowa

Jednostkg obmiaru roboét jest dla $cian jest 1 m? wymurowanej $ciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania

- wymurowanie $cian

- ustawianie, przenoszenie i demontaz rusztowan

2.1.5.Przepisy zwigzane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie,
transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
utoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.

3. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

3.1. Wymagania szczegétowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

Izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy
budowle lub jej czes¢ od wody lub pary wodnej. Podkfad pod izolacje powinien byé trwaty,
nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod
izolacje powinna by¢ sucha, rowna (bez wgtebien, wypukiosci oraz pekniec), czysta,
odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia
podktadu powinna by¢ gtadka i doktadnie oczyszczona z wszelkich okruchéw. Naroza
powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub fazowane pod katem 45 stopni. Spadki warstwy podktadowej w balkonach
1 tarasach powinny wynosi¢ co najmniej 2%.

Izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robdt poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze powyzej 5 stopni C (chyba ze sg podane odrebne wymagania przez
producentéw).

Materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywaé¢ w temperaturze 20 stopni C do czasu ich
rozwiniecia na izolowanej powierzchni. Izolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego
podkfadu, bez spekan i bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych
powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg. W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych
i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Szczegélnie izolacje poziome sg narazone na uszkodzenia. Izolacje podlegajg odbiorowi jako
roboty zanikajgce. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja:

- ciggtos¢ powtoki izolacyjnej rGwnos¢ nawierzchni

- mocowanie do podfoza

3.2. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robét jest 1 m? izolacji.

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podtfoza

- dostarczenie materiatéw do miejsca wbudowania
- wykonanie izolacji
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3.3. Przepisy zwigzane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes$¢ | — Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd.ll,

- PN-69/B-10260 - I1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czesci
budowli przed wilgocig i woda. ITB, Warszawa 1970,

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB. Warszawa 1972,

- Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974,

- Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temp. do —
15 st C. Zeszyt |. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB. Warszawa 1973,

- Wytyczne wykonywania robét izolacyjnych metoda natryskowa. COB-RPI Budowlane;j.
Katowice 1974,

- Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych
POLKIT i OLKIT. ITB. Warszawa 1979, Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych
z polichlorku winylu. ITB. Warszawa 1973,

- Swiadectwo ITB nr 351/75. Powtoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw
butadieno-styrenowych wykonywane metodg natryskowg,

4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.1. Wymagania materiatowe.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce materiatow okresla dokumentacja projektowa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac¢ jego
dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej

i przedstawi¢ zamawiajgcemu do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o
zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

4.1.1. Sprzet do osadzania stolarki
Wykonawca przystepujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4.1.2. Transport stolarki

W zaleznosci od ilosci stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas

transportu i sposobu transportowania szczegétowe wymagania okresla norm.PN-B-

05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegblng uwage

nalezy zwrdcié na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem,

- czystosc przestrzeni zatadowczych w srodkach transportu,

-ptaszczyzny $cian i podtég (Srodkdw transportowych) nie powinny mie¢ wystajgcych gwozdzi
oraz ostrych elementéw moggacych spowodowaé uszkodzenie wyrobdéw.

4.1.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawia¢
pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajgce nastepujace
dane:
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- nazwa i adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrab,

- symbol dokumentac;ji technicznej na wyrdb (Swiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma,
itp.),znak kontroli jakosci.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- magazyny pototwarte lub zamkniete, suche i przewiewne, zabezpieczajgce przed opadami
atmosferycznymi,

- podtoga magazynéw utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegtosci min. 1m od urzadzen grzewczych.

4.2. Wykonanie robot

4.2.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do osadzenia oscieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny by¢ réwne,
gtadkie i oczyszczone z pytu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie
ostatecznie wykonczonym. Poszczegdlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
tasmami i folig przed zabrudzeniem.

4.2.2. Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy tgcznikdéw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z osciezami nalezy wypetnic¢
piankg poliuretanowga. Skrzydta powinny szczelnie przylega¢ do oscieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystujgc odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oscieznicg, nalezy
dokonac ich regulacji zapewniajace dziatanie bez ocierania skrzydta o oscieznice.

4.2.3. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen ram, szyb i okué

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta okienne nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwierac
lub zamykag,

- zamkniete skrzydta powinny przylegac¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami
i ptaszczyznami.

- parapety zewnetrzne muszg mie¢ spadek ,, od okna” i miejsce ich styku z oknem winno zosta¢
uszczelnione silikonem.

4.3. Obmiar robot

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic, a w przypadku
braku oscieznic - w Swietle muréw.

llosci robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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4.4. Odbidr robot

Roboty uznaje sie za zgodne, jezeli wszystkie zostaty spetnione wszystkie wymagania przy
odbiorze. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,,Okna i drzwi z drewna,
materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania". Sprawdzeniu
podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zgodnos¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatéw,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz okuc.

4.5. Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do
produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

5. ROBOTY MALARSKIE
CPV -45442100-8 Roboty malarskie

5.1. Roboty malarskie

Rodzaj powtoki malarskiej oraz kolorystyka by¢ zgodne z projektem. Prace malarskie mozna
wykonywac na witasciwie przygotowanym podtozu. Podtoze musi byé przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta farby. Wszelkie nieréwnosci i ubytki podtoza nalezy wyszpachlowad.
Badanie i ocene przygotowania podtoza nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym zwigzaniu.
W przypadku betondw i tynkéw jest to okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu
wyeliminowania powstawania plam oraz zapewnienia prawidtowej przyczepnosci farby,
wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przy stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wieksza
niz 4%. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C. Przed przystgpieniem do malowania nalezy
zamocowac i wbudowa¢ wszelkie elementy przeznaczone do malowania. Na wszystkich
rodzajach podtozy farbe mozina nanosi¢ przy pomocy pedzla, watka lub urzadzenia
natryskowego. Kazde podtoze wymaga wykonania warstwy kontaktowej (gruntowania).
Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujacej. Powtoki
malarskie nalezy nanosi¢ co najmniej w dwodch operacjach, przy czym kazda kolejna warstwa
farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej i zawsze po jej
wyschnieciu. Badania i ocene powtok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich
wykonania.
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5.2. Odbiér robét

Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci szczegotow i detali.

W trakcie odbioru ocenia sie:

- wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania - powtoka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zaciekdéw i pecherzy. Wszystkie elementy nie objete malowaniem powinny by¢
wyczyszczone, i umyte.

- zgodno$¢ rodzaju wykonanych powtok z dokumentacja ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnos¢ kolorystyki powtok z dokumentacja i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KtDZENIE PODtOG
CPV - 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

6.1. Podtoza i podktady pod posadzki.

Warstwy podfozy i podktadédw pod posadzki musza by¢ zgodne co do rodzaju i grubosci

z projektem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

i cieplnych. Izolacje te muszg by¢ wykonane w sposdb szczelny, ciggly oraz przy uzyciu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materiatéw. Podktad podtogowy powinien by¢
odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszczalne nieréwnosci
podktaddw przy pomiarze tatg dwumetrowg nie powinny przekracza¢ 5 mm. Odchylenie
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia - 5 mm. Wymagania co do rownosci podktadéw podtogowych oraz
podtozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielkos¢ Dopuszczalna wielkos¢
przeswitdw przy pomiarze przeswitéw przy
tatg miedzy dwoma pomiarze
punktami podparcia tatg miedzy dwoma
oddalonymio 1 m punktami podparcia

oddalonymio 2 m

Surowe powierzchnie stropéw 15 mm 17 mm
lub podtoza na gruncie (np. dla

podktadéw zwigzanych)

Powierzchnia stropow lub 8 mm 9mm
podtozy o podwyzszonych
wymaganiach rownosci (np. dla
uktadania posadzek i podktadow

ptywajacych)

Powierzchnie gotowe podktadow 3 mm 5 mm

i posadzek
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Powierzchnie podktadow o 1 mm 2 mm
podwyzszonych wymaganiach
rownosci, np. z mas

samopoziomujgcych

Odbiory nalezy wykonywa¢ zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda warstwa
podktadu, podtoza badz izolacji.

6.2. Oktadziny i posadzki z ptytek.

Nalezy stosowac ptytki zgodnie z Projektem. Zastosowane ptytki muszg mieé¢ parametry
odpowiednie do warunkoéw ich eksploatacji - w zakresie nasigkliwosci i $cieralnosci (zgodnie

z PN EN 87). Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedtozyé do akceptacji
Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) probki ptytek oraz cokolikéw wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich parametry. Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie
pisemnej akceptacje dla wybranych ptytek, cokolikdw, zaprawy spoinujgcej oraz listew
wykanczajacych. Do mocowania (klejenia) ptytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu
w budownictwie materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy uzywaé¢ kompletnego
systemu (zaprawy wyréwnujgce, kleje, emulsje gruntujgce, materiaty pielegnacyjno -
wykonczeniowe) danego producenta. Nalezy zwrdéci¢ uwage na miejsce uktadania posadzek i
wptyw warunkow zewnetrznych na eksploatacje nawierzchni.

6.2.1. Uktadanie ptytek.

Ptytki mozna uktadac na odpowiednio przygotowane podtoze. Przed uktadaniem ptytek nalezy
sprawdzi¢ nosnos$¢ podtoza oraz doktadnie oczysci¢ go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen i luznych, stabo trzymajgcych sie pozostatosci farb, klejéow i lakieru. Dla
kazdego rodzaju uktadanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym (Inspektorem
Nadzoru): rodzaj ptytek, rozmiar pojedynczej ptytki, kolorystyke i wzér ptytek grubos¢ spoiny,
kolorystyke zaprawy spoinujacej, rodzaj listew wykanczajgcych sposdb uktadania ptytek,
ewentualne wzory i miejsca uzycia dekoréow, miejsce bedace poczatkiem uktadania ptytek.
Prace oktadzinowe mozna wykonywaé w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.
Fugowanie i uzytkowanie oktadzin moze nastgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach. Petng
wytrzymatos¢ oktadziny uzyskuje sie dopiero po 3 dniach.

6.3. Odbidér oktadzin.

Odbiory zgodne z materiatami instruktazowymi producentéw. Odbiorowi podlega
przygotowanie podfoza, ufozenie ptytek. Odbiér z uwzglednieniem estetyki wykonania,
doktadnosci szczegdtdw i detali. Wymagana zgodno$é rodzaju uzytych materiatow oraz
sposobu ich uktadania z projektem.
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